

OR.271.38.2024

Lubin, dnia 24.09.2024 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**Opracowanie dokumentacji projektowej
Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska
w miejscowości Księginice w Gminie Lubin.**

Niniejszym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), udzielam następujących informacji:

Wykonawca, którego oferty zostały otwarte:

Numer oferty	Firma / adres Wykonawcy	CENA (brutto)	TERMIN PŁATNOŚCI rachunku/faktury (w dniach)
1	CAD PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Słowicza 10 15-536 Białystok	268 140,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
2	p. Andrzej Kryski prowadzący działalność gospodarczą pn.: ANDRZEJ KRYSKE STUDIO PROJEKTOWE, KASP ul. Na Podgórniku 2 lok. 73 61-721 Poznań	212 421,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
3	QUANTUM TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Świeradowska 51-57 50-559 Wrocław	156 825,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
4	7S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Stefana Żeromskiego 62 lok. 2 50-321 Wrocław	169 986,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
5	TOBIASZ ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Stefana Batorego 2 31-135 Kraków	214 999,08 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
6	p. Bogdan Mrozowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: ABK-PROJEKT BOGDAN MROZOWSKI ul. Kazimierza Lisowskiego 2 lok. 4 65-072 Zielona Góra	276 750,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
7	AKINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	272 119,05 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
8	p. Jan Bochnak prowadzący działalność gospodarczą pn.: Jan Bochnak ITO ul. Księcia Józefa 11 lok. 5 30-206 Kraków	244 462,50 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
9	p. Tomasz Stanisław Wąs prowadzący działalność gospodarczą pn.: Tomasz Stanisław Wąs Pracownia Architektoniczna ul. Rumuńska 24 pok. 16 91-336 Łódź	510 450,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
10	KJR SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Magenta 142 04-429 Warszawa	243 540,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
11	p. Jakub Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pn.: JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI ul. Wrocławska 48 30-011 Kraków	245 000,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni

12	p. Karol Bulanda prowadzący działalność gospodarczą pn.: Karol Bulanda „BULANDA Architekci” ul. Rondo Mogiłskie 1 lok. 224 31-516 Kraków	563 340,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
-----------	--	----------------------	--

z up. WÓJTA
/-/ Anna Skorupa-Hawrysz
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM/

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin ,
2. aa.