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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z rozbiórkami, w ramach projektu budowy budynku i rozbudowy strefy wejściowej budynku nr 2(10) 
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych  w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych, zlokalizowanego 
na działce nr 66/5, obręb 6-15-01, przy ul. Księcia Bolesława 6, dzielnica Bemowo w Warszawie. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką następujących 
elementów: 
 zabezpieczenie terenu na którym podejmowane będą prace remontowe oraz zabezpieczenie i odcięcie 

mediów które podlegać będą przebudowie bądź likwidacji, 
 rozbiórka pokrycia dachowego istniejącego budynku, 
 częściowe skucie nierówności podłoża, 
 rozbiórka obróbek z blacharskich, rynien i rur spustowych, 
 wykonanie przebicia ścian istniejącego budynku, 
 demontaż masztów, 
 rozbiórka elementów wiaty, 
 wywóz i utylizacja gruzu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych: 
 Deski iglaste obrzynane 
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 Gwoździe budowlane 

 Drewno na stemple budowlane, 
 Tlen techniczny sprężony, 
 Acetylen techniczny rozpuszczony. 

 
2.2. Projekt rozbiórek: 
Realizacja inwestycji wymaga rozbiórki istniejących elementów kolidujących z planowaną inwestycją. Zakres 
rozbiórek nie ingeruje w konstrukcję budynku i nie wymaga szczegółowego projektu rozbiórek. 

Zakres robót rozbiórkowych: 
Prace rozbiórkowe: 
 Zabezpieczenie terenu na którym podejmowane będą prace remontowe , 
 Zabezpieczenie i odcięcie mediów które podlegać będą przebudowie bądź likwidacji, 
 Demontaż i rozbiórka elementów pokrycia dachowego, 
 Rozbiórka istniejącej wiaty, 
 Częściowe skucie tynków, 
 Wyburzenie fragmentów ścianek istniejącego budynku (wykonanie przebicia). 

 
Przy wykonywaniu pozostałych robot remontowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy zdemontować drobne 
elementy, w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót. 

 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, 
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

 
Potrzebny sprzęt: 
 Żuraw przenośny okienny, 
 Żuraw samochodowy, 
 Samochód samowyładowczy, 
 Samochód skrzyniowy, 
 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 

 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony 
na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
 upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 
 miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu 
ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 Po zakończeniu prac rozbiórkowych wykopy zasypać, teren uprzątnąć i usunąć cały gruz. 
 Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 
 Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp 
 Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu 

zabezpieczone przed wywróceniem. 
 

Przyjmuje się następującą kolejność technologiczna rozbiórki budynków: 
Rozbiórka poszczególnych części obiektu powinna być poprzedzona zabezpieczeniem terenu robót 
rozbiórkowych, w tym ustawieniem ogrodzenia strefy rozbiórki oraz tablic informacyjnych. 

 
Kolejność prac powinna następować w następującym porządku: 
 rozbiórka pokrycia dachowego, obróbek blacharskich; 
 demontaż instalacji; 
 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; 
 rozbiórka konstrukcji dachu, ścian nośnych, działowych, posadzek; 
 rozebranie ław fundamentowych; 
 sukcesywny transport gruzu i gruntu; 
 uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 

okoliczne. 
 Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 

wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
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 Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. 

 Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 
5.5. Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Elementy 
nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i 
projekcie wyburzeń. 

 
Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są: 
 dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, 
 dla wywozu gruzu z rozbiórki - [m3] metr sześcienny. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
Cena jednostkowa uzyskania 1 metra sześciennego [m3] gruzu z robót rozbiórkowych obejmuje: 
 dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 wykonanie robót rozbiórkowych, 
 wywiezienie gruzu i jego utylizację, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 likwidacje stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 


