

Brzozów, dn. 14.02.2023 r.

ZP.272.3.2023

Zamawiający:
Powiat Brzozowski
Zarząd Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

Do wszystkich Wykonawców
Nr ref. postępowania: ZP.272.3.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.272.3.2023 prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania „**Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych poprzez budowę chodników na terenie powiatu brzozowskiego w miejscowościach w których prowadziły działalność PGR-Y**” – w podziale na niżej ustalone części, tj.:

- 1) **CZĘŚĆ Nr 1:** „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021R Barycz – Nozdrzec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+667 – 4+967 w miejscowości **Wesoła**”.
- 2) **CZĘŚĆ Nr 2:** „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Ujazdy – Błażowa w miejscowości **Wesoła** oraz drogi powiatowej Nr 2042R Wara – Jawornik Ruski w miejscowości **Siedliska**”.

ZMIANA
treści Specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający – Powiat Brzozowski działając na podst. art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

W Formularzu oferty – Zał. Nr 1, w pkt. 8 oświadczenia Wykonawcy:

istniejący zapis:

*„Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji warunków zamówienia, a w przypadku przyznania Nam zamówienia, należność wynikająca z jego realizacji prosimy uregulować przelewem na Nasze konto w **Banku:** [.....] Nr: [.....] w terminie **do 35 dni** od daty prawidłowo otrzymanej faktury VAT”.*

zastępuje się zapisem:

*„Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji warunków zamówienia, a w przypadku przyznania Nam zamówienia, należność wynikająca z jego realizacji prosimy uregulować przelewem na Nasze konto w **Banku:** [.....] Nr: [.....] w terminie **do 30 dni** od daty prawidłowo otrzymanej przez Zamawiającego faktury VAT”.*

W załączeniu Formularz oferty – Zał. Nr 1 po zmianie.

W Projekcie umowy – Zał. Nr 7, w § 9 ust. 5:

istniejący zapis:

*„Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury VAT, zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonej do zapłaty przez Zamawiającego, w terminie **do 35 dni**, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 13 umowy”.*

zastępuje się zapisem:

„Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury VAT, zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonej do zapłaty przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem:

- 1) Zapisów § 10 ust. 13 umowy, oraz;*
- 2) Że zapłata faktury końcowej nastąpi w terminie nie dłuższym, niż 35 dni od dnia odbioru końcowego robót”.*

W załączeniu Projekt umowy – Zał. Nr 7 po zmianie

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, proszę o uwzględnienie w/w wyjaśnień w składanych ofertach.

STAROSTA

mgr inż. Zdzisław Szmyd

Załączniki:

- 1) Formularz oferty – Zał. Nr 1 po zmianie;
- 2) Projekt umowy – Zał. Nr 7 po zmianie.

