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1.4. Klasyfikacja wg CPV 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Niniejsza Specyfikacja stanowi i zawiera podstawowe wymagania ogólne, będące 
warunkami wspólnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich robót i konstrukcji, które zostaną 
zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwą:  

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z 
ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK  

 
 (WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE : WODOCIĄGOWA ,KANALIZACJI 

SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA , WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
I KLIMATYZACJI  ) 

Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Majdan Królewski przy ul. Jagiellońskiej 1 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180603_2 Majdan Królewski 
OBRĘB EWIDENCYJNY :  180603_2_0005 – Majdan Królewski 
DZIAŁKI NR EWID : 1133 

  
1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i  odbioru  prac  związanych  
z wykonaniem przedsięwzięcia pod nazwą  

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z 
ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK  

 
 (WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE : WODOCIĄGOWA ,KANALIZACJI 

SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA , WENTYLACJI MECHANICZNEJ  I 
KLIMATYZACJI  ) 

 
Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Majdan Królewski przy ul. Jagiellońskiej 1 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180603_2 Majdan Królewski 
OBRĘB EWIDENCYJNY :  180603_2_0005 – Majdan Królewski 
DZIAŁKI NR EWID : 1133 

 
180603_2_0005 – Majdan Królewski, gmina Majdan Królewski, Powiat Kolbuszowski, 
Województwo Podkarpackie, ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie prac. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac związanych z dostosowaniem obiektu do wymagań żłobka.  

Przedmiotem ST są przede wszystkim roboty instalacyjne sanitarne i zasadnicze, które 
dotyczą wykonania zadań składających się na projektowany zakres przedsięwzięcia, a 
mianowicie:  

roboty przygotowawcze, 
roboty rozbiórkowe,   
roboty instalacyjne:  wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, klimatyzacyjne . 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST oraz SST określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć 
następująco:  



APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
BUDOWA - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.  
BUDOWLA - obiekt budowlany będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle 
sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
    

 
DATA ROZPOCZĘCIA - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania  

Wykonawcy placu budowy.  
 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja budowy z naniesionymi         
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi. 

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zbiór Projektów Budowlanych PB oraz  

Projektów Wykonawczych PW i innych, jak również rysunków roboczych oraz 
zamiennych, stanowiących podstawy do prawidłowej pod względem technicznym 
realizacji robót oraz obiektów lub zadań.  
 
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA – skompletowane przez Zamawiającego 
materiały oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentów, z częścią dokumentacji technicznej (opis + 
wybrane rysunki), z przedmiarami robót, dostaw i usług (bez wycen) w kosztorysach 
ofertowych, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi 
techniczno- eksploatacyjnymi dla dostaw urządzeń i aparatury, ułatwiającymi 
przygotowanie Oferty z częścią kosztową.  
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA – to Dokumentacja Projektowa, a ponadto ST i SST, 
jak również opracowania sporządzone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu wymagań 
tej Specyfikacji.  
 
DROGA TYMCZASOWA - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  
 
DZIENNIK BUDOWY - urzędowy dziennik, wydany Zamawiającemu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący dokument przebiegu robót oraz ważnych 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie realizacji kontraktu. Dla dużych obiektów 
lub zadań przewiduje się prowadzenie oddzielnych Dzienników Budowy.  
 
GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT - grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).  
 
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INŻYNIER) - osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której nadzór 



powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót nakrywkowych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
 
ISTOTNE WYMAGANIA - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
 
KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
LABORATORIUM – laboratorium na budowie ze służbą oraz laboratoria badawcze 
zaakceptowane przez Inżyniera, działające dla Wykonawcy, niezbędne do 
przeprowadzenia badań oraz prób związanych z oceną jakości materiałów i wyrobów, a 
także wykonanych konstrukcji, robót oraz budowli.  
 
MATERIAŁY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 
(jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

 
OBMIAR ROBÓT – wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod względem 
technicznoilościowym roboty, dostawy lub usługi dla potrzeb powykonawczych rozliczeń 
kosztorysowych przy uwzględnieniu pozycji przedmiarowych wg odpowiednich 
kosztorysów z wycenami. Wszystkie obmiary robót mają być dokonane w ilościach netto, 
np. bez uwzględnienia zakładek geowłóknin lub odpadów materiałowych, które w 
robotach występują.  
 
ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
OFERTA - dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  
 
PLAC BUDOWY - miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają  
być  dostarczone  Urządzenia  i  Materiały  oraz  wszelkie  inne miejsca wyraźnie w 
Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu  
Budowy.  
 
POLECENIE  INSPEKTORA  NADZORU  (INŻYNIERA)  -  wszelkie  polecenia 
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisemnej  
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
POZWOLENIE NA BUDOWĘ - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 



ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązującego, przewidującego 
uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  
 
PROJEKTANT - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej.  
 
PRZEDMIAR ROBÓT – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
REMONT - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  
 
ROBOTY - Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie.  
ROBOTY STAŁE - roboty, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy.  
 
ROBOTY TYMCZASOWE - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego 
rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz 
usunięcia wszelkich wad.  
 
STRONA - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst.  
 
TEREN BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
UMOWA - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne 
Umowy, Ofertę 

 
URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki.  
 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem rozporządzenia 251/2003, stosowanie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
 
WYKAZY - dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, 
dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  
 
WYKONAWCA - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy 
oraz prawnych następców tej osoby(ób).  



 
ZAMAWIAJĄCY - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy 
oraz prawnych następców tej osoby. 
 
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i Poleceniami Inżyniera. 

  
1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów (które zostały załączone do 
dokumentacji), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

  
1.5.2 Dokumentacja Projektowa 
  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
Dokumentację Projektową:  

Zamawiającego.  
Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
  

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
  

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora Nadzoru), 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla 
dodatkowych lub zamiennych rozwiązań projektowych mogą być sporządzone wyłącznie za 
zgodą Wykonawcy. Mogą one uściślać lub uzupełniać rozwiązania zastosowane w PW lub 
dotyczyć nieistotnych zmian projektowych, w razie uzasadnionych potrzeb lub 
nieprzewidzianych okoliczności.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i SST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 



określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału 
tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy  
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 

  
1.5.5 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W 
sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 

 
  

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez 
Zamawiającego).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

  
1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 



  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  
podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania;  
miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i 
kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę;  
wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
  

1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i 
nie podlega dodatkowej opłacie. 

  
1.5.9 Ochrona przeciwpożarowa. 
  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

 
 
  

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 



zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
  
1.5.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

  
1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
  

Gdziekolwiek w projekcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w projekcie nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy. 

  
2. Materiały  
2.1. Akceptowanie użytych materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 
w celu zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

  
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 

  
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
  

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.  

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  
współpracę i pomoc Wykonawcy,  

wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Przechowywanie materiałów musi 
odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

  
3. Sprzęt 

  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej.  



W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 
się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inżyniera dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.  
4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera,  
w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich 
elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez 
Inżyniera.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach.  



Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

 
  

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, 
do wykonania robót zgodnie z PB i PW. 

  
6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera.  
6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inżyniera. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inżyniera.  
6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 



 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 

Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego 
nadzoru poniesie Wykonawca.  
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST i SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
 

  
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inżynierowi na 

każde żądanie.  
6.7. Dokumenty budowy  
6.7.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, datę 
przyjęcia placu budowy,  

datę rozpoczęcia robót,  
uzgodnienie prze Inżyniera Programu Zarządzania Jakością (PZJ) i harmonogramów 
robót,  

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

uwagi i polecenia Inżyniera,  
daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  

zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,  

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, dane 
dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie  
wykonywania robót, 



dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań,  
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, inne 
istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inżynierowi do akceptacji.  
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera i Wykonawcę do 

ustosunkowania się do jego treści. 
  

6.7.2 Księga obmiaru robót.  
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inżynier w przypadku robót o dużym 

stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. 
Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury 
będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez 
Inżyniera w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.  

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.  
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

numerem kolejnym karty, podstawą wyceny i opisem robót, ilością przedmiarową robót, datą 
obmiaru, obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszej ST, 
ilością robót wykonanych od początku budowy. 

 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inżynierowi do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
6.7.3 Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

  
6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
decyzję o pozwoleniu na budowę, 
protokół przekazania placu budowy,  
protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  

harmonogram budowy,  
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń,  

dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 
demontażu podlegające utylizacji,  

korespondencja na budowie.  
6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane na życzenie 
Zamawiającego. 

  



7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.  

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera dostarczonych Wykonawcy na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności.  
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 
  

7.4. Wykonywanie obmiaru robót  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  
podstawę wyceny i opis robót,  

ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), datę 
obmiaru,  

miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,  
obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  
ilość robót wykonanych od początku budowy, dane 
osoby sporządzającej obmiaru. 
  

8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez 

Inżyniera:  
odbiorowi robót zanikających,  

odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  

odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 



później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także Inżyniera.  
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inżynier. Wykonawca przekaże Inżynierowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST. W terminie 7 dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW lub ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.  
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający:  

PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.  
Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
Obmiar robót (jeśli wymagany),  
Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  

Protokoły prób i badań,  



Protokoły odbioru robót zanikających, 
Rozliczenie z demontażu,  

Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  
Wykaz przekazywanych kluczy,  
Oświadczenia   osób   funkcyjnych   na   budowie   wymagane   Prawem  

Budowlanym, 
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty 
pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.  
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszty wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu,  

opłaty/ dzierżawy terenu,  
przygotowanie terenu.  

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  

utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,  

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
10. Przepisy związane  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.  
2016 z późniejszymi zmianami)  



Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z 
późniejszymi zmianami)  
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, 
poz. 838 z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie 
dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002r.Nr 108, poz. 953).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące się do 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, które zostaną wykonane w  

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z 
ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK  

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót wymienionych 
w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST 
A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką i demontażem przy  

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z 
ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK  

W zakres przewidzianych prac wchodzi:  
rozbiórka zabudów GK , obudów ceglanych ,  elementów pokryć dachowych,  obróbek 
blacharskich itp.,  

rozbiórka nawierzchni z betonu,  
demontaż instalacji wod-kan  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania i 
składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  

Występują jedynie materiały pozyskane z rozbiórki obiektów budowlanych.  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót rozbiórkowych  

Do wykonania robót z wyburzeniem obiektów budowlanych i inżynierskich należy 
stosować:  

szlifierka kątowa,  
młot pneumatyczny, 
koparko- ładowarka, 
samochód samowyładowczy, 
ciągnik,  

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. Transport  



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów z rozbiórki na wskazane przez Inżyniera miejsce może odbywać się 
dowolnym, sprawnym technicznie sprzętem transportowym przy zachowaniu warunków BHP i 
przepisów ruchu drogowego.  

Materiały należy rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed możliwością przesunięcia się podczas transportu.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera.  
Obiekty nie przeznaczone do usunięcia a znajdujące się w pobliżu tych, które mają być 

wyburzone, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Za ewentualne 
uszkodzenia i zniszczenia koszty ponosi Wykonawca.  

Prace związane z wyburzeniem powinny być uzgodnione przez Zamawiającego z 
odpowiednimi władzami.  
5.2. Roboty wyburzeniowe  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe należy rozebrać przy pomocy młotów 
pneumatycznych. Pręty zbrojeniowe należy pociąć przy użyciu szlifierek kątowych. Materiał z 
rozbiórki należy załadować na samochód samowyładowczy i wywieźć poza teren budowy na 
miejsce wskazane przez Inżyniera.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości prac rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
zgodności prowadzenia robót z Projektem,  

prawidłowość odsłonięcia, oczyszczenia (kontrola wizualna), 
zgodność zakresu robot z przedmiarem,  
kompletności usunięcia obiektu, resztek gruzu, kamieni, z powierzchni robót, 
zagęszczenia gruntu w dołach (wykopach) wg. BN-72/8932-01,  
ewentualne sprawdzenie stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt  

  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest:  
1 m

3
 – konstrukcji betonowych,  

1 m
2
 – obudowy GK , 

     1 m – instalacji  



    Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inżyniera i przy jego akceptacji. Obmiar 
nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, 
z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez 
pisemnego zezwolenia Inżyniera nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę.  

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Nie występują. 
  

9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

Podstawą płatności jest rozebranie:  
1 m

3
 – konstrukcji 

betonowych,  
1 m

2
 – obudowy GK ,  

1 m – instalacji.  
Cena jednostkowa obejmuje:  

rozbiórkę obiektów,  
wywóz gruzu i złomu na odległość do 10 km,  
uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 
10. Przepisy 
związane Nie 
występują. 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące się do 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przedsięwzięcia pod nazwą 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z 
ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK  

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie.  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności 
wykonawczych związanych z wykonaniem przedsięwzięcia pod nazwą  

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z 
ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK  

 
Instalacje wodne bytowe  
Zakres robot objętych specyfikacją:  
Budowa  instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach 

objętych adaptacją na żłobek.  
W zakresie niniejszego opracowania są przewody zasilające w wodę bytową nowe 

punkty czerpalne w budynku..  
Instalacja zimnej wody, oraz ciepłej wody użytkowej na cele socjalno-bytowe 

doprowadzana będzie do wszystkich punktów czerpalnych takich jak: baterii umywalkowych, 
baterii zlewozmywakowych, płuczek ustępowych, natrysków, zaworów ze złączką do węża. 
Dodatkowo instalacja zimnej wody doprowadzana będzie do pojemnościowych elektrycznych 
podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.  
Instalacja wodna ppoż  
Zakres robot objętych specyfikacją:  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wewnętrzna instalacja wodna ppoż.  

Do Wykonawcy należy:  
Zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie placu 

budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także zapewnienie wszelkich 
środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie 
urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia 
dostarczane przez Wykonawcę.  

Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane z rysunków i opisu technicznego. W 
przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części 
dokumentacji, należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu. 

 
 
 
 
 
 
 
  



1.4.Określenia podstawowe  
Temperatura awaryjna  

Dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego Najwyższa dopuszczalna 
temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy 
instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu 
sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji 
nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie robocze instalacji,   
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika 

grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej 
trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji  
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) 

w najniższym punkcie instalacji.  
Ciśnienie próbne  
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 

szczelności.  
Ciśnienie nominalne PN  
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 

odniesienia równej 20°C.  
Ciśnienie robocze urządzenia  
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji 

(to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie 
spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.  

Temperatura robocza,  
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 

projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w 
żadnym jej punkcie.  

Średnica nominalna (DN lub dn)  
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 

rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek -średnicy wewnętrznej) 
wyrażonej w milimetrach.  

Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego  
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji  

od ciśnienia i temperatury podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje 
się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów 
pracy w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z 
tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego 
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech 
godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z 
przewodów z tworzywa sztucznego.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST – „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej nr „Wymagania 
ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  



W szczególności Wykonawca jest zobowiązany: 
Używać materiałów produkcji jednego z zatwierdzonych producentów lub materiałów 

których wzajemna kompatybilność została poświadczona przez zatwierdzonego producenta.  
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy 

zakończyli prace budowlane umożliwiające prowadzenie przewodów.  
Dopuszcza się jedynie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń 

oraz akceptację Projektanta i Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów dla 
kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności.  

Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 
wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi 
uregulowaniami.  

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi 
wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących 
pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego 
przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym 
udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich 
wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez 
Zamawiającego.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania i 
składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2.2. Wymagania dla materiałów  

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane.  

W niniejszym punkcie Specyfikacji zostały opisane wymagania dla materiałów, 
urządzeń, armatury instalacji wodnych.  

  
2.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  

Przewody  
Instalację wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej, projektuje się z polietylenu 

sieciowego wysokiej gęstości PE-Xa lub PE-Xc  PN10 S3.2 z zewnętrzną powłoką z PE, 
posiadającą termiczną pamięć kształtu, współczynnik chropowatości względnej k  
= 0,0007, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.35W/mK oraz maksymalne parametry 
pracy 95°C (dla 10 bar). Rury typu PE-Xa należy łączyć za pomocą systemowych, samo 
obkurczających się pierścieni zaciskowych wykonanych z PE-X oraz kształtek wykonanych z 
PPSU lub mosiądzu. Do podłączeń armatury stosować złączki z mosiądzu cynowanego. Rury 
mają barierę tlenową wykonaną z alkoholu etylowinylowego (EVOH), zgodną z normą DIN 
4726 w celu zapobiegania korozji elementów instalacji.  

średnica rurociągu 16x2,0 
średnica rurociągu 20x2,8;  

średnica rurociągu 25x3,5; 
średnica rurociągu 32x4,4; 
średnica rurociągu 40x5,5; 
średnica rurociągu 50x6,9; 
średnica rurociągu 63x8,7.  



Parametry pracy przewodów:  
max. ciśnienie robocze: 10 bar;  
dopuszczalna temperatura pracy: 95ºC.  

Armatura  
Na instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej projektuje się armaturę 

odcinającą o połączeniach gwintowanych. 
Mocowanie przewodów na podkonstrukcjach własnych projektuje się do ścian i stropów 
konstrukcyjnych budynku. 

Mocowanie przewodów do podkonstrukcji projektuje się za pomocą systemowych obejm 
z elementami wibroizolacji. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny 
stanowić integralny element wyposażenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. 
Nie dopuszcza się rozwiązania łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu 
zawieszeń instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez 
wykonawcę. W obowiązku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych 
do konkretnego producenta urządzeń i rurociągów, uwzględniając ciężar urządzeń, tłumienie 
drgań  oraz ilość zwiesi koniecznych do montażu przewodów i urządzeń. Częściowo przewody 
zimnej  wody  prowadzone będą po wierzchu ściany – główne ciągi zasilające  - poziomy 
prowadzić  w  zabudowach gipsowo-kartonowych. Na wszystkich odgałęzieniach instalacji 
wodociągowej od poziomów zastosować zawory odcinające o odpowiednich średnicach ( wg. 
rurociągów ) w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich w razie awarii instalacji .Na 
instalacji lokalowej- odejściach instalacyjnych od pionów dla  każdej łazienki lub pom. w 
którym zamontowane będą urządzenia sanitarne należy zamontować zestawy zaworów 
odcinających o średnicach w zależności od średnicy rury odejściowej   
W przypadku wyniknięci trudności wykonania przewodów instalacyjnych  w zaznaczonym 
przewodzie wentylacyjnych należy zlokalizować  inny nieczynny kanał  w który trzeba je 
zamontować lub wykonać przejścia przez strop poszczególnych kondygnacji i dostać się na  1-
pietra . 

 
Izolacja  
Przewody zimnej wody prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować 

na całej długości izolacją termiczną wykonaną z kauczuku syntetycznego o grubości 9mm.  
Przewody zimnej wody prowadzone w bruzdach ściennych w pomieszczeniach 

sanitariatów należy zaizolować pianką polietylenową laminowaną folią o grubości 6mm.  
Przewody należy zaizolować na całej długości izolacją termiczną wykonaną z kauczuku 

syntetycznego o grubości zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami z 
dnia 14.06.2009r., jednak nie mniejszej niż:  

średnica rurociągu 20x2,8 – grubość izolacji 25mm 
średnica rurociągu 25x3,5 – grubość izolacji 25mm 
średnica rurociągu 32x4,4 – grubość izolacji 32 mm 
średnica rurociągu 40x5,5 – grubość izolacji 32 mm  

średnica rurociągu 50x6,9 – grubość izolacji 25+16=41mm 
 

Przewody ciepłej wody prowadzone w bruzdach ściennych należy zaizolować pianką 
polietylenową laminowaną folią o grubości 13mm.  

Zawory odcinające należy zaizolować wraz z przewodami zapewniając możliwość 
obsługi.  

Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny być gorsze niż:  
temperatura stosowania - min/max: -50°C/+105°C,  
przewodność cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K,  
przewodność cieplna w temperaturze 40°C: 0,039W/m*K, 



współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej ≥7000, 
klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniająca ognia.  

Izolacje wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Instalacja zimnej wody oraz  ciepłej wody użytkowej na cele socjalno-bytowe doprowadzana będzie 

do wwszystkich punktów czerpalnych takich jak: 

 baterii umywalkowych, 

 baterii zlewozmywakowych, 

 płuczek ustępowych, 

 natrysków, 

 zaworów ze złączką do węża, 

  
2.2.2 Instalacja wody ppoż.  

Przewody  
Wszystkie poziomy i piony instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy wykonać z 

rur stalowych ocynkowanych podwójnie wzmocnionych łączonych przy pomocy typowych 
kształtek żeliwnych ciśnieniowych. 

Instalację wodociągowa  p.poż.  wykonana jest  jako oddzielna niezależna od 
instalacji  wody użytkowej jako istniejąca   .   Instalację  wodociągową wody 
użytkowej wykonywaną  w technologii tworzywa sztucznego należy wyposażyć 
w zawór pierwszeństwa p.poż.VV100 #65   . Zawór pierwszeństwa jest 
kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia.  

 

Materiał korpusu żeliwo sferoidalne  

Wykończenie powierzchni powlekana 
proszkowo 

Typ przyłącza kołnierzowe 

Maks. temp. Medium 80 oC 

Ciśn. stat. PN16 

Min. ciśnienie wejściowe 0,7 bar 

Dodatkowy 
opis 

ciśnienie wejściowe, zawór pilotowy  - 12 bar. ciśnienie wyjściowe, zawór 
pilotowy  - 12 bar. 
• duży przepływ 
• wysoka dokładność regulacji 

•
powlekany proszkiem wewnątrz i na zewnątrz - proszek jest fizjologicznie i 
toksycznie bezpieczny 

• wbudowany obwód regulacji i zawory kulowe 
 

 



 
Układ zaworu bezpieczeństwa wraz z elementami towarzyszącymi wykonać w wydzieleniu 
p.poż. EI 60.  
W przypadku pożaru, jeżeli odpływ wody z instalacji wody przekroczy wartość nastawy, zawór 
zamknie się odcinając ten przepływ. Zawór nie wymaga zasilania elektrycznego ani 
zewnętrznego sygnału sterującego. 
Instalację wodociągową p.poż. należy zabezpieczyć zaworem zwrotnym EA #65 . Układ 
zabezpieczający instalację wodociągową wykonać wg. załączonego schematu . Obiekt 
wyposażony jest w instalację hydrantową oraz  w hydranty # 25 z atestowanym wężem 
półsztywnym . W szafach hydratowych zainstalowano również gaśnice , instalacja hydrantowa 
pozostaje bez zmian jako czynna w eksploatacji . Po wykonaniu wszystkich prac związanych z 
wykonywaniem instalacji wodociągowej bezwzględnie wykonać próbę szczelności  i wydajności 
instalacji hydrantowej sporządzając z tych czynności protokół .  
 
Na instalacji wodociągowej  projektuje się armaturę odcinającą o połączeniach gwintowanych. 
W miejscu montażu armatury należy przewidzieć dostęp serwisowy do tej armatury. Lokalizację 
armatury pokazano na rozwinięciu instalacji oraz na rzutach zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej. Minimalne drzwiczki rewizyjne dostępu do zaworów i innej armatury zabudowanej 
to 40x40 cm .   
 
Przejścia przewodów wodociągowych ( wszystkie piony i poziomy na kondygnacji 1-piętra te 
istniejące jak i projektowane  )  przez przegrody przeciwpożarowe zabezpieczyć opaskami 
ogniochronnymi (przejściami systemowymi  ) z atestem o odporności ogniowej przegrody 
budowlanej, przez którą przechodzą przewody. Przy przejściu przez ścianę należy zamontować 
po 1 opasce z każdej strony ściany, przy przejściu przez strop należy zamontować 1 opaskę od 
spodu. Średnica opaski powinna zostać dostosowana do średnicy przewodu.  
Przejścia przewodów przez ściany wewnętrzne niebędące przegrodami p.poż. prowadzić 
w stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje większych od średnicy przewodu wodnego. 
Instalacja   kanalizacji   sanitarnej . 
 
Instalację   kanalizacji  sanitarnej lokalową ,  należy   wykonać   z    rur    i   kształtek    
kanalizacyjnych   PCV # 0.05 ,0.075 ,0.110-  SN4-6 i SDR 41 „N” łączonych na uszczelkę 
niskoszumowe  ,  ułożonych   na    ścianach budynku i pod posadzką pomieszczeń  . Instalację 
kanalizacyjną w całości wykonać jako krytą   . Rury   zamontować   do  ściany   za   pomocą   
uchwytów.  Przy    przyborach    sanitarnych ,  przed   podejściami  odpływowymi ,  należy   
zamontować   syfony.  Podejścia   odpływowe    należy    wykonać  do projektowanych   pionów   
kanalizacyjnych ,  z   odpowiednim   spadkiem  . Projektowane piony kanalizacyjne  są 
częściowo wkuwane w przegrody budowlane a częściowo obudowane płyta GK . Piony 
kanalizacyjne jak i całą instalację kanalizacji sanitarnej wykonać jako krytą  , wkuć w bruzdy . 



Przy wkuwaniu pionów kanalizacyjnych w przegrody budowlane należy pozostawić  drzwiczki  
rewizyjne w celu łatwego dostępu do rewizji kanalizacyjnych.    Piony kanalizacyjne na całej 
długości zabezpieczyć w otulinie  akustycznej  (wełna mineralna gr.15 cm) w celu 
wyeliminowania hałasu .  Odpływy z kratek ściekowych   - wpusty ściekowe podłogowe  
wykonać jako ruszty - kratki ze stali nierdzewnej  , wszystkie kratki ściekowe – odpływy  muszą 
posiadać zasyfonowania . 
Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez ściany czy stropy należy zastosować rury 
ochronne . Przejścia przewodów kanalizacyjnych  przez przegrody przeciwpożarowe 
zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi z atestem o odporności ogniowej przegrody 
budowlanej, przez którą przechodzą przewody. Przy przejściu przez ścianę należy zamontować 
po 1 opasce z każdej strony ściany, przy przejściu przez strop należy zamontować 1 opaskę od 
spodu. Średnica opaski powinna zostać dostosowana do średnicy przewodu.  

Przejścia przewodów przez ściany wewnętrzne niebędące przegrodami p.poż. prowadzić 
w stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje większych od średnicy przewodu 
kanalizacyjnego . 
Wszystkie wyroby  znajdujące się na rynku krajowym , przeznaczone do wykonywania instalacji  
wodociągowej z tworzywa sztucznego i  stalowych  winny posiadać dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie .  

Izolacja  
Instalację wodociągową przeciwpożarową zaizolować izolacją antyroszeniową wykonaną 

z kauczuku syntetycznego o grubości 9 mm. Końcówki izolacji należy sklejać klejem lub taśmą 
wg wytycznych producenta izolacji.  

Wymagane parametry izolacji antyroszeniowej:  
temperatura stosowania - min/max: -50°C/+105stC,  
przewodność cieplna w temperaturze 0°C: 0,033W/m*K,  

przewodność cieplna w temperaturze 40°C: 0,037W/m*K, 
współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej ≥1000, 
klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniająca ognia. 

 
Izolacje wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.  
Hydranty  
Projektuję się 5 hydrantów natynkowych.  Przed oddaniem inwestycji do użytkowania 
wykonać ich badanie skuteczności i ciśnienia .  
Szafka hydrantowa wnękowa wraz z wyposażeniem (wąż półsztywny zwijany DN 25 

mm dług. 30 m ze złączką oraz prądownica z dyszą fi 10 mm, zawór hydrantowy, wychylne 
zwijadło). Wymiary szafki 650x700x250 mm(wys. x szer. x głęb.). Hydrant muszą spełniać 
wymogi normy PN-EN 671-1. Szafki hydrantowe powinny posiadać aprobatę techniczną. 
  

Przejścia przez wydzielenia ppoż.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 

ogniochronną opaską o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. 
 

Wszystkie wyroby  znajdujące się na rynku krajowym , przeznaczone do wykonywania instalacji  
wodociągowej z tworzywa sztucznego i  stalowych  winny posiadać dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie .  
Rury instalacji wodociągowej zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej   z płaszczem PCV  gr. 
25 mm jak również  rury stalowe instalacji p.poż. prowadzone po wierzchu   - poliuretan  w 
płaszczu PCV  gr. 30 mm lub otulinami anty roszeniowymi przeznaczonymi do instalacji 
wodociągowych np. kauczukowe lub polietylenowe łączone przez klejenie   . Podejścia pod 



armaturę czerpalną wykonać jako jedno uchwytowe ( baterie jednodźwigniowe mieszakowe 
markowych firm  - baterie w całości metalowe – mosiężne ) – podejścia dolne z zaworkami 
odcinającymi i filtrami  wbudowanymi .  W pomieszczeniu toalet zamontować wiszące 
porcelanowe miski klozetowe ( na stelażach ) głębokiego spłukiwania  -  kolor biały  , zbiornik 
spłuczki z 2 pojemnościami spłukiwania  , oszczędzający wodę  , sedes z pełnego plastiku z 
klapą  .  
W pomieszczeniach łazienek dla niepełnosprawnych zastosować kątowe odpływy liniowe w 
podłogę a jako przesłony stosować zasłonki na typowych stelażach kątowych lub drążkach 
mocowanych do ścian . 
Wszystkie łazienki wyposażyć w niezbędne komplety uchwytów dla niepełnosprawnych .      
W pomieszczeniu przedsionków toalet i pomieszczeniach pomocniczych zamontować 
porcelanowe umywalki „50” wraz z półpostumentami   ( urządzenia markowych firm ) . 
W pomieszczeniu kuchni   zamontować umywalkę porcelanową „50” kolor biały , zlewozmywak 
dwukomorowy ze stali szlachetnej i baterię mieszakową  .  
W pomieszczeniu aneksu porządkowego zamontować zlew gospodarczy  ze stali nierdzewnej 
głęboki  - koryto z baterią mieszakową , oraz dodatkowym zaworem  przyłącza zimnej wody z 
wężowym złączem śrubowym  ½” , wysokość od górnej krawędzi podłogi 100 cm  , długość 
węża  200 cm zakończony zaworem pistoletowym . 
 
Armaturę czerpalną należy stosować o podwyższonym standardzie wytrzymałościowym  . 
Wyboru armatury  czerpalnej  jak i urządzeń  sanitarnych  przed montażem i zakupem 
dokona Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą.    
 
Przewody wodociągowe układane  w bruzdach i przykrywane zaprawa zaizolować otuliną  z 
pianki polietyl. zabezpieczone powłoką odporną na zaprawę cement.   445  gr.4 mm. i  stabil 6-9 
mm Pozostałe przewody wodociągowe zaizolować termicznie otuliną 13 mm . Połączenia 
izolacji wykonać jako klejone . 

  
2.3. Składowanie materiałów  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie 
stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie 
rur i kształtek musi być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane 
żadnym szkodom.  

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.  

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania 
słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie.  

Drobny osprzęt powinien być składowany w skrzyniach i zabezpieczony przed 
uszkodzeniem.  

Należy stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta.  
3. Sprzęt 

Zgodnie z ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien posiadać ustalone parametry techniczne, 
odpowiadające ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 



przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów i sprzętu.  
4. Transport  

Zgodnie z ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
4.1. Transport materiałów  

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i 
składowanie materiałów (m.in rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej 
obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak 
aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami 
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych 
do wykonania robót.  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.  

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".  

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do 
stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  

Drobny osprzęt powinien być przewożony w skrzyniach i zabezpieczony przed 
uszkodzeniem.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić urządzenia. 
  
5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Ponadto:  

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać 
na bieżąco w trakcie realizacji. 

Całość   robót   wykonać   zgodnie   z    niniejszym   opracowaniem   i   warunkami 
technicznymi    wykonawstwa    i   odbioru    robót   montażowych . Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót .  
Kratki podłogowe zamontować  z rusztem nierdzewnym i wyjmowanym syfonem  - koszem  , 
kratki zasyfonowane .  
Armatura czerpalna jako stojącą jednouchwytowa  , miski ustępowe jako wiszące . Piony 
kanalizacyjne jak i całą instalację kanalizacji sanitarnej wykonać jako krytą  , wkuć w bruzdy . 
Przy wkuwaniu pionów kanalizacyjnych w przegrody budowlane należy pozostawić  drzwiczki  
rewizyjne w celu łatwego dostępu do rewizji kanalizacyjnych.  Piony odpowietrzające wraz z 
automatycznymi korkami – zaworami  odpowietrzającymi  należy wykonać jako kryte  , wkuć w 
ścianę  , schować w bruzdach .  
Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane (ściany  -stropy) do strefy 
pożarowej należy wykonać jako p.poż. stosując odpowiednie zabezpieczenia  - silikony  , opaski  
, kasety , zaprawy  itp. systemowe . 



Przed dokonanie wyceny robót zalecana jest wizja lokalna na obiekcie. 

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawcę :  
projektu, opisu technicznego i specyfikacji,  do przygotowania oferty  należy przewidzieć i 
uwzględnić  elementy nie ujęte  w/w dokumentach a potrzebne do realizacji całości zadania 
inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pełni poszczególne instalacje sanitarne funkcjonowały 
bez zastrzeżeń i zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień oddania 
inwestycji do użytkowania .  W celu wykonania odpowiedniego oszacowania robót na 
przedmiotowym obiekcie konieczna jest przed wyceną wizja w terenie – na obiekcie . Na 
podstawie dołączonej do projektu budowlanego ekspertyzy P.POŻ należy wykonać wszystkie 
zabezpieczenia jak i elementy p.poż. w celu prawidłowego funkcjonowania obiektu zawarte w/w 
dokumentach , uwzględniając ten zakres robót w przygotowaniu oferty – wyceny przez 
Wykonawcę .   
 
 
5.1. Szczegółowe zasady wykonywania Robót  
5.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  

Woda do budynku dostarczana jest na cele bytowe i przeciwpożarowe, uzupełniania 
zładu w instalacji grzewczej w budynku. Zakres opracowania obejmuje: 
-  wymianę instalacji wody zimnej w obrębie piwnicy oraz parteru  
- zasilenie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.  

Na odgałęzieniu wody zimnej przeznaczonej na cele socjalno-bytowe w budynku 
projektuje się zawór pierwszeństwa. W przypadku pożaru, jeżeli odpływ wody z instalacji wody 
przekroczy wartość nastawy, zawór zamknie się odcinając ten przepływ. Zawór nie wymaga 
zasilania elektrycznego ani zewnętrznego sygnału sterującego.  

Jako źródło ciepłej wody dla budynku należy wykorzystać  elektryczne pojemnościowe 
podgrzewacze wody.    

Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych 
temperatury wody nie niżej niż 35°C i nie wyżej niż 40°C.  

Podłączenia do przyborów należy wykonać w bruzdach ściennych. Przewody wody 
zimnej, wody ciepłej należy prowadzić pow wierzchu scian w zabudowach g-k lub na wysokości 
ok. 80cm nad posadzką.   

Armaturę na instalacji wodociągowej do średnicy DN 50 włącznie należy zainstalować 
jako gwintowaną. 

 
5.1.3 Wytyczne wykonawstwa robót  

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko co zostało zapisane, 
narysowane lub skosztorysowane.  
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach a nie objęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W 
przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, -Wykonawca przed 
złożeniem oferty powinien wyjaśnić z Projektantem, który jako jedyny jest upoważniony 
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.  
Zapewnić dostęp do elementów regulacji układów (wykonać otwory rewizyjne). -Miejsca 
zamontowania armatury oznaczyć.  



Zmiany rozwiązań projektowych wynikające z dostawy urządzeń na budowę powinny 
być uzgodnione z Projektantem i Zamawiającym.  
Zmiana rozwiązań systemowych powinna być uzgodniona docelowo z projektantem i 
Inwestorem. Zmiana rozwiązań systemowych nie jest rozwiązaniem równoważnym 
zamiennym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację rurociągów 
oraz kanałów wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.  
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby 
spełniać obowiązujące przepisy.  
Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 
wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi 
uregulowaniami.  
Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.  
Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów i 
obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).  
Odbiór robót przez może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej 
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiałów).  
Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami.  
Przed wykonaniem powyższych instalacji należy bezwzględnie zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą instalacji branżowych: wentylacji, ciepła technologicznego, 
instalacją centralnego ogrzewania  
Koordynację realizacji należy wykonać bezpośrednio na budowie przed montażem.  

Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń.  
Rozruch urządzeń dokonać w porozumieniu z producentem.  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby szczelności na zimno i gorąco. 

 
Podczas prób należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana 
temperatury o 10°K powoduje zmianę ciśnienia od 0,5 do 1 bara.  

Przed próbami instalację dokładnie odpowietrzyć.  
Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Przed wykonaniem prób szczelności instalacje przepłukać.  
Po wykonaniu prób szczelności, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, należy -
instalację wyregulować poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz 
dokonać rozruchu instalacji.  
W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się w 
położeniu całkowitego otwarcia.  
Przejścia przewodów przez strefy p.poż. należy zabezpieczyć opaskami p.poż.  
Na przejściach przez pozostałe przegrody budowlane montować tuleje ochronne.  

Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika.  
Przewody  mocować  do  ścian  i  stropu  na  elementach  podwieszenia  z wibroizolacją.  
Wszystkie  zamontowane  elementy  wibroizolacyjne  powinny stanowić  integralny  
element  wyposażenia  systemu  zawiesi  instalacyjnych  
danego producenta. - Nie dopuszcza się rozwiązania łączonego (składanego), tzn. 
podstawowe elementy systemu zawieszeń instalacyjnych  



(szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę. W obowiązku 
Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego 
producenta urządzeń i rurociągów, uwzględniając ciężar urządzeń, tłumienie drgań oraz 
ilość zwiesi koniecznych do montażu przewodów i urządzeń. 

Izolacja cieplna rurociągów musi być wykonana starannie i estetycznie.  
W zakresie Wykonawcy pozostaje regulacja hydrauliczna modernizowanych instalacji.  
Zdemontowane materiały i urządzenia należy zakwalifikować zgodnie z obowiązującym 
katalogiem odpadów (Dz. U. 2001 r 112 poz. 1206: Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów) oraz podjąć odpowiednie 
działania mające na celu ich zagospodarowanie zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach. 

 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 6.  
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
6.2.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji  

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, 
w ramach odbiorów częściowych.  
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych   instalacji,   w   przypadkach   uzasadnionych   możliwością 
zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się 
wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną  
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie podejścia powinny być całkowicie 
zaślepione.  
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i należy dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody 
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.  

Przebieg badania szczelności wodą 
 
a. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i utrzymaniu jej przez 24h należy dokonać 
starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia 
badania szczelności  
b. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  
6.2.2 Badania armatury przy odbiorze instalacji - Badania armatury odcinającej, zwrotnej, 
wpustów, rewizji  

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  
doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
wykonawczym,  

szczelność połączeń armatury, 
 



Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  
7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest:  
mb, m2, m3 , sztuka, komplet, kg  

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego 
dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy 
odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.  
8.1. Odbiór techniczny częściowy  

Odbiór techniczny- częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  

W ramach odbioru częściowego należy:  
sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie,  
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,  

przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  
8.2. Odbiór techniczny końcowy  
1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków:  

zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej,  
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym,  
zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 
zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników: przepływ, ciśnienie  
zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
pracę instalacji  



2. Przy  odbiorze  końcowym  instalacji  należy  przedstawić  następujące 
dokumenty:  

projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),  

dziennik budowy,  
potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami,  

obmiary powykonawcze,  
protokoły odbiorów technicznych- częściowych, 
protokoły wykonanych badań odbiorczych,  
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalacje,  
dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, instrukcje 
obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

instrukcję obsługi instalacji.  
3.W ramach odbioru końcowego należy:  
sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  
sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

 
4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  
5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji.  
9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót zgodnie z ST-0 „Wymagania Ogólne” pkt.8, oraz zawartej umowy.  
10. Powołane oraz związane przepisy i normy  

PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”  

PN-81/B-10700/01  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”  
PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach”  
PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach”  
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania  

PN–92/B–01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
PN–B–02865:1997 oraz Ap1 z 1999 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa ppoż  
PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem 
półsztywnym.  
PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Część 2 Hydranty wewnętrzne z wężem 
płasko składanym.  



PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Część 3 Konserwacja hydrantów 
wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko 
składanym.  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12  kwietnia  2002  w  sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) 

Zalecane   do   stosowania   przez   Ministra   Gospodarki   Przestrzennej   i  
Budownictwa „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych” z 1994r  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U.06.123.1858 ze zmianami).  
Obowiązują wszystkie powołane rozporządzenia oraz normy wraz z ich późniejszymi 
aktualizacjami. 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące się do 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przedsięwzięcia pod nazwą  

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z 
ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK  

 
 (WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE : WODOCIĄGOWA ,KANALIZACJI 

SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA , WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
I KLIMATYZACJI  ) 

Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Majdan Królewski przy ul. Jagiellońskiej 1 
 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180603_2 Majdan Królewski 
OBRĘB EWIDENCYJNY :  180603_2_0005 – Majdan Królewski 
DZIAŁKI NR EWID : 1133 

 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych 
związanych z wykonaniem przedsięwzięcia pod nazwą  

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z 
ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK  

 
 (WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE : WODOCIĄGOWA ,KANALIZACJI 

SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA , WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
I KLIMATYZACJI  ) 

Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Majdan Królewski przy ul. Jagiellońskiej 1 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180603_2 Majdan Królewski 
OBRĘB EWIDENCYJNY :  180603_2_0005 – Majdan Królewski 
DZIAŁKI NR EWID : 1133 

 
Zakres robót objęty Specyfikacją to instalacja wentylacji mechanicznej.      

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 
wykonawczym, a w szczególności:  

uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania 
aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających do stosowania 
jako materiały budowlane w Polsce  
dostarczenie i montaż urządzeń instalacji: wentylatorów wyciągowych oraz 
nawietrzaków podokiennych   
rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem 
protokołów  
wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i instalacji  
bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 
koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami 

 
zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 



 

Instalacja wentylacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu 
we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 – zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 
1238) zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, (z późniejszymi 
zmianami), z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych w trybie przewidzianych w 
art. 8 tej ustawy, a także z zasadami wiedzy technicznej.  

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:  
zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w wykonaniu robót, 

wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne 
trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.)  

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z 
transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 
minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i 
powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym 
bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie 
wynikną na skutek zaistniałych szkód.  

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec 
Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 
użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 
terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 
postanowienia.  

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z 
położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania 
podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o 
dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania 
robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych 
projektu.  

Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a 
także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez 
siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych 
dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę.  

Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu 
urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego. W przypadku 
rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części dokumentacji, 
należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia 
problemu. Przy wycenie każdego urządzenia należy uwzględnić wszystkie elementy oraz prace 
niezbędne do prawidłowego montażu, regulacji i pracy tego urządzenia.  

Należy użyć wyłącznie urządzeń i materiałów nowowyprodukowanych (urządzenia i 
materiały nowe, nieużywane) posiadające aktualną gwarancję, wystawioną max. na 1 miesiąc 
przed zamontowaniem urządzenia na obiekcie.  
1.4. Określenia podstawowe  



Wentylacja pomieszczenia:  
Wymiana powietrza w pomieszczeniach lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 
zużytego i zanieczyszczonego.  
Wentylacja mechaniczna:  
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, 
wprowadzających powietrze w ruch.  
Instalacja wentylacji:  
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzenia powietrza.  
Rozdział powietrza w pomieszczeniu:  
Rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomu hałasu.  
Mikroklimat pomieszczenia:  
Warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem jednoczesnego 
oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i 
prędkości ruchu powietrza, a także otaczających przegród.  
Rozprowadzenie powietrza:  
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 
przestrzeni.  
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego:  
Strumień powietrza zewnętrznego, który ze względów higienicznych należy doprowadzić do 
osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza 
wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia przykrych 
zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla i dwutlenku węgla.  
Krotność wymian powietrza:  
Ilość wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o 
objętości równej objętości pomieszczenia.  
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego:  
Wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów 
powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować w danej miejscowości przy obliczaniu i 
doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji.  
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego:  
Wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie 
przebywania ludzi, które należy przyjmować w funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania 
pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji.  
Uzdatnianie powietrza: 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 
  
Osuszanie powietrza:  
Uzdatnianie powietrza polegające na zmniejszaniu w nim zawartości wilgoci 
 Filtracja powietrza.  
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.  
Wentylator: 
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch.  
Przewód wentylacyjny:  



Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, 
przez którą przepływa powietrze.  
Przepustnica:  
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu,  
Nawiewnik, wywiewnik:  
Element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni / wypływa z 
wentylowanej przestrzeni.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej nr „Wymagania 
ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany:  
Używać materiałów produkcji jednego z zatwierdzonych producentów lub materiałów 

których wzajemna kompatybilność została poświadczona przez zatwierdzonego producenta.  
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy 

zakończyli prace budowlane i częściowo wykończeniowe umożliwiające prowadzenie instalacji.  
Dopuszcza się jedynie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń, 

w szczególności ze względów przeciwpożarowych, oraz akceptację Projektanta i Inspektora 
Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń 
dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności.  

Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, i 
elementów istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, 
przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją 
przedmiotowej inwestycji.  

Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 
wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi 
uregulowaniami. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi 

wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących 
pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego 
przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym 
udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich 
wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez 
Zamawiającego. 

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń zaprojektowana jest jako 

mechaniczna nawiewno- wywiewna zachowując odpowiednie wymiany powietrza.  

Nawiew do  sanitariatów na każdej  kondygnacji wykonać w postaci kratek systemowych 

zamontowanych w drzwiach wejściowych. Instalacja wentylacji będzie realizowana z 

wykorzystaniem 4 central wentylacyjnych wyposażonych w odzysk ciepła, nagrzewnicę 



elektryczną oraz chłodnice freonowe. Nawiew do pomieszczeń lekcyjnych z zastosowaniem 

nawiewnika materiałowego, wyciąg z zastosowaniem kratek wentylacyjnych z przepustnicami. 

Urządzenia o parametrach nie gorszych od zaprezentowanych w kartach doborowych 

dołączonych do dokumentacji. 

wentylator łazienkowy wyciągowy mechaniczny SILENT 300 PLUS-  włączany światłem z 

regulowanym opóźnieniem czasowym; napięcie 230 V; moc max. 50 W; o wydajności max. 

100-150 m3/h przy sprężu 35-50 Pa oraz czujnikiem wilgoci, temp. pracy 0°C- +40°C; 

Wentylator zastosować jako komplety w piwnicy oraz parterze   

  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania i 
składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.  
2.2. Wymagania dla materiałów  

W niniejszym punkcie Specyfikacji zostały opisane wymagania dla materiałów, 
urządzeń, armatury i osprzętu instalacji wentylacji.   
2.3. Składowanie materiałów  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie 
stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie 
przewodów i kształtek musi być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były 
poddawane żadnym szkodom.  

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane 
(po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m.  

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 
to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno 
się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury 
nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez 
zadaszenie.  

Drobny osprzęt powinien być składowany w skrzyniach i zabezpieczony przed 
uszkodzeniem.  

Centrale wentylacyjne, wentylatory, tłumiki, nawiewniki i wywiewniki, przepustnice, 
oraz inne urządzenia należy składować w oryginalnych opakowaniach w miejscach 
zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi.  

Należy stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta.  
Należy stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta.  

3. Sprzęt  
Zgodnie z ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne”  
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien posiadać ustalone parametry techniczne, 

odpowiadające ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości.  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów i sprzętu. 

  
4. Transport  

Zgodnie z ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. 
niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z 
wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 
materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  

Drobny osprzęt powinien być przewożony w skrzyniach i zabezpieczony przed 
uszkodzeniem.  

Urządzenia instalacji wentylacji należy przewozić w fabrycznych opakowaniach krytymi 
środkami transportu.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić urządzenia.  
Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.  
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich 

montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  
5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Ponadto:  

Instalacje wentylacyjne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania,  
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

ochrony przed hałasem i drganiami,  
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we  
właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać 

na bieżąco w trakcie realizacji. 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 

opisie, na rysunkach, obowiązującymi przepisami i normami a także „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” t. II – „Roboty sanitarne i przemysłowe” 

a przy pracach z rurociągami z tworzyw sztucznych zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – wyd. przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996 r., oraz w oparciu o 

instrukcje firmowe producentów rur i urządzeń. 



Wszystkie materiały, armatura i urządzenia muszą mieć aktualne dopuszczenia do 

wytwarzania i obrotu. 

Przed montażem wentylatorów wyciągowych w kanałach wentylacji grawitacyjnej 

koniecznie należy wykonać czyszczenie i udrożnienie wszystkich kanałów oraz ich 

ewentualne naprawy.  W przypadku niezgodności projektu z istniejącymi kanałami 

wentylacyjnymi należy dokonać korekty połączeń do tych kanałów w uzgodnieniu 

z Mistrzem Kominiarskim.  

 
WYMAGANIA I ZALECENIA       
WYMAGANIA BHP 
 Zaprojektowane instalacja wentylacyjna spełnia warunki obowiązujących przepisów BHP 
jak: 
- odpowiednia prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, 
- odpowiednia głośność w pomieszczeniach od urządzeń wentylacyjnych, 
- odpowiednie rozmieszczenie urządzeń, zapewniające dogodny do nich dostęp, 
- zabezpieczenie przeciwporażeniowe urządzeń, kanałów i rurociągów, 
- odpowiednie zabezpieczenie części ruchomych urządzeń. 
  
 
UWAGI KOŃCOWE 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

- Obsługa i eksploatacja urządzeń zgodnie z wytycznymi podanymi przez producentów w 
D.T.R. 

- Wszelkie zmiany standardów muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, 
przepisami i warunkami technicznymi 

- Przedstawione w dokumentacji urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze 
wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może 
zaproponować innych producentów dla urządzeń, wyrobów i materiałów określonych w 
projekcie z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych ww. 
urządzeń, wyrobów i materiałów pozwalających osiągnąć oczekiwaną funkcjonalność całego 
układu będącego przedmiotem projektu – po uzyskaniu zgody projektanta. Wykonawca 
zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. 

- Wszystkie wyroby przeznaczone do wykonywania instalacji winny posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie atesty.  

Klimatyzacja  

Aby poprawić lepszy komfort pracy  przewidziano zastosowanie chłodnic freonowych do central 
wentylacyjnych połączonych z agregatami chłodniczymi. Przed montażem klimatyzatora  należy 
zapoznać się z DTR urządzenia i zamontować wszystkie wymagane urządzenia zabezpieczające  
klimatyzator  i instalację   

 

Parametry Powietrza 

Parametry powietrza zewnętrznego: 

LATO 

- temperatura zewnętrzna  tz = +35oC 



- temperatura wewnętrzna  tw= +24 oC   /  2oC/ 

Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji 

Jednostka zewnętrzna X2-12N8D1-O o wydajności chłodniczej 3,5 kW: 

- jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, 

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 8,5 

- współczynnik SCOP nie mniejszy niż 4,3 

- moc chłodnicza nie mniej niż 3,5 kW, 

- moc grzewcza nie mniej niż 3,8 kW, 

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 765x303x555 [mm] 

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  26,4 kg     

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  1,0 kW 

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  0,97 kW 

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz 

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -20 ~  + 50 C 

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -20 ~  + 30 C 

- czynnik chłodniczy R32 

 

Jednostka zewnętrzna X3-18N8D0-O o wydajności chłodniczej 5,3 kW: 

- jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, 

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 7,0 

- współczynnik SCOP nie mniejszy niż 4,0 

- moc chłodnicza nie mniej niż 5,3 kW, 

- moc grzewcza nie mniej niż 5,6 kW, 

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 805x330x554 [mm] 

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  33,5 kg     

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  1,55 kW 

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  1,75 kW 

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz 

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -20 ~  + 50 C 

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -20 ~  + 30 C 

- czynnik chłodniczy R32 

 

 

 

 



Sterowanie Indywidualne 

Moduły sterowania wyposażone są w scalone płyty pozwalające na integrację zewnętrznego 
systemu automatyki centrali z  agregatem za  pomocą sygnału ON/OFF lub 0-10V. 
 

Materiał 
Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy. 
Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) 
odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. 
W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 
Izolacja 
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu 
FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 
70oC) grubości 13 mm. 
Przewody prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i 
osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej. 
Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, 
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. 
Wykonanie instalacji 
Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur 
uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków 
uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych 
przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody 
rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. 
Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość 
zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi 
powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach 
i po ścianach, na lub pod stropami po-winny spoczywać na podporach ruchomych 
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:  
 • dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m  

 • dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m  

 • dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m  

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna 
być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,  
 • co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm 
poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tu-leją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  
Przewody łączyć przez lutowanie.  



Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach.  
Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  systemu 
klimatyzacyjnego. 
Montaż instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego 
instalatora posiadającego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty. 
Próby i rozruch 
Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym. 
Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) oraz 
test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. 
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch 
instalacji.  
Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta. 

 Wytyczne budowlane: 

 Wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne systemów klimatyzacyjnych. 

Wykonać w przegrodach budowlanych niezbędne otwory dla przeprowadzenia przewodów 
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej. 
 

Przed montażem klimatyzatora  należy zapoznać się z DTR urządzenia i zamontować wszystkie 
wymagane urządzenia zabezpieczające  klimatyzator  i instalację  .   

   Instalację chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie lutem 

twardym. Do wykonania instalacji zabrania się stosowania rur instalacyjnych z miedzi 

odtlenionej fosforem. 

 



 

Wytyczne zabezpieczenie przeciwpożarowego 

   Wszystkie przejścia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzieleń pożarowych   powyżej 

(R)EI 120/60 o średnicy powyżej 40 mm, należy wykonać w systemie ochrony pożarowej o 

klasie ochrony EI odpowiadającej klasie przegrody przez którą przechodzą, np.  przy użyciu 

masy , silikonów , opasek itp.  Ognioochronnych . 

Uwagi końcowe 

a) Do budowy instalacji należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu 

i stosowania w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.  

b) Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta, a ich sposób 

mocowania powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku 

oraz instalacji. 

c) Po wykonaniu przedmiotowych instalacji należy przeprowadzić próby szczelności 

zgodne z przepisami bądź wymaganiami producentów, sporządzając w tym celu 

protokoły będące podstawą do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie  

materiały budowlane.  

d) W przypadku wykrycia nieszczelności podczas próby szczelności instalacji, zabrania się 

doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonaną część 

instalacji należy rozmontować z ponownym wykonaniem złącz. 



e) Wszystkie przejścia i przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 40 mm przez przegrody 

przeciwpożarowe, należy wykonać w systemie ochrony pożarowej o klasie ochrony 

odpowiadającej klasie przegrody przez którą przechodzą.  

f) Dla instalacji klimatyzacji przejścia powinny być o jedna dymensję większe od 

zaizolowanego przewodu. Po montażu instalacji należy zabezpieczyć i otynkować 

przejścia przewodów przez przegrody budowlane. 

g) Należy wykonać konstrukcje wsporcze i fundamenty pod projektowane urządzenia. 

h) Należy wykonać podłączenia elektryczne wszystkich jednostek klimatyzacyjnych. 

i) Wszystkie elementy metalowe układu projektowanych instalacji muszą być połączone 

przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji 

elektrycznych. Połączenia elektryczne wykonać zgodnie z projektem wykonawczym 

instalacji elektrycznych. 

j) Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy bezwzględnie zapoznać się z 

dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami producentów dostarczanymi wraz z 

elementami.  

k) Całość robót prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót  

budowlano - montażowych cz. II oraz przepisami z zakresu BHP i p.poż. 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 6.  
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
6.2.1 Prace wstępne  

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
takie zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace 
wstępne:  

Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń(72 godziny);  
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem warunków 
eksploatacyjnych;  

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku oraz ustawienie kierunku 
wypływu powietrza z nawiewników;  

Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  
Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. grzewczy, wentylacyjny 
itp.) do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być 
doprowadzone do określonych warunków pracy Powyższe powinno uwzględniać blokady 
i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację 



nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje 
określona odpowiedź układu regulacji. Należy obserwować rzeczywistą reakcję 
poszczególnych elementów składowych instalacji. 

 
W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również 

obserwować zależność między sygnałem wymuszającym, a działaniem tych urządzeń. Działanie 
regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając 
jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, 
należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania 
instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji 
poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.  

Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 
wstępnej;  

Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
  

8.6. Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji.  
W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji 

powinna zawierać następujące ustalenia:  
Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z 

uzasadnionych przyczyn  
Zakres ilościowy prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi Niezbędne 
działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań  
Umowa na wykonanie instalacji określa rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być 

zamontowane. Sprawdzenie kompletności instalacji przeprowadza się na podstawie zestawienia 
zainstalowanych urządzeń i ich wymagań technicznych. Jeśli wymagania techniczne 
poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym 
wymaganiom.  
9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót zgodnie z ST-0 „Wymagania Ogólne” pkt.8, oraz zawartej umowy 
  

10. Powołane oraz związane przepisy i normy  
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz. 
1190, Nr115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, 
Nr 80/03 poz. 718)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 – zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 
1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)  
WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru instalacji Wentylacyjnych, zeszyt nr 5, Warszawa maj 2003r. 

 Normy obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi 
zmianami, i inne powołane w wyżej wymienionych przepisach.  
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji – 
wraz z poprawką AC:2004  
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i 
szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.  
PN-B-02151-3:1999 Akustyka. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  



PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i  
oznaczenia na rysunkach.  
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 
powietrza zewnętrznego.  
PN EN Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne.  
PN-B-02151 -02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach.  

Literatura fachowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


