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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja stanowi 1 zawiera podstawowe wymagania ogolne, bedace
warunkami wspolnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich robét i konstrukeji, ktére zostang
zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZEOBEK

(WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE : WODOCIAGOWA ,KANALIZACJI
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA , WENTYLACJI MECHANICZNEJ
I KLIMATYZACJI )

Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Majdan Krélewski przy ul. Jagiellonskiej 1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180603 _2 Majdan Krolewski
OBREB EWIDENCYJNY : 180603 _2 0005 — Majdan Krolewski
DZIALKINR EWID : 1133

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania 1 odbioru prac zwigzanych
z wykonaniem przedsigwzigcia pod nazwa

PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZL.OBEK

(WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE : WODOCIAGOWA ,KANALIZACJI
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA , WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1
KLIMATYZACIJI )

Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Majdan Krolewski przy ul. Jagielloniskiej 1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180603 _2 Majdan Krolewski
OBREB EWIDENCYJNY : 180603 _2 0005 — Majdan Krolewski
DZIALKINR EWID : 1133

180603 2 0005 — Majdan Krolewski, gmina Majdan Krélewski, Powiat Kolbuszowski,
Wojewddztwo Podkarpackie, ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu prawidtowe wykonanie prac.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac zwigzanych z dostosowaniem obiektu do wymagan zlobka.

Przedmiotem ST sg przede wszystkim roboty instalacyjne sanitarne i zasadnicze, ktore
dotycza wykonania zadan skladajagcych si¢ na projektowany zakres przedsiewzigcia, a
mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe,

roboty instalacyjne: wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, klimatyzacyjne .
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST oraz SST okreslenia, ktore zostaly wymienione ponizej nalezy rozumied
nastepujaco:



APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

BUDOWA - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

BUDOWLA - obiekt budowlany bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle
sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadéw oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

DATA ROZPOCZECIA - oznacza datg rozpoczecia Robot 1 date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zbiér Projektow Budowlanych PB oraz

Projektow Wykonawczych PW i innych, jak réwniez rysunkéw roboczych oraz
zamiennych, stanowigcych podstawy do prawidlowej pod wzgledem technicznym
realizacji rob6t oraz obiektow lub zadan.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA - skompletowane przez Zamawiajacego
materialty oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentow, z czes$cig dokumentacji technicznej (opis +
wybrane rysunki), z przedmiarami robot, dostaw i ustug (bez wycen) w kosztorysach
ofertowych, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz wytycznymi
techniczno- eksploatacyjnymi dla dostaw urzadzen 1 aparatury, ulatwiajgcymi
przygotowanie Oferty z cze$cig kosztowa.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA — to Dokumentacja Projektowa, a ponadto ST i SST,
jak rowniez opracowania sporzadzone przez Wykonawce przy uwzglednieniu wymagan
tej Specyfikacji.

DROGA TYMCZASOWA - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

DZIENNIK BUDOWY - urzedowy dziennik, wydany Zamawiajgcemu zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy dokument przebiegu robot oraz waznych
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie realizacji kontraktu. Dla duzych obiektow
lub zadan przewiduje si¢ prowadzenie oddzielnych Dziennikow Budowy.

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT - grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INZYNIER) - osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne 1 praktyke zawodowag oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej nadzor



powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie 1 wykonuje biezacg kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt nakrywkowych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

ISTOTNE WYMAGANIA - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

LABORATORIUM - laboratorium na budowie ze stuzbg oraz laboratoria badawcze
zaakceptowane przez Inzyniera, dzialajace dla Wykonawcy, niezbedne do
przeprowadzenia badan oraz prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow i wyrobow, a
takze wykonanych konstrukcji, robot oraz budowli.

MATERIALY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic¢ lub
stanowigce cze$¢ Robot Stalych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy
(jezeli wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedlug Umowy.

OBMIAR ROBOT - wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod wzgledem
technicznoilo$ciowym roboty, dostawy lub ustugi dla potrzeb powykonawczych rozliczen
kosztorysowych przy uwzglednieniu pozycji przedmiarowych wg odpowiednich
kosztoryséw z wycenami. Wszystkie obmiary rob6t maja by¢ dokonane w ilo$ciach netto,
np. bez uwzglednienia zaktadek geowtoknin lub odpadéw materiatowych, ktore w
robotach wystepuja.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

OFERTA - dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetiony przez Wykonawce i
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

PLAC BUDOWY - miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktorych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu

Budowy.

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU (INZYNIERA) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

POZWOLENIE NA BUDOWE - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE -
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,



ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzujacego, przewidujacego
uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

PROJEKTANT - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

PRZEDMIAR ROBOT - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami
wlaczone do Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

REMONT - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

ROBOTY - Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

ROBOTY STALE - roboty, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug
Umowy.

ROBOTY TYMCZASOWE - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego
rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz
usunie¢cia wszelkich wad.

STRONA - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga
kontekst.

TEREN BUDOWY - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

UMOWA - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne
Umowy, Oferte

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN - system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem rozporzadzenia 251/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

WYKAZY - dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce 1 dostarczone
wraz z Oferta i wlagczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt,
dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

WYKONAWCA - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcoéw tej osoby(6b).



ZAMAWIAJACY - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy
oraz prawnych nast¢pcow tej osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i Poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow (ktére zostaty zalaczone do
dokumentacji), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
Dokumentacj¢ Projektows:

Zamawiajacego.
Sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogo6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w Dokumentacji
Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru),
ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek.

Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla
dodatkowych lub zamiennych rozwigzan projektowych mogg by¢ sporzadzone wylacznie za
zgoda Wykonawcy. Moga one uscisla¢ lub uzupehlia¢ rozwigzania zastosowane w PW lub
dotyczy¢ nieistotnych zmian projektowych, w razie uzasadnionych potrzeb Iub
nieprzewidzianych okolicznosci.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z



okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego podziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 1
ostrzegawczych - w miare¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega
odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $§rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac 1 stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie
w pehli odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W
sposob ciagly powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
cato$ci obcigza one Wykonawce.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Zamawiajacego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wilasnos$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;

miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty 1
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawece.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt musza mie¢ §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na srodowisko.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dzialalnos$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepisoOw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i



zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12 Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w projekcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac
maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w projekcie nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajagce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy.

2. Materialy
2.1. Akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jako$ci
w celu zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostaltych materiatow z tego zréodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta s niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwos$ci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane
przez Inzyniera i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrodta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materialdéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete 1 nie
beda zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwornie materialow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

wspotprace i pomoc Wykonawcy,
wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materialdéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Przechowywanie materiatow musi
odbywac si¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowe;.



W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inzyniera dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzg¢tu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa,
programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie potozenia wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez
InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.



Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robodt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robét 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do prowadzenia kontroli robdot. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST 1 normach koniecznych,
do wykonania rob6t zgodnie z PB 1 PW.

6.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
InZyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na
kazde Zzadanie Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) b¢da przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.



W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6.  Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST i SST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inzynierowi na
kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

datg przyjecia 1 zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie, datg

przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robot,
uzgodnienie prze Inzyniera Programu Zarzadzania Jakos$cig (PZJ) i harmonograméow
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie

wykonywania robot,



dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inzynierowi do akceptacji.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

6.7.2 Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inzynier w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury
bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementdéw potwierdzony przez
Inzyniera w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty, podstawg wyceny i1 opisem robot, iloscig przedmiarowa robot, datg
obmiaru, obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszej ST,
iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inzynierowi do
sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatdéw, recepty robocze 1 wyniki badan

sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

6.7.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
decyzje o pozwoleniu na budowg,
protokot przekazania placu budowy,
protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad 1 ustalen,
dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materialow z
demontazu podlegajace utylizacji,
korespondencja na budowie.
6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane na zyczenie
Zamawiajacego.



7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okre$lajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku

wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny 1 opis robot,
ilo$¢ przedmiarowa robé6t (z kosztorysu ofertowego), date
obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci - dlugo$¢ x szerokos¢ x
glebokos¢ x wysoko$¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy, dane
osoby sporzadzajacej obmiaru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym  odbiorom robdt, dokonywanym  przez
Inzyniera:
odbiorowi robot zanikajacych,
odbiorowi cze¢sciowemu, elementéw robot,
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie



pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inzyniera.
8.3.  Odbiodr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inzynier. Wykonawca przekaze Inzynierowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST. W terminie 7 dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedlug PB, PW lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo osob 1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:
PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
Dziennik budowy — oryginat i kopieg,
Obmiar robot (jesli wymagany),
Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
Protokoty prob i badan,



Protokoty odbioru robdt zanikajacych,

Rozliczenie z demontazu,

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem

Budowlanym,

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i1 dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzegtu wraz z towarzyszgcymi kosztami, koszty

posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszty dostosowania si¢ do warunkéw umowy i wymagan ogo6lnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymogami

bezpieczenstwa ruchu,
optaty/ dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu.
Koszt utrzymania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu
obejmuje: usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.  Przepisy zwiazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami)



Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71,
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy montazu i1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania odnoszace si¢ do
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka, ktore zostang wykonane w

PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajacym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami 1 wymaganiami realizacyjnymi dla rob6t wymienionych
w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkow i ustalen zawartych w ST
A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbidrkg i demontazem przy

PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK
W zakres przewidzianych prac wchodzi:

rozbidrka zabudéw GK , obudéw ceglanych , elementoéw pokry¢ dachowych, obrobek
blacharskich itp.,
rozbidrka nawierzchni z betonu,
demontaz instalacji wod-kan
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot
Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, zrodet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Wystepuja jedynie materiaty pozyskane z rozbiorki obiektéw budowlanych.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne’
pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdét rozbiorkowych
Do wykonania robot z wyburzeniem obiektéw budowlanych 1 inzynierskich nalezy
stosowac:
szlifierka katowa,
mtot pneumatyczny,
koparko- tadowarka,
samochod samowytadowczy,
ciggnik,
lub inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdéw z rozbidrki na wskazane przez Inzyniera miejsce moze odbywac si¢
dowolnym, sprawnym technicznie sprzgtem transportowym przy zachowaniu warunkow BHP i
przepisow ruchu drogowego.

Materiaty nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuni¢cia si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami
InZyniera.

Obiekty nie przeznaczone do usunigcia a znajdujace si¢ w poblizu tych, ktore maja by¢
wyburzone, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Za ewentualne
uszkodzenia i1 zniszczenia koszty ponosi Wykonawca.

Prace zwigzane z wyburzeniem powinny by¢ uzgodnione przez Zamawiajacego z
odpowiednimi wiadzami.
5.2. Roboty wyburzeniowe

Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe nalezy rozebra¢ przy pomocy mtotéw
pneumatycznych. Prety zbrojeniowe nalezy pocigé przy uzyciu szlifierek katowych. Materiat z
rozbidrki nalezy zatadowac na samochod samowytadowczy 1 wywiez¢ poza teren budowy na
miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST A.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
zgodnos$ci prowadzenia robdt z Projektem,
prawidlowos¢ odstonigcia, oczyszczenia (kontrola wizualna),
zgodno$¢ zakresu robot z przedmiarem,
kompletnosci usuni¢cia obiektu, resztek gruzu, kamieni, z powierzchni robot,
zageszczenia gruntu w dotach (wykopach) wg. BN-72/8932-01,

ewentualne sprawdzenie stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtoérnego
wykorzystania.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
1 m3 — konstrukcji betonowych,

1 m2 — obudowy GK ,
1 m — instalacji



Obmiaru na budowie dokonuje si¢ w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptacji. Obmiar
nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji projektowe;,
z wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bgda stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaplate.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST A.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2.  Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za jednostkg obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.
Podstawg ptatnosci jest rozebranie:
3 ..
1 m”~ — konstrukcji
betonowych,
I m™~ — obudowy GK ,
1 m — instalacji.
Cena jednostkowa obejmuje:
rozbidrke obiektow,
wywo6z gruzu i ztomu na odleglos$¢ do 10 km,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10.  Przepisy
zwiazane Nie

wystepuja.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.03.01. INSTALACJE WODNE WEWNETRZNE

45.33
ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN I SANITARNE

45332000-3
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNE WEWNETRZNE



1. VSO e 39
1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej ..........cccoccoeeevvieiceiveciceiinnnn. 39
1.2. Zakres stoSOWaNIa SST ..o s 39
1.3. Zakres T1obOt ObJEtYCh SST ... e 39
1.4. Okreslenia POAStAWOWE ...........cc.oviurieiieieiie et 40
L.5. Ogdlne wymagania dotyczace RODOL............ccooovoiiiiiiiiie s 40
2. IMALETIATY ... e 41
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow...........cococeveiriiciciieieeeea. 41
2.2 Wymagania dla materialOow .............cocooooooiiiiininii 41
2.2.1 Instalacja wody zimnej, CIEPIE] .....oocovevviieiiiieiceee e 41
2.2.2 Instalacja WodY PPOZ. .....c.oveivieiiiieieeceee et e 44
2.3. Sktadowanie materialOw............ccoviiiiriiiii e 47
3. SPIZEL ..t 47
4. TLANSPOTL ...ttt 47
4.1. Transport MAtCTIAYOW ..........cc.oveiiieiiiiiece e 47
5. WYKONANIE TODOL........oooeii e 48
5.1. Szczegotowe zasady wykonywania RObOL...........ccooooiiiiiiiiiiie, 49
5.1.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.......ccoooioiiciiciiciciiccceee 49
5.1.2 Instalacja WOdY PPOZ .....oovivieiiieieiieeee e 49
5.1.3 Wytyczne wykonawstwa rODOL.............co.oiiiieieieiii e 50
6. Kontrola JaKoSCl TODOL ..o e 51
6.1. Ogolne zasady KONLroli ..........co.oouoiiiiiiiii s 51
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy ...........ccccoevieivevieiisieieinnn, 51
6.2.1 Badanie odbiorcze szczelno$ci inStalaci.......co.coveieieeiieieiiniiniiciieeeeeens 51
6.2.2 Badania armatury przy odbiorze instalacji - Badania armatury
0dcinajace], ZWIrotnej, WPUSIOW, TEWIZJL ....c..cvvveieuieeieiiieieiesieiseiiee e 52
7. ODIMIAT TODOL ...t 52
8. OdDIOT TODOL ... 52
8.1. Odbidr techNICZNY CZESCIOWY .....oovvieiiiiiiieieee et 52
8.2. Odbiodr technicZny KONCOWY ... 54
9. Podstawa pratnoSCl .........couoviiiiiiciiic e 54
10. Powotane oraz zwigzane przepisy i NOIMY ........cccccooeiivrieiiveieeieeieneeieseieenas 54



1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania odnoszace si¢ do
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przedsigwzigcia pod nazwa

PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZL.OBEK

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych na wstepie.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci
wykonawczych zwigzanych z wykonaniem przedsigwzigcia pod nazwa

PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZL.OBEK

Instalacje wodne bytowe

Zakres robot objetych specyfikacja:

Budowa instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach
objetych adaptacja na ztobek.

W zakresie niniejszego opracowania sg przewody zasilajace w wod¢ bytowa nowe
punkty czerpalne w budynku..

Instalacja zimnej wody, oraz cieptej wody uzytkowej na cele socjalno-bytowe
doprowadzana bedzie do wszystkich punktow czerpalnych takich jak: baterii umywalkowych,
baterii zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, natryskow, zaworow ze ztaczka do weza.
Dodatkowo instalacja zimnej wody doprowadzana bedzie do pojemnosciowych elektrycznych
podgrzewaczy cieplej wody uzytkowe;.

Instalacja wodna ppoz

Zakres robot objetych specyfikacja:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wewngtrzna instalacja wodna ppoz.

Do Wykonawcy nalezy:

Zapewnienie, wszystkich niezbednych §rodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow a takze zapewnienie wszelkich
srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie
urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia
dostarczane przez Wykonawce.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane z rysunkéw 1 opisu technicznego. W
przypadku rozbieznos$ci, pomyiki lub watpliwos$ci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.



1.4.0kreslenia podstawowe
Temperatura awaryjna

Dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego Najwyzsza dopuszczalna
temperatura czynnika przekraczajgca temperaturg roboczg, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy
instalacji w ktorej nastapito uszkodzenie systemu
sterujacego 1 zabezpieczajacego instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Cisnienie robocze instalacii,

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadane;j
trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia)
W najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne

Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cis$nienie nominalne PN

Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.
Ci$nienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji
(to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza,

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - §rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek -§rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Trwato$¢ instalacji - wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatos$ci instalacji
od ci$nienia i temperatury podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje
si¢ ja przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglgdnieniem sum czaséw
pracy w okre§lonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodoéw z
tworzywa sztucznego moze wystgpowac¢ sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech
godzin. Dhuzsze okresy awarii moga spowodowac ograniczenie trwalosci instalacji wykonanej z
przewodow z tworzywa sztucznego.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST — ,,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej nr ,, Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.



W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany:
Uzywa¢ materialow produkcji jednego z zatwierdzonych producentow lub materiatow
ktérych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy
zakonczyli prace budowlane umozliwiajace prowadzenie przewodow.

Dopuszcza si¢ jedynie systemy posiadajace komplet atestow, certyfikatow 1 dopuszczen
oraz akceptacj¢ Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialow dla
kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i1 koordynacji robot z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych
pozostale roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego
przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami polegac bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajagcym z ogdlnego harmonogramu rob6t akceptowanego przez
Zamawiajacego.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, zrodet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
2.2. Wymagania dla materialow

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane.

W niniejszym punkcie Specyfikacji zostaty opisane wymagania dla materiatow,
urzadzen, armatury instalacji wodnych.

2.2.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Przewody

Instalacje wody zimnej oraz cieplej wody uzytkowej, projektuje si¢ z polietylenu
sieciowego wysokiej gestosci PE-Xa lub PE-Xc PN10 S3.2 z zewng¢trzng powtoka z PE,
posiadajaca termiczng pamie¢ ksztattu, wspotczynnik chropowatosci wzglednej k
= 00,0007, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35W/mK oraz maksymalne parametry
pracy 95°C (dla 10 bar). Rury typu PE-Xa nalezy taczy¢ za pomoca systemowych, samo
obkurczajacych si¢ pierscieni zaciskowych wykonanych z PE-X oraz ksztalttek wykonanych z
PPSU lub mosiagdzu. Do podtaczen armatury stosowac ztgczki z mosigdzu cynowanego. Rury
majg barier¢ tlenowg wykonang z alkoholu etylowinylowego (EVOH), zgodng z normg DIN
4726 w celu zapobiegania korozji elementdéw instalacji.

srednica rurociggu 16x2,0

srednica rurociggu 20x2,8;

$rednica rurociaggu 25x3,5;

$rednica rurociagu 32x4,4;

srednica rurociaggu 40x5,5;

srednica rurociagu 50x6,9;

srednica rurociggu 63x8,7.



Parametry pracy przewodow:
max. ciSnienie robocze: 10 bar;
dopuszczalna temperatura pracy: 95°C.
Armatura
Na instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ armature
odcinajaca o potaczeniach gwintowanych.
Mocowanie przewodow na podkonstrukcjach wtasnych projektuje si¢ do $cian 1 stropow
konstrukcyjnych budynku.
Mocowanie przewodow do podkonstrukeji projektuje si¢ za pomoca systemowych obejm
z elementami wibroizolacji. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny
stanowi¢ integralny element wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta.
Nie dopuszcza si¢ rozwigzania taczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu
zawieszen instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez
wykonawce. W obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych
do konkretnego producenta urzadzen i rurociagéw, uwzgledniajac cigezar urzadzen, thumienie
drgan oraz ilo$¢ zwiesi koniecznych do montazu przewoddéw i1 urzadzen. Czesciowo przewody
zimnej wody prowadzone bedg po wierzchu $ciany — gtowne ciagi zasilajace - poziomy
prowadzi¢ w zabudowach gipsowo-kartonowych. Na wszystkich odgalezieniach instalacji
wodociggowej od poziomoéw zastosowac zawory odcinajace o odpowiednich $rednicach ( wg.
rurociggdédw ) w sposob umozliwiajacy tatwy dostep do nich w razie awarii instalacji .Na
instalacji lokalowej- odejsciach instalacyjnych od pionow dla kazdej tazienki lub pom. w
ktérym zamontowane be¢da urzadzenia sanitarne nalezy zamontowac zestawy zaworow
odcinajacych o srednicach w zaleznosci od $rednicy rury odejsciowej

W przypadku wyniknigci trudnosci wykonania przewoddw instalacyjnych w zaznaczonym
przewodzie wentylacyjnych nalezy zlokalizowa¢ inny nieczynny kanal w ktory trzeba je
zamontowac lub wykonac¢ przejscia przez strop poszczegdlnych kondygnacji i dostac si¢ na 1-
pietra .

Izolacja
Przewody zimnej wody prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowac
na catej dtugosci izolacja termiczng wykonang z kauczuku syntetycznego o grubosci 9mm.
Przewody zimnej wody prowadzone w bruzdach sciennych w pomieszczeniach
sanitariatow nalezy zaizolowac piankg polietylenowa laminowang folig o grubo$ci 6mm.
Przewody nalezy zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg termiczng wykonang z kauczuku
syntetycznego o grubosci zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami z
dnia 14.06.2009r., jednak nie mniejszej niz:
srednica rurociggu 20x2,8 — grubo$¢ izolacji 25mm
srednica rurociggu 25x3,5 — grubo$¢ izolacji 25mm
srednica rurociggu 32x4,4 — grubos$¢ izolacji 32 mm
srednica rurociggu 40x5,5 — grubos$¢ izolacji 32 mm
$rednica rurociggu 50x6,9 — grubo$¢ izolacji 25+16=41mm
Przewody cieptej wody prowadzone w bruzdach §ciennych nalezy zaizolowac pianka
polietylenowg laminowang folig o grubosci 13mm.
Zawory odcinajace nalezy zaizolowa¢ wraz z przewodami zapewniajac mozliwos¢
obstugi.
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:
temperatura stosowania - min/max: -50°C/+105°C,
przewodnos¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K,
przewodnos¢ cieplna w temperaturze 40°C: 0,039W/m*K,



wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej >7000,
klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia.
Izolacje wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej na cele socjalno-bytowe doprowadzana begdzie

do wwszystkich punktow czerpalnych takich jak:
e Dbaterii umywalkowych,
e Dbaterii zZlewozmywakowych,
e pluczek ustepowych,
e natryskow,

e zawordw ze ztaczka do weza,

2.2.2 Instalacja wody ppoz.

Przewody

Wszystkie poziomy i piony instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy wykonaé z
rur stalowych ocynkowanych podwdjnie wzmocnionych tagczonych przy pomocy typowych
ksztattek zeliwnych ci$nieniowych.

Instalacje wodociggowa p.poz. wykonana jest jako oddzielna niezalezna od

instalacji wody uzytkowej jako istniejagca . Instalacj¢ wodociggowa wody
uzytkowej wykonywana w technologii tworzywa sztucznego nalezy wyposazy¢
w zawor pierwszenstwa p.poz.VV100 #65 . Zawor pierwszenstwa jest

kombinacja regulatora i ogranicznika ci$nienia.

Materiat korpusu zeliwo sferoidalne
Wykonczenie powierzchni ﬁ?gzlzel(l;axz

Typ przytacza kotierzowe
Maks. temp. Medium 80 °C

Cisn. stat. PN16

Min. ci$nienie wejsciowe 0,7 bar

ci$nienie wejSciowe, zawor pilotowy - 12 bar. ci$nienie wyjsciowe, zawor
pilotowy - 12 bar.

* duzy przeptyw

* wysoka dokladnos¢ regulacji

. powlekany proszkiem wewnatrz i na zewnatrz - proszek jest fizjologicznie i
toksycznie bezpieczny

* wbudowany obwod regulacji i zawory kulowe

Dodatkowy
opis



Zastosowanie zaworow pierwszenstwa V'V
w wewnetrznych instalacjach ppoz.
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Uktad zaworu bezpieczenstwa wraz z elementami towarzyszacymi wykona¢ w wydzieleniu
p-poz. EI 60.

W przypadku pozaru, jezeli odptyw wody z instalacji wody przekroczy warto$¢ nastawy, zawor
zamknie si¢ odcinajac ten przeptyw. Zawor nie wymaga zasilania elektrycznego ani
zewnetrznego sygnatu sterujacego.

Instalacje wodociggowa p.poz. nalezy zabezpieczy¢ zaworem zwrotnym EA #65 . Uktad
zabezpieczajacy instalacje wodociagowa wykona¢ wg. zalaczonego schematu . Obiekt
wyposazony jest w instalacj¢ hydrantowg oraz w hydranty # 25 z atestowanym wezem
polsztywnym . W szafach hydratowych zainstalowano rowniez gasnice , instalacja hydrantowa
pozostaje bez zmian jako czynna w eksploatacji . Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z
wykonywaniem instalacji wodociggowej bezwzglednie wykonac probe szczelnosci 1 wydajnosci
instalacji hydrantowej sporzadzajac z tych czynnos$ci protokot .

Na instalacji wodociggowej projektuje si¢ armature odcinajaca o potaczeniach gwintowanych.
W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do tej armatury. Lokalizacje
armatury pokazano na rozwini¢ciu instalacji oraz na rzutach zamieszczonych w dokumentacji
projektowej. Minimalne drzwiczki rewizyjne dostgpu do zawordéw i innej armatury zabudowane;j
to 40x40 cm .

Przejs$cia przewodow wodociggowych ( wszystkie piony i poziomy na kondygnacji 1-pigtra te
istniejace jak 1 projektowane ) przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi (przej$ciami systemowymi ) z atestem o odpornosci ogniowe] przegrody
budowlanej, przez ktora przechodza przewody. Przy przejsciu przez $cian¢ nalezy zamontowac
po 1 opasce z kazdej strony $ciany, przy przej$ciu przez strop nalezy zamontowac 1 opaske od
spodu. Srednica opaski powinna zostaé dostosowana do $rednicy przewodu.

Przej$cia przewoddéw przez Sciany wewngtrzne niebedace przegrodami p.poz. prowadzié
w stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od $rednicy przewodu wodnego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej lokalowa , nalezy wykona¢ z rur 1 ksztattek
kanalizacyjnych PCV # 0.05,0.075,0.110- SN4-6 1 SDR 41 ,,N” laczonych na uszczelke
niskoszumowe , ulozonych na $cianach budynku i pod posadzka pomieszczen . Instalacje
kanalizacyjng w cato$ci wykona¢ jako kryta . Rury zamontowaé do $ciany za pomoca
uchwytow. Przy przyborach sanitarnych, przed podejsciami odptywowymi, nalezy
zamontowa¢ syfony. Podejscia odptywowe nalezy wykonaé¢ do projektowanych pionow
kanalizacyjnych, z odpowiednim spadkiem . Projektowane piony kanalizacyjne sa
czgsciowo wkuwane w przegrody budowlane a czgsciowo obudowane ptyta GK . Piony
kanalizacyjne jak i calg instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ jako kryta , wku¢ w bruzdy .



Przy wkuwaniu piondéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy pozostawi¢ drzwiczki
rewizyjne w celu fatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne na catej
dhugosci zabezpieczy¢ w otulinie akustycznej (welna mineralna gr.15 cm) w celu
wyeliminowania hatasu . Odplywy z kratek scieckowych - wpusty scieckowe podtogowe
wykonac¢ jako ruszty - kratki ze stali nierdzewnej , wszystkie kratki Sciekowe — odptywy musza
posiada¢ zasyfonowania .

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez $ciany czy stropy nalezy zastosowac rury
ochronne . Przej$cia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody przeciwpozarowe
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi z atestem o odpornosci ogniowej przegrody
budowlanej, przez ktora przechodza przewody. Przy przejéciu przez $cian¢ nalezy zamontowac
po 1 opasce z kazdej strony $ciany, przy przejsciu przez strop nalezy zamontowac 1 opaske od
spodu. Srednica opaski powinna zostaé dostosowana do $rednicy przewodu.

Przej$cia przewodow przez S$ciany wewnetrzne niebedace przegrodami p.poz. prowadzié
w stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od S$rednicy przewodu
kanalizacyjnego .
Wszystkie wyroby znajdujace si¢ na rynku krajowym , przeznaczone do wykonywania instalacji
wodociggowej z tworzywa sztucznego i stalowych winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie .

Izolacja
Instalacje wodociggowa przeciwpozarowa zaizolowac izolacja antyroszeniowa wykonang
z kauczuku syntetycznego o grubosci 9 mm. Koncowki izolacji nalezy skleja¢ klejem lub tasma
wg wytycznych producenta izolacji.
Wymagane parametry izolacji antyroszeniowej:
temperatura stosowania - min/max: -50°C/+105stC,
przewodnos¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,033W/m*K,
przewodnos¢ cieplna w temperaturze 40°C: 0,037W/m*K,
wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej >1000,
klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia.
Izolacje wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Hydranty

Projektuje si¢ 5 hydrantéw natynkowych. Przed oddaniem inwestycji do uzytkowania

wykona¢ ich badanie skutecznosci i ci$nienia .

Szatka hydrantowa wnekowa wraz z wyposazeniem (waz potsztywny zwijany DN 25
mm dlug. 30 m ze zlaczka oraz pradownica z dysza fi 10 mm, zaw6r hydrantowy, wychylne
zwijadto). Wymiary szatki 650x700x250 mm(wys. x szer. x gteb.). Hydrant muszg spetniaé
wymogi normy PN-EN 671-1. Szafki hydrantowe powinny posiada¢ aprobate techniczng.

Przejscia przez wydzielenia ppoz.

Przejécia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng opaska o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Wszystkie wyroby znajdujace si¢ na rynku krajowym , przeznaczone do wykonywania instalacji
wodociggowej z tworzywa sztucznego i stalowych winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie .

Rury instalacji wodociggowej zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV gr.
25 mm jak rowniez rury stalowe instalacji p.poz. prowadzone po wierzchu - poliuretan w
ptaszczu PCV gr. 30 mm lub otulinami anty roszeniowymi przeznaczonymi do instalacji
wodociggowych np. kauczukowe lub polietylenowe taczone przez klejenie . Podejscia pod



armatur¢ czerpalng wykonac jako jedno uchwytowe ( baterie jednodzwigniowe mieszakowe
markowych firm - baterie w catosci metalowe — mosi¢zne ) — podejs$cia dolne z zaworkami
odcinajacymi i filtrami wbudowanymi . W pomieszczeniu toalet zamontowac wiszace
porcelanowe miski klozetowe ( na stelazach ) gtebokiego sptukiwania - kolor biaty , zbiornik
sptuczki z 2 pojemno$ciami sptukiwania , oszczgdzajacy wode , sedes z pelnego plastiku z
klapg .

W pomieszczeniach tazienek dla niepetnosprawnych zastosowa¢ katowe odptywy liniowe w
podloge a jako przestony stosowac zastonki na typowych stelazach katowych lub dragzkach
mocowanych do $cian .

Wszystkie tazienki wyposazy¢ w niezbedne komplety uchwytdéw dla niepelnosprawnych .

W pomieszczeniu przedsionkdéw toalet i pomieszczeniach pomocniczych zamontowaé
porcelanowe umywalki ,,50” wraz z potpostumentami ( urzadzenia markowych firm ) .

W pomieszczeniu kuchni  zamontowa¢ umywalke porcelanowg ,,50” kolor bialy , zlewozmywak
dwukomorowy ze stali szlachetnej 1 bateri¢ mieszakowg .

W pomieszczeniu aneksu porzadkowego zamontowac zlew gospodarczy ze stali nierdzewne;j
gleboki - koryto z baterig mieszakowa , oraz dodatkowym zaworem przytacza zimnej wody z
wezowym zlgczem Srubowym 27, wysokos$¢ od gornej krawedzi podtogi 100 cm , dtugosé
weza 200 cm zakonczony zaworem pistoletowym .

Armature czerpalna nalezy stosowaé o podwyzszonym standardzie wytrzymalo§ciowym .
Wyboru armatury czerpalnej jak i urzadzen sanitarnych przed montazem i zakupem
dokona Inwestor w porozumieniu Z Wykonawca.

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach i przykrywane zaprawa zaizolowac otuling z
pianki polietyl. zabezpieczone powloka odporng na zaprawe cement. 445 gr.4 mm. i stabil 6-9
mm Pozostate przewody wodociggowe zaizolowac¢ termicznie otuling 13 mm . Potgczenia
izolacji wykonac¢ jako klejone .

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie
rur 1 ksztattek musi by¢ przeprowadzane przy ciagglej obserwacji wlasciwosci materialow i
zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciaggu 12 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania
stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

Drobny osprze¢t powinien by¢ sktadowany w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

3. Sprzet
Zgodnie z ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci, jak rowniez wytrzymatos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez



przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatow 1 sprzgtu.

4. Transport
Zgodnie z ST A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.1. Transport materialéw

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i
sktadowanie materiatéw (m.in rur i ksztaltek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wtasciwos$ci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych
do wykonania robot.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac rgcznie lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikni¢cia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprze¢t powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

5. Wykonanie robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Ponadto:

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan powolanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

W przypadku kolizji z istniejagcymi instalacjami zmiang prowadzenia przewodoéw ustalac¢
na biezaco w trakcie realizacji.
Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem 1 warunkami

technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robdt montazowych . Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot .

Kratki podtogowe zamontowac¢ z rusztem nierdzewnym i wyjmowanym syfonem - koszem |,
kratki zasyfonowane .

Armatura czerpalna jako stojaca jednouchwytowa , miski ustgpowe jako wiszace . Piony
kanalizacyjne jak i calg instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonac jako kryta , wku¢ w bruzdy .
Przy wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy pozostawi¢ drzwiczki
rewizyjne w celu fatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych. Piony odpowietrzajace wraz z
automatycznymi korkami — zaworami odpowietrzajagcymi nalezy wykonac¢ jako kryte , wku¢ w
sciane , schowac¢ w bruzdach .

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane (Sciany -stropy) do strefy
pozarowej nalezy wykona¢ jako p.poz. stosujac odpowiednie zabezpieczenia - silikony , opaski
, kasety , zaprawy itp. systemowe .



Przed dokonanie wyceny robét zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obickcie i analizy przez Wykonawce :
projektu, opisu technicznego i specyfikacji, do przygotowania oferty nalezy przewidziec i
uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji cato$ci zadania
inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pelni poszczegdlne instalacje sanitarne funkcjonowaty

bez zastrzezen i zostalty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien oddania
inwestycji do uzytkowania . W celu wykonania odpowiedniego oszacowania robot na
przedmiotowym obiekcie konieczna jest przed wyceng wizja w terenie — na obiekcie . Na
podstawie dotaczonej do projektu budowlanego ekspertyzy P.POZ nalezy wykonaé wszystkie
zabezpieczenia jak i elementy p.poz. w celu prawidlowego funkcjonowania obiektu zawarte w/w

dokumentach ., uwzgledniajac ten zakres robot w przygotowaniu oferty — wyceny przez
Wykonawce .

5.1. Szczegolowe zasady wykonywania Robot
5.1.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
Woda do budynku dostarczana jest na cele bytowe 1 przeciwpozarowe, uzupetniania
ztadu w instalacji grzewczej w budynku. Zakres opracowania obejmuje:
- wymiang instalacji wody zimnej w obregbie piwnicy oraz parteru
- zasilenie instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.

Na odgalezieniu wody zimnej przeznaczonej na cele socjalno-bytowe w budynku
projektuje si¢ zawor pierwszenstwa. W przypadku pozaru, jezeli odpltyw wody z instalacji wody
przekroczy warto$¢ nastawy, zawor zamknie si¢ odcinajgc ten przeplyw. Zawor nie wymaga
zasilania elektrycznego ani zewnetrznego sygnatu sterujgcego.

Jako zrodto cieptej wody dla budynku nalezy wykorzysta¢ elektryczne pojemnosciowe
podgrzewacze wody.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizej niz 35°C i nie wyzej niz 40°C.

Podtaczenia do przyboréw nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych. Przewody wody
zimnej, wody cieplej nalezy prowadzi¢ pow wierzchu scian w zabudowach g-k lub na wysokosci
ok. 80cm nad posadzka.

Armature na instalacji wodociggowej do srednicy DN 50 wiacznie nalezy zainstalowaé
jako gwintowana.

5.1.3 Wytyczne wykonawstwa robot
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.
Za petne opracowanie i1 zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.
Rysunki 1 cz¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajagcymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, -Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstgpstw.
Zapewni¢ dostep do elementdéw regulacji uktadow (wykonaé otwory rewizyjne). -Miejsca
zamontowania armatury oznaczyc.



Zmiany rozwigzan projektowych wynikajgce z dostawy urzadzen na budowe powinny
by¢ uzgodnione z Projektantem 1 Zamawiajacym.
Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo z projektantem i
Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem réwnowaznym
zamiennym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za koordynacje rurociaggow
oraz kanatéw wentylacyjnych bezposrednio na budowie.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.
Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.
Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow i
obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Odbidr robot przez moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).
Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong
dokumentacja projektowa 1 obowigzujgcymi normami.
Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z
dokumentacjg dotyczacg instalacji branzowych: wentylacji, ciepta technologicznego,
instalacja centralnego ogrzewania
Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.

Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ proby szczelno$ci na zimno i1 gorgco.

Podczas prob nalezy utrzymywac w instalacji statg temperatur¢ wody, gdyz zmiana
temperatury o 10°K powoduje zmiang cisnienia od 0,5 do 1 bara.
Przed probami instalacj¢ doktadnie odpowietrzyc.
Sposob prowadzenia prob podano w pkt. 11.8.1 ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przed wykonaniem préb szczelno$ci instalacje przeplukad.
Po wykonaniu préob szczelnosci, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy -
instalacje wyregulowac poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz
dokona¢ rozruchu instalacji.
W trakcie ptukania 1 préb szczelnosci zawory regulacyjne muszg znajdowac si¢ w
potozeniu catkowitego otwarcia.
Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz.
Na przej$ciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.
Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.
Przewody mocowaé¢ do $cian i1 stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacja.
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny
element wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych
danego producenta. - Nie dopuszcza si¢ rozwigzania taczonego (sktadanego), tzn.
podstawowe elementy systemu zawieszen instalacyjnych



(szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawce. W obowigzku
Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego
producenta urzadzen i rurociggdéw, uwzgledniajgc cigzar urzadzen, thumienie drgan oraz
ilos¢ zwiesi koniecznych do montazu przewodow i urzadzen.

Izolacja cieplna rurociggéw musi by¢ wykonana starannie i estetycznie.

6.
6.1.

W zakresie Wykonawcy pozostaje regulacja hydrauliczna modernizowanych instalacji.
Zdemontowane materialy 1 urzadzenia nalezy zakwalifikowac zgodnie z obowigzujagcym
katalogiem odpadéw (Dz. U. 2001 r 112 poz. 1206: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadoéw) oraz podja¢ odpowiednie
dziatania majgce na celu ich zagospodarowanie zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Kontrola jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST A.00.00.00

»Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2.
6.2.1

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Badanie odbiorcze szczelnoSci instalacji

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano cz¢$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbiorow czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow
czg¢sciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia

zamarzni¢cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢
wykonanie badania szczelnosci spr¢zonym powietrzem.

Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodga. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarzni¢ty. Podczas ptukania wszystkie podej$cia powinny by¢ catkowicie
za$lepione.

Po napeieniu instalacji woda zimng 1 nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegoOlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelno$ci woda

a.

Po napehieniu instalacji wodg zimna i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢

starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelno$ci

b.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki

badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2 Badania armatury przy odbiorze instalacji - Badania armatury odcinajacej, zwrotnej,
wpustow, rewizji

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i por6wnanie z projektem
wykonawczym,

szczelno$¢ potaczen armatury,



Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest:

mb, m2, m3 , sztuka, komplet, kg
8. Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego
dla robo6t zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robdt. Badania przy
odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.1. Odbior techniczny czeSciowy

Odbidr techniczny- czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z

projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cz¢sci instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢

uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic¢ protokot potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi,
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czgsci instalacji, ktére byly
objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupethiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.2.  Odbioér techniczny koncowy
1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji

cieplnej,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem

pozytywnym,

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa

zapewniajaca uzyskanie zatozonych parametrow czynnikéw: przeptyw, cisnienie

zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
prace instalacji



2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupeinieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokotly odbioréw technicznych- czg¢sciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, instrukcje
obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
instrukcje obstugi instalacji.
3.W ramach odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
sprawdzi¢ protokoty odbioréow technicznych czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
4. Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
5. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji.
9. Podstawa platnosci
Rozliczenie robot zgodnie z ST-0 ,,Wymagania Ogolne” pkt.8, oraz zawartej umowy.
10.  Powolane oraz zwiazane przepisy i normy
PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania”
PN-81/B-10700/01 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”
PN-84/B-01701 ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach”
PN-84/B-01701 ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach”
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 oraz Ap1 z 1999 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa ppoz
PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Cz¢$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
polsztywnym.
PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Cz¢$¢ 2 Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym.



PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Czg$¢ 3 Konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnym 1 hydrantow wewnetrznych z wezem plasko
sktadanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw
Sztucznych” z 1994r
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.06.123.1858 ze zmianami).

Obowiazuja wszystkie powolane rozporzadzenia oraz normy wraz z ich pdzniejszymi
aktualizacjami.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania odnoszace si¢ do
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przedsigwzigcia pod nazwa

PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK

(WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE : WODOCIAGOWA ,KANALIZACJI
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA , WENTYLACJI MECHANICZNEJ
I KLIMATYZACJI )

Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Majdan Krélewski przy ul. Jagiellonskiej 1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180603 2 Majdan Kroélewski
OBREB EWIDENCYJNY : 180603 2 0005 — Majdan Krolewski
DZIALKINR EWID : 1133

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych na wstepie.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci wykonawczych
zwigzanych z wykonaniem przedsiewzi¢cia pod nazwa

PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZEOBEK

(WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE : WODOCIAGOWA ,KANALIZACJI
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA , WENTYLACJI MECHANICZNEJ
I KLIMATYZACJI )

Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Majdan Krélewski przy ul. Jagiellonskiej 1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180603 2 Majdan Krolewski
OBREB EWIDENCYJNY : 180603 2 0005 — Majdan Krolewski
DZIALKINR EWID : 1133

Zakres robot objety Specyfikacijg to instalacja wentylacji mechaniczne;.

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegdlnosci:
uzyskanie od producentéw badz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania
aprobat i atestow dla urzadzen i elementow instalacji, dopuszczajacych do stosowania
jako materialty budowlane w Polsce
dostarczenie i montaz urzadzen instalacji: wentylatoréw wyciagowych oraz
nawietrzakow podokiennych
rozruch, odbior i1 przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem
protokotéw
wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi 1 konserwacji urzadzen, osprze¢tu i instalacji
biezaca wspolpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym
koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostalymi branzami

zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym



Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetieniu
we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 —zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz
1238) zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, (z p6zniejszymi
zmianami), z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych w trybie przewidzianych w
art. 8 tej ustawy, a takze z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

zebranie wszystkich informacji niezb¢dnych dla oceny utrudnien w wykonaniu robot,
wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéw (ewentualne
trudnosci z dowozem materiatow, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drog, przepisy policji itd.)

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczeg6lny ruch zwigzany z
transportem materiatow, urzadzen i sprz¢tu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
powetowac¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje i zaplacic roszczenia jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnos$ci niezbgdne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetienia zobowigzan wobec
Zamawiajacego nie zaktocac¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i1 placow publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zaro6wno do Zamawiajgcego jak 1 do osoéb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane beda pdzniej jakiekolwiek zadania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o
dokumentacje opisowa ogolna, co okazato si¢ niewystarczajace dla faktycznego wykonania
robot lub prac dodatkowych wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegolnych
projektu.

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych §rodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materialow a
takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych
dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku
rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czgsci dokumentacii,
nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace
niezbe¢dne do prawidlowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

Nalezy uzy¢ wylacznie urzadzen i materiatdw nowowyprodukowanych (urzadzenia 1
materiaty nowe, nieuzywane) posiadajace aktualng gwarancj¢, wystawiong max. na 1 miesigc
przed zamontowaniem urzgdzenia na obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe



Wentylacja pomieszczenia:

Wymiana powietrza w pomieszczeniach lub w jego czesci, majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego.

Wentylacja mechaniczna:

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji:

Zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu:

Rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkoéw - intensywnosci wymiany
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu.

Mikroklimat pomieszczenia:

Warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego
oddziatywania stopnia czysto$ci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzgledne;j i
predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza:

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej obj¢tosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni.

Niezbedny strumien objeto$ci powietrza zewnetrznego:

Strumien powietrza zewngtrznego, ktory ze wzgledoéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do
0s0b przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza
wewngetrznego, w tym zapewnienia odczucia §wiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych
zapachow i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$§¢ wymian powietrza:

Ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnos$ci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca ile razy w ciagu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumiefn powietrza o
objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego:

Wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw
powietrza zewngtrznego, ktore nalezy przyjmowac¢ w danej miejscowosci przy obliczaniu i
doborze urzadzen wentylacji 1 klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego:

Wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie
przebywania ludzi, ktore nalezy przyjmowac w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania
pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji.

Uzdatnianie powietrza:

Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych, majgce na celu zmiang jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Osuszanie powietrza:

Uzdatnianie powietrza polegajace na zmniejszaniu w nim zawarto$ci wilgoci
Filtracja powietrza.
Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Wentylator:
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Przewod wentylacyiny:




Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni,
przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica:
Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamknig¢cie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu,

Nawiewnik, wywiewnik:

Element lub zespot, przez ktory powietrze napltywa do wentylowanej przestrzeni / wyptywa z
wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej nr ,, Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci Wykonawca jest zobowiazany:

Uzywa¢ materialow produkcji jednego z zatwierdzonych producentow lub materiatow
ktérych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy 1 podwykonawcy
zakonczyli prace budowlane i czg§ciowo wykonczeniowe umozliwiajagce prowadzenie instalacji.

Dopuszcza si¢ jedynie systemy posiadajace komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen,
w szczegolnosci ze wzgledow przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen
dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznac si¢ na miejscu ze stanem terenu, i
elementow istniejacych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja
przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i1 koordynacji rob6t z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych
pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego
przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami polegac¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajacym z ogdlnego harmonogramu robot akceptowanego przez
Zamawiajacego.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen zaprojektowana jest jako

mechaniczna nawiewno- wywiewna zachowujac odpowiednie wymiany powietrza.
Nawiew do sanitariatow na kazdej kondygnacji wykona¢ w postaci kratek systemowych
zamontowanych w drzwiach wejsciowych. Instalacja wentylacji bedzie realizowana z

wykorzystaniem 4 central wentylacyjnych wyposazonych w odzysk ciepta, nagrzewnice



elektryczng oraz chtodnice freonowe. Nawiew do pomieszczen lekcyjnych z zastosowaniem
nawiewnika materialowego, wyciag z zastosowaniem kratek wentylacyjnych z przepustnicami.
Urzadzenia o parametrach nie gorszych od zaprezentowanych w kartach doborowych
dotaczonych do dokumentacji.

wentylator lazienkowy wyciggowy mechaniczny SILENT 300 PLUS- wiaczany §wiatlem z
regulowanym opo6znieniem czasowym; napi¢cie 230 V; moc max. 50 W; o wydajno$ci max.
100-150 m*/h przy sprezu 35-50 Pa oraz czujnikiem wilgoci, temp. pracy 0°C- +40°C;

Wentylator zastosowac jako komplety w piwnicy oraz parterze

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, zrodet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 2.
2.2. Wymagania dla materialow

W niniejszym punkcie Specyfikacji zostaty opisane wymagania dla materiatow,
urzadzen, armatury i osprz¢tu instalacji wentylacji.

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnos$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie
stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
przewodow 1 ksztaltek musi by¢ przeprowadzane przy ciggltej obserwacji wlasciwosci
materiatow 1 zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni 1 ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane
(po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno
si¢ znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury
nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wpltywem
warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

Drobny osprzet powinien by¢ sktadowany w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Centrale wentylacyjne, wentylatory, thumiki, nawiewniki i wywiewniki, przepustnice,
oraz inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w miejscach
zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi.

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Nalezy stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
3. Sprzet

Zgodnie z ST A.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci, jak rowniez wytrzymatos$ci.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow 1 sprzetu.

4. Transport
Zgodnie z ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robot. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach 1 zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Urzadzenia instalacji wentylacji nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi
srodkami transportu.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.
Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu uniknig¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Ponadto:
Instalacje wentylacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetieniu we

wlasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiang¢ prowadzenia przewodow ustalaé
na biezaco w trakcie realizacji.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym

opisie, na rysunkach, obowigzujacymi przepisami i normami a takze ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robot budowlano — montazowych” t. I — ,,Roboty sanitarne 1 przemystowe”
a przy pracach z rurociggami z tworzyw sztucznych zgodnie z,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” — wyd. przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji — Warszawa 1996 r., oraz w oparciu o

instrukcje firmowe producentéw rur i urzadzen.



Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do
wytwarzania i obrotu.

Przed montazem wentylatorow wyciagowych w kanalach wentylacji grawitacyjnej
koniecznie nalezy wykona¢ czyszczenie i udroznienie wszystkich kanaléw oraz ich
ewentualne naprawy. W przypadku niezgodnoS$ci projektu z istniejacymi kanalami
wentylacyjnymi nalezy dokona¢ korekty polaczen do tych kanaléow w uzgodnieniu

z Mistrzem Kominiarskim.

WYMAGANIA I ZALECENIA
WYMAGANIA BHP
Zaprojektowane instalacja wentylacyjna speinia warunki obowigzujacych przepisow BHP
jak:
- odpowiednia predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,
- odpowiednia glosnos¢ w pomieszczeniach od urzadzen wentylacyjnych,
- odpowiednie rozmieszczenie urzadzen, zapewniajace dogodny do nich dostep,
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzadzen, kanaldw 1 rurociggéw,
- odpowiednie zabezpieczenie cz¢sci ruchomych urzadzen.

UWAGI KONCOWE

- Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producentow w
D.T.R.

- Wszelkie zmiany standardow musza by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami,
przepisami 1 warunkami technicznymi

- Przedstawione w dokumentacji urzadzenia techniczne, wyroby 1 materiaty ze
wskazaniem producenta nalezy traktowac¢ jako przyktadowe. Oznacza to, ze Wykonawca moze
zaproponowac innych producentow dla urzadzen, wyrobow i materiatow okreslonych w
projekcie z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametrow technicznych ww.
urzadzen, wyrobow i materiatéw pozwalajacych osiggnac oczekiwang funkcjonalnos¢ catego
uktadu bedacego przedmiotem projektu — po uzyskaniu zgody projektanta. Wykonawca
zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

- Wszystkie wyroby przeznaczone do wykonywania instalacji winny posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie atesty.

Klimatyzacja
Aby poprawi¢ lepszy komfort pracy przewidziano zastosowanie chtodnic freonowych do central
wentylacyjnych polaczonych z agregatami chtodniczymi. Przed montazem klimatyzatora nalezy

zapoznac¢ si¢ z DTR urzadzenia 1 zamontowa¢ wszystkie wymagane urzadzenia zabezpieczajace
klimatyzator i instalacj¢

Parametry Powietrza
Parametry powietrza zewngtrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +35°C



- temperatura wewngtrzna tw=+24°C /1 2°C/

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji

Jednostka zewnetrzna X2-12N8D1-O o wydajnosci chlodniczej 3.5 KkW:

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 8,5

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,3

moc chlodnicza nie mniej niz 3,5 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 3,8 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 765x303x555 [mm]
waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 26,4 kg
pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 1,0 kW
pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,97 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20 ~ +50 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -20 ~ +30 C
czynnik chtodniczy R32

Jednostka zewnetrzna X3-18N8D0-O o wydajnosci chlodniczej 5.3 KkW:

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7,0

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

moc chtodnicza nie mniej niz 5,3 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 5,6 kW,

wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 805x330x554 [mm]
waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 33,5 kg
pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 1,55 kW
pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,75 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20 ~ + 50 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -20 ~ + 30 C
czynnik chtodniczy R32



Sterowanie Indywidualne

Moduty sterowania wyposazone sg w scalone ptyty pozwalajace na integracje zewnetrznego
systemu automatyki centrali z agregatem za pomocg sygnatu ON/OFF lub 0-10V.

Material

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych laczonych na lut twardy.

Do celéw chlodniczych uzywac¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych 1 odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz 1 gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacja typu
FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C) grubo$ci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac¢ izolacja typu FRIGO grubosci 13 mm i
ostoni¢ plaszczem z blachy ocynkowane;.

Cato$¢ izolacji montowa¢ tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociaggdw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukladaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegto$¢ $cianki rury lub izolacji od S$ciany, stropu, podlogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze 1 odgatgzienia prowadzone bgdg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglos¢
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podlogi

powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
1 po S$cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow s$rednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewoddéw $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przej$ciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. I cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-leja ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody taczy¢ przez lutowanie.



Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Calos¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢é przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napehieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow) oraz
test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacj¢ napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:
— Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewngtrzne systemow klimatyzacyjnych.

Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbgdne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i1 elektryczne;.

Przed montazem klimatyzatora nalezy zapoznac si¢ z DTR urzadzenia i zamontowa¢ wszystkie
wymagane urzadzenia zabezpieczajace klimatyzator i instalacje .

Instalacj¢ chtodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie lutem
twardym. Do wykonania instalacji zabrania si¢ stosowania rur instalacyjnych z miedzi

odtlenionej fosforem.




Wytyczne zabezpieczenie przeciwpozarowego

Wszystkie przejscia 1 przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen pozarowych powyzej

(R)EI 120/60 o $rednicy powyzej 40 mm, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o

klasie ochrony EI odpowiadajacej klasie przegrody przez ktora przechodza, np. przy uzyciu

masy , silikonéw , opasek itp. Ognioochronnych .

Uwagi koncowe

a)

b)

d)

Do budowy instalacji nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu

1 stosowania w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta, a ich sposob
mocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku

oraz instalacji.

Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci
zgodne z przepisami badz wymaganiami producentdéw, sporzadzajac w tym celu
protokoty bedace podstawa do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie

materiaty budowlane.

W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas proby szczelnos$ci instalacji, zabrania si¢
doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonang cze$¢

instalacji nalezy rozmontowac¢ z ponownym wykonaniem ztacz.



g)
h)

)

k)

6.
6.1.

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 40 mm przez przegrody
przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony
odpowiadajacej klasie przegrody przez ktoéra przechodza.

Dla instalacji klimatyzacji przejscia powinny by¢ o jedna dymensje wigksze od
zaizolowanego przewodu. Po montazu instalacji nalezy zabezpieczy¢ i otynkowac
przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze i fundamenty pod projektowane urzadzenia.

Nalezy wykona¢ podtaczenia elektryczne wszystkich jednostek klimatyzacyjnych.

Wszystkie elementy metalowe uktadu projektowanych instalacji musza by¢ potaczone
przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji
elektrycznych. Polaczenia elektryczne wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym

instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z
dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcjami producentéw dostarczanymi wraz z
elementami.

Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. Il oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.

Kontrola jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST A.00.00.00

»Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2.
6.2.1

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Prace wst¢pne
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania

instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie zostaly prawidlowo zamontowane i dzialajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace

wstepne:
Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen(72 godziny);

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem warunkow
eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku oraz ustawienie kierunku
wyplywu powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen 1 czgsci
sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji (np. grzewczy, wentylacyjny
itp.) do catych instalacji. Poszczegdlne czgsci sktadowe 1 uktady instalacji powinny by¢
doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady
1 wspotdziatanie r6znych uktadow regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji 1 symulacje



nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulacji. Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje
poszczegbdlnych elementow sktadowych instalacji.

W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez
obserwowac¢ zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajacym, a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie
regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczes$nie dzialanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke,
nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania
instalacji jako catosci. W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw 1 regulacji wstgpnej instalacji.

Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji

wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

8.6. Zakres niezbednych ustalen w umowie mi¢dzy inwestorem a wykonawcg instalacji.
W zwiagzku z odbiorem instalacji umowa mig¢dzy inwestorem a wykonawcg instalacji
powinna zawiera¢ nast¢pujace ustalenia:
Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktore nie mogly by¢ zakonczone z
uzasadnionych przyczyn
Zakres ilosciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi Niezbedne
dzialania w przypadku nieodpowiednich wynikoéw badan

Umowa na wykonanie instalacji okresla rodzaj i liczbg urzadzen, ktére powinny by¢
zamontowane. Sprawdzenie kompletnos$ci instalacji przeprowadza si¢ na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzadzen i1 ich wymagan technicznych. Jesli wymagania techniczne
poszczegolnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym
wymaganiom.

9. Podstawa platnosci
Rozliczenie robot zgodnie z ST-0 ,,Wymagania Ogolne” pkt.8, oraz zawartej umowy

10.  Powolane oraz zwiazane przepisy i normy
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.
1190, Nr115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676,
Nr 80/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 — zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz.
1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)
WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru instalacji Wentylacyjnych, zeszyt nr 5, Warszawa maj 2003r.
Normy obowigzujace w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nr 38, poz. 456 z p6zniejszymi
zmianami, i inne powotane w wyzej wymienionych przepisach.
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan 1 metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji —
wraz z poprawkg AC:2004
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i
szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.



PN-EN 12792:2006 ~ Wentylacja  budynkéw. Symbole, terminologia i
oznaczenia na rysunkach.
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewngtrznego.
PN EN Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i1 klimatyzacyjne.
Wilasciwosci mechaniczne.
PN-B-02151 -02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.
Literatura fachowa.



