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1.1 Przedmiot i nazwa Specyfikacji Technicznej : 
 

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - "PRZEBUDOWA 
CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ 
POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
Wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 

Nazwy własne użyte w Dokumentacji Projektowej nie są wiążące i można zastosować urządzenia/materiały 
równoważne, które spełniają wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

Wszelkie koszty związane z ewentualnym wprowadzeniem powyższych zmian ponosi Wykonawca. 
 

1.2 Inwestor . 
 

INWESTOR : 

        GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 
ul. RYNEK 1a; 36 - 110 MAJDAN KRÓLEWSKI 
 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia  

 Przedmiotowa przebudowa pomieszczeń przedszkolnych na żłobek realizowana będzie w 
południowej części budynku szkolnego, przy sali sportowej, jedynie w kondygnacji parteru. Przedmiotowy 
żłobek będzie posiadał jedną kondygnację nadziemną na poziomie parteru i składał się będzie z odrębnej, 
wydzielonej pożarowo części. 
 Istniejący budynek szkolny jednopiętrowy, podpiwniczony. Obiekt murowany ze stropami 
międzykondygnacyjnymi żelbetowymi. Przedmiotowy budynek kryty dachem wielospadowym (kopertowym) o 
konstrukcji nośnej drewnianej z pokryciem z blachy stalowej powlekanej (trapezowej) (NRO). 
 Projektowany żłobek lokalizuje się w kondygnacji parteru istniejącego budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w pomieszczeniach użytkowanych dotychczas jako przedszkole. Program użytkowy zakłada 
wydzielenie trzech sal pobytu dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Każda z sal posiadała będzie 
bezpośredni dostęp do własnego sanitariatu. Ponadto wydziela się szatnię dla dzieci i personelu, rozdzielnię 
posiłków, zmywalnię, sanitariat dla personelu oraz pomieszczenie porządkowe. Wszystkie pomieszczenia 
dostępne z korytarza o szerokości 330 cm. Żłobek posiadał będzie niezależne wejście poprzez wydzielony 
pożarowo łącznik pomiędzy szkołą i salą sportową. Dostęp na poziom parteru schodami oraz istniejącą 
windą osobową zamontowaną w łączniku. Ponadto żłobek posiadał będzie drugie niezależne wyjście 
ewakuacyjne poprzez korytarz szkolny bezpośrednio na zewnątrz (łącznik komunikacyjny pomiędzy dwoma 
segmentami szkoły). 
 

1.4 Lokalizacja i dostęp do terenu budowy  

 Obiekt będący przedmiotem termomodernizacji położony jest przy ulicy Jagiellońskiej 1 w Majdanie 
Królewskim. Dojazd i dojście piesze do działki od strony ul. Jagiellońskiej istniejącym zjazdem publicznym. 
Teren działki znajduje się w gestii Inwestora. Granice placu budowy należy ustalić z Inwestorem 
uwzględniając zapewnienie bezpiecznego dojazdu, dojścia. Dojazd do budowy zapewniony istniejącym 
system ulic miejskich. 
 

1.5 Zakres robót  dla całego zamierzenia . 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące robót wykonywanych w obiekcie. Określa ona 
wymagania Zamawiającego oraz warunki realizacji robót niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości robót oraz ogranicza dopuszczalne odstępstwa od reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
 
W zakresie tym jest wykonanie robót które obejmują wnętrze budynku oraz elementy zewnętrzne: 

Zakres robót wewnętrznych obejmuje: 
1. Prace rozbiórkowe tj. wyburzenie ścian działowych w kondygnacji parteru. 
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2. Demontaż urządzeń sanitarnych, demontaż okien i drzwi wewnętrznych, skucie posadzek. 
3. Wykonanie nadproży stalowych w istniejących ścianach. 
4. Wykonanie ścian działowych murowanych. 
5. Wykonanie tynków. 
6. Montaż okien zewnętrznych. 
7. Montaż drzwi wewnętrznych, 
8. Wykonanie podłóg i posadzek. 
9. Wykonanie okładzin ściennych. 
10. Wykonanie gładzi malarskich oraz malowanie ścian i sufitów. 

 

Zakres robót zewnętrznych obejmuje: 
1. Prace rozbiórkowe tj. wyburzenie części ścian oporowych zewnętrznych przy 3 oknach piwnicznych 

oraz wyburzenie chodnika betonowego. 
2. Wykonanie stóp fundamentowych betonowych pod zadaszenie. 
3. Wykonanie ścian oporowych przy oknach piwnicy. 
4. Montaż drewnianej konstrukcji zadaszenia strefy wejściowej. 
5. Montaż pokrycia zadaszenia z poliwęglanu komorowego. 
6. Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach oporowych. 
7. Montaż krat pomostowych stalowych. 
8. Wykonanie chodników i dróg wewnętrznych. 

 

1.6 Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej  

 Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji robót objętych dokumentacją techniczną projektową 
wymienioną w p.  1.1. 

 
1.7 Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja dotyczy robót niezbędnych do wykonania zadania określonego projektem będącym w 
posiadaniu Zamawiającego. W niniejszym opracowaniu podano wymagania dotyczące jakości 
podstawowych materiałów konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i materiałów 
wykończeniowych wpływających na estetykę obiektu oraz sprawnej realizacji inwestycji w zakresie 
określonym w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła 
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
Umowa 
Dokumentacja Projektowa 
Obowiązujące Normy Polskie I Zagraniczne  
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót wydawnictwo Arcady 
Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami 
Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robot. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach 
obciążają wyłącznie Wykonawcę Robot. 

 
1.8 Zakres kompetencji wynikający ze stosowania ST: 

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robot 
należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte w 
Umowie. 

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w 
następującej kolejności 

1) Umowa  
2) Dokumentacja Techniczna  
3) Specyfikacja Techniczna  
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4) Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia ani sposobu wykonania robót. Został 
opracowany w oparciu o dokumentację techniczną,  specyfikację techniczną wykonania i 
odbioru robót, oraz  sporządzony na podstawie,  dla wybranych rozwiązań technologicznych. 

 
1.9 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
wykonania i odbioru robot wg poniższego spisu: 
 
 
ST 00.00                        SPECYFIKACJA OGÓLNA  
 

Nr  specyfikacji  Nazwa  specyfikacji  

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 
ST                        ROBOTY BUDOWLANE  
 

ST 02. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

ST 03. ROBOTY MUROWE  

ST 04. KONSTRUKCJE STALOWE 

ST 05. IZOLACJE 

ST 06. TYNKI i OKŁADZINY ŚCIAN 

ST 07. WYKONANIE PODŁÓG I POSADZEK 

ST 08. STOLARKA I ŚLUSARKA 

ST 09. MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 
 

ST 10. ROBOTY ZIEMNE  

ST 11. ROBOTY BETONOWE  

ST 12. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

ST 13. POKRYCIE ZADASZENIA 
 

 

1.10 Określenia podstawowe i definicje. 
 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą 
zlecając mu wykonanie Robot Budowlanych. 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach 
Umowy. 
Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w 
zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji 
Robot Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 
Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego 
interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robot 
oraz jej następcy prawni. 
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Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robot na 
Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki 
prawnie działające na Terenie Budowy. 
Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do 
okoliczności 
Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 
prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, 
Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do 
wykonania i wykończenia Robot Budowlanych, 
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w 
trakcie  wykonywania Robot Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i 
obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robot Budowlanych. 
Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robot Budowlanych 
Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie 
Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po 
zakończeniu Robot. 
Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robot, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o 
udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na 
podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, 
na wykonanie Robot Budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Przedmiar Robot - dokument zawierający listę elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę 
płatności za przedmiot zamówienia z określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót. 
Przedmiot Zamówienia – kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na wykonanie którego Zamawiający zawarł Umowę z Wykonawcą. 
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar Robot, stanowiący część oferty Wykonawcy. 
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub 
całości Robot 
Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji 
(robocizny,  materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, 
zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o 
wykonanie określonych w jej treści Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę 
Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej 
integralny składnik. 
Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robot 
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty 
Zakończenia. 
Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane. 
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robot 
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
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Dokumentacja Projektowa – zbiór wszystkich zeszytów Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu 
Architektoniczno - Budowlanego, Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego opisujących Przedmiot 
Zamówienia. 
Dokumentacja Powykonawcza – sporządzona przez Wykonawcę kopia Dokumentacji Projektowej, na 
której naniósł on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robot oraz dokumentacja geodezyjna 
Rysunki – rysunki wykonanych Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza 
dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 
odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
Wada - jakakolwiek część Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbiorów 
Robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robot Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robot, zgodnie z postanowieniami 
Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, 
Odbiór Robot Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robot, 
które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robot Budowlanych zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 
Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem Wad 
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie 
realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, 
geodezyjną inwentaryzacją Robot oraz zestawienie ilości wykonanych Robot; stanowiące podstawę do ich 
oceny i Odbioru Końcowego. 
Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na 
drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, 
nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych. 
Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robot Budowlanych. 
Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska 
lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem 
wymienionym w punkcie wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany 
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
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1.11 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
1.12 Przekazanie terenu  budowy     

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 

1.13 Dokumentacja projektowa przekazana wykonawcy po przyznaniu kontraktu . 
Dokumentacja projektowa składa się: 

1) Projektu termomodernizacji budynku  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 

2) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również 
dokumentację geodezyjną. 
 

1.14 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są 
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo 
wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali 
rysunku. Poszczególne dokumenty pod względem ważności powinny być traktowane w następującej 
kolejności: 

Specyfikacje Techniczne 

Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych , a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inżyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z projektami dokumentacji 
wielobranżowej  i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w 
Specyfikacjach Technicznych. 

 Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

 Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

 W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te będą rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.15 Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy. 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 
wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną w Dokumentacji 
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Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco 
przez Wykonawcę. 

 Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, bariery, płoty, kładki na ciągach pieszych, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Inżyniera przed ich ustawieniem.  

 Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 
pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane 
w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

1.16 Kierownictwo wykonawcy  

1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo Robót na okres ich wykonywania i tak długi okres po ich 
ukończeniu jaki Inżynier uzna za konieczny dla właściwego wypełnienia zobowiązań wynikających z 
Kontraktu nie dłużej jednak niż do zakończenia prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek 
zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach gwarancji lub rękojmi.  

2. Wykonawca, w związku z wykonywaniem Robót oraz w związku z usuwaniem usterek w tych Robotach, 
dopuści na Plac Budowy: 

tylko pracowników wyszkolonych i doświadczonych w swoich zawodach oraz kompetentnych mistrzów i 
brygadzistów robotników niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 
wynikających z Kontraktu. 
 

1.17 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem: 

Tymczasowe ogrodzenie ograniczające teren Budowy. Formę i rodzaj ogrodzenia Wykonawca dostosuje do 
sytuacji w terenie, przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa osób trzecich, wymagań Ubezpieczyciela 
oraz ogólnie pojętej estetyki. Koszt wykonania i utrzymania ogrodzenia winien być uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót. 

 Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała 
podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Koszt 
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym 
stanie. 
 

1.18 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

Wykonawca zapewni odpowiednie środki zabezpieczające przed : 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

 Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady 
będą systematyczne wywożone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy 
porządkowe. 

 Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku 
naturalnym na Placu Budowy i poza nim. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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1.19 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.20  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.21  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe  

odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na budowie.  

 Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić, lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
 

1.22  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1649 i 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 

1.23 Ubezpieczenie  

 Nie umniejszając odpowiedzialności własnej lub Zamawiającego, wynikających z działania siły wyższej, 
Wykonawca winien ubezpieczyć od ryzyka działania takich sił, a także od ryzyka odpowiedzialności cywilnej: 

Roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do  wbudowania   
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Ubezpieczyć od ryzyka utraty sprzętu i inne przedmioty sprowadzone  na Plac Budowy, na kwotę niezbędną 
do ich zastąpienia. 

Jeżeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt. (powyżej) jakieś szkody nie będą 
pokryte ubezpieczeniem lub nie zostaną odzyskane od instytucji ubezpieczającej, szkody te będą obciążały 
Wykonawcę lub Zamawiającego stosownie do zasady odpowiedzialności określonej w ust. 9.2.  

Wykonawca winien (z wyjątkiem przypadków kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokryć 
Zamawiającemu wszelkie straty i roszczenia wynikłe z: 

śmierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialności 
za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niż Roboty) Zamawiającego lub osób trzecich w skutek lub w 
następstwie wykonywania Robót, a także wszelkie wydatki spowodowane uzasadnionymi roszczeniami osób 
trzecich i wypłatą im odszkodowań wraz z kosztami postępowań, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za odszkodowania lub roszczenia, lub w związku z nimi, płatne 
robotnikom, lub jakimkolwiek innym osobom, zatrudnionym przez Wykonawcę, lub jego Podwykonawcę. 
Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed takimi odszkodowaniami lub roszczeniami poza 
przypadkami za które odpowiedzialność ponosi zamawiający. 

 

1.24 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia Placu 
Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany pod 
budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 
przekazanego czasowo pod budowę. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

2.   MATERIAŁY. 
 

2.1.  Dopuszczenia stosowania materiałów . 
 Przy wykonywaniu Robot Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą, stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 
oznaczone 
- oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm 
(PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i 
aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez 
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być 
od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 
zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7 krajów członkowskich Unii Europejskiej,  
- wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 
wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, 
zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B 
jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
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 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz 
aprobatami technicznymi. 

 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 

2.4. Jakość stosowanych materiałów . 

 Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robot i być zawsze 
dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 

- z Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

b) Oznaczenie znakiem CE 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

2.5. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą jedynie przykładowemu 
wskazaniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 
spełnieniu pożądanych przez Projektanta założeń estetycznych ustalonych w dokumentacji technicznej dla 
Projektu. Ustalenie konkretnych wyrobów, które Wykonawca zamierza zastosować, jeśli będą odmienne od 
wskazanych, przykładowo, 
dopuszcza się pod warunkiem: 
- Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
- Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów 
  wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie każdorazowo dla 
  zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta 
- Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
  do stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru) 
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do uzgodnień z projektantem i Zamawiającym w takim czasie by 
brak akceptacji dla jego propozycji nie wpłynął na realizację robot w ustalonym harmonogramie. 
 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem za nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robot, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia 
dowolnej, niezależnej jednostce, wykonania badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania 
potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 
zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

 
 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
 

3. SPRZĘT. 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera i w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków 
Kontraktu zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
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- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
  oraz graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt  organizacji budowy, 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ projektu, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

3. Wykonawca ponosi pełny koszt za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów  
robót określonych w dokumentacji projektowej. 
 

4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na  wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. 
 

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w  czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
  robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
  wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
  i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
  materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
  i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
 

6.2. Certyfikaty  
 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.3. Dokumentacja budowy 
 

1. Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
  robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
  w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
  i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
  badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.4. Książka obmiarów 
 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 
 
 

6.5. Dokumenty laboratoryjne 
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 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

6.6. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 

 

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

 Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokóły przekazania placu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokóły odbioru robót, protokóły z 
odbytych narad i ustaleń, instrukcje Zamawiającego , opinie ekspertów i konsultantów, korespondencja 
dotycząca budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie z sposób 
przewidziany prawem. 

 Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz Jego 
upoważnionych przedstawicieli w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

6.8. Dokumentacja powykonawcza  
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej  raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 

6.9. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

 Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji obiektu i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające stad 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być 
dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę instrukcji, datę wykonania urządzenia, 

Spis treści, 

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 

Gwarancje producenta, 

Wykresy i ilustracje, 

Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

Dane o osiągach i wielkości nominalne, 

Instrukcje instalacyjne, 
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Procedurę rozruchu, 

Właściwą regulację, 

Procedury testowania, 

Zasady eksploatacji, 

Instrukcje wyłączania z eksploatacji, 

Instrukcje postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

Środki ostrożności, 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami 
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych wraz z kompletną instrukcją 
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 

Instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić , zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania, 

Wykaz ustawień części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela  

Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych, 

Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone 
w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem. 
 

7.3. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiary 
Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. Obmiary Robót ulegających 
zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 - Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 - Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
  dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
  i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
  i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
  na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
  telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
  tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu . 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
W przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz 
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Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie mają Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych (WTWO). Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 
wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

Najważniejsze z nich to: 
 

10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 869). 
Ustawa z dnia 11 lutego 2021 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 272). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1376). 

 

10.2. Rozporządzenia 
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2003 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. – w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1966). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 września 2021 r. – w sprawie sposobu 
prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 ST. 02.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 

1.    WSTĘP. 

1.1   Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych 
w ramach inwestycji "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAJDANIE 
KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w 
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontaży występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP 
- rozbiórka ścian wewnętrznych działowych murowanych, 
- rozbiórka ścian oporowych zewnętrznych betonowych, 
- rozbiórka chodnika betonowego, 
-demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz podokiennkików lastrykowych, 
- uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych, 
- wywóz gruzu z terenu rozbiórek, 
-utylizacja materiałów z rozbiórek. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek oraz wszystkie prace 
pomocnicze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych, a w 
szczególności robót szczególnie niebezpiecznych: 
- przed przystąpieniem do prac kierownik rozbiórki jest obowiązany zapoznać wszystkich pracowników z 
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). 
-przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych niezbędne jest dokonanie 
skrótowego, powtórnego zapoznania się z zasadami BHP dla konkretnych czynności i wytypowanych 
pracowników. 
 

1.6. Dokumentacja, którą wykonawca winien przedstawić przed rozpoczęciem prac  rozbiórkowych. 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych musi być 
zgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca winien jest dostarczyć następujące informacje : 
-plan BIOZ przy wykonywaniu robót rozbiórkowych; 
-harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych; 
-rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 
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-zalecenia i instrukcje wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiały z rozbiórek o ewentualnym ponownym wbudowaniu lub sposobie i miejscu utylizacji należy 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania sprzętu. 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom zawartym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej 
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego realizacją umowy i 
powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających z harmonogramu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wybór środków transportowych oraz 
metod transportu powinien być dostosowany do jego gabarytów - objętości, długości, szerokości załadunku 
oraz odległości transportu. Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, 
aby nie był hamowany dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. Wybór rodzaju transportu materiałów 
porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i 
pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń 
stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej 
organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie 
mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania 
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materiałów porozbiórkowych. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy 
przy pomocy zmechanizowanych środków transportowych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

• zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje wodno-kanalizacyjne 

• oraz wszelkie istniejące uzbrojenie 

• sprawdzić stan konstrukcji. 
Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

• należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc 
zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne; 

• gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno 
gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy; 

• rozbiórka murów może być dokonywana przez zwalanie i wyburzanie; 

• w okolicznościach podyktowanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub przy 
użyciu narzędzi pneumatycznych; 

• rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 
warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych; 

• do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne; 

• elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 

• wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk 
materiałów nadających się do ponownego użycia; 

• robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni być zabezpieczeni 
pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli 
nie rozbieranych w tym momencie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany zgodnie z umową i przyjętym przez zamawiającego 
harmonogramem robót za prowadzenie prac rozbiórkowych oraz za jakość wykonywanych robót i ich 
zgodność z warunkami technicznymi. 
 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Teren na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 
Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie ścian lub 
innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.  
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem 
przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich 
umocowanie powinno być niezawodne. Teren budowy 
zaopatrzyć należy w odpowiedni sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy. 
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6. Kontrola jakości robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 
Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót elementów przeznaczonych do rozbiórki przedstawiono w książce przedmiarów do kosztorysu 
inwestorskiego sporządzonej na podstawie inwentaryzacji budowlanej. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórki– [m3.] ,[Mb], [szt],[ m2] 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 
 
 

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – tom I Budownictwo 
ogólne rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano–montażowych; 

2. Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji – J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie 

sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 
2004 r. Nr 71 poz. 649). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 192 poz. 1876). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 ST. 03.  ROBOTY MUROWE 
 

1.  WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych realizacji zadania "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 

1.2   Zakres stosowania SST. 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych. Postanowienia zawarte w niniejszej 
SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych,  
 

1.3   Zakres robót objętych specyfikacją. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murowych objętych kontraktem 
W zakres ten wchodzą: 
- wykonanie ścian zewnętrznych oporowych betonowych monolitycznych, 
- wykonanie ścian działowych murowanych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie 
  cementowo - wapiennej, 
- wykonanie ścian działowych murowanych z cegły ceramicznej modularnej DZ gr. 9 cm na zaprawie 
  cementowo - wapiennej, 
- wykonanie nadproży systemowych na ścianach murowanych  

 

1.4   Określenia podstawowe.  
 

 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną  
 

1.5. Ogólne wymagania  prowadzenia robót. 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich 
zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do murowania ścian należy protokolarnie odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed przystąpieniem do 
wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań i ścian fundamentowych. 
 Marka i skład zapraw powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlanej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawy należy 
przygotowywać w takiej ilości, aby mogły być wbudowane możliwie wcześniej po jej przygotowaniu. Do 
zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stasować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. Jest 
niedopuszczalne. Zaleca się stosowanie do zapraw wody pitnej.) wg  SST Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. 
 Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także 
sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ław fundamentowych i ścian żelbetowych piwnicy.  
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do 
pionu i do sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów, itp. W 
pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
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murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Mury należy wznosić 
możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas 
wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 4,0 m dla murów z cegły i 3,0 m dla murów z 
bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych 
murów niż 4,0 lub 3,0 m należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być  czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy 
wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 
wymiaru i jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze 
wykonywać na wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej 
murów fundamentowych. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy, 
itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 00C. Wykonywanie konstrukcji murowych 
grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 00C, pod warunkiem zastosowania 
środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. W przypadku przerwania robót na okres zimowy 
lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych poprzez przykrycie murów folią lub papą. Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł 
i uszkodzonej zaprawy. 
 
 

2.  MATERIAŁY. 
 

2.1 Zaprawy budowlane  
 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz zgodnie z 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne. Do 
murów grubych stosować zaprawy cementowo – wapienne marki 5.0 MPa. Do ścianek działowych 12 cm 
zaprawy cementowo –wapienne marki 3.0 MPa. Do ścianek działowych 6.5 cm., zaprawy cementowe marki 
5.0 MPa. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cem-wap., należy stosować cement portlandzki  z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. Do zapraw cementowo –wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 

Orientacyjne składy objętościowe zapraw murarskich cementowych (plastyczna). 
 

Marka cementu       stosunek objętościowy cementu do piasku przy marce zaprawy 
   1.5 3.0 5.0 8.0 10.0 12.0 
 35  1:6 1:5 1:4 1:3  1:2  1:1 
 45    -   - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 
___________________________________________________________________   
 
 
 
 
 

Orientacyjne składy objętościowe zapraw murarskich cementowo –wap.,(plastyczna). 
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Marka zaprawy  stosunek objętościowy składników 
 

cement:ciasto                cement:wapno              cement: wapno 
wapienne:piasek          hydrat.:piasek             hydrat.:żużel granul. 
 

15                             1:1:9                          1:1:9 
1:1,5:8                      1:1,5:8                       1:1:6 
1:2:10                       1:2:10   1:1:6 
1:1:7                      1:1:6                       1:2:6 
1:1.7:5                   1:1:7 
 

50                         1:0.3:4                 1:0.3:4 
1:0,5:4,5              1:0.5:4.5 
 

2.2 Cegła modularna DZ gr. 9 cm klasy 15 wg normy PN-EN-771-1-2011 

- Wymiary: 288x88x220 mm, 
- Klasa 15 MPa  
- Wytrzymałość na ściskanie  >15,0 N/mm2 

- reakcja na ogień  - A1 wg PN- EN 771-4:2011 
- Absorpcja wody  - 14 % wg PN- EN 771-4:2011 
- Przepuszczalność pary wodnej -  5/10 wg PN- EN 771-4:2011 
- Właściwości cieplne - 0,27 W/m K wg EN - 1745 
- Trwałość - wyrób mrozoodporny  
 

2.3  Bloczki gazobetonowe klasy 4 (59 x 24 x 12 cm). 

- Wymiary: 590x240x120 mm, 
- Klasa 4 MPa  
- Wytrzymałość na ściskanie  4,0 N/mm2 

- reakcja na ogień  - A1 wg PN- EN 771-4:2011 
- Absorpcja wody  - 14 % wg PN- EN 771-4:2011 
- Przepuszczalność pary wodnej -  5/10 wg PN- EN 771-4:2011 
- Właściwości cieplne - 0,14 W/m K wg EN - 1745 
- Trwałość - wyrób mrozoodporny  
 

2.5  Nadproża prefabrykowane  

Nadproża prefabrykowane L19/N,  STRONG  N-115x71,   typ Rodzaj, długość  nadproży przyjęto w 
projekcie wykonawczym. 
 

3.   SPRZĘT  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST  - Wymagania Ogólne . 
Wybór i zastosowanie właściwych narzędzi należy dostosować odpowiednio do rodzaju robót murowych.  
 
 

4.   TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności  
 
 

5   WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
 
 
 

Wykonanie murów wewnętrznych i zewnętrznych 
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 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
 Cegły,  układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie 
folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie 
ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 

Ścianki działowe murowane 
 

Ścianki grubości 12cm  

 Wykonuje się je z cegły, bloczków  (rodzaju j.pt ). Ścianki muruje się na zaprawie cementowej lub 
cementowo – wapiennej. Klasę cegły oraz zaprawę określa dokumentacja projektowa. Cegły układa się z 
przesunięciem spoin co ½ cegły, Połączenia ścianki ze ścianami nośnymi powinny być wykonane na strzępia 
zazębione lub kotwione za pomocą  odpowiednich kotew, Jeżeli długość ściany przekracza 5 lub wys. 2,5 m 
oraz tam gdzie wskazuje projekt, wzmacnia się ściankę zbrojeniem z płaskownika (bednarki) lub stali 
zbrojeniowej z - prefabrykowanej belki zbrojeniowej, składającej się z dwóch równoległych prętów, 
połączonych za pomocą trzeciego, wygiętego sinusoidalnie. o średnicy 4- 5 mm, ułożonych poziomo max. W 
co drugiej  spoinie. Zbrojenie powinno kotwić się w specjalnej do tego celu wykutych bruzdach w ścianach 
nośnych. 
 Jeżeli w ściance wypadają otwory drzwiowe, końce zbrojenia przy styku z ościeżnicą odwija się na 
ościeżnicę i przymocowuje do niej hakiem. 
 

Spoiny w murach.  
 

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, − 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
 

6.   KONTROLA  JAKOŚCI 

Ogólne zasady jakości materiałów  podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 

6.1  Materiały do robót murowych  
 

Przy odbiorze materiałów do robót murowych  należy przeprowadzić na budowie : 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na opakowaniach zgodnie z zamówieniem 
  i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej; 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
 wymiarów i kształtu  
 liczby szczerb i pęknięć, 
 odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 

6.2  Zaprawy. 
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w  obowiązującej  normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. • Rodzaj odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki [ mm ] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia : 
na 1 metrze długości 
na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 

2 Odchylenia od pionu: 
na wysokości 1m 
na wysokości kondygnacji 
na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

3 Odchylenia każdej  warstwy od poziomu: 
na 1m długości 
na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
 

4 Odchylenia górnej warstw od  poziomu: 
na 1m długości 
na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

20 

5 Odchylenie wymiarów otworów w świetle 

o wymiarach: 

do 100 cm:          szerokość  
                            wysokość  
ponad 100cm:     szerokość 
                           wysokość 

 
 

- 6, - 3 
- 15, -1 
- 10, -5 

- 15, - 10 

 
 
- 6, - 3 
- 15, -10 
- 10, -5 
- 15, - 10 

 

6.4 Kontrola jakości robót  
 

polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania,  
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 
 W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
 

7   OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest 
 – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
-  l mb wykonanego przesklepienia 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
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1) dokumentacja techniczna, 
2) dziennik budowy, 
3) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
4) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
5) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
6) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
7) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
Wszystkie roboty. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w OST.00 ,, Wymagania 
ogólne ”. 
 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

• wykonanie ścian, przesklepień, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1.  PN-EN 771-1 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 
     ceramiczne. 
2.  PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. - Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły 
     ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
3.  PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6. - Reguły ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 
4.  PN-EN 1996-2 Eurokod 6. - Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji 
     murowych. 
5.  PN-EN 1996-3 Eurokod 6. - Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
6.  PN-EN 1745 - Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
7.  PN-B-12012:2007 - Metody badań elementów murowych. Określenie odporności na zamrażanie 
  - odmrażanie elementów murowych ceramicznych. 
8.  PN-EN 772-19 - Metody badań elementów murowych. Część 19: Określenie rozszerzalności pod 
     wpływem wilgoci dużych poziomo drążonych elementów murowych ceramicznych. 
9.  PN-EN 998-2 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
10.  PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.  
11.  PN-ENV 197-1:2012 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności cementów 

      powszechnego użytku. 
12.  PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
13. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
14. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. 
15. PN-EN 459-1 - Wapno hydratyzowane do zapraw murarskich i tynkarskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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 ST. 04.  KONSTRUKCJE STALOWE 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych 
realizowanych w ramach zamówienia. "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 
 

1.2 Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 

2.1 Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 

• Rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10220:2006 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

• Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
o do 45 mm – 3 do 12 m; 
o powyżej 45 mm – 3 do 15 m. 
Kątowniki dostarczane są z odchyłkami: 
o do 50 mm dla długości do 4,0 m; 
o do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

• Blachy 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6÷40 mm, 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
o dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
o dla grubości 8÷25 mm – do 14,0 m 
Blachy dostarczane są z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

• Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 

Zakres grubości [mm]  Zalecane formaty [mm]  
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5-12 1000×2000 
1000×4000 
1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
1500×6000 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500 
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach 
grubych. 
 

b) Kształtowniki zimnogięte 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne 
od 2 do 6m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

• Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 

• Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 

• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

o mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
o nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o 

grubości większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

• znak wytwórcy 

• profil 

• gatunek stali 

• numer wyrobu lub partii 

• znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiór konstrukcji na 
budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z 
oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 

Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
a) Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych 
na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

• zaświadczenie jakości 

• spełniać wymagania norm przedmiotowych 

• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 

b) Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

• śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: 
o dla średnic 8÷16 mm – 4.8-II; 
o dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II; 
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o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998; 
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997; 
o własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 

• nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

o podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
o podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
o podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
c) Powłoki malarskie 
Zabezpieczyć projektowane konstrukcje stalowe przed korozją zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem : 

• do przygotowania powierzchni należy przystąpić nie wcześniej niż 6÷8 godz. przed malowaniem; 

• przeprowadzić wstępne przygotowanie powierzchni – zaokrąglenie ostrych krawędzi, szlifowania 
spoin i odprysków spawalniczych, usunięcie wżerów, zawalcowań, łusek itp. – wg PN-ISO 8501-3 do 
stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053 p.4.3.) 

• Przeprowadzić właściwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1;1996) 
Malować dwukrotnie farbą podkładową epoksydową grubopowłokową pigmentową – fosforem cynku – 80μm 
i dwa razy farbą nawierzchniową poliuretanową – 60μm. Ogólna grubość warstwy farby 120 μm. 
 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać 
na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 
do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe, składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji. 
 

Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 

Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

o spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych; 

o sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
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o stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone i z dostateczną wentylacją; 

o stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów można stosować dowolny sprzęt. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Techniczną, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-
budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

Wykonawca powinien prowadzić roboty przy montażu konstrukcji stalowych tak, aby nie naruszyć lub 
uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie 
z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót. 
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w odzież 
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 

Szczegółowe warunki wykonania 
Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu 
po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które 
po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie 
wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 
części ram 

0,001 długości 
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  

- 
0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

 

- 
2 mm na dowolnym 
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  

- 
do 0,01 wymiaru 
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

 przyłączeniowy przyłączeniowy 

do 500 
500 ÷ 1000 

1000 ÷ 2000 
2000 ÷ 4000 
4000 ÷ 8000 

8000 ÷ 16000 
16000 ÷ 32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 

10,0 
16 

 

Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej: 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

o obróbka spoin, 
o przetopienie grani, 
o wymaganą technologię spawania, 

może zalecić Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
Zalecenia technologiczne 

• spoiny zczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 

• wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 

• Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

• Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. 

• Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. 

• Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 

Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
OST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrole i badania laboratoryjne 
Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 
3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
4. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
5. PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 

1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 ST. 05.  IZOLACJE 
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1.  WSTĘP. 

1.1   Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych w związku z realizacją zadania - "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 
 

1.2   Zakres stosowania SST. 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacyjnych. 
 

1.3   Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w budynku:  
 

- wykonanie powłok przeciwwilgociowych   
- izolacje powłokowych wodoszczelnych  
 

1.4   Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5   Ogólne zasady prowadzenia robót. 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich 
zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.6   Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych 
 

 Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę 
lub jej części od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie 
powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. Nie dopuszcza 
się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz różnej 
klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej i materiałów rolowych, jako równorzędnych zabezpieczeń. 
Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 
konstrukcyjnych powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi 
przewodami lub elementami i izolacją. 
 Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową 
realizację, a mianowicie: 
- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
- w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku 
na gorąco, 100C dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno, 150C dla izolacji z 
folii z tworzyw sztucznych oraz 180C dla izolacji z żywic syntetycznych. 
Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 
 

2.   MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - Wymagania 
Ogólne. 

Stosowane materiały do wykonywania robót powinny mieć: 
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- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację 
Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Normą, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na 
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. Wykonawca obowiązany 
jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
 

2.1   Papa asfaltowa podkładowa V60 S35 wg PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby 
wodochronne 

 Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
powłokowego z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną 
oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia zabezpieczona 
jest folią z tworzywa sztucznego 
 

 Właściwości wyrobu:  

Wady widoczne EN 1850-1  wyrób pozbawiony wad widocznych 

Długość (*) EN 1848-1 m ≥ 10 

Szerokość (*) EN 1848-1 m ≥ 1 

Prostoliniowość EN 1848-1  odchyłka: ≤20 mm / 10 m lub 
proporcjonalnie dla innych długości 

Grubość EN 1849-1 mm  3,5 ± 0,2 

Wodoszczelność EN 1928 Metoda A  wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 

Reakcja na ogień EN 13501-1  NPD 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu:  
maks. siła rozciągająca  
-kierunek wzdłuż, -kierunek w 
poprzek 

EN 12311-1  N/50 mm   

 

400 ± 100 

300 ± 100. 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: wydłużeni 
wydłużenie -kierunek wzdłuż,  
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 %  

 

4 ± 2 

4 ± 2 

Odporność na spływanie EN 1110 ºC + 80 

Przenikanie pary wodnej  EN 13707   µ=20 000 

    

Wady widoczne EN 1850-1  wyrób pozbawiony wad widocznych 

Długość (*) EN 1848-1 m ≥ 10 

Szerokość (*) EN 1848-1 m ≥ 1 

Prostoliniowość EN 1848-1  odchyłka: ≤20 mm / 10 m lub 
proporcjonalnie dla innych długości 

Grubość EN 1849-1 mm  3,5 ± 0,2 

Wodoszczelność EN 1928 Metoda A  wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 

Reakcja na ogień EN 13501-1  NPD 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: maks. siła 
rozciągająca  
-kierunek wzdłuż, 
 -kierunek w poprzek  

EN 12311-1  N/50 mm   

 

400 ± 100 

300 ± 100. 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: wydłużenie  
-kierunek wzdłuż,  
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 %  
 
 
4 ± 2 
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4 ± 2 

Odporność na spływanie EN 1110 ºC + 80 

Przenikanie pary wodnej  EN 13707   µ=20 000 
 

2.2  Dysperbit - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa o podwyższonych parametrach 
 Jest to gotowa do użycia, niezawierającą rozpuszczalników, dyspersyjną masą asfaltową 
modyfikowaną kauczukiem. Zawiera wysokiej jakości dodatki chemiczne poprawiające jej właściwości 
aplikacyjne oraz przyczepność i elastyczność. Może być stosowana w bezpośrednim kontakcie ze 
styropianem wg PN-B-24000:1997 
 

DANE TECHNICZNE 

Wygląd zewnętrzny, konsystencja masy oraz wygląd 
powłoki 

Jednorodna masa koloru brunatnego lub czarnego, o 
konsystencji pasty bez widocznych zanieczyszczeń w 
temp. 23 ± 2°C łatwo się rozprowadza tworząc 
jednolitą powłokę barwy czarnej bez pęcherzy 

 

Zawartość wody w, nie więcej niż 60 w masie (% m/m) 

Zdolność rozcieńczania wodą, nie więcej niż 200 (% V/V) 

pływność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5 h, w 

Ctemp. 100 

Nie spływa 

Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 
mm w czasie 48 h 

Niedopuszczalna 

Giętkość powłoki w temperaturze -10°C, przy 
przeginaniu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm 

Niedopuszczalne powstanie rys i pęknięć 

Zużycie 0,5–1,0 kg/m2 /warstwę 

Temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania Od +5°C do +30° 

Czas tworzenia powłoki Nie później niż po upływie 6 godzin 

Pozostałość suchej masy Około 40% 

 

2.3   Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca 
 Dwuskładnikowa, polimerowo - cementowa zaprawa uszczelniająca do wykonywania elastycznych 
powłok wodoszczelnych pod okładzinami ceramicznymi. 
Dane techniczne: 
- temperatura obróbki +5°C do +35°C  
- gęstość objętościowa komponentu płynnego B płynnego B ok. 1,05 kg/dm3 
- gęstość nasypowa komponentu sypkiego A ok. 1,33 kg/dm3 
- czas obróbki: ok. 1h minimalna grubość warstwy, mm 2,0  
- wodoszczelność przy ciśnieniu 150 kPa brak przecieku 
- przyczepność od podłoża, N/mm2 : - początkowa - po starzeniu termicznym - po cyklach 
  zamrażania i rozmrażania - po kontakcie z wodą chlorowaną 1,1 2,1 0,9 0,9 
- mostkowanie rys w podłożu (szerokość rysy), w niskiej temperaturze (-20°C) do 1,0 mm 
  - układanie płytek po ok. 24h  
- obciążanie wodą pod ciśnieniem po 7 dniach. 
 

2.4   Taśma uszczelniająca 
Dane techniczne: 
- Zużycie 1 mb/mb  
- Szerokość 120 mm  
- Grubość nie mniej niż 0,66 mm  
- Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu 9 MPa  
- Wydłużenie przy maksymalnej sile ok. 50%  
- Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h - brak przecieku. 
 
 

3.   SPRZĘT 
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 Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robót izolacyjnych powinien 
odpowiadać ogólnym wymaganiom technicznym dotyczącym jakości i wytrzymałości. Rodzaj sprzętu należy 
dostosować do rodzaju wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Zastosowany sprzęt podlega 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 

4.   TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST  - Wymagania Ogólne. 
 Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. Folie w płynie należy chronić przed niską temperaturą.  
 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne). 

Powinny być wykonywane na podstawie wskazań projektu technicznego i Producenta. Zmiany rozwiązań 
technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być odnotowane w dzienniku budowy. Miejsca 
przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być 
uszczelnione zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji, w sposób wykluczający przeciekanie wody między 
tymi przewodami, elementami i izolacją. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. Wszystkie materiały do 
wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwa ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Podłoża pod warstwy izolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku 
zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża 
powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być 
większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami należy zaokrąglić łukiem 
o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Izolacje 
powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.  
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza  60%. W innych 
warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas schnięcia materiału. Przegrody można pokrywać 
powłoką uszczelniającą elastyczną tylko od strony występowania wilgoci. Nie należy stosować powłoki w 
miejscach narażonych na oddziaływanie chemikaliów. Na zewnątrz budynków podłoża, na których ma być 
zastosowana powłoka uszczelniająca elastyczna , muszą mieć nachylenie minimum 2,5%, uniemożliwiające 
powstawanie kałuż. Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.  
 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI.  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Polega ona na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu braku zagrożeń dla zdrowia 
lub życia ludzi na miejscu budowy.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.  
 Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektora Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu potwierdzenia, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości określają SST, 
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normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli 
konieczny do zapewnienia prawidłowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.  
 Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru umowy i świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane materiały, urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez ww. dokumentów nie będą 
dopuszczone do stosowania.  
 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z projektem budowlanym oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. Wynik kontroli powinien być  odnotowany odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy.  Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom norm, świadectw czy atestów. Nie dopuszcza się stosowania 
materiałów przeterminowanych.   
 
 

7.   JEDNOSTKA OBMIARU. 
 

- m2 – powierzchnia izolacji, 
 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 
 

 Odbiór robót polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem warunkami SST, 
występowania ewentualnych uszkodzeń, w przypadku wystąpienia parcia wody z zewnątrz – prawidłowego 
wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem 
budowlanym. 
 Z odbioru wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
jakościowa wykonanego zabezpieczenia. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość 
wykonania robót, należy je wyszczególnić w protokole odbioru z określeniem trybu postępowania przy 
dokonywania napraw i poprawek. W takim przypadku odbiór może zostać dokonany dopiero po usunięciu 
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.  
 W poszczególnych fazach wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a w 
szczególności: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
 Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 
dokumentami dopuszczającymi je do obrotu w budownictwie. 
 Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować sprawdzenie spadków, równości, czystości i 
suchości podłoża, a także jakości wykonania paroizolacji.  
Odbiór wykonanej warstwy powinien obejmować sprawdzenie rodzaju i jakości zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodności z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubości materiału zastosowanej izolacji a także 
ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia  
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
 
 
 
 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu. 



 

43 

 

• Przygotowanie i oczyszczenie podłoża do warunków technologicznych układania izolacji. 

• Gruntowanie i wykonanie izolacji właściwej. 

• Oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed 
uszkodzeniem. 

• Wykonanie prób szczelności izolacji. 

• Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robot 
objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Polskie normy. 
 
1. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
3. PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 
 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1. 
4. PN-74/B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 
 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84. 
20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji  
 niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją (Dz. U. Nr 199 poz. 1948 z 2003 r ),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 ST. 06.  TYNKI I OKŁADZINY 
 



 

44 

 

 

1.  WSTĘP. 

1.1   Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich w związku z realizacją zadania "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 

1.2   Zakres stosowania SST. 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie wszystkich robót towarzyszących i tymczasowych, wymaganych zastosowana 
technologii lub rodzajem zastosowanego materiału. Obejmują prace związane z dostawa materiałów, 
wykonawstwem i ostatecznym wykończeniem umożliwiającym jego właściwe użytkowanie. 
 

1.3   Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin. 
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót tynkarskich: 
- tynki cementowo – wapienne, 
- podpłytkowe izolacje powłokowe, 
- okładziny ścian wewnętrznych. 
 

1.4   Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz podanymi w wymaganiach ogólnych ST. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku. 
 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót w ST. Wymagania ogólne. 
 
 

2.   MATERIAŁY 
 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. Wymagania ogólne. 
 

2.1   Zaprawy do tynków. 
 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701:1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkami żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 
 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
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masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaleca się stosowanie Zapraw tynkarskich  gotowych  
 Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.  
 Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
 

2.2   Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca. 
 

Dwuskładnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa uszczelniająca do wykonywania elastycznych powłok 
wodoszczelnych pod okładzinami ceramicznymi. 
 Dane techniczne: 
- temperatura obróbki +5°C do +35°C, 
- gęstość objętościowa komponentu płynnego B płynnego B ok. 1,05 kg/dm3, 
- gęstość nasypowa komponentu sypkiego A ok. 1,33 kg/dm3, 
- czas obróbki: ok. 1h minimalna grubość warstwy - 2,0 mm, 
- wodoszczelność przy ciśnieniu 150 kPa - brak przecieku, 
- przyczepność od podłoża, N/mm2: - początkowa - po starzeniu termicznym - po cyklach 
  zamrażania i rozmrażania - po kontakcie z wodą chlorowaną 1,1 2,1 0,9 0,9 
- mostkowanie rys w podłożu (szerokość rysy), w niskiej temperaturze (-20°C) do 1,0 mm, 
  - układanie płytek po ok. 24h,  
- obciążanie wodą pod ciśnieniem po 7 dniach. 
 

2.3   Taśma uszczelniająca 
 

Dane techniczne: 
- zużycie 1 mb/mb, 
- szerokość 120 mm, 
- grubość nie mniej niż 0,66 mm, 
- maksymalne naprężenie przy rozciąganiu 9 MPa, 
- wydłużenie przy maksymalnej sile ok. 50 %, 
- wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h, brak przecieku. 
 

2.4   Zaprawy klejowe klasa C2 TE do płytek dla pomieszczeń sanitarnych. 
 

Wysokomodyfikowana, elastyczna zaprawa klejowa. 
Do klejenia niskonasiąkliwych okładzin ceramicznych (gresy, speiki) na typowych i trudnych podłożach 
(beton, tynki, płyty GK, stara glazura). 
Wodo- i mrozoodporna. 
Do stosowania na lekkoodkształcalnych podłożach, także na systemach ogrzewania podłogowego. 
 
- Reakcja na ogień: Klasa E wg PN-EN-12004. 
- Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥1 N/mm2 wg  PN-EN-12004. 
- Przyczepność początkowa : ≥1 N/mm2 wg PN-EN-12004. 
- Przyczepność po starzeniu termicznym : ≥1 N/mm2 wg  PN-EN-12004. 
- Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania : ≥1 N/mm2  wg PN-EN-12004. 
 
 
 
 

2.5   Płytki ceramiczne ścienne. 

Wymagania: 
 

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy Dokument odniesienia 

Odporność na ogień A1FL EN14411:2012 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych - płytki 
szkliwione: 
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- Ołów [mg/dm2 ] ≤ 0,8 EN14411:2012 

- Kadm [mg/dm2 ] ≤ 0,07 EN14411:2012 

Siła wiązania / adhezja [N/mm2]:   

-kleje cementowe ≥ 0,5 EN14411:2012 

-kleje dyspersyjne ≥ 1 EN14411:2012 

-kleje z żywic reaktywnych ≥ 2 EN14411:2012 

-zaprawa murarska NPD - właściwości użytkowe 
nieustalone 

EN14411:2012 

Odporność na szok termiczny Spełnia  

Siła łamiąca [N] minimum 1300 EN14411:2012 

Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Załącznik B R10 EN14411:2012 

Odczucie dotyku NPD - właściwości użytkowe 
nieustalone E 

EN14411:2012 

-zastosowań wewnętrznych Spełnia EN14411:2012 

-zastosowań zewnętrznych: odporność na 
zamrażanie-rozmrażanie 

 
Spełnia 

EN14411:2012 

Grubość 10,0 mm EN14411:2012 

Nasiąkliwość wodna Eb [%] ≤ 0,5 EN14411:2012 

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012 

Odporność na plamienie Klasa 5 EN14411:2012 

Odporność na środki domowego użytku i 
dodatki do wody basenowej 

Klasa A EN14411:2012 

Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] f1 ≤ 1, f2 ≤ 240 EN14411:2012 
 

2.6   Zaprawa do spoinowania. 
 

- Mineralna zaprawa do spoinowania okładzin ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz 
  o szerokości spoin od 3 do 20 mm, o podwyższonych parametrach. 
  Dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. 
- Do spoinowania okładzin ceramicznych w nieckach basenowych, pralniach, kuchniach, obiektach 
handlowych i przemysłowych, warsztatach itp. 
- Wytrzymałość na: ściskanie: > 15 N/mm2 po 28 dniach PN-EN 12808-2 Zginanie: > 2,5 N/mm2 PN-EN 
12808-2 
 
 

3.   SPRZĘT 
 

Wymagania ogólne w ST. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw. 
 - sprzęt do montażu konstrukcji nośnej - sprzęt zgodny z zaleceniami producenta 
- elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 
konstrukcyjnych budynku / budowli (zgodnie z zaleceniami producentów), 
- narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów, 
- narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- nożyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne), 
- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 
- narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej 
  (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji), 
- poziomice (tradycyjne, laserowe), 
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4.   TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano wST. Wymagania ogólne. 
 

Transport materiałów 
 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 

5.   WYKONANIE  ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej zera. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki  jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu tygodnia zwilżane wodą. 
 

Przygotowanie podłoża 
 

1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
2. Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-procentowym roztworem szarego mydła 
lub wypalając lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża zwilżyć wodą. 
 

Wykonywanie tynków zwykłych. 
 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tab. 4 w/w normy. 
Grubość tynków zwykłych w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne 
z w/w normą. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: tynków nie narażonych na 
zawilgocenie, w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz tynków zewnętrznych w proporcjach 1:1:2. 
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Ogólne zasady wykonania okładzin ceramicznych. 
 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy wykonać izolację wodoszczelna 
podpłytkową. Płytki mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych  oraz ściany betonowe. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2-3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC. 
Układanie płytek na zaprawie klejowej rozpoczyna się od rozprowadzenia na podłożu specjalną szpachlą 
grzebieniową kleju o grubości max. 5 mm, następnie przykleja się płytki. Po wykonaniu całej okładziny 
należy powierzchnię płytek oczyścić z nadmiaru kleju lub plam. Następnie po związaniu wypełnia się spoiny. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
 

Wykonanie gładzi gipsowych. 
 

 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty , 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 
jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. – Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi 
gipsowych nie może przekraczać 80%. 
Wymagania dotyczące gładzi gipsowych 
- Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna zapewnić 
takie przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, 
pęcherze itp.  
- Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.  
- Grubość gotowych gładzi gipsowych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, sposobu 
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3 mm  
- Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć fakturę 
wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz 
prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i 
spękań na powierzchni gładzi gipsowych 
- Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych Powierzchnie gładzi gipsowych powinny 
być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym 
obrysem. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są 
niedopuszczalne 
- Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroża oraz 
wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Gładzie 
gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. 
 
 

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
 

Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
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próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów, kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, 
odporność na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 

Zaprawy 

 W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
 Częstotliwość oraz zakres badań zapraw wytwarzanych na placu budowy powinna wynikać z normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
 
 

7.   OBMIAR  ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
 

Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania 
 

 Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy powierzchni ścian i sufitów. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
 Powierzchnię okładzin  oblicza się w metrach kwadratowych rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
 
 

8.   ODBIÓR  ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
 

Odbiór podłoża 

 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich i 
okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

Odbiór tynków 

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większego niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 

Odbiór płytek ceramicznych. 

 Wykonanie robót okładzinowych powinno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych „ ITB 1977r. Podstawą do odbioru technicznego umożliwiającego przyjęcie 
wykonanych robót okładzinowych są następujące badania: 
-badanie podłoży, 
-badanie podkładów, 
-badanie materiałów okładzinowych i pomocniczych, 
-badanie technicznej prawidłowości wykonanych robót. 
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9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. Wymagania ogólne 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiału i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- wykonanie  tynków, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- montaż rusztu stalowego, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- montaż sufitu kasetonowego i listwowego, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
 

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

Normy 
 

1.    PN-85/B-4-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2.    PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3.    PN-EN 1008:2004 - Woda zarodowa do betonu. Specyfikacja pobieranie próbek. 
4.    PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. 
5.    PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw. 
6.    PN-90/B-145-501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
7.    PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
       powszechnego użytku. 
10.  PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
       przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST. 0.07.  POSADZKI, OKŁADZINY PODŁÓG  
 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot. 
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 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich przy realizacji zadania: "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK” 
 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1,  
 

1.2. Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
 

- wykonanie warstw wyrównujących i spadkowych, 
- wykonanie izolacji wodoszczelnej podpłytkowej, 
- pokrycie podłóg z płytek gresowych anyntypoślizgowych, 
- pokrycie podłóg wykładzin PCV, 
 Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
 Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST 00. 
 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne"  
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

2. MATERIAŁ. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 
 Do wykładania podłoży,  posadzek należy stosować materiały  odpowiadające normom państwowym 
lub aprobatom i atestom. 
 

2.1 Zaprawa wyrównawcza  
Bezskurczowa zaprawa szpachlowa. 
Do wyrównywania, szpachlowania nierówności ścian, stropów i posadzek przeznaczonych do 

ułożenia powłok izolacyjnych wraz z okładzinami ceramicznymi. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Wytrzymałość na zginanie: 4,0 N/mm2 po 28 dniach  
Wytrzymałość na ściskanie: 25 N/mm2 po 28 dniach 

 

2.2 Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca. 

 Dwuskładnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa uszczelniająca do wykonywania elastycznych 
powłok wodoszczelnych pod okładzinami ceramicznymi. 
 Dane techniczne: 
- temperatura obróbki +5°C do +35°C  
- gęstość objętościowa komponentu płynnego B płynnego B ok. 1,05 kg/dm3 
- gęstość nasypowa komponentu sypkiego A ok. 1,33 kg/dm3 
- czas obróbki: ok. 1h minimalna grubość warstwy, mm 2,0  
- wodoszczelność przy ciśnieniu 150 kPa brak przecieku 
- przyczepność od podłoża, N/mm2 : - początkowa - po starzeniu termicznym - po cyklach 
  zamrażania i rozmrażania - po kontakcie z wodą chlorowaną 1,1 2,1 0,9 0,9 
- mostkowanie rys w podłożu (szerokość rysy), w niskiej temperaturze (-20°C) do 1,0 mm 
  - układanie płytek po ok. 24h  
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- obciążanie wodą pod ciśnieniem po 7 dniach. 
 

2.3 Taśma uszczelniająca  

Dane techniczne: 
- Zużycie 1 mb/mb  
- Szerokość 120 mm  
- Grubość nie mniej niż 0,66 mm  
- Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu 9 MPa  
- Wydłużenie przy maksymalnej sile ok. 50%  
- Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h Brak przecieku. 
 

2.4 Zaprawy klejowe klasa C2 TE do płytek dla pomieszczeń sanitarnych. 

Wysokomodyfikowana, elastyczna zaprawa klejowa. 
Do klejenia niskonasiąkliwych okładzin ceramicznych (gresy, speiki) na typowych i trudnych podłożach 
(beton, tynki, płyty GK, stara glazura). 
Wodo- i mrozoodporna. 
Do stosowania na lekkoodkształcalnych podłożach, także na systemach ogrzewania podłogowego. 
-  Reakcja na ogień: Klasa E wg PN-EN-12004  
-  Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥1 N/mm2 wg  PN-EN-12004 
- Przyczepność początkowa : ≥1 N/mm2 wg PN-EN-12004  
- Przyczepność po starzeniu termicznym : ≥1 N/mm2 wg  PN-EN-12004  
- Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania : ≥1 N/mm2  wg PN-EN-12004 
 

2.5 Płytki gresowe wg EN14411:2012 
       Wymagania: 
Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy Dokument odniesienia 

Odporność na ogień A1/FL EN14411:2012 

Uwalnianie substancji 
niebezpiecznych - płytki szkliwione: 

  

- Ołów [mg/dm2 ] ≤ 0,8 EN14411:2012 

- Kadm [mg/dm2 ] ≤ 0,07 EN14411:2012 

Siła wiązania / adhezja [N/mm2]:   

-kleje cementowe ≥ 0,5 EN14411:2012 

-kleje dyspersyjne ≥ 1 EN14411:2012 

-kleje z żywic reaktywnych ≥ 2 EN14411:2012 

-zaprawa murarska NPD - właściwości użytkowe 
nieustalone 

EN14411:2012 

Odporność na szok termiczny Spełnia  

Siła łamiąca [N] minimum 1300 EN14411:2012 

Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, 
Załącznik B 

R10 EN14411:2012 

Odczucie dotyku NPD - właściwości użytkowe 
nieustalone E 

EN14411:2012 

-zastosowań wewnętrznych Spełnia EN14411:2012 

-zastosowań zewnętrznych: 
odporność na zamrażanie-
rozmrażanie 

 
Spełnia 

EN14411:2012 

Grubość 10,0 mm EN14411:2012 

Nasiąkliwość wodna Eb [%] ≤ 0,5 EN14411:2012 

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012 

Odporność na plamienie Klasa 5 EN14411:2012 

Odporność na środki domowego 
użytku i dodatki do wody basenowe 

Klasa A EN14411:2012 

Promieniotwórczość naturalna 
[Bq/kg] 

f1 ≤ 1, f2 ≤ 240 EN14411:2012 
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2.6 Wykładziny podłogowe z PVC. 

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina PVC  Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol2 lub 
Evercare, grubość całkowita 2,00mm, grubość warstwy użytkowej nie mniejszej niż  1,00 mm. Warstwa 
ścieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe wykończenie. 

Dostarczana w postaci rolki.  

Właściwości     
 
 
 
 
 
 
 
 651                                  

Normy  

 
Zabezpieczenie powierzchni  Protecsol 2/Everacare 

Klasa użytkowa EN 685           Klasa 34/43 

Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02 

Ścieralność  
 

EN 660-1 Grupa T 

Waga całkowita EN 430 2580-2680 gr/m2 

Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfl-S1 

Właściwości antypoślizgowe DIN 51130 

 

R10 
 

Właściwości elektrostatyczne  EN 1815  </=2kV  
  

Grubość (mm) EN 428 2,0mm 

Warstwa użytkowa EN429 ≥1mm barwiona w masie 

Absorpcja akustyczna   

 

EN ISO 717/2 
 

ΔLw 8 dB 
 
  

Odporność chemiczna  EN 423 dobra  

Certyfkacja  FloorscoreTM 

Przewodność termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K) 

Stabilność wymiarów EN 434 </=0,4% 

Zabezpieczenie antygrzybiczne   Sanosol ® 

Aktywność antybakteryjna ISO 22196 > 99.9%   

VOC AgBB/DIBt      ≤ 10 Gg/m3 (po 28 dniach)  
 

 Działanie przeciwbakteryjne (E.coli -S. aureus - MRSA)(3) 
 

 - ISO 22196 > 99% hamuje wzrost 

Działanie przeciwwirusowe (ludzki koronawirus 229E) (3)  - ISO 21702 > 99,7% po 2 godzinach 
 

 2.7 Listwy przypodłogowe z PCV. 
Listwy przypodłogowe do wykładzin - pcv Espumo 301 Vox charakteryzują się odpornością na uderzenia i 
wilgoć. Listwa Espumo będą doskonale komponować się z podłogami ceramicznymi, winylowym czy 
laminowanymi. Montaż listew do ściany mechaniczny, za pomocą wkrętów i zaślepek. 

Materiał główny PVC 

Długość (w m) 2.5 

Wysokość (w cm) 8 

Grubość (w mm) 16 

Marka produktu VOX 

Typ powłoki PVC 

Kształt Prostokątny 

Nadaje się do 
pomieszczeń 

Tak 
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wilgotnych 

Zastosowanie 
produktu 

Wewnętrzny 

Typ mocowania Wkręt 

Porady dotyczące 
konserwacji 

Czyścić czystą wodą lub wodą z 
dodatkiem detergentu. Nie używać 
produktów ściernych. Oferujemy szeroką 
gamę odpowiednich produktów. 

Typ efektu Gładki 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne" . 
Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia: 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania podkładów 

Przy wykonywaniu podkładów Wykonawca powinien korzystać z: 
- agregatu do podawania wylewek anchydrytowych, 
- pompy do betonów i zapraw na samochodzie, 
- stacjonarnej pompy do zapraw, 
- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolnospadowe, 
- przenośnych zbiorników na wodę, 
- elektronarzędzi, 
- wałek lub pędzel malarski, 
- paca do nakładania powłoki klejącej. 
Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

– szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
– narzędzia lub urządzenia do cięcia zgodne z zaleceniami producenta wykładzin kauczukowych 
– wałki dociskowe, 
– frezarka ręczna lub mechaniczna, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
– pojemniki do kleju, 

 
 

4.   TRANSPORT. 
 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 
 

5.1. Podłoża pod posadzki   
Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy 
cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Grubość 
podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na 
gładko, bez raków, bez pęknięć i ubytków, czysta, i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i 
środkami adhezyjnymi.  Dozwolone odchylenie powierzchni  podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu 
podkładu, nie może przekraczać 3 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  



 

55 

 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.  
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z 
innymi rodzajami wykładzin. 
 

5.2. Wykonanie posadzek z gresu . 
 Płytki gresowe przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 
oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą 
zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem 
50ºC. Kompozycja powinna być nałożoną równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia 
z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ja lekko 
przesunąć po podłożu ( ok. 1-2 cm ), ustawić w żądanej pozycji docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką 
miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejowej. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoiny między płytkami. 
 Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do spoinowania na 
menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny 
dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki 
dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną 

 

5.3. Wykonanie posadzki z wykładzin PVC. 
 

• 5.3.1  Opis podłoża pod montaż wykładzin PCV 

Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z 
wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Należy pamiętać, że resztki asfaltu, 
tłuszczy, środków impregnujących,  atrament z długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny. 
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe 
należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być narażona na temperaturę przekraczającą 30oC. W 
przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. 
Do przygotowania podłoża stosuje się tylko masy wodoodporne. Wilgotność podłoża nie powinna być 
wyższa niż 2% dla podłoży cementowych i 0,5% dla podłoży z anhydrytu (gipsu). 
UWAGI! 
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 
Wykonanie i odbiór na podstawie obowiązujących warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie 
producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone 
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r). 
 
 
 
5.3.2   Technologia układania nawierzchni  

Do wykonania montażu wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlano - 
instalacyjnych (w szczególności prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi 
i szczelnymi wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w którym układamy 
wykładzinę nie mniejsza niż 18 stopni C.  
Nawierzchnie układa się na podłożu suchym, gładkim, czystym i odpylonym.  
Na tak przygotowana nawierzchnię przyklejamy a jej brzegi spawamy ze sobą. Istnieje możliwość wywinięcia 
na ściany(cokół). 
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Uwaga: montaż wykładzin prowadzić zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin elastycznych. 
 

5.3.3  Pakowanie, transport, składowanie 

Wykładzina powinna być zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania ustawiona 
w pozycji pionowej lub w poziomie równolegle nie więcej niż dwie warstwy, w suchym pomieszczeniu w 
temperaturze nie niższej niż 15oC.  
 

5.3.4  Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni  

Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową) 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi (badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową) 

− sprawdzenie równości podłoża za pomocą niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna być 
wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocą łaty o dł. 2m 

-    po wykonaniu pomiarów należy wykonać operat z naniesionymi rzędnymi i  zakończony    
     notatką służbową. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniem 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
 Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu 
na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 

       Kryteria oceny jakości i odbioru. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin, 
Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów. 
Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 

Kontrola jakości 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

Sprawdzenie zgodności klasy materiałów   z zamówieniem, 
Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

  Z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu parkietu  dopuszcza się w danej klasie 
do 2% deszczułek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1). Jakość ocenia się według wad 
występujących na płaszczyźnie górnej (prawej). Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoi rocznych 
oraz sęków do 3mm nie skupionych. Rdzeń zdrowy jest dopuszczalny na dolnej płaszczyźnie. Zgnilizna 
miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach. Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej 
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płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem klasy Natur - 
parkiet dębowy i klasy Biały - parkiet jesionowy). 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką odbiorowi robót jest m². Ilość robót ustala się na podstawie dokumentacji. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie zły, posadzka z wykładziny nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

– wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości wykładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
– w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie wykonać. 

Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z 
wykładziny Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
Odbiór posadzek. 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

– wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
– prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
– połączenia posadzki z podłożem 
– prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
– wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów, 

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
– ocenę wyników badań 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

 Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni posadzki wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
a) przygotowanie stanowiska roboczego, 
b) oczyszczenie podłoża, 
c) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
d) rozłożenie materiałów wykładzinowych arkuszy lub płytek 
e) przycięcie materiałów, 
f) smarowanie podłoża klejem, 
g) ułożenie wykładzin i płytek 
h) umocowanie listew przyściennych  
i) uprzątnięcie stanowiska roboczego, 
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j) zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru, 
 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

1.    PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
2.    PN-ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
       i znakowanie 
3.    PN-EN87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
       właściwości ,znakowanie. 
4.    PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  
       wodnej E > 10%. Grupa B III. 
5.    PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
       wodnej E < 3 %. Grupa B I. 
6.    PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
       wodnej 3%<  E < 6 %. Grupa B II. 
7.    PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
       wodnej 6%<  E < 10 %. Grupa B IIb. 
8.   PN-76/8841-21 - Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy  
      odbiorze. 

 

Certyfikaty i aprobaty 
9.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom I. Część 4 
        – Podłogi i posadzki, wydanie ARKAD – 1990r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST.08.  ŚLUSARKA,  STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA  
 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
,stolarki w ramach realizacji zadania: "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ślusarskich  wg poniższego zestawienia 
- dostawa i montaż stolarki drzwiowej, 
- dostawa i montaż stolarki drzwiowej z odpornością ogniową, 
- dostawa i montaż  stolarki okiennej, 
- osadzenie podokienników. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
ST i poleceniami inspektora nadzoru.  
 
 

2. MATERIAŁY. 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

2.1   Drzwi wewnętrzne 
 Drzwi wewnętrzne, pełne oraz z panelami przeszklonymi, z częścią dolną pokrytą blachą ze stali 
nierdzewnej, w systemie Polskone lub innego producenta o porównywalnych parametrach. 
 Szklenie podwójne szkłem bezpiecznym P4 z dwóch tafli szkła o grubości 4 mm, połączonych ze 
sobą czterema foliami PVB o grubości 0,38 mm, dzięki czemu jest odporna na przebicie i rozbicie tępym lub 
ostrym narzędziem. 
system przylgowy 
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na wkładkę (wb) lub do blokady łazienkowej (wc), 
ościeżnica  
- stalowa obejmująca regulowana. 
 

2.2. Stolarka okienna z profili PCV wg instrukcji producenta 

/profil o głębokości min. 73 mm / Podział okien, wg zamówienia inwestora. Kolor okien - biały, klamka- biała. 
Okna z nawiewnikami okiennymi. 
 

2.3. Szkło. 

Do szklenia należy stosować szyby zespolone o współcz. K=0,9, w oknach i K=1,1 w oknach dachowych. W 
drzwiach szkło bezpieczne ( szyby klejone z folią) 
 

2.4   System przeciwpożarowy wewnętrznych przegród p.poż. 
        Przeszklenia PPOZ Aluprof MB-78EI lub innego producenta o porównywalnych parametrach. 

 System MB-78EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród 
przeciwpożarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, 
EI 60 lub EI 90, według normy PN-EN 13501-2, konstrukcje te w większości przypadków mogą mieć także 
właściwości dymoszczelne o klasach S200 i Sa. Liczne badania i obliczenia dowiodły także, że wykonane z 
tego systemu wyroby posiadają bardzo dobrą izolacyjność termiczną i akustyczną. Jego właściwości, 
zoptymalizowanie technologii i kosztów produkcji, kompatybilność z innymi systemami okienno-drzwiowymi 
ALUPROF oraz konsekwentny rozwój "techniczny powoduje, że jest on w swojej klasie produktem bardzo 
popularnym i stosowanym na rynku budowlanym w szerokim zakresie. Konstrukcja systemu MB-78EI oparta 
jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, których głębokość wynosi 78 mm. Charakteryzują się one 
niską wartością współczynnika przenikania ciepła dzięki zastosowaniu w ich budowie m.in. specjalnych 
profilowanych przekładek termicznych o szerokości 34 mm. Odporność konstrukcji na wysoką temperaturę 
zapewniają specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub CI wprowadzone w komory wewnętrzne profili i w 
przestrzenie izolacyjne oraz stalowe akcesoria i łączniki. Dostępne w systemie połączenia kątowe ścianek, 
możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych, a także stosowanie przewiązek skośnych oraz 
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ozdobnych szprosów naklejanych na szkle są cechami, które mają wpływ na kształty i estetykę zabudowy. 
Zakres dopuszczalnych gabarytów konstrukcji obejmuje przegrody stałe o wysokości do 5,16 m oraz drzwi 
przymykowe o wymiarach skrzydła: S do 1,4 m; H do 3,0 m; szerokość drzwi dwuskrzydłowych może 
wynosić 2,5 m. Drzwi systemu MB-78EI mogą być montowane zarówno indywidualnie, w ramach większych 
konstrukcji przeszklonych ścianek, jak i w fasadach przeciwpożarowych systemu MB-SR50N EI. Konstrukcje 
tego typu z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi zostały przebadane z powodzeniem w laboratorium 
notyfikowanym, uzyskując klasy odporności ogniowej EI 30 i EI 60. W drzwiach i przegrodach systemu MB-
78EI można stosować specjalne kratki wentylacyjne o wymiarach 450 x 76 mm lub od 200 x 200 mm do 600 
x 600 mm i powierzchni czynnej od 260 cm2 do 2840 cm2 

 

Stolarka okienna powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa użyteczności 
publicznej. 

 
 

3. SPRZĘT  
 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez inspektora nadzoru  
 
 

4. TRANSPORT. 
 

 Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane dokumentacją lub 
odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, utratą stateczności i 
przesunięciem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 Stolarka winna być wykonana w stanie kompletnie okutym, tzn. należy uwzględnić wszystkie okucia 
niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach 
wymienione w Specyfikacji. Okuciom stawia się najwyższe wymagania. Dlatego też poszczególne detale 
należy przewidzieć w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, 
a wszystkie śruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako 
zabezpieczone przed korozją (stal nierdzewna, aluminium anodowane bądź inna metoda).  
 Wszystkie drzwi są przystosowane do zamków bębenkowych. W drzwiach zewnętrznych umieszczone 
są np. systemy okuć i rozetki okrągłe lub owalne dla klamek i zamków bębenkowych ze stali nierdzewnej. 
Należy wykonać odboje podłogowe lub ścienne dla wszystkich drzwi.  
 Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być dostarczone 
jako grupami ujednolicone i pochodzące od jednego producenta. Oznacza to, iż np. wszystkie klamki 
muszą pochodzić od jednego producenta.  
 Samozamykacze muszą być dobrane odpowiednio do wielkości skrzydeł, ciężaru drzwi, 
umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagań p.poż. (tam gdzie występują). Drzwi 
dwuskrzydłowe muszą być wyposażone w samozamykacze z funkcją kolejności zamykania  
- zawiasy odpowiednio do rozmiarów i ciężaru poszczególnych elementów; 
- komplety klamek i uchwytów /pochwyty rurowe odp. do wysokości skrzydła drzwi / materiał 
  stal nierdzewna, 
-samozamykacze, 
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 Wszystkie elementy okucia wykonać ze stali nierdzewnej. Okucie spełniać musi wymogi klasy 
antykorozyjnej 3, wg PN-EN 1670; praca ciągła klasa 3, wg PN-EN 12400. Przed rozpoczęciem robót 
związanych z wbudowywaniem lub osadzaniem elementów, ścianek, okien, drzwi należy zapoznać się z 
warunkami istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić: 
- prawidłowość wykonania zamocowań, 
- możliwość mocowania elementów do ścian i konstrukcji, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją  producenta zaakceptowaną przez inspektora 
nadzoru. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ścianą tak, aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 
 

Powłoki  

 Wszystkie elementy aluminiowe otrzymają wykończenie powłoką proszkową w kolorze RAL. 
Obróbka wstępna zostanie przeprowadzona zgodnie z normą DIN 50939. Wszystkie powierzchnie muszą 
być całkowicie wolne od pyłów, zanieczyszczeń i wilgoci przed nałożeniem powłoki. Należy zapobiec 
zanieczyszczeniu powierzchni po obróbce wstępnej i natychmiast potem nałożyć powłokę. Powłoki powinny 
spełniać wymogi prób kwalifikacyjnych zgodnie z normą ISO 2360 (grubość), ISO 2813 (luminacja), ISO 
2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (składanie), ISO 1520 (formowanie głębokie). 
Elementy muszą być wypalane niezwłocznie po nałożeniu powłoki, różnice temperatur w czasie wypalania 
nie powinny przekroczyć 20oC. Zamalowywanie powłok jest niedozwolone. Minimalna grubość powłoki 
wyniesie 60-80 mikronów. Projektowana trwałość systemu powłok wyniesie 20 lat. 
 

Uszczelki i przekładki  

Uszczelki i przekładki zostaną dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi 
materiałami w systemie,  powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: 
Odporność na temperaturę od -30 do +80oC, 
Palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 
Nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 
Trwałość min. 20 lat. 
 

Szklenie 

 Szklenie okien i przeszkleń podwójnymi zestawami szkła typu Float, o współczynniku przenikania 
ciepła U= 0,9 W/m2K.  
W przegrodach ze szkłem należy stosować szkło bezpieczne, szyby do przeszkleń przeciwpożarowych 
zgodnie z przeznaczeniem tych przegród.  
 Grubość szkła ma zostać obliczona przez Wykonawcę tak, aby spełniała wymagania konstrukcyjne i 
przepisowe – norma BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie,  
 Sposób wykonania konstrukcji balustrad wraz ze szczegółową specyfikacją materiałową, detalami 
połączeń do konstrukcji żelbetowej oraz detal montażu szkła pokazano na rysunku wykonawczym. 
 Dostawa i montaż konstrukcji określi wykonawca według własnego doświadczenia. 
Przed wykonaniem zweryfikować wszystkie wymiary na budowie.  
 
 
 

Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne z mieszanki polimeru akrylowego i naturalnych minerałów z dodatkiem barwników. 
 Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeży. Parapet powinien być podsunięty 
pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik podprogowy. Parapety na 
ścianach murowanych osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy. 
 

Parapety zewnętrzne 

 W dolej zewnętrznej części ościeży należy wykonać z blachy stalowej powlekanej parapety 
odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzny ościeży. Parapety należy zamocować 
wkrętami do elementu podprogowego. 
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Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza lico ściany, 
spadek powinien wynosić min. 5%. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

o Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji, ST i normami państwowymi. 

o Badanie gotowych wyrobów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
elementów ruchomych, okuć. 

o Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości 
  i spoziomowania, ( odchyłki ± 0,1 cm / 1m ), 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, elementami ościeżami, 
- stan działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, ST. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT.  
 

 Jednostką obmiarową robót jest w zał. przedmiar robót w zależności od rodzaju asortymentów ślusarki 
okiennej i drzwiowej i jest to (mb, szt, m2). 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 
elementów po wbudowaniu i wykończeniu.  
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

 Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, wykonanie obróbek zewnętrznych i wewnętrznych, ustawienie i 
rozebranie niezbędnych rusztowań, oczyszczenie stanowiska pracy zgodnie z postanowieniami zawartej 
umowy. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

1.    PN-80/M-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
2.    PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali. 
3.    PN-EN755-1;2001 - Ślusarka aluminiowa. 
4.    PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
5.    PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
6.    Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej DIPT - Zasady techniczne dotyczące 
       zastosowania przeszkleń mocowanych liniowo. 
7.    Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 426/2007 - obliczenia szyb zespolonych podpartych na 
       krawędziach, wyd. Instytut Techniki Budowlanej. 
8.    PN-EN 410:2010 - Szkło w budownictwie , Określenie świetlnych i słonecznych 
       właściwości oszklenia  
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9.    PN-EN 673 - Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST.09.    ROBOTY MALARSKIE 
 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1   Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji zadania: "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 
 

1.2   Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3   Zakres robót objętych w SST  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:  
- malowanie tynków i elementów drewnianych. 
 

1.4   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST wymagania ogólne.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  SST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne".  
 

 

2. MATERIAŁY  
 

2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]  
 Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 

2.2 Rozcieńczalniki  
 W zależności od rodzajów farb należy stosować: - terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych. 
Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania  
 

2.3 Farby budowlane gotowe  
 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
O tej właściwości farby informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 
13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy 
ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) 
pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na 
szorowanie na mokro. Powłoki wykonane farbami zakwalifikowanymi do klasy I pozwalają na wykonanie 200 
cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 μm. W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej 
samej liczbie cykli, może wynieść od 5 μm do 20 μm. 
 
 
 
 
 

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie. 
dane techniczne: 
Odporność  
na szorowanie  
(ISO 11998)  

  klasa 1  

Odporność na zmywanie  
(PN-92/C-81517)  

  min. 5000 cykli  

Odporność chemiczna  Powłoki odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami  
i odporne na słabe rozpuszczalniki, np. benzynę  
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Odporność na wysokie 
temperatury  

do +80°C  

Stopień połysku  mat  mat satynowy  półmat  

Kolorystyka  biały + barwy NCS, RAL  

  Wydajność  do 15 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu  

Opakowanie  0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l  0,9 l; 2,7 l; 9 l  0,9 l; 2,7 l; 9 l  

Czas schnięcia  ok. 2 h  ok. 2-3 h  

 

2.4  Wyroby olejne  
- emalia olejna stosowania 
 wydajność - 6-10 m2/ dm3,  
 max. czas schnięcia - 24h, 
- farba olejna do gruntowania 
 wydajność -15-16 m2/ dm3, 
 max. czas schnięcia - 8h, 
- kit szpachlowy ogólnego stosowania - biały do wygładzania podkładu pod powłoki olejne 
- rozcieńczalnik do wyrobów olejnych ogólnego stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów 
  olejnych. 
 
 

3.   SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne" . 
Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia: 
- mieszarki do farb, 
- przenośnych zbiorników na wodę, 
- elektronarzędzi, 
- wałków i pędzli malarskich, 
- pojemników do farb, 
 

4.   TRANSPORT 
 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót malarskich można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 
o ruchu drogowym. 
 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Zasady ogólne wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
Przygotowanie podłoża pod roboty malarskie.  
Do wyrównania ubytków w tynku należy zastosować "zaprawę wyrównującą". 
Przed jej użyciem podłoże należy odpowiednio zwilżyć. 
Wszystkie osypliwe i luźno trzymające się fragmenty tynku należy bezwzględnie usunąć, zaś miejsca 
przeznaczone do wypełnienia zaprawą, koniecznie zagruntować emulsją UNI-GRUNT. 
 
 

Malowanie emulsyjne ścian i sufitów. 

 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących.  
 Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
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 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny 
mieć jednolity połysk.  
 Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne". 
 

6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
• sprawdzenie wsiąkliwości, 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
• sprawdzenie czystości. 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
• dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• równomierności rozłożenia farby, 
• jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem, 
• braku prześwitów, 
• braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, smug, 

zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek. 
Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
 
 
 

8.1. Odbiór podłoża 

 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2. Odbiór robót malarskich 
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1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
  ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
- uprzątnięcie stanowisk roboczych  
 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
 

1.    PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
2.    PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
3.    PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
       na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
4.    PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
       kopolimeryzowane styrenowe. 
5.    PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
       kopolimeryzowane styrenowe. 
6.    PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe. 
7.    PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8.    PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe. 
9.    PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 

Inne dokumenty i instrukcje 
 

10.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
       Arkady, Warszawa 1990 r. 

 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

ST. 10. ROBOTY ZIEMNE 
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1. WSTĘP 
 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. realizacji zadania: "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie  objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykop pod stopy fundamentowe oraz ścianę oporową z niwelacją terenu, 

- transport gruntu 

 Wykop należy wykonać jako wykop otwarty Metody wykonania robót (ręcznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopu w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp) 
należy składować obok wykopu lub na składowisku tymczasowym zależnie od zainwestowania terenu i 
obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania i 
formowania nasypu, powinien być złożony przez Wykonawcę na odkład w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego na jego terenie z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej TSS są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

Zastosowane skróty: 
Wykop fundamentowy – dla obiektu budowlanego określa dokumentacja, która powinna zawierać: rzut i 

przekrój obiektu; plan sytuacyjno-wysokościowy; nachylenie skarpy stałej i roboczej w wykopie i nasypie; sposób 
zabezpieczenia i odwodnienia wykopu; szczegółowe warunki techniczne wykonania robót. 

Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej współdziałająca z obiektem budowlanym stanowiąca jego 
element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 

Nasyp budowlany - grunt powstały wskutek kontrolowanego procesu technicznego np. w budowlach 
ziemnych  

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne - wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest 

dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po zdjęciu warstwy ziemi 

urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m. 
Wykop średni – wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3,0m. 
Wykop głęboki – wykop którego głębokość przekracza 3,0m. 
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 

zmian objętości ani nie rozpadają się pod wpływem działania wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
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Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub nasypów, położone 
poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według 
wzoru: 

Is = d / ds 
gdzie: 
d- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
ds.-maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości - Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 
według wzoru: 

U = d60 / d10 
gdzie: 
d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
Zasypanie wykopu -  zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz pozostałych 

sieci i urządzeń. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
 

• Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć IN wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym 
opłaty, wynagrodzenia i inne, związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań IN. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez IN. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z IN lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  

 
• Zasady wykorzystania gruntów 



 

70 

 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem IN. Jeżeli grunty 
przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 
zgodą IN wywiezione przez wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez IN. Grunty i materiały nieprzydatne do 
budowy nasypów, powinny być wywiezione przez wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy 
do obowiązków zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. IN może nakazać pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 00  
Wymagania ogólne pkt. 3 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania. Używany sprzęt powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i uzyskać akceptację IN. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji IN nie może być później zmieniany bez jego zgody. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco i na własny koszt.  Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
  koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
  urządzenia do hydromechanizacji itp.) 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 
Wymagania ogólne pkt. 4 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom mogą być 
dopuszczone przez IN pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2. Transport gruntów   

 Wybór środków oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
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ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez IN.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT   
 

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopu, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę 
na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
  ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób 
  i w zakresie odmiennym od pierwotnego 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem płyty betonowej, powinno być wykonane przygotowanie 

terenu pod jej budowę.  
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopu należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopu, 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
 

5.3.  Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z 
późniejszymi zmianami). 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 

praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
 

5.4.  Wykopy nie obudowane 
Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 
-  w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5, 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
   3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 
   oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
   usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
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5.5.  Odwodnienie wykopu 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar wykopu. 

 
5.6. Zasypki 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki 
Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio  po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
- 0,15 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
- 0,15 – 0,35 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 
- 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej 

Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej . 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p.11. 

 
 

6.1. Wykopy 
  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
• prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
• przygotowanie terenu, 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
• wymiary wykopów, 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopu. 

 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
 

Sprawdzeniu podlega: 
• przygotowanie podłoża, 
• materiał użyty na podkład, 
• grubość i równomierność warstw podkładu, 
• sposób i jakość zagęszczenia. 

 

6.3. Zasypki 
 

Sprawdzeniu podlega: 
• stan wykopu przed zasypaniem, 
• materiały do zasypki, 
• grubość i równomierność warstw zasypki, 
• sposób i jakość zagęszczenia. 

 
 

7. OBMIAR  ROBÓT 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
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• wykopy - /m3/; 
• podkłady i nasypy - /m3/; 
• zasypki - /m3/; 
• transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych 
w SST  
 
 

9. PŁATNOŚCI 
 

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 

• wyznaczenie zarysu wykopu 
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 

wskazane przez Inżyniera miejsce, 
• odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiału, 
• uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu 
 
Cena obejmuje: 

• załadowanie gruntu na środki transportu, 
• przewóz na wskazaną odległość, 
• wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, 
• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 
 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inżynier po wykonaniu wykopów. 
 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Przepisy związane 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST. 11.  ROBOTY BETONOWE 
 
 

1. WSTĘP. 
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1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych realizacji zadania "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
ułożenia betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
W zakres ten wchodzą: 
- ułożenie chudego betonu 
- ułożenie betonu w stopach fundamentowych oraz ścianach oporowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST. „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST ST. 00 
„Wymagania ogólne”. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Drewno na deskowania  
 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 
PN-D95017.  
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN75/D-
96000.  
Sklejki liściaste szalunkowe powinny odpowiadać wymaganiom  PN-EN 636:2005. 
 

2.2. Beton  
 

 Beton zgodny z normą PN-EN 2006, klasa ekspozycji dla elementów naziemnych żelbetu XC0 - 
XC1, klasa C25/30, dla fundamentów XC2, XA1, klasa betonu C25/30, dla całości maksymalny górny wymiar 
kruszywa 16 [mm], klasa zawartości chlorków Cl 0,20. Wymagana klasa mrozoodporności F100. 
 
 
 
 
 

3. SPRZĘT 
 

 Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do 

podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe 

jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  

 Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
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 Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  

 Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
 

4. TRANSPORT 
 

Środki do transportu 

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane samochodami do przewozu betonu (tzw. gruszkami) 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 C0; 
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 C0; 
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 C0 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zalecenia ogólne 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12350-1 do 7:2001, PN-
EN 12390-1 do 8: 2001, PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2. Zakres robót przygotowawczych  

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:  

Wykonanie deskowania  

Wykonanie betonowania  

 Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały 
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości  ponad 3,0 m powinny być 
wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki 
nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. Wszystkie 
krawędzie betonu powinny być z fazowane za pomocą listew trójkątnych z drewna twardego lub listew z PCV 

 Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 
większy niż 2 mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2 
mm, na odcinku 200 cm - 5 mm.  
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu 
konstrukcji. Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i 
osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w 
rysunkach. Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań 
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do 
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realizacji. Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane  
aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania.  

 Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.  
 

5.3. Przygotowanie do betonowania  
 

 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie i powinno być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy a w szczególności:   
- Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
- Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych. 
- Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 
  i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.  
 Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 
deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować zbrojenie i 
zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.  
 

5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 
 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
  z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 
  do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
  rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
  stosować belki wibracyjne. 
 W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.  
 W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość 
wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.  
 W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za 
pomocą sztychowania.  
 

5.5. Zagęszczenie betonu 
 

 Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
1. wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
2. podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
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3. podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 5-8 cm warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym; 
4. kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m; 
5. belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i charakteryzować  się 
jednakowymi drganiami na całej długości; 
6. czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu wynosić od 30 
do 60 sekund; 
7. zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 

5.6. Przerwy w betonowaniu 
 

 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
 Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
 

5.7. Wymagania przy pracy w nocy 
 

 W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
 

5.8. Pobranie próbek i badanie. 
 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym 
zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej 
badanie betonu 
 
 

5.9.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
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5.9.1. Temperatura otoczenia 
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 50C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie  przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 50C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 200C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 

5.9.2. Zabezpieczenie w czasie opadów 
 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 

5.9.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 

5.10. Pielęgnacja betonu 
 

5.11. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 50C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 

5.12. Okres pielęgnacji 
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN – 63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
 
 
 

5.13. Wykańczanie powierzchni betonu 
 

5.13.1.  Równość powierzchni i tolerancji 
 Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
  ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 
- pęknięcia są niedopuszczalne; 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
  otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 
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- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
  będzie  nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
  powierzchni odpowiedniej ściany, 
 -równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
  odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
  większe niż 2mm. 
- powierzchnie poziome betonu  które przewidziano w projekcie do  eksploatacji (schody, 
  pochylnie, ciągi piesze) należy zatrzeć na gładko z zachowaniem odpowiednich spadków  
 

5.13.2. Faktura i naprawa uszkodzeń 
 Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
  bezpośrednio po rozebraniu szalunków; 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 
  i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
 Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.  
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 
elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej 
niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny.  
Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu Zakres kontroli  

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:  

a) właściwości cementu i kruszywa,  
b) konsystencja mieszanki betonowej,  
c) wytrzymałość betonu na ściskanie,  
d) nasiąkliwość betonu,  
e) odporność betonu na działanie mrozu,  
f) przepuszczalność wody przez beton.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 13791 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów  

Kontrola szalowań obejmuje:  

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania 
szalowania wielokrotnego użycia,  
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją 
Projektową z dopuszczalną tolerancją),  
c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),  
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.  
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiaru są: 
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– 1 m3 wykonanej konstrukcji 
– 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru  robót zanikających wg zasad ujętych w SST –
.00  wymagania ogólne  

Odbiorom podlegają:  

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,  
b) deskowania i rusztowania  
c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4  
d) beton wykonanych elementów. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz 
operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół.  
 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje  
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
oczyszczanie podłoża 
wykonanie deskowania z rusztowaniem 
ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
pielęgnację betonu 
rozbiórką deskowania i rusztowań 
oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie  materiałów rozbiórkowych  poza granice obiektu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonów. Kruszywa skalne. 
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.  
3. PN-ENV 197-1:2012 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności cementów 

    powszechnego użytku. 
4. PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
5. PN-EN 206:2014-04 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
7. PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa. 
    badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  
8. PN-74/B-06262- Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. 
    badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.  
10. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
11. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. 
12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
     wymagania i badania.  
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
14. PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
15. PN-EN 13791 - Ocena wytrzymałości betonu wbudowanego. 
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16. PN-EN 12390 - Badania stwardniałego betonu. 
17. PN-EN 12350 - Badania mieszanki betonowej. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST.12.    KONDTRUKCJE DREWNIANE 

 
 

1. WSTĘP. 
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1.1   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drewnianej 
konstrukcji zadaszenia strefy wejściowej w ramach realizacji zadania: - "PRZEBUDOWA CZĘŚCI 
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ 
NA ŻŁOBEK" 
 
 

1.2   Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3   Zakres robót objętych w SST  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konstrukcji nośnej zadaszenia strefy wejściowej. 
 

1.4   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST wymagania ogólne.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  SST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne".  
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania konstrukcji drewnianej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały 
powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć 
aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę 
techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 
 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. A w razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez 
Inspektora nadzoru 
 

2.2. Drewno 
Do konstrukcji drewnianej stosuje się drewno klasy C 27 według następujących norm państwowych: 
PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne do projektowania. 
 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa 
 

L.p. Oznaczenie K27 K33 

1 Zginanie 27 33 

2 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

3 Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

4 Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

5 Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
 

dopuszczalne wady tarcicy 
L.p. Wady K27 K33 

1 Sęki w strefie marginalnej 1 do 1/2 do 1/4 

2 Sęki w strefie marginalnej  1 do 1/3 do 1/4 
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3 Skręt włókien do 7 % do 10 % 

4 Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki 
a) głębokie 
b) czołowe 

 
1/1 
1/1 

 
1 
1/1 

5 Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna 

6 Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna 

7 7 Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

8 Oblina Dopuszczalna na długości 
dwu krawędzi do ¼ szer. 
lub dług. 

Dopuszczalna na długości 
dwu krawędzi do ¼ szer. 
lub dług. 

 

Krzywizna podłużna: 
 - płaszczyzn   30mm - dla grubości do 38 mm 
    10 mm – dla grubości do 75 mm 
- boków    10 mm - dla szerokości do 75 mm 
    5mm – dla szerokości > 75 mm 
Wichrowatość:   6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówności płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 20 %,  
Tolerancje wymiarowe tarcicy odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
 - w długości do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
 - w szerokości do + 3 mm lub do -1mm 
 - w grubości do + 1 mm lub do -1mm 
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek, 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat 
o grubości do 50 mm, 
 - w szerokości do   + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości, 
 - w grubości do  + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilości, 
dla łat o grubości powyżej 50 mm, 
 - w szerokości do  + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości, 
 - w grubości do  + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości, 
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
     +3mm i -2 mm odchyłki wymiarowe belek na grubości 
     i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2 mm 
 

2.3. Łączniki . 
gwoździe:   stosować gwoździe okrągłe wg PN-84/M-81000. 
śruby:    stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN–EN – ISO 4014:2002 
    śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151 
nakrętki:   stosować nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002 
    nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151 
podkładki pod śruby:  stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
wkręty do drewna:  stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 
    wg PN-85/M-82501 
    wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
    wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 

2.4. Środki ochrony drewna 
 Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB. 
- solankowy środek konserwujący, 
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Impregnat do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementów drewnianych, zabezpieczający drewno 
przed działaniem czynników atmosferycznych, sinizną, grzybami pleśniowymi i owadami. 
 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Sprzęt do wykonywania robót 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu.  
 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Transport i składowanie materiałów. 
 Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiały i elementy mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratą stateczności. Materiały i elementy 
z drewna powinny być składowane na poziomym utwardzonym podłożu. Elementy powinny być składowane 
w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji i 
przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna 
być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.1. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Roboty należy 
prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 

5.2. Konstrukcje drewniane 
W zakres konstrukcji obiektu wchodzą: słupy, płatwie, miecze i krokwie. Do budowy należy stosować drewno 
sosnowe, klasy C 27. Tarcica musi być suszona komorowo i czterostronnie strugana. Drewno nie może mieć 
określonych normowo wad, na przykład chorych sęków lub pęknięć, bowiem zmniejszają one jego 
wytrzymałość. W drewnie suszonym komorowo nie ma żadnych zarodników pleśni i grzybów. W czasie 
suszenia zabijane są także larwy owadów oraz całkowicie zatrzymany jest proces sinienie drewna. 
Wilgotność tarcicy z drewna sosnowego, z której można budować, powinna wynosić: 
- nie więcej niż 18% - jeśli elementy będą obudowane, 
- nie więcej niż 23% - jeśli elementy będą na otwartym powietrzu. 
Drewno przywiezione na budowę nie powinno mieć wilgotności większej niż 18-19%. W trakcie budowy - 
trwającej przeważnie kilka tygodni - drewno wysycha do wilgotności około 16%, co zapewnia maksymalną 
wytrzymałość i niezmienność wymiarów elementów. 
Drewno konstrukcyjne strugane jest bardziej odporne na działanie ognia niż niestrugane: płomienie ognia 
ślizgają się po jego gładkiej powierzchni. Drewno strugane jest również rzadziej atakowane przez owady, 
którym trudniej dostać się do środka elementu przez gładką powierzchnię. Stosowanie innego drewna niż 
wymaga tego technologia, a więc o wilgotności powyżej 18-19%, niesuszonego komorowo i niestruganego, 
jest niedopuszczalne. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną 
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Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie elementów: 
- do 1 cm w osiach rozstawu, 
- w długości elementu do 20 mm, 
- w odległości między węzłami do 5 mm, 
- w wysokości do 10 mm. 
Montowane elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie ich przemieszczania na 
budowie. Podnoszone powinny być w sposób nie wywołujący niebezpiecznych obciążeń. Należy 
przestrzegać by sztywność przestrzenna konstrukcji była zapewniona w każdej fazie montażu. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne". 
 

6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Każda dostarczona 
partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta Nie dopuszcza się stosowania 
do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
- Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji 
  technicznej. 
- Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
  elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inna miarą stalową 
  z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną 
  i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
- Sprawdzanie wilgotności drewna. 
- Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad 
  drewna. 
- Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej 
  wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; 
  przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza się pominiecie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem konstrukcji pomostu powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianej konstrukcji drewnianych 
jest 1 m3 konstrukcji, 
Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni pomostu jest 1 m2 

powierzchni. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
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  i uzupełnieniami, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
  budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- aktualność dokumentacji projektowej dotyczącą wprowadzenia wszystkich zmian 
i uzupełnień. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
  ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
- uprzątnięcie stanowisk roboczych  
 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 

1.  PN-EN–844–1: 2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne. 
2.  PN-EN–844–1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy wspólne dla drewna 
     okrągłego i tarcicy. 
3.  PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
4.  PN-EN–10230–1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
5.  PN-EN 335-3 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
     zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie płyt drewnopochodnych. 
6.  PN-EN 635-2 Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. 
    Część 2: Drewno liściaste. 
 
10.2. Inne materiały 
12.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 2. Arkady. 
     Warszawa 1990. Wydanie 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 ST. 13.  POKRYCIE ZADASZENIA 
 
 

1.  WSTĘP. 
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1.1   Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachowego w związku z realizacją zadania - "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 

1.2   Zakres stosowania SST. 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy 
zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3   Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachowego z poliwęglanu komorowego dymionego wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
- wykonanie osłon okapowych, 
- montaż rynien i rur spustowych, 
- pokrycie dachu płytami z poliwęglanu komorowego dymionego gr. 25 mm. 
 

1.4   Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST. Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999. 
Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i 
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i 
wyładunku. Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

 

2.   MATERIAŁY 
 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
 Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych dachówką ceramiczną powinny 
mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2   Rodzaje materiałów. 
 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 

2.2.2. Materiały podstawowe  
– płyty z poliwęglanu komorowego dymionego gr. 25 mm które powinny spełniać wymagania 
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  określone w ZUAT-15/II.12/2004 

- blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5 - 0,55 mm, arkusze o wym. 

  1000 x 2000 mm lub 1250 x 2000 mm poliester mat - grubość powłoki 35 um 

- system rynnowy z blachy powlekanej   - 120 mm  

- system rur z blachy powlekanej  d = 90 mm 

 

Płyty z poliwęglanu komorowego 

Specyfikacja produktu: 

• Kolor: dymiony  
• Struktura: 6-komorowa, 1UV 
• Grubość: 25 mm 
• Szerokość: 2100 mm 
• Długość: 6000 mm 
• Masa: 3.2 kg/m2 
• Współczynnik przenikalności cieplnej: 1,40 W/m2K 
• Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 0,068 mm/m/°C 
• Średni współczynnik przenikania światła: 55% 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

1. Uszczelka dolna z klejem SD-12 lub wysoko profilowana S-228 
2. Uszczelka uniwersalna typu „Ł” 
3. Profil aluminiowy górny szer.60 mm 
4. Wkręt mocujący 
 

Zabezpieczanie komór profilem zamykającym aluminiowy  typu „F”  
1. Profil zamykający aluminiowy lub poliwęglanowy 
2. Dodatkowe zabezpieczenie Silikon 
3. Taśma zabezpieczająca Pełna 
4. Taśma zabezpieczająca filtrująca (paroprzepuszczalna) 
 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę. 
 Wyroby do pokrycia mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: – są zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
   i specyfikacji technicznej 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
   (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości 
   i wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
   jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
   wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć. 
 Wszystkie wyroby do pokryć powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, 
  Składować płyty należy na płaskiej powierzchni lub na drewnianych belkach (kantówkach), które 
posiadają powierzchnię nośną o szerokości minimum 100 mm, rozmieszczonych w odstępach nie większych 
niż 1 m. Nie kłaść na rozgrzanych podłożach! 
 Stos płyt okryć starannie nieprzeźroczystym jasnym materiałem w celu zabezpieczenia przed 
wiatrem, deszczem i słońcem. Charakterystycznym zjawiskiem towarzyszącym składowaniu wszelkich płyt z 
tworzyw sztucznych w stosie, w tym również płyt PC, jest występowanie efektu kumulacji ciepła, jeżeli stos 
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zostanie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W wyniku tego zjawiska temperatura 
wewnątrz stosu może osiągnąć znaczną wartość, przewyższającą temperaturę mięknienia folii maskującej. 
W rezultacie może dochodzić do sklejania się płyt ze sobą, a nawet trwałego wnikania folii maskującej w 
powierzchnię płyt. To ostatnie zjawisko może wystąpić również wtedy, gdy wykonawca, już po zamontowaniu 
płyt w konstrukcji nośnej, będzie zbyt długo zwlekał z całkowitym usunięciem folii maskujących. 
3. Najlepiej jest przechowywać płyty w pomieszczeniu izolowanym od zewnętrznych warunków 
atmosferycznych. 
 

3.   SPRZĘT. 
 

 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów 
i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić 
wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia z płyt poliwęglanowych. 
 
 

4.   TRANSPORT. 
 

 Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 
i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić 
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, 
wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu 
należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane pokrycia i obróbki blacharskie. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką. 

 Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na 
dachu takich jak: 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
   rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych. 

 Podkład pod pokrycie z płyt poliwęglanowych stanowią drewniane krokwie nachylone pod kątem 
określonym w dokumentacji projektowej.  
Wymagania dotyczące podkładu są następujące: 
– odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
   długości dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 
   mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się 
   pokrywać z wierzchem krokwii, 
– krokwie i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
   techniczne, 
– płaszczyzna połaci powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
   położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
   spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
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5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych. 
 Krycie na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 
Roboty pokrywcze z uszczelnianiem połączeń należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 
5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu płyt nie powinny być prowadzone wtedy, gdy 
występują opady atmosferyczne. 

 

5.5. Wymagania dotyczące wykonania pokryć. 
 W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć 
zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej 
normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach 
rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien 
wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
 

5.6. Zamocowanie płyt do krokwi. 
  Poliwęglanowe płyty komorowe posiadają warstwę chroniącą przed UV po jednej stronie lub z 
dwóch, zaznaczone nadrukiem na foli ochronnej przez producenta (na których widnieją m.in. uwagi na temat 
składowania, obróbki, montażu itp.). Płyty należy montować stroną z nadrukiem ku górze (na zewnątrz). 
Folia maskująca po stronie nieoznaczonej przez producenta nie posiada filtra UV. 
 Przed montażem należy oderwać folię maskującą (z obu powierzchni płyty) na odległość około 50 
mm od brzegów formatki. Pełnego usunięcia folii maskujących dokonać niezwłocznie po zakończeniu 
montażu. 
 Płyty należy instalować tak, aby żeberka (kanały) przebiegały zgodnie z kierunkiem spadku dachu 
(płaszczyzna żeberek - pionowa), co zapewni lepsze odparowanie kanałów itp.  
 Kanaliki muszą być zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektów oraz przed nadmiarem wilgoci 
z obu stron taśmami zabezpieczającymi. 
 Górny brzeg powinien być szczelnie zamknięty. W tym celu stosuje się samoprzylepną 
nieprzepuszczalną (pełną) taśmę HDPE lub aluminiową o szerokości dopasowanej do grubości płyty. 
 Dolny brzeg płyty zabezpiecza się samoprzylepną taśmą HDPE paroprzepuszczalną (filtrująca) o 
odpowiedniej szerokości. Nie przepuszcza ona kurzu i insektów, pozwala natomiast powietrzu wnikać i 
uchodzić z kanalików, dzięki czemu następuje wyrównanie prężności pary wodnej w powietrzu 
zgromadzonym w kanalikach i powietrzu zewnętrznym. Brak bowiem wietrzenia komór może spowodować 
ich zaparowanie. Proces ten nie pogarsza właściwości izolacyjnych płyty. Ważne jest jednak aby powietrze 
mogło spokojnie penetrować komory w celu ich wietrzenia. Brak bowiem wietrzenia komór może 
spowodować ich zaparowanie. 
 Brzegi płyt umiejscowionych na szczególnych połaciach dachu, takich jak okapy, kalenice i 
wezgłowia, oprócz zabezpieczenia odpowiednimi taśmami wymagają także zastosowania profilu 
aluminiowego „F” lub poliwęglanowego „U” i uszczelnienia silikonem. 
 Należy upewnić się, że uszczelki, środki uszczelniające i inne materiały pomocnicze użyte przy 
instalacji nie oddziałują szkodliwie na płyty poliwęglanowe. 
 Należy zapewnić właściwą głębokość osadzenia płyty w profilu łączącym (min. 20 mm). Należy 
pamiętać, żeby co najmniej jedno żeberko było osadzone i zaciśnięte w profilu systemu nośnego(rys.). 
 Płyty powinny być oddzielone od konstrukcji uszczelką S228, SD-12,SD-13 czy 
uszczelkami piankowymi z powodu dużej rozciągliwości termicznej. Uwaga niestosowanie podanych 
uszczelnień spowoduje głośne odgłosy (trzaski)  podczas zmiany temperatury 
 Z uwagi na rozszerzalność cieplną płyt poliwęglanowych, która jest zazwyczaj większa niż w 
przypadku pozostałych materiałów występujących w konstrukcji, płyt nie można osadzać zbyt ściśle. 
Instalacja bez wystarczającego luzu zaowocuje naprężeniami, wybrzuszeniami.  W praktyce wymagany luz 
dylatacyjny można ocenić na 3,5 mm na każdy metr długości lub szerokości formatki. Podobnie, aby 
zapewnić płycie swobodę ruchów dylatacyjnych związanych ze zmianami temperatury podczas eksploatacji, 
w przypadku arkusza o długości 2000 mm wiercone otwory powinny mieć średnicę co najmniej 6 mm 
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większą od średnicy trzpienia śruby mocującej, a otwory na podkładki grzybkowe – średnicę minimum 18 
mm. Każde kolejne 1000 mm długości arkusza wymaga zwiększenia średnicy otworu o dalsze 2,5 mm. 
 Nie wolno mocować i zaciskać płyt zbyt silnie, gdyż odbierze im to swobodę dylatacji wywierając 
niekorzystny wpływ na konstrukcję. 
 Na płatwiach okapowych oraz w miejscach występowania dużych obciążeń wiatrowych konieczne są 
dodatkowe mocowania. Do tego celu służą podkładki grzybkowe z poliamidu. Również w tym przypadku nie 
wolno dokręcać śrub zbyt mocno. Podkładki grzybkowe mocuje się w odległości od siebie co około 50 cm. 
  Maksymalne wystawanie końca płyty poza płatew okapową powinno wynosić 50 - 60 mm. Zapewni 
to prawidłowy spływ wody deszczowej do rynny oraz unikniecie złamanie płyty  
 

WIERCENIE 
1. Otwory w płytach komorowych z poliwęglanu można wiercić za pomocą typowych wierteł krętych do 
metalu lub wierteł widiowych. 
2. Podczas wiercenia płyta musi ściśle przylegać do podłoża. 
3. Nie wolno wiercić otworów bliżej niż 40 mm od brzegu arkusza (formatki) 
CIĘCIE 
1. Płyty komorowe z poliwęglanu można ciąć piłą tarczową o drobnych zębach lub piłą ręczną prowadzoną 
pod niewielkim kątem. 
2. Podczas cięcia płyta musi być podparta możliwie blisko ostrza i należycie unieruchomiona, by 
wyeliminować naprężenia i wibracje. 
3. Należy usuwać z płyty pył i wióry stosując np. odkurzacz lub sprężone powietrze. 
4. Otwarte krawędzie, powstałe po rozcięciu płyty, należy zabezpieczyć odpowiednią taśmą samoprzylepną, 
chroniącą przed wnikaniem do kanalików kurzu i insektów. 
 

5.7 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  
 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 
stalowej i stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od –150 C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Na 
spadkach z zaprawy cementowej pod obróbki należy stosować przekładki dystansowe  membrany 
separacyjnej. Łączenie blach przy murach ogniowych oraz pasów nadrynnowych połączyć na rąbki leżące 

 

5.8 Rynny z blachy powlekanej 
– rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy wieloczłonowe, 
– rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi 

w odstępach nie większych niż 50 cm, 
– spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
– rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych, 
– montaż rynien wg dostarczonych instrukcji producenta. 

5.9 Rury spustowe z blachy powlekanej 
– rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy 

wieloczłonowe. 
– rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 2 m, 
– uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
– rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji deszczowej powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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 Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonania pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazań 
Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową. ST i PZJ. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 
badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania 
Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robot pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) dachu. 
 

6.2.1. Badania materiałów. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.  
 

6.3. Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robot pokrywczych, w szczególności w zakresie: – zgodności z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu. 
 

6.5   Badania odbiorcze obróbek blacharskich. 
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 
rodzaju zastosowanych blach, grubość, kształt i wymiar. 
 Sprawdzenie rodzaju blach przeznaczonych do profilowania należy dokonać na podstawie 
dokumentów atestacyjnych, dostarczanych przez dostawców blach płaskich przy każdej dostawie. 
 Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii blach profilowanych przedstawionych do 
odbioru. 
 

6.6   Skład i wielkość partii. 
 W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy z 
tymi samymi rodzajami powłok, tej samej barwy. 
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Partię stanowi ilość blach o łącznej masie nie większej niż 30 t. 
 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest : 
dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, 
dla robót - rynny i rury spustowe 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką. 
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, 
o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur 
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich 
połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. Przy 
obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej 
można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 
 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy kryciu elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór 
podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania 
pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek 
blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B10245. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie 
do układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź 
obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3.Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 
przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, − instrukcje producenta systemu 
pokrywczego,  
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• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie 
dachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie 
do odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, • wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej pokrycia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach pokrywczych. 
 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST 
„Wymagania ogólne” 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 
Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia 
dachu dachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: – określonych w dokumentach 
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub – ustalonej 
w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu 
dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze dachówką uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
   robót na wysokości do 4 m, 
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– pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji projektowej 
elementów systemowych pokrycia, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robot pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot 
pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robot na wysokości powyżej 4 m, 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady. 
2. PN-B- 94701/1999 – Dachy – uchwyty ocynkowane do rur spustowych. 
3. PN – B – 94702/1999 – Dachy – uchwyty do rynien półokrągłych. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I Część 
5. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
 

10.1. Normy 

• PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych.  

• PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. 

• Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST. 14.  DOCIEPLENIA I ELEWACJE 
 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dociepleniowych i elewacyjnych przy realizacji zadania "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KRÓLEWSKIM Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK" 
 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

 Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem fasad z izolacją termiczną ścian zewnętrznych 
budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują : 
- docieplenie ścian elewacji, 
- wykonania wypraw tynkarskich powierzchni docieplonych, 
- wykonanie okładziny na powierzchni cokołu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST. „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST i 
obowiązującymi normami. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST O. „ Wymagania ogólne 
 Właściwości fasady, powinny być takie, aby spełniały wymagania techniczno-użytkowe w zakresie: 
- odporności na spękania od naprężeń występujących w przegrodzie zewnętrznej, 
- odporności na działanie czynników atmosfery przemysłowej, 
- odporności na uszkodzenie mechaniczne, 
- odporności na zabrudzenia pyłami atmosferycznymi i łatwość ich oczyszczania. 
- ochrony przeciwogniowej 
- izolacyjności cieplnej, 
- izolacyjności akustycznej – wszystkie konstrukcyjne połączenia łącznie z elementami 
  łączącymi należy uszczelnić, żeby uniknąć powstawaniu dźwięków poprzez różnorodne 
  procesy ruchowe. 
- higieny i zdrowotności, 
- trwałości eksploatacyjnej, 
- estetyki. 
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2.   MATERIAŁY. 
 

Wymagania ogólne wg SST pkt 2, Do wykonania robot należy użyć następujące materiały: 
 
- Styropian na ocieplenia wg EN 13163:2012+A1:2015 
 

Właściwości  Klasa lub poziom  

Klasy tolerancji wymiarów:      - grubość  
                                                - długość  
                                                - szerokość  
                                                - prostokątność 
                                               - płaskość 

 
T(1) ± 1 mm 
L(2) ± 2 mm  
W(2) ± 2 mm S(5) ± 5 mm /m 
P(5) 5 mm 

Poziom wytrzymałości na zginanie BS75 ≥ 75 kPa 

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych 
warunkach laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2 % 

Poziom stabilności wymiarowej 
w określonych warunkach temperatury 
i wilgotności (temp. 48 h, 70°C) 

DS(70,-)2 ≤ 2 % 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do 
powierzchni czołowych 

TR100 ≥ 100 kPa 

Wytrzymałość na ścinanie ≥ 50 kPa 

Moduł ścinania Gm > 1MPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. 
w temp. 10°C 

0,032 W/(m·K) 

Klasa reakcji na ogień E 

 
2.1   System ociepleń  

 
Zestaw składa się z następujących składników:  
Wyrób do izolacji cieplnej:  
- płyty styropianowe EPS wg normy EN13163, 
- płyty z wełny mineralnej wg normy PN-EN 13162:2009 
- kleje, 
- warstwa zbrojona, siatki z włókna szklanego: S145, 
- preparaty gruntujące, 
- wyprawy tynkarskie. Gotowe do użycia. System Platinium Standart Fasada. 
- dodatkowe mocowanie mechaniczne: Łączniki tworzywowe objęte odpowiednimi ETA 
  według EAD 330196-00-0604,  
- materiały uzupełniające: piana poliuretanowa gotowa do użycia, inne wg. ETAG004. 
 
Tkanina szklana ( siatka szklana) 
dane techniczne: 
- Baza: E-włókno szklane. 
- Osnowa: 24 × 2 × 100 mm. 
- Wątek: 22 × 100 mm, szerokość rolki: 110 cm, długość rolki: 50 m. 
- Rodzaj splotu: gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki. 
- Masa powierzchniowa: ≥ 160 g/m2. 
- Wymiary oczek: 4,0 × 4,0 mm, wytrzymałość na rozciąganie w warunkach standardowych: 
   - osnowa 1195 N/5 cm –wątek 1220 N/5 cm po 28 dniach w 5% NaOH  
   - wydłużenie podłużne: < 3,3 %  
-Wydłużenie poprzeczne: < 2,7 % 
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Środek gruntujący. 
 Wodorozcieńczalny na bazie żywic akrylowych , odporny na działanie czynników atmosferycznych. 
 
Zaprawa klejąca. 
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa.   Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa. 
Grubość warstwy: 3 ÷ 6 mm.    Temperatura stosowania i podłoża: +5°C ÷ +30°C. 
Orientacyjne zużycie suchej mieszanki: 
- przyklejanie styropianu: ok. 4,0 - 5,0 kg/m2  
- zatapianie siatki: ok. 4,0 - 4,5 kg/m2, 
- czas zużycia: do 2 godz. 
- czas wysychania: ok. 48 godz. (w temp. +20°C i wilgotności względnej 60%).  
Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy. 
 
Podkład tynkarski  
Temperatura stosowania i podłoża: powyżej +5°C 
Gęstość 1,43 (± 10%) (g / cm3) 
Zużycie 0.375 kg / m. 
 
Tynk strukturalny silikonowy baranek gr. 1,5 - 3,0 mm 
Gęstość 1,5 mm - ok. 1,6 (kg/dm3) 
Zużycie S 1,5 mm - ok. 2.5 (kg / m²) 
 
Materiały uzupełniające: 
Łączniki mechaniczne do płyt z wełny mineralnej i styropianu. 
Kołki rozporowe. 
Podkładki wyrównujące pod profile cokołowe. 
Profile cokołowe. 
Profile narożnikowe. 
Profile dylatacyjne. 
Silikon. 
 
Farba fasadowa do betonu 
Dostosowana do rodzaju podłoża (tynku, betonu). Kolorystyka wg projektu budowlanego kolorystyki – kolory 
zgodnie z dokumentacją. 
 
Płyty z wełny mineralnej. 
Niepalne ocieplenie ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach dociepleniowych  
Współczynnik przewodzenia ciepła:  
- deklarowany λD= 0,039 W/mK  
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 
Polska Norma PN-EN 13162:2009 
 
 
3.    SPRZĘT. 
 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 

4.    TRANSPORT. 
 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5.    WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.   Warunki prowadzenia prac. 
 
Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych: 
Temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału nie może być niższa niż +5°C. 
– Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy 

dużym nasłonecznieniu elewacji. 
– Wykonywanie warstwy zbrojącej i warstwy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie 

wyższej niż +25°C. 
– Niezwiązane materiały ( masa klejąca w warstwie zbrojącej, tynki, powłoka malarska) należy chronić 

przed opadami deszczu. 
– Ocieplana ściana musi być sucha. 
 
5.2.   Wytyczne prowadzenia ocieplenia 
 
5.2.1.  Przygotowanie podłoża. 
– Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłów, 

olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. 
– Kruche i odpadające tynki usunąć. 
– Powierzchnię ściany w zależności od potrzeb oczyścić mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a 

następnie zmyć wodą pod ciśnieniem. 
– Podłoże zagruntować preparatem podkładowym wnikającym w podłoże. 
– Obróbki blacharskie, rury spustowe, instalację odgromową uniemożliwiające wykonanie ocieplenia 

zdemontować. 

 
5.2.2.  Montaż profili cokołowych. 
– Profile cokołowe mocować mechanicznie przy użyciu 3 kołków na 1 m. 
– Nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładkami. 
– Nad przykręconym profilem cokołu, na odpowiedniej szerokości pasie masy klejącej, przykleić 30 cm 

szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na profil cokołowy. 

 
5.2.3.  Przyklejanie płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej. 
– Masę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
– Przy klejeniu płyt do podłoża masę klejącą nakładać metodą pasmowo-punktową.  

W odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty masę układać pasmami o szerokości 3-4 cm.  
Na pozostałej powierzchni płyty układać 6 do 8 placków masy o średnicy 10-12cm 12 cm 

– Po nałożeniu masy, płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, 
aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 

– Płyt przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonej płyty. Nadmiar wyciśniętej 
masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostawały żadne jej resztki. 

– Powierzchnie ościeży okiennych i drzwiowych, ocieplać pasami styropianu lub wełny o grubości nie 
mniejszej niż 3 cm. 

– Miejsca dochodzenia płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ościeżnicy uszczelnić stosując masę 
uszczelniającą. 

– W celu ukształtowanie kapinosa, dolną powierzchnie nadproży ocieplić układając płyty styropianowe ze 
spadkiem, 

 
5.2.4.  Wyrównanie płyt 
– Nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych ewentualne nierówności ułożenia płyt 

wyrównać, a szpary miedzy płytami szersze niż 2 mm wypełnić paskami styropianu lub specjalną pianka 
poliuretanowa. 
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– Powierzchnie styropianu wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę lub specjalną 
tarką do szlifowania styropianu. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

 
5.2.5.  Mocowanie mechaniczne płyt. 
 Mocowanie mechaniczne płyt wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia Stosować 
łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym trzpieniem. Średnica talerzyka dociskowego 6 cm. 
– Długość łączników dobrać tak, aby wymagana głębokość osadzenia wynosiła przeciętnie ok. 5 cm w 

ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych. 
– Zastosować 4 do 10 łączników na 1 m2 w zależności od strefy ściany ( obszar przynarożnikowy, część 

środkowa). 
– Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od głębokości 

osadzenia. Otwory przed osadzeniem łącznika oczyścić z urobku. 
– Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną ocieplenia  
 
5.2.6.  Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów. 
– Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach wejściowych 

zastosować profile narożne. Wzmocnienie krawędzi ścian wykonać na parterze budynku. Wzmocnienie 
krawędzi przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie prostych krawędzi. 

– Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, na styropianie nakleić pod kątem 45° kawałek tkaniny 
szklanej o wymiarach 20x35 cm. 

 
5.2.7.  Wykonanie warstwy zbrojącej. 

 Do wykonania warstwy zbrojącej przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia styropianu. 
– Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą pasmami 

o szerokości tkaniny zbrojącej. Następnie masę przeczesać kielnią zębatą 10x10 mm.  
W tak przygotowana warstwę wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować, w 
niezbędnych przypadkach, dodatkową porcją masy klejącej. 
Siatka szklana powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie zatopiona 
w masie klejącej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. 

– Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm. 
– Szerokość tkaniny przy oknach dobierać tak, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych 

na całej ich głębokości. 
– Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć na ścianę sąsiednia ok. 20 cm. 
– W miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągnąć masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na 

tynku. 
– W części parterowej budynku, a przynajmniej do wysokości 2 m od poziomu terenu, należy wykonać dwie 

warstwy tkaniny szklanej. 
 

5.2.8.  Nałożenie podkładu tynkarskiego. 
– W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchą warstwę zbrojącą nanieść warstwę 

podkładu tynkarskiego. 
– W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybrać podkład tynkarski 

w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku. 
 
5.2.9. Wykonanie tynku zewnętrznego. 
– Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach przystąpić do nakładania tynku zewnętrznego. 
– Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 

nierównomierności struktury i barwy tynku. 
– Przygotowany tynk nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali 

nierdzewnej. 
– Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnię zacierać pionowo, poziomo lub koliście przy 

użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać za zachowanie stałego kąta zacierania. 
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– Zaleca się, aby barwione tynki silikonowe pokryć jednokrotnie farba legalizacyjną, w celu dodatkowego 
zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierównomierności barwy wynikającej z zastosowanej technologii, 
różnic w konsystencji masy tynkarskiej, różnic chłonności podłoża, wpływów atmosferycznych. 

– Farbę legalizacyjną należy nanosić po wyschnięciu tynku, co ma miejsce w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych po 2-3 dniach od jego ułożenia. 

 
Obróbki blacharskie muszą być wykonane w miejscach styku elementów ścian (okna, drzwi, przeszklenia, 
gzymsy i cokoły, narożniki)  z pokryciem od wewnątrz w systemie z lekkiej obudowy. Przewiduje się 
stosowanie systemów obróbek, ofasowań blacharskich z blachy  powlekanej. Zastosowane systemy łączą 
się z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny być wykonane w kolorze ścian, w których występują. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
Wyroby i materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• Odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie, SST i przedmiarach. 

• Są właściwie opakowane i oznakowane, 

• Spełniają wymagane właściwości poświadczone odpowiednimi dokumentami, 
 
Mają deklaracje zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat C€. - Przyjęcie materiałów na budowę powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- Sposobu wykonania węzłów mocowania fasady do konstrukcji budynku. 
- Dokładności pozycjonowania fasady. 
- Poprawności wmontowania, działania i regulacji okien i drzwi. 
- Poprawność wmontowania innych drobnych elementów. 
- Jakość wykonania połączenia ściany osłonowej z budynkiem 
- Wierzchniej faktury budynku. 
 
 Fasada niezależnie od swojej konstrukcji powinna spełniać wymagania techniczno-użytkowe 
dotyczące: 
- odporności na uderzenia, 
- nośności i sztywności, 
- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 
- trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
 
 
7. OBMIAR  ROBÓT. 

 
 Jednostką obmiarową robót jest [m2]. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru /przedmiaru/ 
załączonego do SIWZ. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Wykonawca robót przy udziale inspektora nadzoru jest zobowiązany przeprowadzić następujące 
odbiory częściowe: 
 - Jakość przygotowania podłoża do ocieplania, 
 - Jakość zamocowania płyt, 
 - Jakość warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, 
 - Ocieplenia ościeży, 
 - Robót tynkarskich, 
 - Stan łączników mocowania fasady. 
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8.2. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją ( SST ) 7.2.1.   Dopuszczalne odchylenia powierzchni dla każdej warstwy ocieplenia 
 
 
 
 

Odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

Pionowego Poziomego 

Nie większe niż 2 mm 
 i w liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 mm na 1 m 
 i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej wysokości budynku 

Nie większe niż 2 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 

 
Po zakończeniu robót  należy dokonać odbioru końcowego z uwzględnieniem: 

• Zapisów w dzienniku budowy 

• Protokołów odbiorów częściowych 

• Wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. 
 W przypadku ujawnienia nieprawidłowości wykonanych prac, a zwłaszcza niezgodności z SST 
należy zobowiązać wykonawcę do poprawienia wszystkich błędnych rozwiązań opisanych w protokółach 
odbiorów częściowych lub w dzienniku budowy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 Cena  obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem robót izolacyjnych i związanych z 
fasadami: 

– ustawienie, pracę i demontaż rusztowań, 
– dostawę materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– zamocowanie listwy cokołowej, 
– zamocowanie płyt styropianowych z wełny mineralnej do podłoża, 
– położenie warstwy zbrojonej siatką szklaną, 
– ocieplenie ościeży, 
– wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi, 
– wykonanie robót malarskich, 
– posprzątanie stanowiska pracy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje rusztowania ( 
ustawienie, demontaż, pracę), zabezpieczenie okien i drzwi, chodników, opasek, dachów. Również koszty 
związane z placem budowy w całości należą do wykonawcy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.    PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2.    PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3.    PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
4.    PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. 
5.    PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 



 

103 

 

6.    BN-80/6733-09 - Spoiwo gipsowe specjalne. 
7.    PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
       (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
8.    PN-78/M-47900-02 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania 
       oraz eksploatacja. 
9.    PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania. Obliczenia. 
10.  334/2002 ITB W-wa. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
 
11.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz. B - roboty 
       wykończeniowe. Zeszyt 1. Tynki. ITB Warszawa 2004 r. 
12.  PN-99/B-02151 - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budownictwie. 
13.  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
       (obowiązuje w części dotyczącej ochrony przed roszeniem) 
14.  PN-B 02025 - Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
       budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
15.  PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
16.  PN-93/B-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 
17.  PN-71/H-04451 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
       korozyjnej środowisk. 
18.  PN-89/H-92125 - Stal. Blachy i taśmy ocynkowane. 
19.  PN-82/M-82054 - Śruby, wkręty i nakrętki. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
20.  Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
21.  Prace Badawcze nr 504/1082/412/3-2003 
22.  Instrukcja ITB Nr 336/95 
23.  Dyrektywa Rady 89/106/EEC. 
 


