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Termomodernizacja wraz z przebudowg i rozbudowq
budynku przedszkola oraz zmiana sposobu uzytkowania
nieuzytkowego poddasza na oddzialy przedszkolne

i parteru dla potrzeb ztobka

72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
IX

Kamien Pomorski - miasto

0002 - Kamien Pomorski

0002
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Gmina Kamien Pomorski
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45314310-7 Uktadanie kabli
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1 Przygotowanie podioza
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-1205 |betonu
42 otw. 42.000
RAZEM 42.000
2|KNR-W 5-08 |ANALOGIA Uszczelnienie przebi¢ wetng mineralng i CP671 szt
d.1/0117-08
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
3/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie m
d.1{1207-13
19+9+9+5+10+10+16+15+5+42+24+5+20+15+10+15+10+18+10+5+10+48+8+ m 543.000
42+10+10+21+15+15+12+17+21+21+21
RAZEM 543.000
4/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1{1208-03
543 m 543.000
RAZEM 543.000
2 Trasy kablowe
21 Korytka kablowe
5/KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm m
d.2.1/0109-04
56 m 56.000
RAZEM 56.000
6 KNR AT-13 |Katy, rozgatezienia itp. szt.
d.2.1|0109-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR AT-13 |Katy, rozgatezienia itp. szt.
d.2.1/0109-09
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
8/KNR AT-13 |Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 5 kg montowa- |szt.
d.2.1|0108-07 ne na scianie
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
2.2 Rury dla instalacji sieci LAN
9/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2.2/0101-06 innym niz beton
800 m 800.000
RAZEM 800.000
2.3 Trasy kablowe - sie¢ strukturalna
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.3|0203-01
1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000
11/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - kabel HDMI m
d.2.3/0203-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.3|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
analogia
2800 m 2800.000
RAZEM 2800.000
24 Demontaz kabli
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- kpl.
d.2.4/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Demontaz istniejgcy kabli
analogia oraz urzgdzen teletechnicznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJA LAN
31 Szafy punktu Dystrybucyjnego - LAN
14/KNR AT-10 |Montaz szaf dystrybucyjnych wiszacych o masie 15-40 kg - wysokos¢ ponad 2 |kpl.
d.3.1|0115-12 m
z2.82.2.3.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - patch panel kpl.
d.3.1|0110-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - istniejgcy router Orange kpl.
d.3.1/0110-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
17|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.3.1|0107-01
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
18/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za podtg- |szt.
d.3.1/0107-02 czenie i obrébke ekranu STP
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
19/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne - przetacz-|kpl.
d.3.1|0110-07 nik 48 port z 2 gniazdami SFP+
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - przetgcz- kpl.
d.3.1/0110-07 nik 48 port POE+ z 2 gniazdami SFP
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptyta czotowa z prowadnicami |kpl.
d.3.1|0110-05 kabla
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.3.1/0110-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNR AT-28 |Przygotowanie i zatozenie etykiety opisowej szt.
d.3.1|0114-03
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
24|KNR 5-06 Zarabianie i podigczanie kabli wielozytowych na patchpanelu konc.
d.3.1/0705-02
analogia
85 konc. 85.000
RAZEM 85.000
25/KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.3.1/0119-02
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
26|KNR AT-15 |Krosowanie - patchord SM LC-LC duplex szt.
d.3.1/0119-02
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
27|KNR AT-14 |Przeniesienie wyposazenia - router Orange - ponowna konfiguracja kpl.
d.3.1/0110-07
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Budowa punktéw abonenckich
28/KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.3.2/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
85+7 szt. 92.000
RAZEM 92.000
29|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.2|0302-01
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
30/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich 1xRJ45 szt.
d.3.2/0108-02
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
31/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - zakonczenie wtyczkg RJ45 szt.
d.3.2|0108-05
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
32/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - gniazda HDMI szt.
d.3.2/0108-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
33|/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych - wysoko$¢ ponad 2 m - montaz ac- |szt.
d.3.2|0108-01 cess point
z2.82.2.4.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
34 /KNR AT-14 |Montaz gniazd w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz pokry- |szt.
d.3.2/0107-04 wy gniazda przylgczeniowego
36+44+14 szt. 94.000
RAZEM 94.000
35/KNR AT-14 |Montaz gniazd w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie |szt.
d.3.2/0107-05 i montaz etykiet opisowych gniazda
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94 szt. 94.000
RAZEM 94.000
36 |KNR 5-06 Zarabianie i podigczanie kabli wielozytowych konc.
d.3.2|0705-02
analogia
94 konc. 94.000
RAZEM 94.000
37/KNR AT-28 |Przygotowanie i zatozenie etykiety opisowej szt.
d.3.2/0114-03
94 szt. 94.000
RAZEM 94.000
38|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - okablo- |pomiar
d.3.2|0111-01 wanie kat. 6
84 pomiar 84.000
RAZEM 84.000
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