Inzynier Kontraktu -

Budowa drég powiatowych Boréwiec-Koninko-Lotnisko P ozhan-Krzesiny

-Zadaniali?

Kosztorys ofertowy

Lp

Wyszczegolnienie

Wartos¢ netto [PLN]

2

3

ZAKRES PODSTAWOWY

Etap | - prace przygotowawcze )

Etap Il - Zarzgdzanie kontraktem i nadzér
inwestorski nad realizacjg robét budowlanych

Etap 1l - czynosci po zakonczeniu robot
budowlanych ostatniego realizowanego

zadania ®

RAZEM A (netto)

VAT 23 %

RAZEM (brutto )

PRAWO OPCJI

Kierownik Zespotu + niezbedny personel
Nadzoru zgodnie z pkt. 4 OPZ (wykonanie
monitoringu porealizacyjnego $miertelnosci
ptazéw wraz ze sprawozdaniem z monitoringu
zgodnie z pkt. 1l ppkt. 2 Decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
analize porealizacyjng wraz z pomiarami
hatasu zgodnie z pkt.VI DECYZJI o
srodowiskowych uwarunkowaniach nr. WOO-

11.420.98.2020.KW.37 z dnia 12.09.2022 r.) ®

RAZEM B (netto)

VAT 23 %

RAZEM (brutto )

ZAKRES PODSTAWOWY+PRAWO OPCJI

RAZEM Ai B (netto)

VAT 23 %

RAZEM (brutto)

(1) - max. 3% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w pkt. A
(2) - 10% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w pkt. A
(3) - max. 5% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w pkt. A



