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A ZAKRES PODSTAWOWY
1 Etap I - prace przygotowawcze (1)

2
Etap II - Zarządzanie kontraktem i nadzór 
inwestorski nad realizacją robót budowlanych

3
Etap III - czyności po zakończeniu robót 
budowlanych ostatniego realizowanego 

zadania (2)

RAZEM A  (netto)
VAT 23 %

RAZEM (brutto )
B PRAWO OPCJI

1

Kierownik Zespołu + niezbędny personel 
Nadzoru zgodnie z pkt. 4 OPZ (wykonanie 
monitoringu porealizacyjnego śmiertelności 
płazów wraz ze sprawozdaniem z monitoringu 
zgodnie z pkt. II ppkt. 2 Decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
analizę porealizacyjną wraz z pomiarami 
hałasu zgodnie z pkt.VI DECYZJI o 
środowiskowych uwarunkowaniach nr. WOO-

II.420.98.2020.KW.37 z dnia 12.09.2022 r.) (3)

RAZEM B  (netto)
VAT 23 %

RAZEM (brutto )

C ZAKRES PODSTAWOWY+PRAWO OPCJI

RAZEM A i B (netto)
VAT 23 %

RAZEM  (brutto)

(1) - max. 3% wartości przedmiotu umowy określonej w pkt. A
(2) - 10% wartości przedmiotu umowy określonej w pkt. A
(3) - max. 5% wartości przedmiotu umowy określonej w pkt. A

Inżynier Kontraktu - 
Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko P oznań-Krzesiny
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Kosztorys ofertowy

Lp Wyszczególnienie Wartość netto [PLN]


