Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
»Miejsko — Gminny Osrodek Kultury w Gorzowie Slgskim bez barier architektonicznych”-
Dostawa wraz z montazem platformy i szybu dZwigowego zewnetrznego. IZP-1V.271.9.2020

W zwigzku z otrzymaniem w dniu 27.03.2020r., zapytania dotyczgcego ww. postepowania,
Zamawiajacy udziela odpowiedzi, jednoczesnie informujac ze pytania oraz odpowiedzi staja sie
integralng czescig zapytania ofertowego i bedg wigzgce przy sktadaniu ofert.

Pytanie 1:

Rysunek urzadzenia wskazuje ,ze podnosnik zostat zaprojektowany w taki sposdb, ze dwie
sciany szybu sg wykonane z paneli stalowych.

Pozostate dwie strony szybu sa wypetnione panelami ze szkta przezroczystego
panoramicznego (1 strona) oraz panelami ze szkta dymionego (takze 1 strona).

Czy mozna wycenic¢ urzadzenie posiadajace trzy $ciany szybu wypetnione panelami ze szkta
przezroczystego panoramicznego a tylko strona maszynowni zostanie wykonana z paneli
stalowych malowanych na kolor RAL 70407,

Jest to rozwigzanie standardowe, najtansze a zarazem najbardziej estetyczne.

Odpowiedz:
Zgodnie z opisem i projektem Zamawiajgcego.

Pytanie 2:

Czy konieczna jest wycena specjalnej wersji podnosnika pionowego Heavy Load?
Aby utrzymac udzwig wynoszacy 400kg wystarczy standardowa wersja podno$nika
pionowego.

Odpowiedi:

Zgodnie z opisem i projektem Zamawiajgcego.

Pytanie 3:

Czy konserwacja urzadzenia przez okres gwarancji lezy po stronie zamawiajgcego czy
wykonawcy?
Specyfikacji oraz umowa nic na ten temat nie wspomina.

Odpowiedz:
Konserwacja urzgdzenia przez okres gwarancji lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 4:
Czy termin realizacji inwestycji obejmuje dokonanie odbioru przez Urzgd Dozoru
Technicznego?

Odpowiedz:
Termin realizacji inwestycji obejmuje dokonanie odbioru przez UDT.




Pytanie 5:

Czy opfata za odbidr urzadzenia przez UDT lezy po stronie wykonawcy czy zamawiajgcego?
Odpowiedz:

Optata za odbidr urzadzenia przez UDT lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 6:

Czy dopuszczaja Parstwo wydtuzenie terminu realizacji w zwigzku z panujacg na swiecie
pandemig koronawirusa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wydtuzenia terminu realizacji zamowienia w zwigzku z
panujacg na $wiecie pandemig koronawirusa. Mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien
zawarte] umowy przewiduje § 8 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy — ,zmiany spowodowane sitg
wyzsza uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy”.

Pytanie 7:

Czy zamawiajacy dostarczy protokdt budowlany oraz protokét pomiaréw elektrycznych na
potrzeby dokumentacji?

Poniewaz wykonanie fundamentu i zasilania lezy po stronie dostawcy powinien on takze
dostarczy¢ powyzsze protokoty.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozdziatem | pkt.8 zapytania ofertowego — ,,opis przedmiotu zamdwienia”:

Zakres zamowienia nie obejmuje wykonania prac budowlanych tj. doprowadzenia zasilania

elektrycznego do urzadzenia, wykonania fundamentu.




