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ST 0.0  - WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
 37410000-5  Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 
 45212100-7  Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 
 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1. WSTĘP 
 

1.1.  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego 
Projektu. 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych asortymentów robót opisanych  
w poniższych specyfikacjach: 

ST 0.0 - WYMAGANIA OGÓLNE 

ST 0.1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ST 0.2 - ROBOTY POMIAROWE 

ST 0.3 – FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO 

ST 0.4 – PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

ST 0.5 – WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI SIATKĄ Z KORDU STALOWEGO 

ST 0.6 – OBRZEŻA BETONOWE 

ST 0.7 - NAWIERZCHNIA PIASKOWA 

ST 0.8 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

ST 0.9 – NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 

ST 0.10 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

ST 0.11 – PIŁKOCHWYTY 

ST 0.12 – WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

ST 0.13 – MAŁA ARCHITEKTURA, STREETWORKOUT 

ST 0.14 – ZIELEŃ 
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1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu , remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

Dokumentacja budowy –pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja techniczna, na którą składa się projekt budowlany, 

Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka robót (w zależności od przypadku), tak jak został podany w Ofercie, 
obliczony od Daty rozpoczęcia robót, 

Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie, 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami, stosowne uprawnienia, do pełnienia 
nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy 
w sprawach realizacji kontraktu, 

Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, 

Wskazanie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej, 

Zamawiający - osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie, 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
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umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. roboty nie będą  
w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz 
przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do:  

 utrzymywania terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;  
 podejmowana wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz na środki ostrożności 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany 
przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia;  

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;  

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko;  

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania – jeżeli 
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wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej;  

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający;  

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie  
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



 Center-Projekt Marcin Rymarz 
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 

tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

   

 

Strona | 6  
SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDŻET OBYWATELSKI) 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów na budowę.  
 Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy  

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań 
Zamawiającego.  

 Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -prowadzić żadnych wykopów  
w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.  

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  

Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji; 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,  
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego  
nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym  
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału,  
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego -  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego 
Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót.  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający.  

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST.  

- Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  

- Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach  
wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

- Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną -  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), 
które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań, będą odrzucone.  

6.7. DOKUMENTY BUDOWY 

6.7.1. DZIENNIK BUDOWY 

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

- Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

- Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  
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- Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; - uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów 

robót:  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;  
 uwagi i polecenia Zamawiającego;  
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu;  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych ostatecznych odbiorów robót;  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;  
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
 przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; - inne istotne informacje o przebiegu 

robót;  
- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do 

ustosunkowania się.  
- Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  
- Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
- Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego.  

- Dokumenty laboratoryjne.  
- Pozostałe dokumenty budowy:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego;  
 protokoły przekazania terenu budowy;  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
 protokoły odbioru robót;  
 protokoły z narad i ustaleń;  
 korespondencja na budowie;  

6.7.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji 
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru. 

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw 
podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
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b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy;  

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne); - recepty i ustalenia technologiczne; - dzienniki budowy i rejestry obmiarów;  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie  

z SST; - opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;  

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;  
 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.  USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej. 

9.2.  WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 0.0 obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY  I ORGANIZACJA RUCHU 

a) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
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wynikających  
z postępu robót;  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu;  
 opłaty/dzierżawy terenu;  
 przygotowanie terenu;  
 konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu;  
 tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;  

b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł;  
 utrzymanie płynności ruchu publicznego;  

c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
 Zarządzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz 

tablicy informacyjnej 
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ST 0.1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych ogrodzenia oraz nawierzchni boiska. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych: 

a) Demontaż istniejącego ogrodzenia w formie piłkochwytów 
b) Ściągnięcie istniejącej nawierzchni boiska 
c) Wywiezienie samochodami ciężarowymi gruzu i innych odpadów w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

a) Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową; 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do demontażu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a. ręczny lub mechaniczny sprzęt do przygotowania terenu i usunięcia istniejącej siatki i uszkodzonych słupków ogrodzenia, 
b. Równiarki lub spycharki uniwersalne; 
c. Koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt); 
d. Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 

4. TRANSPORT 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 
nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 



 Center-Projekt Marcin Rymarz 
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 

tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

   

 

Strona | 15  
SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDŻET OBYWATELSKI) 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed ułożeniem górnej warstwy boiska należy ściągną warstwę mączki ceglanej w taki sposób aby nie naruszyć warstwy 
podbudowy piaskowo-żwirowej. Przy zruszeniu warstwy podbudowy należy zagęścić podłoże, w bliskim sąsiedztwie drenaży należy 
zachować szczególną ostrożność przy zagęszczaniu. Jeżeli podczas prac zostanie naruszana warstwa drenażu wykonawca musi 
naprawić usterką na własny koszt.  

Należy rozebrać siatkę ogrodzeniową z zachowaniem szczególnej ostrożności  względem bliskiego sąsiedztwa ciągu pieszego przy ul. 
Słowackiego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGNIA OGÓLNE. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1mb (metr bieżący), robót pomiarowych przy wyznaczaniu długości ogrodzenia. Wszelkie wymiary należy 
wykonać na miejscu budowy. 

Jednostką obmiaru robót jest 1m2 (metr kwadratowy), robót pomiarowych przy wyznaczaniu powierzchni usuwanej istniejącej 
nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego. Wszelkie wymiary należy wykonać na miejscu budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. Cena wykonania robót obejmuje: 

 Rozbiórka naddatku istniejącej nawierzchni asfaltowej; 
 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia w formie piłkochwytu; 
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ST 0.2  - ROBOTY POMIAROWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pomiarowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmujących: 

1. Roboty pomiarowe związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, budowy piłkochwytów oraz dostawy i montażu 
urządzeń boiska wielofunkcyjnego oraz elementów małej architektury 

a. Wytyczenie punktów charakterystycznych (sytuacyjnych i wysokościowych) nawierzchni utwardzonych, urządzeń 
boiska oraz elementów małej architektury 

b. Stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

a) Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową; 
b) Uprawniony geodeta – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawą z dnia 17 maj 

1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez 
Wykonawcę, do kierowania pracami do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia; 

c) Inwentaryzacja powykonawcza – jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej  Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.; 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych  
wg zasad niniejszej ST są: 

 Istniejące słupki ogrodzeniowe 
 Istniejące obrzeża 

3. SPRZĘT 

Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w projekcie. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGNIA OGÓLNE. Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z 
wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiaru robót jest 1ha (hektar) robót pomiarowych przy wyznaczaniu nawierzchni boiska, urządzeń boiska  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE.  

 Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następują na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. Cena wykonania robót obejmuje: 

 Wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych 
 Uzupełnienie dodatkowymi punktami 
 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnymi wytyczeniem dodatkowych przekrojów 
 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualnie odtworzenie 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 17 maj 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami); 
 Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 
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 Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979; 
 Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978; 
 Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK-1983; 
 Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979; 
 Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983; 
 Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983; 
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ST 0.3 – FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem 
nawierzchni asfaltowych na zimno pod projektowaną nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno  
i obejmują:  

- frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej z nadaniem spadków pod przyszłą nawierzchnię poliuretanową 
- wywóz destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej 
ogrzewania, na określoną głębokość.  

Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 0.0 
„WYMAGANIA OGÓLNE” 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. SPRZĘT DO FREZOWANIA  

Do wykonania frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie na zimno  
na określoną głębokość z dokładnością do 5 mm. 
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Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych  
i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Wymagania równości określono w punkcie 5 niniejszej ST. Szerokość bębna frezującego 
powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna będzie dostosowana do szerokości 
powierzchni skrawanej nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokości bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 
mm. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą być wyposażone w system odpylania. Wydajność frezarek 
powinna zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie, przy jak najmniejszym zakłóceniu w ruchu. Wykonawca 
może użyć tylko frezarki zaakceptowanej przez Inżyniera. Do uzyskania akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane 
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

4. TRANSPORT  

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

4.2. TRANSPORT SFREZOWANEGO MATERIAŁU  

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. Materiał może być 
wywożony dowolnymi środkami transportowymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT  

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości i szerokości oraz pochyleń zgodnych z Dokumentacja Projektową.. 

Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość określoną w Dokumentacji Projektowej z dokładnością  5 mm. Należy wykonać 
pomiar geodezyjny powierzchni przed i po frezowaniu w celu określenia ilości destruktu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

6.2. MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno  
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6.3. RÓWNOŚĆ NAWIERZCHNI  

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową lub metodą równoważną nie powinny przekraczać 6mm.  

6.4. SPADKI POPRZECZNE  

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±0,5%.  

6.5. SZEROKOŚĆ FREZOWANIA  

Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w Dokumentacji Projektowej z dokładnością ±5 cm.  

6.6. GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA  

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w Dokumentacji Projektowej z dokładnością ±5 mm.  

Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni asfaltowych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego frezowania nawierzchni asfaltowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- - wyznaczenie powierzchni frezowania,  
- - frezowanie nawierzchni asfaltowej w zakresie i do głębokości zgodnych z Dokumentacją Projektową,  
- - wywóz destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  
- - przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,  
- - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  



 Center-Projekt Marcin Rymarz 
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 

tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

   

 

Strona | 22  
SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDŻET OBYWATELSKI) 

- - pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed i po frezowaniu  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. 
nr 4. 
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ST 0.4 – PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wymianą odcinka 
zewnętrznej instalacji wodociągowej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

STWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, związanych z przebudową  zewnętrznej 
instalacji wodociągowej. Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej kolidującej z 
projektowanym boiskiem rekreacyjnym, w zakresie: 

- za istniejącą studnią wodociągową z wodomierzem głównym (punkt WA), 

- do istniejącego węzła wodociągowego na działce Inwestora (punkt WB). 

Po istniejącej trasie wodociągu WA-WB zaprojektowano nową instalację wodociągową o większej średnicy: PE-HD SDR17 PN10 Φ90, 
L=24,3 mb. 

Zakres robót obejmuje: 

- wytyczenie geodezyjne trasy pod projektowaną zewnętrzną instalację wodociągową; 
- wykopy liniowe pod projektowaną zewnętrzną instalację wodociągową z zabezpieczeniem wykopów; 
- wykonanie tymczasowych dróg montażowych; 
- wykonanie podsypki piaskowej, żwirkowo-piaskowej na dnie wykopów; 
- ułożenie zewnętrznej instalacji wodociągowej w wykopie; 
- wykonanie zasypki piaskowej; 
- ułożenie taśmy ostrzegawczej; 
- wykonanie prób ciśnieniowych i szczelności wodociągu; 
- wykonanie dezynfekcji i płukania; 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej; 
- zasypanie wykopów i wykonane docelowych warstw boiska, przywrócenie stanu wyjściowego w terenie; 
- usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp wykopu; 
- zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według wymagań ich gestorów; 
- zakup, transport i dostawa materiałów; 
- zabezpieczenie humusu; 
- wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową; 
- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu Wykonawcy na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania; 
- przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrównawczych z zagęszczeniem a także bloków 

oporowych i podporowych, 
- wykonanie roboczych przepięć; 
- montaż wszystkich elementów (kolana, łuki, trójniki, redukcje, mufy, tuleje, bloki oporowe) rurociągów; 
- ułożenie taśmy sygnalizacyjnej; 
- wykonanie obsypki i zasypki; 
- demontaż odcinków wyłączonych z eksploatacji; 
- uporządkowanie terenu; 
- oznakowanie armatury za pomocą tabliczek na słupku; 
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- bieżące utrzymanie prowadzonych Robót oraz czystości dróg dojazdowych; 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń; 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie; 
- nadzory i odbiory; 
- załadunek nadmiaru gruntu z wykopów i odwóz; 
- w przypadku rozbieżności lokalizacyjnych, średnic, wprowadzenie zmian zgodnie z literą i w myśl Prawa Budowlanego, 

wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobów geodezyjnych; 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą Specyfikacją, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową; 
- dokonywanie zmian na etapie realizacji robót zgodnie z literą i w myśl Prawa Budowlanego, korzystnych dla Inwestora, które 

polepszą przyszłą eksploatację, a równocześnie będą zgodne z Kontraktem oraz zasadami współczesnej wiedzy. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Budowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę bezpośrednio  
u Wytwórcy. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być oznakowane CE lub znakiem budowlanym. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub Deklaracji 
Zgodności, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiały stosowane do budowy zewnętrznej instalacji 
wodociągowej muszą posiadać ponadto atest higieniczny.  Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami 
dokumenty dopuszczające do zastosowania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji przedstawicielowi Inwestora przed 
sprowadzeniem materiałów na plac budowy. Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające 
wymogom określonym w dokumentach dopuszczających do zastosowania, nie mogą być wbudowane i powinny zostać usunięte  
z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy. 

2.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały do budowy poszczególnych elementów wodociągów nabywane są przez Wykonawcę. Każdy materiał musi posiadać atest 
Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

Materiały takie jak rury PE, PEHD, kształtki itp. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego, atestami. Wykonawca przedłoży je do akceptacji przedstawicielowi Inwestora przed sprowadzeniem 
materiałów na plac budowy co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy 
przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 
mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 
przez przedstawiciela Inwestora. 

Realizacja zewnętrznej instalacji wodociągowej z polietylenu może odbywać się z tylko z rur i kształtek dopuszczonych do stosowania 
przez administratora. 

Rury z polietylenu winny posiadać oznakowanie: 

- nazwę producenta, 
- średnicę zewnętrzna x grubość ścianki, 
- numer normy, rodzaj polietylenu, 
- PN. 



 Center-Projekt Marcin Rymarz 
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 

tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

   

 

Strona | 25  
SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDŻET OBYWATELSKI) 

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w dokumentach 
dopuszczających do zastosowania, nie mogą być wbudowane i powinny zostać usunięte z placu budowy na koszt i staraniem 
Wykonawcy. 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały takie jak: rury i kształtki PE składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi.  

Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2m od jakiegokolwiek źródła ciepła. 
Składowanie materiału w temperaturze ponad +5°C pozwala na obróbkę mechaniczną natychmiast po pobraniu go z magazynu 

Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu winna odpowiadać instrukcjom Producentów. 

Rury w odcinkach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek związane  
w wiązki wg asortymentu na wysokość zgodną z instrukcją Producenta. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

Kształtki należy przechowywać  w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze do 30C. Wszystkie drobne elementy jak uszczelki, 
materiały izolacyjne, taśmy i przewody lokalizacyjne, korki itp. należy składować w pomieszczeniach zamkniętych. Zaleca się sposób 
składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 

Materiały należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych a także powinny być ustawione  
lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. Składowanie materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. 

2.4. PODSYPKA, OBSYPKA I ZASYPKA 

Do wykonania podsypki pod przewody wodociągowe oraz obsypki i zasypki wszystkich elementów należy użyć piasku. Użyty materiał 
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-S-02205. Rodzaj materiału użytego do wypełnienia wykopu po wykonaniu 
pierwszej warstwy zasypki z materiału jw., uzależniony jest od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych poza korpusem drogowym 
zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy.  

2.5. DESKOWANIE 

Do szalowania wykopów projektuje się zastosowanie obudów płytowych standardowych. 

2.6. MATERIAŁY STOSOWANE PRZY WYKONANIU ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

2.6.1. RURY PRZEWODOWE 

Zewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur ciśnieniowych (na ciśnienie nominalne PN10) do wody pitnej: PE-HD 
SDR17 PN10 o średnicy Φ90. 

2.6.2. ARMATURA, KSZTAŁTKI I UZBROJENIE 

Na wodociągu przewiduje się zabudować następujące uzbrojenie: 

- złączki rurowo-rurowe (na połączeniach z istniejącym wodociągiem), 

- kształtki. 
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3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez przedstawiciela Inwestora; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH I WYKOŃCZENIOWYCH 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przy przebudowie zewnętrznej instalacji wodociągowej powinien wykazać się  
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:  

- piła do cięcia asfaltu, 
- piła mechaniczna do cięcia, 
- wciągarka mechaniczna i ręczna, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- samochód skrzyniowy, dostawczy, samowyładowczy, 
- koparki, spycharki, 
- sprężarka powietrzna spalinowa, 
- zagęszczarka wibracyjna, sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki), 
- pompy: spalinowa, głębinowa. 
- drewno / deski i kantówki/ lub kręgi stalowe do szalowania wykopów 
- narzędzia ręczne do robót ziemnych / łopaty, kilofy, łomy/ 
- przyrządy i sprzęt jak teodolit, niwelator, poziomice, tyczki, szpilki, kołki traserskie, pion itp. 

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

3.3. SPRZĘT DO ROBÓT MONTAŻOWYCH 

- wciągarka ręczna łańcuchowa,  

- wciągarka mechaniczna 

- podnośnik śrubowy lub korbowy 

- dźwig, żuraw samochodowy 

- samochód skrzyniowy do 5t, 

- samochód beczkowóz 

- przyczepa dłużycowa 

- urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 

- prościarka do rur, 

- sprężarka, 

- agregat prądotwórczy, 

- obcinarka do rur. 



 Center-Projekt Marcin Rymarz 
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 

tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

   

 

Strona | 27  
SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDŻET OBYWATELSKI) 

- spawarki elektryczne, 

- zgrzewarki doczołowe z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 

- zgrzewarki do połączeń elektrooporowych, 

- urządzenia pomocnicze do zgrzewania tj. kalibratory, obcinarki itp. 

- sprzęt do pomiaru długości: przymiary, suwmiarki, taśmy, 

- narzędzia jak: młotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, piłka do metalu, wiertarka, wiertła, 

- namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  oraz warunków wykonywania robót. 

3.4. SPRZĘT DO ZABEZPIECZENIA ŚCIAN WYKOPÓW 

Do zabezpieczenia ścian wykopów liniowych należy używać sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo pracowników znajdujących się 
wewnątrz wykopów, jak również elementów zagospodarowania przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnątrz wykopów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór systemu obudowy wykopów oraz jego użycie na Terenie Budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH, OCHRONNYCH 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Rury można przewozić dowolnymi środkami. Można użyć 
dowolnego środka transportu spełniającego wymagania transportu wyłącznie w pozycji poziomej. Rury powinny być ładowane obok 
siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesunięciem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym należy stosować przepisy o ładowaniu i wyładowaniu wagonów towarowych w 
komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać, a 
szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu.  

Załadunek i rozładunek rur może się odbywać jedynie przy użyciu właściwego dla danego rodzaju rury systemu zawieszenia 
określonego przez producenta rur. W żadnym przypadku nie dopuszcza się stosowania lin stalowych do transportu rur z tworzyw 
sztucznych.  

4.2. TRANSPORT GRUNTU POCHODZĄCEGO Z WYKOPU 

Transport odspojonego gruntu może być wykonywany dowolnymi środkami zaakceptowanymi przez przedstawiciela Inwestora. 
Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi o dużej ładowności. Odspojony grunt należy równomiernie umieścić na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczyć przed spadaniem i przesunięciem i bezzwłocznie przetransportować na miejsce 
przeznaczenia. 

W przypadku przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopów, odległość podnóża 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

­ w gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0m, 
­ w gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0m. 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiału na budowę i powinien odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących 
czynników: 

­ ilości mas ziemnych, 
­ odległości transportu, 
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­ szybkości i pojemności środków transportowych, 
­ ukształtowania terenu, 
­ wydajności maszyn odsypujących grunt, 
­ pory roku i warunków atmosferycznych, 
­ organizacji robót. 

4.3. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO ZASYPEK 

Materiały do zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je równomiernie umieścić na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 

4.4. TRANSPORT KRUSZYWA 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnym środkiem z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.5. TRANSPORT DREWNA KONSTRUKCYJNEGO I SZALUNKÓW 

Materiały te mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po wcześniejszymi ich zabezpieczeniu przed spadaniem lub 
przesunięciem. 

Materiały muszą zostać przewiezione w stanie nieuszkodzonym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany montaż wszystkich elementów stanowiących przebudowę wodociągów 
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Harmonogram będzie uaktualniany na każde żądanie przedstawiciela 
Inwestora. Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej zewnętrznej instalacji 
wodociągowej oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem z Narady Koordynacyjnej. W przypadku 
natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym miejscu niż wskazano na mapie 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przedstawiciela Inwestora. Przedstawiciel Inwestora powinien określić, 
wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela 
sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany na podstawie odrębnej umowy,  
w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. Wszelkie prace wynikłe z tego tytułu będą ujęte przez 
Wykonawcę w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca przed rozpoczeciem budowy zobowiazany jest uzyskać u Inwestora 
akceptację doboru materiałów. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TRASOWANIE 

Przed rozpoczęciem robót konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementów zewnętrznej instalacji wodociągowej. Projektowana trasa 
winna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków, kołków krawędziowych. Należy 
ustalić stałe repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilości zabudować repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy wykonać przekopy 
kontrolne w miejscu występowania elementów uzbrojenia podziemnego celem ustalenia dokładnej ich lokalizacji oraz posadowienia. 
Istniejące przewody zdemontować w miejscach gdzie kolidować będą z projektowanymi, pozostałe odcinki wyłączone z eksploatacji 
zamulić mieszaniną wody i piasku. 
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5.3. ROBOTY ZIEMNE 

5.3.1. WYKOPY 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-EN805:2002, PN-B-10736:1999, a w szczególności zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. Wykopy należy wykonać ze spadkami podanymi na profilu podłużnym. W miejscach 
występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Nadmiar gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z przedstawicielem Inwestora. 

Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 

a) roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów (w miarę możliwości),  
b) wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu, 
c) wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie wodociągu i jego obsypanie, 
d) należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych a wody opadowe i przypadkowe odprowadzać na bieżąco. 
Podczas prowadzenia robót ziemnych należy: 

e) wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, 
f) w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym, 
g) w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 
Wykopy należy skutecznie zabezpieczyć i oznakować. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy (szalunku) powinna być dostosowana do średnicy 

rurociągu i wynosić: DN ≤ 350 - 0,5 m plus średnica zewnętrzna rurociągu, przy czym przy wykopach głębszych niż 1,75 m ich 
szerokość nie może być mniejsza niż 0,90 m, 

Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z 
istniejącym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace można prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Układanie i montaż wodociągu w tak przygotowanym wykopie należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować 
zanieczyszczenia wnętrza oraz uszkodzenia rury. W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe, brak gruntów o 
wymaganych parametrach nośności, Wykonawca określi niezbędny zakres robót wzmocnienia podłoża i przedstawi je do 
zaakceptowania przedstawicielowi Inwestora. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Rodzaj podłoża, na którym będą układane rury jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, 
żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoże może stanowić grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod 
warunkiem, że nie zawiera kamieni o wymiarach większych niż 20 mm dla przewodów o średnicy DN≤350 i 40 mm dla pozostałych. 

W gruntach nie spełniających powyższych kryteriów zewnętrznej instalacji wodociągowej należy układać w przygotowanym wykopie 
na podłożu wzmocnionym tj. podsypce piaskowej grubości 20 cm zgodnie z Dokumentacją. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosić poza pasem drogowym nie mniej niż 0,95.  

W gruntach piaszczystych kontrolę zagęszczenia można przeprowadzić metodą sondowania. 

Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną, za wyjątkiem warstw w konstrukcji drogi 

Wymagania dla Is≥0,95 – Evd ≥ 20 

Wymagania dla Is≥0,97 – Evd ≥ 25 

Wymagania dla Is≥1,00 – Evd ≥ 35 

Po zatwierdzeniu przez przedstawiciela Inwestora badanie płytą dynamiczną będzie można stosować zamiennie z badaniem 
zagęszczenia.  

Jako badanie alternatywne do w/w dopuszcza się zastosowania sondy dynamicznej lekkiej wg PN-B 04452. 

5.5. ODWODNIENIE WYKOPU 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje szczegółowy sposób odwodnienia wykopów na czas przebudowy zewnętrznej instalacji 
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wodociągowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Zakres robót odwadniających należy dostosować 
do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Proponuje się przyjęcie metod odwadniania zgodnie wg. 
PN-EN 1610:2002.  

5.6. ROBOTY MONTAŻOWE 

5.6.1. WARUNKI OGÓLNE 

Przewody należy układać ze spadkiem podanym z Dokumentacji projektowej. Minimalny spadek zapewniający możliwość 
spuszczenia wody z rurociągu wynosi 0,1%. Minimalna warstwa gruntu ponad górną tworzącą przewodu wynosi 1,2m. 

Wodociąg należy wykonać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 

-20 cm -podsypki, 

-średnica zewnętrzna rurociągu, 

-30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ścian budowli powinna być zgodna z Dokumentacją. 

5.6.2. MONTAŻ RUR PRZEWODOWYCH 

Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim, wzdłuż całej długości, co 
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury tak, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania połączenia. 

Połączenia rur PE o średnicach powyżej Dz63 należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe. Do łączenia projektowanego rurociągu 
z siecią istniejącą należy stosować : 

­ w przypadku rurociągu z PE-HD - muf elektrooporowych (łączenie z istniejącą siecią wykonaną z PE), 
­ w przypadku rur z PVC - łączników rurowo-rurowych. 
Połączenia zgrzewane zostaną poddane próbie szczelności oraz udokumentowane protokołem zgrzewów z ich oznaczeniem na planie 
(szkic powykonawczy). Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i musi być prowadzone 
ścisłe wg instrukcji producenta rur. 

Do wykonania zmian kierunku przewodu należy stosować: łuki i kolana SDR11 oraz SDR17 dla rurociągów z PE-HD. 

Łagodne zmiany kierunku trasy wodociągu można wykonać z wykorzystaniem elastyczności rur PE, z tym że promień gięcia nie może 
być mniejszy niż 20 średnic rury przy temperaturze 200C. 

5.6.3. IZOLACJE 

Izolacje przewodów wodociągowych zgodnie z ofertą producenta z PE nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. Należy stosować 
armaturę z fabrycznie wykonaną izolacją. 

5.6.4. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu, rury ochronnej i obiektów na 
przewodzie. Grubość piaskowej warstwy zasypowej powinna sięgać 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej 
strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:1999. Pozostałe warstwy 
gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego uzależniony jest od miejsca budowy wodociągu i powinien być zgodny z PN-S-02205: 

- w obrębie dróg: 

- dla warstwy górnej zasypki grubości 20 cm od góry - Is >=1,03, 

- dla warstw od 20 do 120 cm poniżej góry – Is >=1,00, 

- dla warstw poniżej 120 cm od góry – Is >=0,98 – określonym metodą Proctora. 

- w terenach zielonych: 
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 - dla warstwy zasypki do wartości = 0,95, 

 - pozostała część wykopu gruntem rodzimym bez głazów oraz dużych kamieni o ostrych krawędziach . 

Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z normami oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

5.6.5. WŁĄCZENIE RUROCIAGU DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Po  uzyskaniu  pozytywnej  próby  szczelności  wodociągu  oraz  po  płukaniu  i  dezynfekcji  należy przystąpić do połączenia z 
istniejącą siecią wodociągową.  

5.7. ZAKRES ROBÓT PRZY WYKONYWANIU ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

- wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową, 
- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 
- zagęszczenie podłoża wykopu, wykonanie wzmocnienia podłoża w miejscach koniecznych -wykonanie podsypki z piasku 

grubości 20cm, w sposób zgodny z instrukcją producenta, 
- wykonanie wzmocnienia podłoża w miejscach koniecznych, 
- ułożenie wodociągów wraz z kształtkami, rurami ochronnymi o średnicach i spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową oraz 

wykonanie połączeń według instrukcji Producenta rur, przy użyciu materiałów i technologii podanych przez Producenta. 
- obsypanie rurociągów warstwą piasku o grubości 30 cm z zgęszczeniem według instrukcji producenta, 
- wykonanie próby szczelności, płukania i dezynfekcji, 
- demontaż i zamulenie odcinków wyłączonych z eksploatacji, 
- podczas wykonywania zasypki sukcesywnie należy demontować umocnienie ścian wykopu. 

5.8. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 805:2002 "Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych" (pkt. 11.3 Próba ciśnieniowa) oraz obowiązującymi przepisami. 

Napełnianie: 

Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy dopilnować, aby rurociągi napełniane były powoli, a wszystkie urządzenia 
odpowietrzające były otwarte i rurociągi odpowiednio odpowietrzone. 

W czasie przeprowadzania próby ciśnieniowej wszystkie urządzenia odpowietrzające powinny być zamknięte, a zasuwy pośrednie 
zamontowane na rurociągu otwarte. 

Próba ciśnieniowa: 

Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej, tam gdzie jest to właściwe, przewody powinny być zasypane, aby uniknąć takich zmian stanu 
gruntu, które mogą spowodować przecieki. 

Przed rozpoczęciem prób należy usunąć z rurociągów gruz i obce przedmioty. Badany odcinek należy napełnić wodą. Do 
przeprowadzenia próby ciśnieniowej zewnętrznej instalacji wodociągowej należy użyć wody wodociągowej. 

Na tyle, ile jest to możliwe, należy usunąć powietrze z rurociągu. Napełnienie należy rozpocząć, jeśli jest to możliwe w najniższym 
punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napełniania nie utworzył się syfon, i tak aby uszło powietrze przez urządzenia do 
odpowietrzania. 

Ciśnienie próbne STP= MDPa x 1,5 (min. 1,0 MPa).  

MDPa - maksymalne ciśnienie robocze w systemie (z uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego). 

Przed oddaniem projektowanego odcinka  zewnętrznej instalacji wodociągowej do eksploatacji należy poddać je płukaniu i dezynfekcji. 
Do tego celu należy używać wyłącznie wody wodociągowej. Należy zapewnić takie warunki. aby woda używana do płukania i dezynfekcji 
mogła być łatwo dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrożenia dla środowiska. 
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Dezynfekowany odcinek rurociągu należy oddzielić od użytkowanych części systemu zaopatrzenia w wodę. Po wykonaniu dezynfekcji 
należy przepłukać wodociąg wodą wodociągową. 

5.9. OZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU 

Trasę wodociągu, załamania oraz uzbrojenie należy oznakować zgodnie z normami poprzez tablice informacyjne na budynkach, 
ogrodzeniach lub słupkach. W trakcie zasypywania wodociągu na wysokości 40cm nad wierzchem rury należy ułożyć taśmę 
ostrzegającą w kolorze niebieskim o szerokości 0.4 m z wkładką metalową lokalizacyjną. 

5.10. ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO PASA ZAJĘTEGO POD PRZEBUDOWĘ  

Po zasypaniu i oznakowaniu trasy wodociągu, należy doprowadzić do stanu pierwotnego pas zajęty pod budowę. Należy: 

­ odtworzyć stan nawierzchni ulic, chodników i zieleni, 
­ odtworzyć stan nawierzchni dróg np. dojazdowych do posesji,  
­ przeprowadzić rekultywację gleby w pasie zajętym czasowo pod budowę z zahumusowaniem i obsianiem trawą w terenach 

zielonych. 
­ odbudować inne obiekty zniszczone w trakcie budowy. 

Powyższy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektów, za które ich Właścicielom wypłacono uzgodnione z nimi 
odszkodowanie. 

Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych należy sporządzić protokół do którego należy dołączyć protokoły odbioru tych robót przez 
właścicieli rekultywowanych terenów, odtwarzanych obiektów i Właścicieli lub Użytkowników uzbrojenia terenu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na: 

- sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 

- sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

- przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- odbioru urządzeń i instalacji przez Inwestora. 

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty 
zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

­ zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
­ określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
­ określenie stanu terenu, 
­ ustalenie składu i klasy betonu, 
­ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
­ ustalenie metod wykonywania wykopów, 
­ ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną 
przez przedstawiciela Inwestora. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 cm, 

− badanie materiałów pod kątem ich zgodności z wymaganiami STWiORB, cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z wymaganiami 
STWiORB, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu (podsypce), 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienia, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie stosowanego materiału i sposobu zasypania przewodu w strefie jego ułożenia, 

− badanie zasypki głównej przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne) 

6.2.1. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

­ odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
­ odchylenie grubości warstwy podsypki i zasypki wstępnej nie powinno przekroczyć ± 2 cm, 
­ różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ± 2cm, 
­ odchylenie w planie kierunku osi przewodu wodociągowego od ustalonego na ławach celowniczych nie powinno 

przekraczać 10 cm, 
­ dopuszczalne odchylenie rzędnych osi przewodu od podanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno w żadnym jego 

punkcie przekroczyć ± 5 cm (dla przewodów z tworzyw sztucznych) oraz ±2 cm (dla przewodów żeliwnych) i nie może 
spowodować na badanym odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera, 

­ stopień zagęszczenia zasypki głównej wykopów określony w dwóch miejscach na długości 100 m nie powinien być 
mniejszy niż Is=0,97 lub mniejszy od wartości podanej w projekcie drogowym (w przypadku prowadzenia robót w pasie 
drogowym). 

­ w gruntach piaszczystych kontrolę zagęszczenia można przeprowadzić metodą sondowania. 
Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną, za wyjątkiem warstw w konstrukcji drogi 

Wymagania dla Is≥0,95 – Evd ≥ 20 

Wymagania dla Is≥0,97 – Evd ≥ 25 

Wymagania dla Is≥1,00 – Evd ≥ 35 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami przedstawiciela Inwestora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki  pozytywne.   
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7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności  

związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:  

­ roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebudów istniejącej infrastruktury technicznej, wyburzeń, likwidacji 
itp.),  

­ roboty ziemne z zabezpieczeniem (szalowaniem) ścian wykopów,  
­ przygotowanie podłoża (podsypki),  
­ roboty montażowe wykonania rurociągów,  
­ montaż armatury,  
­ wykonanie rur ochronnych,  
­ wykonanie izolacji termicznej,  
­ próby szczelności przewodów,  
­ wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zagęszczeniem.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Długość odcinka robót poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ono 
uzależnione od warunków lokalnych, umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadnione względami techniczno-ekonomicznymi.  

7.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

­ sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

­ badanie szczelności całego przewodu, 
­ badanie jakości wody, przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
­ w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody. 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI 

8.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ OBEJMUJE: 
­ wytyczenie geodezyjne trasy i inwentaryzację przebudowywanych odcinków, 
­ wykonanie wykopów kontrolnych, 
­ usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp wykopu, 
­ zakup, transport i dostawę materiałów, 
­ zabezpieczenie humusu, 
­ wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową, 
­ odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 
­ doprowadzenie do właściwej wilgotności w wypadku nadmiernego zawilgocenia podłoża, 
­ przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrównawczych z zagęszczeniem a także bloków 

oporowych i podporowych, w przypadkach koniecznych wzmocnienie podłoża wykopu, 
­ wykonanie roboczych przepięć, 
­ montaż wszystkich elementów (kolana, trójniki, redukcje) wodociągów zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
­ ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową, 
­ wykonanie obsypki i zasypki elementów zewnętrznej instalacji wodociągowej, 
­ demontaż lub zamulenie odcinków wyłączonych z eksploatacji, 
­ załadunek i wywóz nadmiaru gruntu, 
­ uporządkowanie terenu, 
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­ oznakowanie armatury wodociągu za pomocą tabliczek na słupku, 
­ bieżące utrzymanie prowadzonych Robót oraz czystości dróg dojazdowych, 
­ wykonanie próby szczelności, dezynfekcja, płukanie, 
­ wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
­ oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
­ nadzory i odbiory zewnętrznej instalacji wodociągowej, 
­ załadunek nadmiaru gruntu z wykopów i odwóz, 
­ w przypadku rozbieżności lokalizacyjnych, średnic, wprowadzenie zmian zgodnie z literą i w myśl  Prawa Budowlanego, 
­ wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobów geodezyjnych, 
­ wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji  Robót  objętych  niniejszą STWiORB,  zgodnie z PFU i  

Dokumentacją Projektową. 
 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA BLOKÓW OPOROWYCH I PODPOROWYCH OBEJMUJE 
- zakup, transport i dostarczenie materiałów, 
- montaż bloków oporowych i podporowych na zewnętrznej instalacji wodociągowej, 
- wykonanie  innych  czynności  niezbędnych do realizacji Robót  objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z PFU i Dokumentacją 

Projektową. 
 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA PRÓBY SZCZELNOŚCI, PŁUKANIA I DEZYNFEKCJI OBEJMUJE: 
- napełnianie wodociągu wodą przydatną do przeprowadzenia próby szczelności, 
- wykonanie próby szczelności, 
- płukanie zewnętrznej instalacji wodociągowej wodą wodociągową, 
- dezynfekcja wodociągu, 
- ponowne płukanie zewnętrznej instalacji wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji. 
 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKOPÓW OBEJMUJE: 
- wykonanie wykopów, 
- odkład ziemi z wykopu przeznaczonej do zasypania wykopów, 
- odwóz nadmiaru ziemi z wykopów wraz z kosztem składowania. 
 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKOPÓW NASYPÓW (ZASYPANIE WYKOPÓW) OBEJMUJE: 
- wykonanie nasypów, 
- odpowiednie zagęszczenie wykonanych nasypów. 
 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKONANIA PODSYPKI, OBSYPKI I ZASYPKI OBEJMUJE: 
- zakup, transport i dostawę materiałów, 
- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, 
- odpowiednie zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki.  

Materiały pochodzące z rozbiórki na czas prowadzenia robót rozbiórkowych składowane będą na terenie budowy (stal, metale, 
drewno). Pozostałe wywożone będą sukcesywnie w miejsce wskazane przez Inwestora. W trakcie prowadzenia prac materiały należy 
sortować i składować w oddzielnych miejscach. W razie powstania odpadu żelaznego należy postępować zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi wytycznymi w zakresie postępowania ze złomem. 

Niedopuszczalne są wycieki smarów i materiałów pędnych z maszyn budowlanych i środków transportu do gruntu i wszelkich 
zbiorników wodnych. 

Karty przekazania odpadów wytworzonych w czasie prac oraz oświadczenia wymagane na podstawie instrukcji dla podwykonawców 
INS-ZŚ-06-01 należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. NORMY 

 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania. 
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych 
PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne. 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne– Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania 
ogólne  
PN-EN 12201-2+A1:2013-12  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury. 
PN-EN 12201-3 +A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 3: 
Kształtki  
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych—Wymagania i metody 
badań  
PN-EN 1514-1 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN. Część 1. Uszczelki niemetalowe płaskie 
z wkładkami lub bez wkładek.  

9.2. INNE DOKUMENTY 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 r. poz. 1213) 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – COBRTI INSTAL Zeszyt 3. 
4. Instrukcja obsługi i montażu rur z tworzyw sztucznych. 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy. 
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ST 0.5 – WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI SIATKĄ Z KORDU STALOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
zbrojenia nawierzchni bitumicznej siatką zbrojeniową wykonaną z kordu stalowego, na nośniku z włókniny poliestrowej lub materiału 
równoważnego zgodnie z Normą EN 15381:2008. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót związanych z wbudowaniem siatki zbrojeniowej 
z kordu stalowego.  

Należy wykonać :  

a) zabezpieczenie nawierzchni siatką zbrojeniową 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Siatka zbrojeniowa z kordu stalowego - płaski wyrób stalowy zbudowany z wiązek kordu stalowego (w kierunku wzdłużnym  
i poprzecznym), ułożonych wzdłużnie i poprzecznie tworzących oczka siatki. Siatka w węzłach nie jest usztywniana przez co możliwe 
jest przesuwanie poszczególnych wiązek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Nośnikiem dla siatki stalowej jest geowłóknina 
poliestrowa - PET - 50 g/m2. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 
0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wszelkie prace należy prowadzić okresie bezdeszczowym (podczas układania siatki), przy suchym podłożu i temperaturze powietrza  
i podłoża co najmniej +5 st. C. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”.  

Do wykonania powyższych robót należy stosować następujące materiały:  

- emulsję asfaltową modyfikowaną polimeroasfaltami 

- siatkę z kordu stalowego.  
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Materiały przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera.  

2.2. EMULSJA ASFALTOWA  

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na której ma być ułożona siatka należy stosować emulsję asfaltową modyfikowaną 
polimeroasfaltami w ilości minimum 0,50 kg/m2 - zgodnych z zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009. Ilość i rodzaj kationowej emulsji asfaltowej do skropienia pod siatkę powinien być tak dobrany, aby wymagania wobec 
sczepności międzywarstwowej badanej metodą Leutnera (instrukcja badawcza IBDiM) zostały zachowane jn.: - podbudowa asfaltowa / 
warstwa wiążąca ≥ 0,7 MPa 2.3 Siatka zbrojeniowa 

2.3. SIATKA ZBROJENIOWA 

Do wykonania robót należy zastosować wyrób złożony z siatki zbrojeniowej wykonanej z kordu stalowego, zespolonej z włókniną 
poliestrową. Szczegółowe wymagania dotyczące siatki podano w tablicy 1. 
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Wm: Width Mesh - Ws: Width sample (with Ws ≥ 10xWm ) - FC: strength of cord - FE: strength of embrittlement  

Rozwinięta rolka siatki powinna być bez widocznych uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu oczek. Długość pasma siatki i jej 
szerokość powinna odpowiadać ofercie producenta siatki, np. długość 50 m lub 100 m, a szerokość 0,9 m, 1,4 m, 2,16 m i 2,66 m. 
Odchyłka długości i szerokości nie powinna przekraczać ± 1% wymiaru nominalnego.  

Siatka powinna być pakowana, składowana i przechowywana w rolkach opakowanych fabrycznie, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i rozwinięciem. Rolki powinny być ułożone poziomo na suchym i wyrównanym podłożu. Rolki mogą być układane jedna 
na drugiej, maksymalnie w sześciu warstwach. Nie wolno składować rolek skrzyżowanych oraz wyjątkowo można zezwolić na 
składowanie rolek nieopakowanych przez okres dłuższy niż tydzień. W przypadku wadliwego składowania, należy usunąć wierzchnią 
warstwę siatki, jako nieprzydatną do dalszych robót. Po zdjęciu opakowania, siatka nie powinna być narażona na zawilgocenie. Przy 
składowaniu siatki należy przestrzegać zaleceń producenta. Siatka powinna być produkowana na zgodność z wymaganiami Normy 
PN-EN 15381.  

3. SPRZĘT  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

3.1.1. SPRZĘT DO SKROPIENIA LEPISZCZEM ASFALTOWYM  

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym należy stosować samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszcza. 

3.1.2. ROZKŁADARKA DO SIATKI  

Urządzenie do maszynowego rozkładania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robót) wraz z maszyną transportową (sztaplarka, 
ładowarka z osprzętem itp.)  

3.1.3. SPRZĘT DO OCZYSZCZENIA DOLNEJ WARSTWY PRZED SKROPIENIEM  

Szczotki mechaniczne i inne urządzenia czyszczące (np. dmuchawy) w ilości zapewniającej właściwe oczyszczenie podłoża.  

3.1.4. SPRZĘT POMOCNICZY  

Obejmuje narzędzia tnące (noże, nożyce itp.).  

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKŁADOWANIE  

4.1. SIATKA ZBROJENIOWA  

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  

Siatkę należy transportować i magazynować w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na równym podłożu i w sposób 
zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami. W czasie wyładowywania siatki ze środka 
transportu nie należy dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. Przy transporcie geosiatki należy przestrzegać 
zaleceń producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 
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5.1. WBUDOWANIE SIATKI  

5.1.1. PODŁOŻE 

Podłoże powinno być stabilne (nośne), np. w postaci nawierzchni bitumicznej zarówno nowo wykonanej jak i starej, także frezowanej. 
Powierzchnię podłoża należy oczyścić i usunąć wszelkie luźne części. Lokalne ubytki lub szczeliny w podłożu o rozwartości powyżej  
3 mm muszą być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak przygotowane podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową modyfikowaną polimeroasfaltami w ilości minimum 0,55 kg/m2 . W przypadku podłoży frezowanych skropienie powinno być 
intensywniejsze o 100 %. Należy przestrzegać ogólnych zasad wykonania skropienia, obowiązujących przy wykonywaniu połączenia 
międzywarstwowego określonych w Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Należy zapewnić 
równomierność pokrycia powierzchni.  

5.1.2. UŁOŻENIE SIATKI  

Siatkę należy rozkładać maszynowo a warunkowo dopuszcza się układanie ręczne. Warstwę siatki należy rozkładać  
na całej powierzchni wzmacnianego odcinka lub pasami o szerokości nie mniejszej niż 2,16 m. Rozłożenie siatki może nastąpić 
dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko klejąca się, ale nie przywierała. 

Siatkę układa się na podłożu z jednoczesnym naciągiem. Nie dopuszcza się metody układania siatki, której towarzyszy fałdowanie.  
Po rozłożeniu kord stalowy widoczny jest na włókninie. W przypadku układania ręcznego, by zabezpieczyć odpowiednią sczepność 
siatki do podłoża, konieczne jest jej szczotkowanie po rozrolowaniu całą szerokością rolki. Należy także docisnąć warstwę siatki 
poprzez przejazd lekkiego walca. W przypadku rozkładania maszynowego przejazd lekkim walcem w celu dociśnięcia siatki nie jest 
wymagany. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podłoża. Siatkę należy układać „na zakład” o szerokości 
min. 8 cm. Jeśli zakład ma większą szerokość należy dokonać dodatkowego skropienia włókniny, która zostanie przykryta drugą 
warstwy siatki. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych jak i poprzecznych. Docinanie siatki na żądany wymiar zarówno w kierunku 
podłużnym jak i poprzecznym może się odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych jak i z wykorzystaniem 
mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowej itp.) 

5.1.3. CZYSZCZENIE I WYKONYWANIE WARSTW  

Siatka może być wbudowana bezpośrednio pod warstwę ścieralną (na warstwie wiążącej) oraz pod warstwę wiążącą (na warstwie 
podbudowy lub innej). Minimalna grubość ułożonej i zagęszczonej warstwy asfaltowej nie powinna być mniejsza niż 30 mm. Warstwy  
z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Należy ograniczyć do minimum ruch pojazdów na warstwie,  
na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy. W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca 
powinien podjąć starania w celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe należy uzgodnić z Inżynierem dalsze postępowanie. 

5.1.4. ZALECENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna być czysta - wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. powinny zostać usunięte 
przed skropieniem. Części siatki zanieczyszczone smarami i olejami należy wyciąć. Miejsca te należy powtórnie skropić wraz  
z brzegiem otaczającej siatki, a następnie wkleić w nie prostokątną łatę o wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu  
z zakładem około 0,10 m. Przed ułożeniem warstwy asfaltowej na ułożonej siatce należy naprawić miejsca odklejone, fałdy, pęcherze  
i rozdarcia siatki. Niedopuszczalne jest układanie warstwy siatki na pęknięciach o nieustabilizowanych krawędziach. Roboty prowadzi 
się wyłącznie podczas suchej pogody. Siatka nie może być mokra, rozkładana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc  
bez przykrycia warstwą asfaltową. Konieczne jest zapewnienie prawidłowego przyklejenia siatki do podłoża. Jeśli uzyskanie tego  
nie jest możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z zastosowanie tej technologii, bowiem niewłaściwe 
jej wykonanie może być powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenia warstw). Temperatura wykonawstwa 
robót jest limitowana dopuszczalną temperaturą robót asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania siatki emulsji 
modyfikowanej elastomerami kationowej lub asfaltu modyfikowanego elastomerami na gorąco, temperatura powietrza powinna  
być nie niższa niż 15C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna być nie niższa niż 10C. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów  
po rozłożonej siatce. Wyjątkowo może odbywać się jedynie ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się z małą 
prędkością, bez gwałtownego przyśpieszania, hamowania i skręcania. Należy dołożyć wszelkich starań by uniknąć przywierania kół 
samochodów do siatki. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI SIATKI  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.). 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.1.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ, SKŁAD I LICZEBNOŚĆ PARTII  

Badania należy wykonywać przy odbiorze każdej partii siatki.  

6.1.2. POBIERANIE PRÓBEK I KONTROLA JAKOŚCI  

Próbki z każdej partii należy pobierać losowo.  

6.1.3. SPRAWDZENIE WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO I SZEROKOŚCI PASMA  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie równomierności rozłożenia oczek siatki oraz występowania 
uszkodzeń (przerwania ciągłości wiązek włókien). Szerokość pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 cm 
wykonany co 10 mb rozwiniętej rolki. Odchyłka szerokości pasma nie powinna przekraczać +/- 2% wymiaru nominalnego.  

6.1.4. SPRAWDZENIE CECH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH  

Wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie przy zerwaniu należy określać zgodnie z PN:EN 10319 lub metodą alternatywną  
np. single rib test. Wytrzymałość na rozciąganie wiązek włókien stalowych siatki zarówno w układzie poprzecznym jak i podłużnym  
nie powinna być mniejsza niż podana w Tablicy 1. 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI PRZEPROWADZONYCH  

Robót Kontrola jakości Robót polega na:  

- sprawdzeniu zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia,  

- wizualnej ocenie przylegania siatki do podłoża przed ułożeniem na niej warstwy bitumicznej.  

- sprawdzeniu równości powierzchni, na której przewidziano ułożenie siatki,  

- kontroli skropienia powierzchni przed ułożeniem siatki, rodzaj emulsji asfaltowej i jej ilość,  

- prawidłowym zamocowaniu siatki do powierzchni jezdni gwarantujące jej równomierne przyleganie do podłoża,  

- sprawdzeniu równości ułożonej warstwy siatki,  

- badaniu sczepności międzywarstwowej. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  

Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest [m2] (metr kwadratowy) ułożonej siatki.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „WYMAGANIA 
OGÓLNE”  

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 wzmocnienia nawierzchni obejmuje: 

- koszt materiałów wraz z transportem,  

- wykonanie skropienia emulsją asfaltową,  

- rozłożenie siatki,  

- składniki ceny jednostkowej określone w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,  

- wykonanie badań połączenia siatki z warstwami asfaltowymi,  

- sprawdzenie równości podłoża i ewentualne wypełnienie nierówności podłoża,  

- ułożenie siatki na skropionym emulsją asfaltową podłożu wraz z przymocowaniem (zgodnie z instrukcją producenta),  

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY  

PN-EN 10319 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek  

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia  

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy  

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu  

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji  

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych  

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami  

PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach 
asfaltowych  
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10.2. INNE DOKUMENTY  

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, WT-1 
Kruszywa  

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe  

Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emulsje asfaltowe  

Projekt Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Praca w toku. Politechnika Gdańska  

Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z 
późn.zm.)  

Zeszyt 66/2004 IBDiM Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych  

Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania  

Karta informacji technicznej siatki  



 Center-Projekt Marcin Rymarz 
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 

tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

   

 

Strona | 44  
SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDŻET OBYWATELSKI) 

ST 0.6  – OBRZEŻA BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 
chodnikowego na ławie betonowej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych, które obejmują: 

 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm oraz 6x20 cm na ławie betonowej na krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni 
utwardzonych 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami 
podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Obrzeże chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne  
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie betonowej według zasad niniejszej ST są: 

2.1. OBRZEŻA BETONOWE SZARE Z BETONU KLASY C25/30 (B30) WG PN-EN 206-1:2003 

2.1.1. OBRZEŻA 8X30 CM 

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

 BN-80/6775-03 arkusz 01 – „”Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania” 

 BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4% 

2.1.2. OBRZEŻA 6X20 CM 

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

 BN-80/6775-03 arkusz 01 – „”Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania” 

 BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4% 
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2.2. ŁAWA BETONOWA 

Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15, odpowiadającemu normie PN-EN206-1:3004. 
Wymagania dla cementu i wody wg norm  PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004. 

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 

 cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, 
 piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711, 
 woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN1008:2004.  

3. SPRZĘT 

 Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. OBRZEŻA 

Transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty 
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymaganiami badania.”  

4.2. BETON NA ŁAWĘ 

Transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu.  

Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, zapewniającymi trwałość 
własności materiałów podczas transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 

Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. Transport i składowanie obrzeży betonowych 
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.  

5.2.1. WYTYCZENIE SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE MIEJSC WBUDOWANIA OBRZEŻY  

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

5.2.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWĘ BETONOWĄ  

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu 
oraz głębokość -zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.  
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5.2.3. WYKONANIE BETONOWEJ ŁAWY POD OBRZEŻA  

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. 
Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów.  

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.   

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie  
z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym.  

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz 
po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.  

5.2.4. WYKONANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ POD OBRZEŻA 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskowej grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. 

5.2.5. WBUDOWANIE OBRZEŻY BETONOWYCH  

Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze 
otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy 
wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego, 
zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 
cm w usytuowaniu poziomym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych 
obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach dla odpowiednich materiałów. 

6.2. KONTROLE I BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod podsypkę (ławę), 
 podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 
 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego : 

 linii obrzeża w planie, dopuszczalna odchyłka może wynosić ± 2 cm  
na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, której odchyłka może wynosić  
±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 
głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego, ławy betonowej pod obrzeża jest m3 (metr 
sześcienny). 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 Wykonane koryto 
 Wykonana ława betonowa 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena ułożenia 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 Dostarczenie materiałów 
 Wykonanie koryta 
 Wykonanie ławy betonowej 
 Ustawienie obrzeża 
 Wypełnienie spoin 
 Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
 Wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie.  
 BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania.  
 BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża.  
 PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność   
 PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  dotyczące cementu powszechnego użytku.  
 PN-B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.  
 PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu  
 PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  
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ST 0.7  - NAWIERZCHNIA PIASKOWA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni piaskowej strefy streetworkout. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej – 
piaskowej strefy streetworkout. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 
0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.1. PIASEK 

Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek należy przesiać do odpowiedniej 
wielkości, nie może zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząstek. Piasek nie może być również zbyt drobny i miałki., nie może 
się kurzyć. Warstwa piasku musi mieć co najmniej 30 cm głębokości. 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót związanych wykonaniem – rozścielaniem nawierzchni piaskowej należy stosować sprzęt typu: 

- Koparko-ładowarka; 
- Spycharki; 
- Taczki; 
- Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 

sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe; 
- Koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora; 

4. TRANSPORT 

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2. NAWIERZCHNIA PIASKOWA 

Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z projektem, sztuką budowlaną. 
Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. Równość warstwy 
wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm. Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą 
ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:  

- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- dziennika budowy 

6.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę:  

- równości nawierzchni; 
- odchyłka na 2 m łacie nie powinna przekraczać 4 mm; 
- grubości nawierzchni; 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni piaskowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza 
gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu  
do akceptacji. 

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych  
w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:  

- roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
- rozłożenie piasku,  
- uporządkowanie terenu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania wodą materiałów mineralnych 
niezwiązanych 

- PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni mineralnych niezwiązanych 
otwartych terenów sportowych.  

- PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie twardości darni naturalnej i nawierzchni 
mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych  

- PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu ziaren nawierzchni mineralnych 
otwartych terenów sportowych  

- PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zawartości wody nawierzchni mineralnych 
niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
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ST 0.8  - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie zlokalizowanej przy dłuższych bokach boiska wielofunkcyjnego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

STWiORB  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z wykonaniem:  

- podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;  .  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Stabilizacja  mechaniczna  –  proces  technologiczny  polegający  na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym 
uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  

Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST 0.0 
„WYMAGANIA OGÓLNE” 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  STWiORB  i  poleceniami  
Inspektora.  Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót  podano  w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

2. MATERIAŁY  

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  STWiORB  DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne” p. 2.  

2.2. KRUSZYWO  

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie powinno  być  kruszywo  łamane  
uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.  

2.2.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA  

Krzywa  kruszywa  przeznaczonego  do  podbudowy  zasadniczej  powinna  leżeć  pomiędzy krzywymi granicznymi 1-2 podanymi na 
rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy wykonywanych metodą 
stabilizacji mechanicznej  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  
sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje 
kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.  

2.2.2. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy. 

 

2.3.  WODA 

Należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom    PN-EN  1008:2004.  Dla  pitnej  wody wodociągowej wymagań nie określa 
się.   
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2.4. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW 

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  pochodzić  tylko  ze  źródeł  uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru.  

Źródła  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z  wyprzedzeniem,  przed rozpoczęciem  robót.  Wykonawca  powinien  
dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wyniki  badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki 
materiałów.  

Materiały  z  zaproponowanego  przez  Wykonawcę  źródła  będą  zaakceptowane do wbudowania  przez  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  
dostarczone  przez  Wykonawcę  wyniki  badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami.  

Zatwierdzanie  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że  wszystkie  materiały  z  tego  źródła  będą przez  Inspektora  Nadzoru  
dopuszczone  do  wbudowania.  Materiały,  które  nie  spełniają  wymagań zostaną odrzucone.  

3. SPRZĘT  

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”.  

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ULEPSZONEGO PODŁOŻA I PODBUDOWY  

Do  wykonania  ulepszonego  podłoża  i  podbudów  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych mechanicznie należy stosować:  

- mieszarki  stacjonarne  do  wytwarzania  mieszanki  kruszyw,  wyposażone  w urządzenia  dozujące wodę (mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej),  

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

4. TRANSPORT  

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

4.2. TRANSPORT KRUSZYWA  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  przed  zanieczyszczeniem,  
zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem i zawilgoceniem.  

4.3. TRANSPORT CEMENTU  

Cement  w  workach  może  być  przewożony  samochodami  krytymi,  wagonami  towarowymi  i innymi środkami transportu, w sposób 
nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki 
niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.  Cement  luzem  może  
być  przewożony  w  zbiornikach  transportowych  (np.  wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich 
dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy  
i urządzenia do wyładowania cementu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne  zasady  wykonania  Robót  podano  w  ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  

Podłoże pod ulepszone podłoże z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa istniejącej konstrukcji  
po profilowaniu i dogęszczeniu do wartości zgodnych z Dokumentacją  

Jeżeli  podłoże  wykazuje  jakiekolwiek  wady  to  powinny  być  one  usunięte  według  zasad akceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru.  

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA  

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej  należy  wytwarzać   
w  mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia  
jednorodności  materiału  nie  dopuszcza  się wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  
Mieszanka  po wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  sposób przeciwdziałający 
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

5.4. ROZKŁADANIE MIESZANKI KRUSZYWA  

Ulepszone  podłoże  i  podbudowa  powinny  być  wytyczone  w  sposób  umożliwiający  jej wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacją  
Projektową  lub  według  zaleceń  Inspektora  Nadzoru  z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB.  

Paliki  lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  warstw  powinny  być  wcześniej,  odpowiednio zamocowane  i utrzymywane  w czasie 
robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
Robót i nie powinno być większe niż co 10 m.  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  
była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20 cm  po  zagęszczeniu.  
Warstwy  kruszywa  powinny  być rozkładane  w sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych  
wysokościowych.  

Jeżeli podbudowa składa  się  z  więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda  warstwa powinna  być wyprofilowana  i zagęszczona   
z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i rzędnych  wysokościowych.  

Rozpoczęcie  układania  następnej  warstwy  może  nastąpić  po  odbiorze  poprzedniej  warstwy  przez Inspektora  Nadzoru.  
Kruszywo  w  miejscach,  w których  widoczna  jest  jego  segregacja  powinno  być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem  
o odpowiednich właściwościach.  

5.5. ZAGĘSZCZANIE PODBUDOWY  

Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej zagęszczenia  przez  wałowanie.  
Wałowanie  powinno  postępować  stopniowo  od  dolnej  do  górnej krawędzi  podbudowy  przy  przekroju  o  spadku  jednostronnym.  
Jakiekolwiek  nierówności  lub zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy 
kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach niedostępnych dla walców 
podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  ulepszonego podłoża i podbudowy nie mniejszego  
od 1,0 według próby Proctora. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  
określonej  według  próby Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać 
osuszony  przez  mieszanie  i napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od optymalnej o 2% jej wartości, 
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mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 2% jej wartości, mieszankę należy  osuszyć. Wskaźnik  zagęszczenia IS podbudowy   
wg BN 77/8931-12 lub określony z badań przeprowadzonych płytą dynamiczną powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 10.  

5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak również 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca zobowiązany  
jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI  

Zasady  ogólne  kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  

Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw przeznaczonych do  wykonania Robót  
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w p.2.  

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT  

Częstotliwość  badań  kontrolnych  w  czasie  Robót  przy  budowie  podbudowy  z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
podano w tablicy 2.  

 

6.3.1. UZIARNIENIE MIESZANKI  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki  należy  pobierać  w  sposób  losowy,   
z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektora Nadzoru.  

6.3.2. WILGOTNOŚĆ MIESZANKI  

  Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II), z tolerancją +10% -20% jej wartości. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.  
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6.3.3. ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY  

  Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego wskaźnika zagęszczenia I S . Wskaźnik  
zagęszczenia  ulepszonego  podłoża  i  podbudowy  należy  sprawdzać  zgodnie  z pkt.5.5. W przypadku,  gdy  przeprowadzenie  
badania  jest  niemożliwe,  kontrolę  zagęszczenia  należy oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg    Instrukcji  Badań  Podłoża  
Gruntowego  Budowli Drogowych i Mostowych –GDDP 1998 (część 2 załącznik) i PN-S-02205:1998, i nie rzadziej niż raz na 100 m2.  

Zagęszczenie ulepszonego podłoża i podbudowy stabilizowanej mechanicznie  należy uznać za  prawidłowe,  gdy  wskaźnik 
odkształcenia  I O   jako  stosunek  wtórnego  modułu  E 2   do  pierwotnego modułu odkształcenia E 1 , jest nie większy od 2,2  
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

 

6.3.4. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA  

Badania  kruszywa  powinny  obejmować  ocenę  wszystkich  właściwości  określonych w pkt 2.2.2. Próbki  do  badań  pełnych  
powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę  w  sposób  losowy w obecności Inspektora Nadzoru.  

6.4. BADANIA WYKONANEJ WARSTWY  

Częstotliwość  i  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  warstwy  ulepszonego  podłoża  i podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie przedstawiono w tablicy 3. 

 

6.4.1. GRUBOŚĆ WARSTWY  

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na 
każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie  na  każde  100  m2 podbudowy.  Bezpośrednio  przed  odbiorem  
należy  wykonać  pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2.  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać:  

- dla podbudowy zasadniczej   ±  10%,  
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%.  
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6.4.2. NOŚNOŚĆ I ZAGĘSZCZENIE WARSTW WG OBCIĄŻEŃ PŁYTOWYCH  

Należy wykonać pomiary nośności ulepszonego podłoża i podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, zgodnie  
z PN-S-02205, załącznik B. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 100 m2.  

Ulepszone  podłoże  i  podbudowa  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  nośności  podane poniżej w tablicy 4 lub określone w 
Dokumentacji Projektowej.  

 

, 

Zagęszczenie  warstwy  z  kruszywa  należy  uznać  za  prawidłowe  wtedy,  gdy  stosunek wtórnego  modułu  odkształcenia  E 2   do  
pierwotnego  modułu  odkształcenia  E 1,  mierzony  przy  użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2: 

 

6.4.3. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY  

6.4.3.1. Równość warstwy  

Nierówności  podłużne  ulepszonego  podłoża  i  podbudowy  należy  mierzyć  łatą  4-metrową zgodnie z normą BN-68/8931-04,  
z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej.  

Nierówności nie powinny przekraczać:  

−   10 mm dla podbudowy zasadniczej,  

−   20 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną  w tablicy  w  p.  6.4.  Spadki  
poprzeczne  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z tolerancją  ± 0,5%.  

6.4.3.3.  Rzędne podbudowy  

Rzędne  ulepszonego  podłoża  i  podbudowy  należy  sprawdzać  co  50  m.  Różnice  między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi 
nie powinny przekraczać od +1 do -2 cm.  

6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy  

Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża i podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m.  

Oś ulepszonego podłoża i podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm w każdym 
punkcie na całej długości.  
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6.4.3.5.  Szerokość podbudowy  

Szerokość  ulepszonego  podłoża  i  podbudowy  należy  sprawdzić  co  50m.  Szerokość ulepszonego podłoża i podbudowy nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ±  5 cm.  

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY  

6.5.1. NIEWŁAŚCIWE UZIARNIENIE I WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA  

Wszystkie  kruszywa  nie  spełniające  wymagań  dotyczących  uziarnienia  i właściwości podanych  w odpowiednich  punktach  
niniejszej  STWiORB,  zostaną  odrzucone.  Jeżeli  kruszywa,  nie spełniające  tych  wymagań  zostały  wbudowane  to  będą,  na  
polecenie  Inspektora  Nadzoru, wymienione  przez Wykonawcę  na  właściwe,  na  koszt Wykonawcy  i  bez  jakichkolwiek  
dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.  

6.5.2. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE  

Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od określonych  w p. 6.4.3.  powinny  być  
naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do  głębokości  co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne  zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

6.5.3. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY  

Przed  odbiorem  Wykonawca  sprawdzi  grubość  warstw  w  obecności  Inspektora  Nadzoru, z częstotliwością podaną w tablicy w p. 
6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar 
grubości nie może być większy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże).  

Jeżeli  warunek  ten  nie  jest  spełniony  Wykonawca  wykona,  na  własny  koszt,  w  obecności Inspektora  Nadzoru,  dodatkowe  
otwory  w  celu  identyfikacji  powierzchni  wadliwych  pod względem grubości.  

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona naprawę  podbudowy.  Roboty  te  
Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po wykonaniu  tych  Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej 
podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

6.5.4. NIEWŁAŚCIWE ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY  

Do  odbioru  zagęszczenia  podbudowy  Wykonawca  przygotuje  i  przedstawi  tabelaryczne zestawienie  wyników  badań  wskaźnika  
zagęszczenia,  wraz  z wartościami  średnimi  dla  całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli 
zagęszczenia.  

Na  odcinkach  nie  spełniających  wymagań  co  do  zagęszczenia  podbudowy  należy  materiał spulchnić i Roboty powtórzyć w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.5.5. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY  

Jeżeli  nośność  ulepszonego  podłoża  i  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej  to Wykonawca wykona wszelkie Roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na własny koszt.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką  obmiarową  jest  metr  kwadratowy  [m2],  wykonanej  podbudowy  podłoża  jako warstwy  konstrukcji  z kruszywa  
łamanego  o  grubościach  i  uziarnieniu  określonych  w Dokumentacji Projektowej i podanych w p. 1.3.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na zasadach odbioru 
częściowego i końcowego określonych w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAW PŁATNOŚCI  

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstaw  płatności  podano  w  ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  

Cena  1  metra  kwadratowego  [m2]  wykonania  warstwy  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  w rozróżnieniu na grubości  
i uziarnienia obejmuje:  

- prace pomiarowe,  
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,  
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie mieszanki,  
- zagęszczenie rozłożonej warstwy o określonej grubości,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w STWiORB,  
- utrzymanie podbudowy w czasie Robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY  

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
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PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

PN-B-30020 Wapno 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

PN-S-96035 Popioły lotne 24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. INNE DOKUMENTY  

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 
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ST 0.9 – NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni poliuretanowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 
grubości min. 13 mm, dwuwarstwowej składającej się z:  

- warstwy nośnej – mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza, układana mechanicznie grubości min. 10 mm;  
- warstwy użytkowej – warstwa systemu, który jest zasypywany z nadmiarem granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, którego 

nadmiar granulatu EPDM się usuwa. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 
0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi., odchyłki mierzone łatą o dł. 4 
m nie powinny być większe niż 8 mm. 

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejowane (plamy należy 
usunąć). 

Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej, również 
wymaga impregnacji. 

2.1. NAWIERZCHNIA 

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubości min.13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w 
butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Składa się z dwu warstw: 
elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów 
konkurencji technicznych zawodów la na obiektach lekkoatletycznych. Nawierzchnię poliuretanową boiska sportowego cechują: 
bezspoinowość, nieprzepuszczalność dla wody, właściwa absorpcja wstrząsów, która chroni stawy i zapobiega kontuzjom 
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elastyczność i sprężystość, odporność na warunki pogodowe, odporność na uszkodzenia, odporność na kolce lekkoatletyczne, 
odporność na promieniowanie UV. 

2.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI 

1) grubość: min. 13 mm,  

2) wytrzymałość na rozciąganie: 0,55-0,81 Mpa,  

3) wydłużenie: 44-63%,  

4) współczynnik tarcia: 0,50-0,55,  

5) odkształcenia pionowe 23 0 C : 1,7 – 1,9,  

6) amortyzacja w temp. 23 0 C: 36-38,  

7) wytrzymałość na rozdzieranie (N) : 110-119,50,  

8) współczynnik tarcia kinetycznego: - nawierzchnia sucha (min. - max.): 0,35-0,37, - nawierzchnia mokra (min. – max.):0,30-0,35,  

9) twardość Shore’a typ A: 45 – 55,  

10) odporność na zmienne cykle hydrometryczne: - zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6, - zmiana wytrzymałości na 
rozciąganie (%): wzrost o min. 8,8, - zmiana wydłużenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5,  

11) ścieralność aparatem Stuttgart (mm): max. 0,4, 12) odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki (mm2): 715+/-65, - 
wygląd powierzchni po badaniu: brak śladów zanieczyszczenia. 

Zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż: 

- DOC - po 48 godzinach: ≤ 7,5 mg/l,  

- ołow (Pb): < 0,005 mg/l,  

- kadm (Cd): < 0,0005 mg/l,  

- chrom (Cr): < 0,005 mg/l, 

- chrom VI (CrVI): < 0,008 mg/l,  

- rtęć (Hg): < 0,0002 mg/l,  

- cynk (Zn): ≤ 1,1 mg/l,  

- cyna (Sn): < 0,005 mg/l. 

2.1.2. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI 

- wynik badania ITB lub innego akredytowanego instytutu potwierdzającego spełnienie parametrów wymaganych w ppkt. 7)  
do 12), 

- atest Higieniczny PZH lub równoważny,  
- kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez 

IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich wyszczególnionych powyżej, - karta 
techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych 
wymagań technologicznych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
specjalistyczna rozkładarka do układania mat gumowych, mieszalnik granulatów gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegółowe 
wymagania dla sprzętu zależne są od stosowanego systemu nawierzchni i określone są przez dostawcę systemu. Stosowany przez 
Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

Materiały powinny być dostarczane przez wykonawcę w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania muszą być oznaczone 
w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu. Magazynowanie i przechowywanie komponentów poliuretanowych może 
odbywać się tylko w temperaturze wyższej od 0 0 C. Wszystkie beczki powinny być skutecznie zabezpieczone przed dostępem wilgoci 
i składowane w sposób zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczyć go przed przejęciem wilgoci  
z powietrza lub wskutek opadów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Przed instalacją nawierzchni poliuretanowej należy: sprawdzić 
odpowiednie wyprofilowanie podłoża odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 4m nie powinny być większe niż 6 mm, 
podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być zaolejone (ewentualne plamy 
usunąć). 

5.2. WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI 

Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%,  
a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 o C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

5.3. IMPREGNACJA PODŁOŻA 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się przy podbudowie 
asfaltobetonowej, specjalnego gruntu poliuretanowego przeznaczonego do podbudowy z asfaltobetonu np. CONIPUR-u 70 lu 
równoważny. Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka, lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem 
jednoskładnikowym. 

5.4. WYKONANIE WARSTWY NOŚNEJ – „ELASTYCZNEJ” WRAZ Z JEJ ZASZPACHLOWANIEM 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym  
np. CONIPUR 326 lub równoważny. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych  
(np. Planomatic lub równoważny). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze  
do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować system poliuretanowym np. Conipur 222 (203) lub 
równoważny. Tą czynność wykonuje się ręcznie. Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowaną warstwę 
należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu należy zaimpregnować produktem przeznaczonym  
do nawierzchni np. CONIPUR 72 lub równoważny. Należy to zrobić również po opadach deszczu. 

5.5. WYKONANIE WARSTWY UŻYTKOWEJ 

Wykonuje się ją w następujący sposób. Związek kleju poliuretanowego np. CONIPUR 210(221) lub równoważny mieszany jest w 
proporcji wagowej składników A:B = 100:65. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany. Mieszać należy w mieszalnikach do PUR 
o wymuszonym działaniu tak, aby nie napowietrzyć systemu a obroty mieszalnika nie mogą przekraczać 300 obr/min. Następnie 
system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną i zaszpachlowaną warstwę nośną oraz rozprowadzany metalowymi lub 
gumowymi raklami. Po upływie 5-10 min. warstwę PUR zasypuje się z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, który pod 
wpływem swojego ciężaru zatapia się. Należy nie dopuszczać do powstawania „łysych plam”. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) 
nadmiar granulatu należy zebrać. Całkowita grubość systemu wynosi min. 13 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13 mm. 
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana 
na trwałe z warstwą elastyczną. Posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą poliuretanu. Nie należy 
dopuścić do powstawania „łysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien być zebrany. Powstałe łączenia (wynikające z 
technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i 
podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów 
la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką  obmiarową  jest  metr  kwadratowy  [m2],  wykonanej  nawierzchni poliuretanowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

10. SPOSÓB UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI 

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu 
sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie 
nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. 
Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby 
komunalne ) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy. 
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ST 0.10  - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej zlokalizowanej przy dłuższych bokach boiska wielofunkcyjnego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4 cm, nawierzchnia – kolor szary w lokalizacji zgodnej z 
Dokumentacją Projektową. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 
0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła 
materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. 

2.3. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 

Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 6 cm ,, gat. I. Wymagania techniczne stawiane 
betonowym kostkom brukowym, określa norma PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
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Tabl. 1 WYMAGANIA DLA BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie 
eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie 
użytkowana w okresie do 2-3 lat. 

2.4. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO WYPEŁNIENIA SPOIN 

Należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę cementowo-piaskową: Mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
PN-B-06712, cementu powszechnego użytku klasy 32,5N spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub wody wodociągowej, dla której nie określa się wymagań.  

b) do wypełniania spoin: Zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania jw. 
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2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z 
zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na 
podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi.  

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
- terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i 

czystych 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTEK BETONOWYCH 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. ( dotyczy 
kostki betonowej) 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące 
kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży podczas zagęszczania. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE” 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu  przez  beton  
wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15  MPa.  Kostki  w  trakcie  transportu  powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można 
dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  

Palety  transportowe  powinny  być  spinane  taśmami  stalowymi  lub  plastikowymi,  zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem  
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie  od  grubości  i  kształtu),  tak  aby  masa  
palety  z  kostkami  wynosiła  od  1200  kg  do  1700  kg.  
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Pożądane  jest,  aby  palety  z  kostkami  były  wysyłane  do  odbiorcy  środkiem  transportu  samochodowego wyposażonym w dźwig 
do za- i rozładunku.  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem   
i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem.  

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin 
dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu  w  fabrycznie  zamkniętych  pojemnikach  lub  opakowaniach,  
chroniących  je  przed zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcja  nawierzchni  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową  lub  STWiORB. 

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie,  

Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podbudowy,  podsypki cementowo-piaskowej  
i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
- ułożenie kostek z ubiciem,   
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do użytkowania 

5.3. PODSYPKA 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB. Jeśli dokumentacja projektowa  
lub STWiORB nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po  zagęszczeniu  3-5  cm,  a  wymagania  dla  materiałów   
na  podsypkę  powinny  być  zgodne  z  pktem  2.4. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ±1 cm.  

Podsypkę  piaskową  należy  zwilżyć  wodą,  równomiernie  rozścielić  i  zagęścić  lekkimi  walcami  (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę 
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu:  

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R 7  = 10 MPa, R 28  = 14 MPa.  

W  praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki  powinna  być  taka,  aby  po  ściśnięciu  podsypki  w  dłoni podsypka  nie  rozsypywała  
się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  palcami  podsypka rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-
piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana  
i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej 
ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni  
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z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

5.4. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH  

5.4.1. USTALENIE KSZTAŁTU, WYMIARU I KOLORU KOSTEK ORAZ DESENIA ICH UKŁADANIA  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny  być  zgodne   
z  dokumentacją  projektową  lub  STWiORB,  a  w  przypadku  braku  wystarczających ustaleń  Wykonawca  przedkłada  odpowiednie  
propozycje  do  zaakceptowania  Inżynierowi.  Przedostatecznym  zaakceptowaniem  kształtu,  koloru,  sposobu  układania  i  wytwórni  
kostek,  Inżynier  może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  

5.4.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE  

Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy temperaturze  otoczenia  nie  
niższej  niż  +5oC.  Dopuszcza  się  wykonanie  nawierzchni  jeśli  w  ciągu  dnia temperatura  utrzymuje  się  w  granicach  od  0oC do  
+5oC,  przy  czym  jeśli  w  nocy  spodziewane  są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 
(np. matami ze słomy, papą itp.).  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  

5.4.3. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK  

Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej  grubości.  Na większym fragmencie robót 
zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod  względem  kształtu  lub  
wymagających  kompozycji  kolorystycznej  układanych  deseni  oraz  różnych wymiarów i kształtów kostek.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z 
palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.  

Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  może  mieć  dużych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być odpowiednio  przygotowana  
przez  producenta,  tj.  ułożona  na  palecie  w  odpowiedni  wzór,  bez  dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,  by  kostki  nie  przywierały  do  siebie.  Układanie  mechaniczne  
zawsze  musi  być  wsparte  pracą brukarzy,  którzy  uzupełniają  przerwy,  wyrabiają  łuki,  dokładają  kostki  w  okolicach  studzienek i 
krawężników. Kostkę  układa  się  około  1,5  cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie  ubijania podsypka 
zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 
wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy kostkowe  wykończeniowe  
w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  
kształtek  o  nietypowych  wymiarach,  wolną  przestrzeń uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  
narzędziami  tnącymi  (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-
piaskowej  zaleca  się  zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla  ubicia  kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,  prowizorycznie  ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  

5.4.4. UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK  

Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  z tworzywa sztucznego.  
Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie  
w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
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5.5. PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DLA RUCHU  

Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  piaskiem  można  oddać  do  użytku bezpośrednio  
po jej wykonaniu. Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  zaprawą  cementowo-piaskową,  
po  jej  wykonaniu  należy  przykryć  warstwą  wilgotnego  piasku  o  grubości  od  3,0  do  4,0  cm  i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  

a) w zakresie betonowej kostki brukowej  

- certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech charakterystycznych 
kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,  

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.),  

b)  w zakresie innych materiałów  

- sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów  prefabrykowanych  (krawężników, obrzeży),  
- ew.  badania  właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT  

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  w  czasie  robót  nawierzchniowych  z  kostki  podaje tablica 2. 
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6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”.  

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  
pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  według  pktu  6  dały  wyniki pozytywne.  

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH  ZAKRYCIU  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,  
- ewentualnie wykonanie podbudowy,  
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- wykonanie podsypki,  
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
- ułożenie i ubicie kostek,  
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  
- pielęgnację nawierzchni,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
- odwiezienie sprzętu.  

Cena  wykonania  1  m2 nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  nie  obejmuje  robót  towarzyszących (jak:  podbudowa,  
obramowanie  itp.),  które  powinny  być  ujęte  w  innych  pozycjach  kosztorysowych..  

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje:  

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane  

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

- prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót tymczasowych,  
jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY  

1.  PN-EN 197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące cementu powszechnego użytku  

2.  PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

3.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

4.  PN-B-11113:1996   Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych; piasek  

5.  PN-88 B/32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

6.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  

7.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

8.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

  



 Center-Projekt Marcin Rymarz 
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 

tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

   

 

Strona | 74  
SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDŻET OBYWATELSKI) 

ST 0.11 – PIŁKOCHWYTY 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót – montażu 
piłkochwytów wys. 4 m. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót obejmujące:  

- wykonanie piłkochwytów wys. 4,0 m - systemowych. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 
0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych, 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. PIŁKOCHWYTY 

Wysokość piłkochwytów – 4,0 m. Słupy stalowe malowane proszkowo (profil 80x80 mm), montowane w fundamentach. Profil – rura 
kwadratowa 80x80 mm, grubość ścianki min. 2mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Fundament wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz Dokumentacją Projektową.  

Wymagania dla rur Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury były 
dostarczane o: długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką+ 10 mm, długościach wielokrotnych w 
stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej 
długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie 
powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. 
R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny być dostarczone bez 
opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane 



 Center-Projekt Marcin Rymarz 
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 

tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

   

 

Strona | 75  
SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDŻET OBYWATELSKI) 

indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych 
(dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak 
stali i numer wytopu. 

Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polipropylenową o oczkach 5 x 5 mm, gr. splotu 4 mm, kolor – zielony.  

Siatka wykonana z polipropylenu – odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne, niepalna, niski wskaźnik absorpcji 
wody, długie utrzymywanie koloru, wysoka odporność na przecieranie, rozciąganie i zrywanie. Właściwości siatki polipropylenowej  

• bezpieczeństwo użytkowania – nie mają ostrych krawędzi (nagminne dla siatek powlekanych i metalowych),  

• siatki polipropylenowe są obojętne fizjologicznie  

• unikalna bezwęzłowa technika łączenia linek siatki zapewniająca gładkość siatki, podwyższająca odporność na zrywanie i 
przecieranie  

• różnorodność splotów i wielkości oczek siatki 

• szeroka gama kolorów siatek  

• łatwość usuwania zabrudzeń  

• siatki tego typu wystarczy wymyć wodą pod ciśnieniem, 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania powinien stosować drobny sprzęt elektroenergetyczny. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.  

Siatkę polipropylenową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  

Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż 
jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.  

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, 
np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

5.2. ZASADY WYKONANIA OGRODZEŃ 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robót ogrodzeniowych 
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć 
trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inspektora nadzoru. Do podstawowych czynności, 
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objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: wykonanie dołów pod słupy, wykonanie fundamentów betonowych pod 
słupy, ustawienie słupów (aluminiowych lub stalowych) wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki poliuretanowej 
piłkochwytu). 

5.3. USTAWIENIE SŁUPÓW 

Słupy, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny 
znajdować się na jednakowej wysokości. Słupy z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupy końcowe, narożne, bramowe 
oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15 st. należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45 st. . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o ich wyniki Inspektorowi Nadzoru  
w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami  

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) 
należą:  

• siatki ogrodzeniowe, liny stalowe,  

• rury i kształtowniki na słupki- systemowe piłkochwyty 

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

• zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),  

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, ,  

• prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

• poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  

• poprawność ustawienia słupków,  

• prawidłowość montażu siatki (pilkochwytów) 

6.4. POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI WADLIWYMI 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”.  

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  
pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  według  pktu  6  dały  wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY 

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

2. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  

3. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi  

4. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  

6. PN-H-82200 Cynk  

7. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  

8. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki  

9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  

10. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych  

11. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania  

12. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych  

13. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych 
żeliwnych. Wymagania i badania 
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ST 0.12 – WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót – dostawa i 
montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót obejmujące:  

- wyposażenie boiska sportowych  
- wyposażenie przenośne  
- wyposażenie montowane na stałe. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 
0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych, 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

2.2. RAMA PU Z DEKLEM MASKUJĄCYM TULEJĘ W NAWIERZCHNI WYLEWANEJ (POLIURETAN) 

- Przeznaczona na boiska zewnętrzne 
- Stosowana przy tulei słupka stalowego lub aluminiowego 
- Stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe  

2.3. TULEJA MONTAŻOWA SŁUPKA STALOWEGO 

- Przeznaczona do słupków stalowych wykonanych z profilu 80x80 mm 
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- Wykonana jest z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 90x90x2 mm 
- Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe  

2.4. SŁUPKI DO SIATKÓWKI STALOWE 

- Słupki wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80x80x2 mm gat. S235 
- Całość konstrukcji słupków jest cynkowana ogniowo, co zapewnia odporność korozyjną 
- Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym 
- Mechanizm wyposażony w podkładki teflonowe, zapobiegające tarciu pomiędzy stalowymi częściami słupków 
- Nie wymagają odciągów od podłoża 
- Zestaw przeznaczony do użytkowania na boiskach zewnętrznych i halach sportowych 
- Możliwość zawieszenia siatki w przedziale 106-250 cm, naciąg obsługiwany za pomocą korbki dołączonej do zestawu 
- Certyfikat zgodności z normami PN ("Polska Norma") 
- W skład kompletu słupków wchodzą: 
- Urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego 
- Haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne) 
- Certyfikat zgodności z Polską Normą (PN) 

2.5. POLIPROPYLENOWA SIATKA DO SIATKÓWKI 

- Siatka polipropylenowa 
- Grubość sznurka 3 mm 
- Linka stalowa 
- Kolor czarny 
- Certyfikat zgodności z Polską Normą (PN) 

2.6. BRAMKO KOSZ 

- Bramki o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo lub aluminiowe malowane proszkowo 
- Montaż na stałe w fundamencie betonowym 
- Wymiar 3,0 x 2,0 m 
- Bramki wyposażone w siatkę 
- Tablica do koszykówki o wymiarach 90 x 120 cm 
- Rama cynkowana ogniowo, odporna na korozję 
- Obręcz do koszykówki (główny element) wykonany z pręta gładkiego o śr. 20 mm 
- Obręcz cynkowana ogniowo 
- 12-hakowy system mocowania 
- Obręcz mocowana bezpośrednio do ramy tablicy za pomocą 4 śrub M10 (rozstaw w pionie 90 mm, w poziomie 110 mm) 
- Obręcz dodatkowo wzmocniona – wzmocnienia z blach gorącowalcowanych o gr. 3 mm wpływające na wytrzymałość i 

stabilność 
- Certyfikat zgodności z Polską Normą (PN) 
- Siatka zgodna z Polską Normą (PN) wyposażona w 12 zacisków 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

Wykonawca przystępujący do wykonania powinien stosować drobny sprzęt elektroenergetyczny. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Na czas odbioru należy zamontować wszystkie uradzenia i wyposażenia boiska Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach 
osadzonych w podłożu w fundamentach betonowych z betonu B15 zgodnie z zaleceniem producenta. Wszystkie urządzenia winny być 
zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowały stabilności bezpieczeństwo. Dostarczony 
sprzęt winien być kompletny w zakresie wszystkich elementów, dający możliwość jego użycia go do gry bez potrzeby zakupu 
dodatkowych elementów. Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż dostarczonego sprzętu oraz przekazać użytkownikowi 
instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania sprzętu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

6.2. BADANIA PO WYKONANIU ROBÓT 

Poszczególne zestawy sprzętu winny mieć tabliczkę z oznaczeniami producenta ( nazwa producenta, rodzaj, atest ). Odbierając sprzęt 
sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany 
sprzęt sportowy powinien posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

6.3. POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI WADLIWYMI 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”.  

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  
pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  według  pktu  6  dały  wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

- Sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie winien spełniać wymogi normy EN 748, 749, 1270,1271. 
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ST 0.13 – MAŁA ARCHITEKTURA, STREETWORKOUT 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót – dostawa i 
montaż małej architektury oraz urządzeń streetworkout 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót obejmujące:  

- Dostawa i montaż ławek i koszy 
- Dostawa i montaż urządzenia Streetworkout – drążki do ćwiczeń;  
- Dostawa i montaż urządzenia Streetworkout – poręcze gimnastyczne do ćwiczeń; 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 
0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych, 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.1. MAŁA ARCHITEKTURA 

2.1.1.1. Ławki 

Należy dostarczyć i zamontować 5 szt. ławek z oparciem oraz 4 szt. ławki bez oparcia. 

Konstrukcję ławki wykonać ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Ławki wykonać z profilu zamkniętego, oparcie z płaskownika. 
Siedzisko wykonać z drewnianego olistowania. Elementy stalowe malowane na kolor RAL 7016. 

Listwy z drewna iglastego, szlifowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze orzechowym.  

Ławki mocowane z gruntem poprzez fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta ławek. 

2.1.1.2. Kosze na odpady 

Projektuje się dostawę i montaż 4 szt. koszy na odpady. Kosz o pojemności 90 l z daszkiem w wariancie bez popielniczki. Wymiary 
kosza – średnica całkowita 600 mm, wysokość całkowita 1080 mm.  
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Kosz wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej na kolor RAL 7016.  

Korpus wykonany z formowanych płaskowników stalowych i ze stali okrągłej o średnicy 10 mm, spawane. W zestawie pojemnik 
wewnętrzny i uchwyt na worek na śmieci. 

Kosz bez zamknięcia, uchwyt na worki zabezpieczony łańcuszkiem, pojemnik wewnętrzny wyjmowany. Kosze należy zamocować 
trwale z gruntem poprzez przykręcenie do fundamentu. Fundament z betonu klasy C12/15. 

2.2. ELEMENTY STREETWORKOUT 

2.2.1.1. Drążki do ćwiczeń 

Konstrukcja ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. Słupy o średnicy rury 88,9 mm lub profil kwadratowy 
min. 80mm. Zakończenie słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. Drążki wykonać z rur  
o śr. min. 42,4mm.  

Fundamenty betonowe z betonu klasy C16/20. Posadowienie na głęb. 80 cm, fundamenty w formie walca o śr. 30 cm. 

Kształt oraz formę pokazano w części rysunkowej. 

Urządzenie zgodne z aktualną normą PN-EN 16630.  

 

2.2.1.2. Poręcze gimnastyczne do ćwiczeń 

Konstrukcja ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. Słupy o średnicy rury 88,9 mm lub profil kwadratowy 
min. 80mm. Zakończenie słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. Drążki wykonać z rur  
o śr. min. 42,4mm.  

Fundamenty betonowe z betonu klasy C16/20. Posadowienie na głęb. 80 cm, fundamenty w formie walca o śr. 30 cm. 

Kształt oraz formę pokazano w części rysunkowej. 

2.3. SKŁADOWANIE 

Składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentów. 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z wytycznymi producenta oraz aprobatami 
technicznymi. 

4. TRANSPORT 

Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstaw płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Aprobaty techniczne urządzeń, dokumentacja techniczna. 
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ST 0.14 – ZIELEŃ 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem  
i pielęgnacją zieleni. 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem krzewów ozdobnych. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 
0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych, 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, 
na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo 
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy 
przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, system 
korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie 
uszkodzona, pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, pędy 
boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien być praktycznie prosty, blizny na przewodniku 
powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych 
drzew. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania 
szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, 
uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryły 
korzeniowej, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
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4. TRANSPORT 

Transport materiałów do wykonania nasadzeń Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: pora sadzenia - jesień lub wiosna, miejsce sadzenia - powinno  
być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną  
w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła  
w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, korzenie złamane i uszkodzone należy przed 
sadzeniem przyciąć, przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, korzenie roślin 
zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, drzewa formy piennej należy przywiązać do palika 
tuż pod koroną, wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, palik powinien  
być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. Pielęgnacja po posadzeniu Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
- podlewaniu,  

- odchwaszczaniu,  

- nawożeniu,  

- usuwaniu odrostów korzeniowych,  

- poprawianiu misek,  

- okopczykowaniu krzewów jesienią,  

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,  

- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,  

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,  

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu: wielkości dołków pod drzewka i krzewy, zaprawienia 
dołków ziemią urodzajną, zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
odległości sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, odpowiednich terminów 
sadzenia, wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych  
i zdeformowanych drzew i krzewów, zasilania nawozami mineralnymi.  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, wykonania misek przy drzewach  
i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, prawidłowości osadzenia palików  
do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), jakości posadzonego 
materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓŁNE” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011 Torf rolniczy  

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy  

BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 


