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ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

e  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

o 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
o 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

o 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

e 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

e  45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

e 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach niniejszego
Projektu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogélne, wspoine dla poszczegdlnych asortymentéw robot opisanych
w ponizszych specyfikacjach:

STO0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

STO0.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

ST0.2 - ROBOTY POMIAROWE

ST0.3 - FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

ST 0.4 - PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
ST0.5 - WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI SIATKA Z KORDU STALOWEGO
ST0.6 - OBRZEZA BETONOWE

STO0.7 - NAWIERZCHNIA PIASKOWA

ST0.8 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
ST0.9 - NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

ST0.10 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

ST0.11 - PILKOCHWYTY

ST0.12 - WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ST0.13  —MALA ARCHITEKTURA, STREETWORKOUT

ST0.14 - ZIELEN
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu , remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

Dokumentacja budowy —pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw,

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktéra sktada si¢ projekt budowlany,

Czas na ukoriczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka robdt (w zalezno$ci od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie,
obliczony od Daty rozpoczecia robét,

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okre$lona w Umowie,

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami, stosowne uprawnienia, do petnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji kontraktu,

Materiafy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Wskazanie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej,

Zamawiajacy - osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koricowego odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Ogéinych warunkach
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umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a roznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy. roboty nie bedg
w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

= utrzymywania terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojace;j;

= podejmowana wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na $rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany
przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7.  MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

= Materiaty, ktore ~w  sposdb  trwaly sg  szkodliwe dla  ofoczenia, nie  bedgq  dopuszczone
do uzycia;

= Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

= Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko;

= Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania — jezeli
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wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej;

= Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.58.  OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wta$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majq byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.59. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczane na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoSci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11.  OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12.  STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASNOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2.POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

= Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli [ odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

= Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

= Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilociowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

= Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow na budowe.

= Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukofczeniu robét.

= Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymagah umowy lub wskazan
Zamawiajgcego.

=  Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopow
w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.

=  Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcj;

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Je$li Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajacego -
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;,
SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg,
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang - jesli wymaga¢ bedzie tego
Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

- Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnag¢ zatozona jakos¢ robdt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

- Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoScigq zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa,

- Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

- Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopu$ci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte  lub  ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan  pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3.BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4.RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5.BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw, zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

- Deklaracja  zgodnosci  lub  certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub  aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 6.6.a),
ktore spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq
tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7.DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1.  DZIENNIK BUDOWY

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

- Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
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- Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
=  date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; - uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonograméow

robot:

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementéw robot;

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Zamawiajacego;

daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych ostatecznych odbioréw robét;

wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; - inne istotne informacje o przebiegu

robot;

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

- Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

- Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

- Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Zamawiajgcego.

- Dokumenty laboratoryjne.

- Pozostate dokumenty budowy:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

protokoty przekazania terenu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

protokoty odbioru robét;

protokoty z narad i ustalen;

korespondencja na budowie;

6.7.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacii
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2.ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne wiadciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzsze;
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru.

8.1.1.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r w/w robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac;i
z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw
podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

‘ 8.1.3.  ODBIOR OSTATECZNY

Odbior ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

a) Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.
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b) Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;

= szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne); - recepty i ustalenia technologiczne; - dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie
z SST, -  opinia technologiczna  sporzadzona  na  podstawie  wszystkich ~ wynikéw  badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;

= geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

=  kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robét wykazanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST 0.0 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.0BJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

a) Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw obejmuje:

= opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
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wynikajacych
z postepu robot;

= ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu;
= optaty/dzierzawy terenu;

= przygotowanie terenu;

= Kkonstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu;
= tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet;
= utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

c) Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

= usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
= Zarzadzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej
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ST 0.1- ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych ogrodzenia oraz nawierzchni boiska.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjia Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét rozbiérkowych:

a) Demontaz istniejacego ogrodzenia w formie pitkochwytow
b)  Sciggniecie istniejacej nawierzchni boiska
c) Wywiezienie samochodami cigzarowymi gruzu i innych odpadéw w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

a) Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa;

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w OgoInej Specyfikacji Technicznej,

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do demontazu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

reczny lub mechaniczny sprzet do przygotowania terenu i usuniecia istniejacej siatki i uszkodzonych stupkéw ogrodzenia,
Réwniarki lub spycharki uniwersalne;

Koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt);

Walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne;

oo o

4. TRANSPORT

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem gornej warstwy boiska nalezy Sciagng warstwe maczki ceglanej w taki sposob aby nie naruszy¢ warstwy
podbudowy piaskowo-zwirowej. Przy zruszeniu warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ podtoze, w bliskim sasiedztwie drenazy nalezy
zachowaC szczegdlng ostrozno$é przy zageszczaniu. Jezeli podczas prac zostanie naruszana warstwa drenazu wykonawca musi
naprawic¢ usterkg na wiasny koszt.

Nalezy rozebra¢ siatke ogrodzeniowg z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci wzgledem bliskiego sasiedztwa ciggu pieszego przy ul.
Stowackiego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 - WYMAGNIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1mb (metr biezacy), robdt pomiarowych przy wyznaczaniu dtugo$ci ogrodzenia. Wszelkie wymiary nalezy
wykona¢ na miejscu budowy.

Jednostkg obmiaru robdt jest 1m?2 (metr kwadratowy), robdt pomiarowych przy wyznaczaniu powierzchni usuwanej istniejacej
nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego. Wszelkie wymiary nalezy wykonac na miejscu budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE. Cena wykonania robét obejmuije:

o  Rozbidrka naddatku istniejacej nawierzchni asfaltowej;
o  Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia w formie pitkochwytu;
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ST 0.2 - ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pomiarowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjia Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmujacych:

1. Roboty pomiarowe zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, budowy pitkochwytéw oraz dostawy i montazu
urzadzen boiska wielofunkcyjnego oraz elementoéw matej architektury
a.  Wytyczenie punktéw charakterystycznych (sytuacyjnych i wysoko$ciowych) nawierzchni utwardzonych, urzadzen
boiska oraz elementéw matej architektury
b.  Stabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

a) Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektows;

b) Uprawniony geodeta — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawg z dnia 17 maj
1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z p6zniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez
Wykonawce, do kierowania pracami do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia;

¢) Inwentaryzacja powykonawcza — jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.;

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu 0Si trasy [ roboczych punktow wysoko$ciowych
wg zasad niniejszej ST sa;

o [stniejace stupki ogrodzeniowe
o [stniejace obrzeza

3. SPRZET

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
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4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w projekcie. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez
InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.0 - WYMAGNIA OGOLNE. Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z
wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1ha (hektar) robét pomiarowych przy wyznaczaniu nawierzchni boiska, urzadzen boiska

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Odbiér ~ rob6t  zwigzanych  z  wyznaczeniem  osi  trasy  nastgpujg na  podstawie  szkicdw
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE. Cena wykonania robét obejmuije:

Wyznaczenie punktow gtownych i punktow wysokosciowych

Uzupetnienie dodatkowymi punktami

Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymi wytyczeniem dodatkowych przekrojow

Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualnie odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Ustawa z dnia 17 maj 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 z p6zniejszymi zmianami);
o Instrukcja techniczna 0-1 Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych;
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Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979;
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978;
Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa pozioma, GUGIK-1983;
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK-1979;
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983;

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983;
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ST 0.3- FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno pod projektowang nawierzchnie poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjia Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t przy frezowaniu istniejacej nawierzchni bitumicznej na zimno
i obejmuja;

- frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej z nadaniem spadkéw pod przyszig nawierzchnig poliuretanowg
- wywdz destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej
ogrzewania, na okreslong gtebokosé.

Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 0.0
,WYMAGANIA OGOLNE”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

31. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.

3.2. SPRZET DO FREZOWANIA

Do wykonania frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie na zimno
na okreslong gtebokos¢ z doktadno$cig do 5 mm.
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Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych
i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Wymagania réwnosci okreslono w punkcie 5 niniejszej ST. Szeroko$¢ bebna frezujgacego
powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych naprawach szerokos¢ bebna bedzie dostosowana do szerokosSci
powierzchni skrawanej nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$ci bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 1200
mm. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg by¢ wyposazone w system odpylania. Wydajno$¢ frezarek
powinna zapewnia¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w kontrakcie, przy jak najmniejszym zakidceniu w ruchu. Wykonawca
moze uzy¢ tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera. Do uzyskania akceptaciji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwo$ci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

4.2. TRANSPORT SFREZOWANEGO MATERIALU

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojéw. Materiat moze by¢
wywozony dowolnymi Srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 0.0, WYMAGANIA OGOLNE”

52. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci i szerokoSci oraz pochyler zgodnych z Dokumentacja Projektowa..

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej z doktadno$cig + 5 mm. Nalezy wykonac
pomiar geodezyjny powierzchni przed i po frezowaniu w celu okre$lenia ilosci destruktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0, WYMAGANIA OGOLNE”

6.2.  MINIMALNA CZESTOTLIWOSC POMIAROW

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwosci nawierzchni Minimalna czgstotliwos¢ pomiarow
1 Réownos¢ podhuzna lata 4-metrowa co 10 m
2 Rownos¢ poprzeczna lata 4-metrowa co 5 m, a liczba
pomiaroOw nie mniejsza niz 20
3 | Spadki poprzeczne co 50 m
4 [ Szeroko$¢ frezowania co 50 m
5 | Glgbokos¢ frezowania na biezaco
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6.3. ROWNOSC NAWIERZCHNI

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowg lub metoda réwnowazna nie powinny przekracza¢ 6mm.

6.4. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg +0,5%.

6.5. SZEROKOSC FREZOWANIA

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiadaé szeroko$ci okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnos$cig £5 cm.

6.6. GLEBOKOSC FREZOWANIA

Gtebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ gteboko$ci okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadno$cig £5 mm.

Powyzsze ustalenia dotyczace doktadno$ci frezowania nie dotyczg wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni asfaltowych.

7. OBMIAR ROBOT

71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego frezowania nawierzchni asfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- -wyznaczenie powierzchni frezowania,
- -frezowanie nawierzchni asfaltowej w zakresie i do gteboko$ci zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,
- - wywoz destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
- - przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- - uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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- - pomiar inwentaryzaciji geodezyjnej przed i po frezowaniu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
Swietinych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zat.
nr4.
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ST 0.4- PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wymiang odcinka
zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1, zwigzanych z przebudowg zewnetrzne;
instalacji wodociagowej. Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy zewnetrznej instalacji wodociggowej kolidujacej z
projektowanym boiskiem rekreacyjnym, w zakresie:

- za istniejacq studnig wodociagowa z wodomierzem gtéwnym (punkt WA),
- do istniejgcego wezta wodociggowego na dziatce Inwestora (punkt WB).

Po istniejacej trasie wodociagu WA-WB zaprojektowano nowa instalacje wodociggowa o wiekszej Srednicy: PE-HD SDR17 PN10 ©90,
L=24,3 mb.

Zakres rob6t obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne trasy pod projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa;
- wykopy liniowe pod projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowq z zabezpieczeniem wykopow;
- wykonanie tymczasowych drég montazowych;
- wykonanie podsypki piaskowej, zwirkowo-piaskowej na dnie wykopow;
- Utozenie zewnetrznej instalacji wodociggowej w wykopie;
- wykonanie zasypki piaskowej;
- Utozenie tasmy ostrzegawczej;
- wykonanie prob ciSnieniowych i szczelno$ci wodociagu;
- wykonanie dezynfekgji i ptukania;
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;
- zasypanie wykopow i wykonane docelowych warstw boiska, przywrdcenie stanu wyjsciowego w terenie;
- usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp wykopu;
- zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich gestoréw;
- zakup, transport i dostawa materiatow;
- zabezpieczenie humusu;
- wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg;
- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu Wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania;
- przygotowanie podfoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwnawczych z zageszczeniem a takze blokow
oporowych i podporowych,
- wykonanie roboczych przepie¢;
- montaz wszystkich elementdw (kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, tuleje, bloki oporowe) rurociagdw;
- utozenie tadmy sygnalizacyjnej;
- wykonanie obsypki i zasypki;
- demontaz odcinkow wytaczonych z eksploataci;
- uporzadkowanie terenu;
- oznakowanie armatury za pomocg tabliczek na stupku;
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- biezace utrzymanie prowadzonych Robét oraz czystosci drog dojazdowych;

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, préb i sprawdzen;

- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jego utrzymanie;

- nadzory i odbiory;

- zatadunek nadmiaru gruntu z wykopéw i odwdz;

- w przypadku rozbiezno$ci lokalizacyjnych, $rednic, wprowadzenie zmian zgodnie z literg i w my$l Prawa Budowlanego,
wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobdéw geodezyjnych;

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza Specyfikacjq, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa;

- dokonywanie zmian na etapie realizacji rob6t zgodnie z literg i w my$| Prawa Budowlanego, korzystnych dla Inwestora, ktére
polepsza przysztg eksploatacje, a rownoczesnie bedg zgodne z Kontraktem oraz zasadami wspotczesnej wiedzy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, i poleceniami Kierownika Budowy.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sqg  przez  Wykonawce bezpo$rednio
u Wytworcy. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub Deklaracji
Zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiaty stosowane do budowy zewnetrznej instalacii
wodociggowej muszg posiada¢ ponadto atest higieniczny. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami
dokumenty dopuszczajace do zastosowania. Wykonawca przediozy je do akceptacji przedstawicielowi Inwestora przed
sprowadzeniem materiatdw na plac budowy. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace
wymogom okreslonym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zostaC usunigte
z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw wodociggéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiada¢ atest
Wytwércy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Materialy takie jak rury PE, PEHD, ksztattki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami. Wykonawca przedtozy je do akceptacji przedstawicielowi Inwestora przed sprowadzeniem
materiatéw na plac budowy co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi Wytwércy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwo$ci mogacych
mie¢ wplyw na jako$C wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym
przez przedstawiciela Inwestora.

Realizacja zewngtrznej instalacji wodociggowej z polietylenu moze odbywac¢ sie z tylko z rur i ksztattek dopuszczonych do stosowania
przez administratora.

Rury z polietylenu winny posiada¢ oznakowanie:

- nazwe producenta,

- S$rednice zewnetrzna x grubos¢ Scianki,
- numer normy, rodzaj polietylenu,

- PN
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Materialy nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreSlonym w dokumentach
dopuszczajacych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usunigte z placu budowy na koszt i staraniem
Wykonawcy.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy takie jak: rury i ksztattki PE sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrédta ciepta.
Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5°C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu

Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, a wysokos$é stosu winna odpowiada¢ instrukcjom Producentéw.

Rury w odcinkach nalezy sktadowaC w pofozeniu poziomym na réwnym podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek zwigzane
w wigzki wg asortymentu na wysokos$¢ zgodna z instrukcjg Producenta.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.

Ksztattki nalezy przechowywaC w pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze do 30°C. Wszystkie drobne elementy jak uszczelki,
materialy izolacyjne, tamy i przewody lokalizacyjne, korki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych. Zaleca sig¢ sposob
sktadowania materiatow umoZzliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy fatwy dostep do uchwytdw montazowych a takze powinny by¢ ustawione
lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm. Sktadowanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

2.4. PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

Do wykonania podsypki pod przewody wodociggowe oraz obsypki i zasypki wszystkich elementéw nalezy uzy¢ piasku. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-02205. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu
pierwszej warstwy zasypki z materiatu jw., uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robdt wykonywanych poza korpusem drogowym
zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy.

2.5. DESKOWANIE

Do szalowania wykopow projektuje sie zastosowanie obudow ptytowych standardowych.

2.6. MATERIALY STOSOWANE PRZY WYKONANIU ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

2.6.1. RURY PRZEWODOWE

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych (na ci$nienie nominalne PN10) do wody pitnej: PE-HD
SDR17 PN10 o $rednicy $90.

2.6.2. ARMATURA, KSZTALTKI | UZBROJENIE

Na wodociggu przewiduje sie zabudowa¢ nastepujace uzbrojenie:
- Ztgczki rurowo-rurowe (na potaczeniach z istniejagcym wodociagiem),
- ksztattki.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez przedstawiciela Inwestora; w
przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKONCZENIOWYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét przy przebudowie zewnetrznej instalacji wodociggowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- pita do ciecia asfaltu,

- pita mechaniczna do ciecia,

- wciggarka mechaniczna i reczna,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochdd skrzyniowy, dostawczy, samowytadowczy,

- koparki, spycharki,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- zageszczarka wibracyjna, sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),

- pompy: spalinowa, gtebinowa.

- drewno / deski i kantéwki/ lub kregi stalowe do szalowania wykopow
- narzedzia reczne do rob6t ziemnych / topaty, kilofy, fomy/

- przyrzady i sprzet jak teodolit, niwelator, poziomice, tyczki, szpilki, kotki traserskie, pion itp.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

3.3. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

- weiggarka reczna taficuchowa,
- wciggarka mechaniczna
- podno$nik Srubowy lub korbowy
- dzwig, zuraw samochodowy
- samochdd skrzyniowy do 5t,
- samochod beczkowoz
- przyczepa diuzycowa
- urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,
- prosciarka do rur,
- sprezarka,
- agregat pradotworczy,
- obcinarka do rur.
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- spawarki elektryczne,

- zgrzewarki doczotowe z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,
- zgrzewarki do potaczen elektrooporowych,

- urzadzenia pomocnicze do zgrzewania {j. kalibratory, obcinarki itp.

- sprzet do pomiaru dtugo$ci: przymiary, suwmiarki, tasmy,

- narzedzia jak: miotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, pitka do metalu, wiertarka, wiertta,
- namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywania robét.

3.4. SPRZET DO ZABEZPIECZENIA SCIAN WYKOPOW

Do zabezpieczenia $cian wykopow liniowych nalezy uzywac sprzetu zapewniajacego bezpieczehstwo pracownikdw znajdujgcych sie
wewnatrz wykopow, jak réwniez elementéw zagospodarowania przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnatrz wykopow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobér systemu obudowy wykopdw oraz jego uzycie na Terenie Budowy.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH, OCHRONNYCH

Materiaty powinny byé przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami. Mozna uzyé
dowolnego $rodka transportu spefniajgcego wymagania transportu wytgcznie w pozycji poziomej. Rury powinny byé tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesunigciem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy stosowaé przepisy o fadowaniu i wytadowaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac, a
szczegblng ostroznosé nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu.

Zatadunek i roztadunek rur moze sie odbywac jedynie przy uzyciu wiasciwego dla danego rodzaju rury systemu zawieszenia
okreslonego przez producenta rur. W zadnym przypadku nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych do transportu rur z tworzyw
sztucznych.

4.2. TRANSPORT GRUNTU POCHODZACEGO Z WYKOPU

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami zaakceptowanymi przez przedstawiciela Inwestora.
Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownosci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie umiesci¢ na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesunieciem i bezzwlocznie przetransportowaé na miejsce
przeznaczenia.
W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopow, odlegtos¢ podndza
skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:
- w gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m,
- w gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0m.
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatu na budowe i powinien odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw. Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych
czynnikow:
- ilosci mas ziemnych,
- odlegtosci transportu,
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szybkosci i pojemnosci $rodkdw transportowych,
uksztaftowania terenu,

wydajno$ci maszyn odsypujacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.

4.3. TRANSPORT MATERIALOW DO ZASYPEK

Materiaty do zasypek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je réwnomiernie umiesci¢ na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewnié ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

4.4. TRANSPORT KRUSZYWA

Transport kruszywa moze odbywa¢ sie¢ dowolnym $rodkiem z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5. TRANSPORT DREWNA KONSTRUKCYJNEGO | SZALUNKOW

Materialy te moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po wcze$niejszymi ich zabezpieczeniu przed spadaniem lub
przesunieciem.

Materiaty muszg zostac przewiezione w stanie nieuszkodzonym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementow stanowigcych przebudowe wodociggdw
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zadanie przedstawiciela
Inwestora. Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej zewnetrznej instalacji
wodociggowej oraz do sprawdzenia zgodno$ci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem z Narady Koordynacyjnej. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie przedstawiciela Inwestora. Przedstawiciel Inwestora powinien okreslic,
wspolnie z Wykonawca, zakres robét niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiasciciela
sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robdt, ktory zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy,
w oparciu 0 dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajgcego. Wszelkie prace wynikte z tego tytutu bedg ujete przez
Wykonawce w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca przed rozpoczeciem budowy zobowiazany jest uzyskaé u Inwestora
akceptacje doboru materiatéw.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TRASOWANIE

Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw zewnetrznej instalacji wodociggowej. Projektowana trasa
winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkow, kotkdw krawedziowych. Nalezy
ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci zabudowaé repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy wykonaé przekopy
kontrolne w miejscu wystepowania elementdw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz posadowienia.
Istniejace przewody zdemontowa¢ w miejscach gdzie kolidowa¢ bedq z projektowanymi, pozostate odcinki wytaczone z eksploatacii
zamuli¢ mieszaning wody i piasku.
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5.3. ROBOTY ZIEMNE

53.1. WYKOPY

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN805:2002, PN-B-10736:1999, a w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi warunkéw bezpieczerstwa pracy. Wykopy nalezy wykonac ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. W miejscach
wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy wykonywaé recznie.

Nadmiar gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z przedstawicielem Inwestora.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw (w miare mozliwosci),

b)  wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rurociagu,

c) wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie wodociagu i jego obsypanie,

d) nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wod gruntowych a wody opadowe i przypadkowe odprowadzaé na biezaco.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy:

e) wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

f)  wnocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

g) w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Wykopy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowac.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy (szalunku) powinna by¢ dostosowana do $rednicy

rurociggu i wynosi¢: DN < 350 - 0,5 m plus $rednica zewnetrzna rurociagu, przy czym przy wykopach gtebszych niz 1,75 m ich
szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 0,90 m,

Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie przy skrzyzowaniu z
istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Uktadanie i montaz wodociggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowac
zanieczyszczenia wnetrza oraz uszkodzenia rury. W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe, brak gruntow o
wymaganych parametrach nosnosci, Wykonawca okresli niezbedny zakres robdt wzmocnienia podioza i przedstawi je do
zaakceptowania przedstawicielowi Inwestora.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rodzaj podioza, na ktérym bedg uktadane rury jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podioze moze stanowi¢ grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod
warunkiem, ze nie zawiera kamieni o wymiarach wiekszych niz 20 mm dla przewodéw o $rednicy DN<350 i 40 mm dla pozostatych.

W gruntach nie spetniajacych powyzszych kryteribw zewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie
na podfozu wzmocnionym tj. podsypce piaskowej grubo$ci 20 cm zgodnie z Dokumentacja,

Wskaznik zageszczenia podioza zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ poza pasem drogowym nie mniej niz 0,95.

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.

Dopuszcza sig badanie zageszczenia ptyta dynamiczna, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi

Wymagania dla 1s=0,95 - Evd = 20

Wymagania dla 1s=20,97 - Evd = 25

Wymagania dla Is=1,00 - Evd = 35

Po zatwierdzeniu przez przedstawiciela Inwestora badanie pitytq dynamiczng bedzie mozna stosowaé zamiennie z badaniem
zageszczenia.

Jako badanie alternatywne do w/w dopuszcza sie zastosowania sondy dynamicznej lekkiej wg PN-B 04452.

5.5. ODWODNIENIE WYKOPU

Technologia wykonywania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje szczegdtowy sposéb odwodnienia wykopdw na czas przebudowy zewnetrznej instalacji
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wodociggowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét. Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowaé
do rzeczywistych warunkdw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Proponuije sie przyjecie metod odwadniania zgodnie wg.
PN-EN 1610:2002.

5.6. ROBOTY MONTAZOWE

56.1. WARUNKI OGOLNE

Przewody nalezy uktadaé ze spadkiem podanym z Dokumentacji projektowej. Minimalny spadek zapewniajacy mozliwo$é
spuszczenia wody z rurociggu wynosi 0,1%. Minimalna warstwa gruntu ponad gérng tworzaca przewodu wynosi 1,2m.

Wodociag nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubo$ci tacznej:

-20 cm -podsypki,

-Srednica zewnetrzna rurociagu,

-30 cm obsypki ponad gérna tworzaca przewodu.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz $cian budowli powinna by¢ zgodna z Dokumentacja.

56.2. MONTAZ RUR PRZEWODOWYCH

Przewdd powinien by¢ utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim, wzdtuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Poszczegbine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania potaczenia.

Potaczenia rur PE o $rednicach powyzej Dz63 nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Do taczenia projektowanego rurociggu
z siecig istniejgcq nalezy stosowac :

- w przypadku rurociagu z PE-HD - muf elektrooporowych (faczenie z istniejaca siecig wykonang z PE),

- w przypadku rur z PVC - tacznikéw rurowo-rurowych.

Potaczenia zgrzewane zostang poddane prébie szczelnosci oraz udokumentowane protokotem zgrzewow z ich oznaczeniem na planie
(szkic powykonawczy). Laczenie rur z PE musi sie odbywa¢ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i musi by¢ prowadzone
$ciste wg instrukcji producenta rur.

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac: tuki i kolana SDR11 oraz SDR17 dla rurociggdw z PE-HD.

tagodne zmiany kierunku trasy wodociagu mozna wykona¢ z wykorzystaniem elastyczno$ci rur PE, z tym Ze promien giecia nie moze
by¢ mniejszy niz 20 $rednic rury przy temperaturze 20°C.

5.6.3. IZOLACJE

Izolacje przewoddw wodociggowych zgodnie z ofertg producenta z PE nie wymagajq zabezpieczen antykorozyjnych. Nalezy stosowac
armature z fabrycznie wykonang izolacja.

56.4. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu, rury ochronnej i obiektéw na
przewodzie. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna siega¢ 30 ¢cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej
strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:1999. Pozostate warstwy
gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego uzalezniony jest od miejsca budowy wodociggu i powinien by¢ zgodny z PN-S-02205:
- w obrebie drég:
- dla warstwy gérnej zasypki grubosci 20 cm od géry - Is >=1,03,
- dla warstw od 20 do 120 cm ponizej gory - Is >=1,00,
- dla warstw ponizej 120 cm od géry — Is >=0,98 — okreslonym metodg Proctora.
- w terenach zielonych:
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- dla warstwy zasypki do warto$ci = 0,95,
- pozostata cze$¢ wykopu gruntem rodzimym bez gtazéw oraz duzych kamieni o ostrych krawedziach .

Catos¢ robét ziemnych wykonaé zgodnie z normami oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

5.6.5. WLACZENIE RUROCIAGU DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu oraz po plukaniu i dezynfekcji nalezy przystapi¢ do potaczenia z
istniejacq siecig wodociggowa.

5.7. ZAKRES ROBOT PRZY WYKONYWANIU ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,
- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,

- zageszczenie podtoza wykopu, wykonanie wzmocnienia podtoza w miejscach koniecznych -wykonanie podsypki z piasku
grubo$ci 20cm, w sposéb zgodny z instrukcjg producenta,

- wykonanie wzmocnienia podioza w miejscach koniecznych,

- utoZenie wodociggdw wraz z ksztattkami, rurami ochronnymi o $rednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacjg, Projektowg oraz
wykonanie potaczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatow i technologii podanych przez Producenta.

- obsypanie rurociggow warstwg piasku o grubosci 30 cm z zgeszczeniem wedtug instrukcji producenta,
- wykonanie préby szczelnosci, plukania i dezynfekcji,

- demontaz i zamulenie odcinkdw wytaczonych z eksploataci,

- podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowa¢ umocnienie Scian wykopu.

5.8. PROBA SZCZELNOSCI

Przewody nalezy poddaC prébie szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 805:2002 "Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace
systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych” (pkt. 11.3 Préba cisnieniowa) oraz obowigzujacymi przepisami.

Napetnianie:

Przed przystapieniem do préby ciSnieniowej nalezy dopilnowaé, aby rurociagi napetniane bylty powoli, a wszystkie urzadzenia
odpowietrzajace byty otwarte i rurociagi odpowiednio odpowietrzone.

W czasie przeprowadzania proby cisnieniowej wszystkie urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢é zamknigte, a zasuwy posrednie
zamontowane na rurociggu otwarte.

Préba cisnieniowa:

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej, tam gdzie jest to wlasciwe, przewody powinny by¢ zasypane, aby unikng¢ takich zmian stanu
gruntu, ktére moga spowodowac przecieki.

Przed rozpoczeciem prob nalezy usungé z rurociggébw gruz i obce przedmioty. Badany odcinek nalezy napetni¢ woda. Do
przeprowadzenia proby cisnieniowej zewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy uzy¢ wody wodociagowe;.

Na tyle, ile jest to mozliwe, nalezy usuna¢ powietrze z rurociggu. Napetnienie nalezy rozpoczag, jesli jest to mozliwe w najnizszym
punkcie rurociggu i w taki sposob, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszlo powietrze przez urzadzenia do
odpowietrzania.

Cisnienie probne STP= MDPa x 1,5 (min. 1,0 MPa).
MDPa - maksymalne cisnienie robocze w systemie (z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego).

Przed oddaniem projektowanego odcinka zewnetrznej instalacji wodociagowej do eksploatacji nalezy poddac je ptukaniu i dezynfekgji.
Do tego celu nalezy uzywa¢ wytgcznie wody wodociggowej. Nalezy zapewnic takie warunki. aby woda uzywana do ptukania i dezynfekcii
mogta by¢ tatwo dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla Srodowiska.
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Dezynfekowany odcinek rurociggu nalezy oddzieli¢ od uzytkowanych czesci systemu zaopatrzenia w wode. Po wykonaniu dezynfekcii
nalezy przeptuka¢ wodocigg woda wodociggowa.

5.9. OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Trase wodociggu, zatamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowaé zgodnie z normami poprzez tablice informacyjne na budynkach,
ogrodzeniach lub stupkach. W trakcie zasypywania wodociagu na wysoko$ci 40cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme
ostrzegajaca w kolorze niebieskim o szerokoéci 0.4 m z wktadkg metalowg lokalizacyjna.

5.10. ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO PASA ZAJETEGO POD PRZEBUDOWE

Po zasypaniu i oznakowaniu trasy wodociagu, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety pod budowe. Nalezy:

- odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw i zieleni,
- odtworzy¢ stan nawierzchni drég np. dojazdowych do poses;ji,
- przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe z zahumusowaniem i obsianiem trawg w terenach
Zielonych.
- odbudowac inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.
Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektdw, za ktore ich Wiascicielom wyptacono uzgodnione z nimi

odszkodowanie.

Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych nalezy sporzadzi¢ protokét do ktérego nalezy dotaczyé protokoty odbioru tych robét przez
wiascicieli rekultywowanych terenéw, odtwarzanych obiektéw i Wiascicieli lub Uzytkownikéw uzbrojenia terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robot podlega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robé6t z Dokumentacjg Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- odbioru urzadzen i instalacji przez Inwestora.

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptaciji. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreSlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu i klasy betonu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwo$cia zaakceptowang,
przez przedstawiciela Inwestora. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktdw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 cm,

- badanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z wymaganiami STWIORB, cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe; i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podioza naturainego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z wymaganiami
STWIORB,

- badanie gtebokosci utoZenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu (podsypce),

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienia,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania przewodu w strefie jego utozenia,

- badanie zasypki gtéwnej przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne)

6.2.1. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podsypki i zasypki wstepnej nie powinno przekroczy¢ £ 2 cm,

- rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 2cm,

- odchylenie w planie kierunku osi przewodu wodociggowego od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno
przekraczac¢ 10 cm,

- dopuszczalne odchylenie rzednych osi przewodu od podanych w Dokumentaciji Projektowej nie powinno w zadnym jego
punkcie przekroczy¢ + 5 ¢cm (dla przewoddw z tworzyw sztucznych) oraz 2 cm (dla przewodéw zeliwnych) i nie moze
spowodowac na badanym odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera,

- stopien zageszczenia zasypki gtéwnej wykopdw okreslony w dwéch miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien by¢
mniejszy niz 1s=0,97 lub mniejszy od wartosci podanej w projekcie drogowym (w przypadku prowadzenia robét w pasie
drogowym).

- wgruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.

Dopuszcza si¢ badanie zageszczenia ptyta dynamiczna, za wyjatkiem warstw w konstrukciji drogi

Wymagania dla 1s=0,95 - Evd = 20
Wymagania dla 1s=0,97 — Evd = 25
Wymagania dla Is=1,00 - Evd = 35

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami przedstawiciela Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebuddw istniejacej infrastruktury technicznej, wyburzen, likwidaci
itp.),

- roboty ziemne z zabezpieczeniem (szalowaniem) $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza (podsypki),

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- montaz armatury,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji termicznej,

- proby szczelno$ci przewodow,

- wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Dtugo$¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Zze powinna by¢ ono
uzaleznione od warunkéw lokalnych, umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadnione wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

7.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),
- badanie szczelnoSci catego przewodu,
- badanie jakosci wody, przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
- w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

8. WARUNKI PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ OBEJMUJE:
- wytyczenie geodezyjne trasy i inwentaryzacje przebudowywanych odcinkow,
- wykonanie wykopdw kontrolnych,
- usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp wykopu,
- zakup, transport i dostawe materiatéw,
- zabezpieczenie humusu,
- wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,
- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,
- doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

- przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrdwnawczych z zageszczeniem a takze blokéw
oporowych i podporowych, w przypadkach koniecznych wzmocnienie podtoza wykopu,

- wykonanie roboczych przepie¢,
- montaz wszystkich elementow (kolana, tréjniki, redukcje) wodociggdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- utozenie taSmy ostrzegawczej z wktadka metalowa,
- wykonanie obsypki i zasypki elementdw zewnetrznej instalacji wodociggowe;,
- demontaz lub zamulenie odcinkéw wytaczonych z eksploatacii,
- zaladunek i wywdz nadmiaru gruntu,
- uporzadkowanie terenu,
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- oznakowanie armatury wodociggu za pomocag tabliczek na stupku,

- biezace utrzymanie prowadzonych Rob6t oraz czysto$ci drdg dojazdowych,

- wykonanie préby szczelno$ci, dezynfekcja, ptukanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robédt oraz jego utrzymanie,

- nadzory i odbiory zewnetrznej instalacji wodociagowej,

- zatadunek nadmiaru gruntu z wykopéw i odwoz,

- w przypadku rozbieznosci lokalizacyjnych, srednic, wprowadzenie zmian zgodnie z literg i w mysl Prawa Budowlanego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobéw geodezyjnych,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z PFU i
Dokumentacjg Projektowa.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH | PODPOROWYCH OBEJMUJE
- zakup, transport i dostarczenie materiatéw,
- montaz blokdw oporowych i podporowych na zewnetrznej instalacji wodociggowej,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z PFU i Dokumentacjg
Projektowa.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA PROBY SZCZELNOSCI, PLUKANIA | DEZYNFEKCJI OBEJMUJE:
- napetnianie wodociagu wodg przydatng do przeprowadzenia proby szczelnosci,
- wykonanie préby szczelnosci,
- plukanie zewnetrznej instalacji wodociggowej wodg wodociggowa,
- dezynfekcja wodociggu,
- ponowne ptukanie zewnetrznej instalacji wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekii.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKOPOW OBEJMUJE:
- wykonanie wykopow,
- odkfad ziemi z wykopu przeznaczonej do zasypania wykopow,
- odwoz nadmiaru ziemi z wykopdw wraz z kosztem sktadowania.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKOPOW NASYPOW (ZASYPANIE WYKOPOW) OBEJMUJE:
- wykonanie nasypow,
- odpowiednie zageszczenie wykonanych nasypow.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKONANIA PODSYPKI, OBSYPKI | ZASYPKI OBEJMUJE:

- zakup, transport i dostawe materiatow,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- odpowiednie zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki.
Materialy pochodzace z rozbiorki na czas prowadzenia robdt rozbiérkowych sktadowane bedg na terenie budowy (stal, metale,
drewno). Pozostate wywozone bedg sukcesywnie w migjsce wskazane przez Inwestora. W trakcie prowadzenia prac materiaty nalezy
sortowaé i sktadowa¢ w oddzielnych miejscach. W razie powstania odpadu Zelaznego nalezy postepowaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi wytycznymi w zakresie postepowania ze ztiomem.
Niedopuszczalne sa wycieki smaréw i materiatow pednych z maszyn budowlanych i $rodkow transportu do gruntu i wszelkich
zbiornikéw wodnych.
Karty przekazania odpaddéw wytworzonych w czasie prac oraz o$wiadczenia wymagane na podstawie instrukcji dla podwykonawcow
INS-ZS-06-01 nalezy dotaczyé do dokumentacji odbiorowej.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne— Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 12201-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania
ogbine

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 +A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3:
Ksztattki

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych—Wymagania i metody
badan

PN-EN 1514-1 Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN. Czg$¢ 1. Uszczelki niemetalowe ptaskie
z wktadkami lub bez wktadek.

9.2. INNE DOKUMENTY

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 r. poz. 1213)
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 3.
4. Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy.

Strona | 36
SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



.’4 (E,\flTUEE gﬁgﬁ?ﬁ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
k’/ ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

ST 0.5- WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI SIATKA Z KORDU STALOWEGO

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia nawierzchni bitumicznej siatkg zbrojeniowa wykonang z kordu stalowego, na nosniku z widkniny poliestrowej lub materiatu
réwnowaznego zgodnie z Normg EN 15381:2008.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjia Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogoinych zasad prowadzenia robét zwigzanych z wbudowaniem siatki zbrojeniowe;
z kordu stalowego.

Nalezy wykonac :

a) zabezpieczenie nawierzchni siatkg zbrojeniowg

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Siatka zbrojeniowa z kordu stalowego - ptaski wyrob stalowy zbudowany z wigzek kordu stalowego (w kierunku wzdtuznym
i poprzecznym), utozonych wzdtuznie i poprzecznie tworzacych oczka siatki. Siatka w weztach nie jest usztywniana przez co mozliwe
jest przesuwanie poszczegoélnych wigzek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Nosnikiem dla siatki stalowej jest geowtdknina
poliestrowa - PET - 50 g/m2.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Projektowg, i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ okresie bezdeszczowym (podczas uktadania siatki), przy suchym podiozu i temperaturze powietrza
i podioza co najmniej +5 st. C.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE’.
Do wykonania powyzszych rob6t nalezy stosowa¢ nastepujgce materialy:
- emulsje asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami
- siatke z kordu stalowego.
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Materiaty przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

22. EMULSJA ASFALTOWA

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg modyfikowang
polimeroasfaltami w ilosci minimum 0,50 kg/m2 - zgodnych z zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009. llo$¢ i rodzaj kationowej emulsji asfaltowej do skropienia pod siatke powinien by¢ tak dobrany, aby wymagania wobec
sczepnosci miedzywarstwowej badanej metodg Leutnera (instrukcja badawcza IBDiM) zostaty zachowane jn.: - podbudowa asfaltowa /
warstwa wigzaca = 0,7 MPa 2.3 Siatka zbrojeniowa

2.3. SIATKA ZBROJENIOWA

Do wykonania robot nalezy zastosowa wyrdb ztozony z siatki zbrojeniowej wykonanej z kordu stalowego, zespolonej z wiokning,
poliestrowq. Szczegotowe wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania wobec siatck z kordu stalowego stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchn

drogowych
Lp. Wlasciwosci Jed- Wymagania dla siatki
nostka
1
Wielko$¢ oczek mm 40 x 30
Wydluzenie graniczne przy zerwaniu (%) 1.8
"
Tolerancja % 0,2
Wytrzymalo$é na rozciaganic :
- wzdluz pasma =42
3 kN/m
- WSZerz pasma =54
Tolerancja 10
4 Nasigkliwo$¢ bitumem g;ml 500 £ 50
5 Waga catkowita siatki g/m’ 354
6 Typ nosnika
Wioknina PET

* Srednia wazona obli zona wedlug ponizszego wzoru - bazujgcego na EN15381 & testowanego zgodnie = ‘single rib
test of ASTM D6637 - ().
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1 1

i | Fe + ws el  1im

Mesh 1 , L Wm
Wm ' Ws

Wm: Width Mesh - Ws: Width sample (with Ws = 10xWm ) - FC: strength of cord - FE: strength of embrittiement

Rozwinieta rolka siatki powinna by¢ bez widocznych uszkodzen, o rownomiernej strukturze uktadu oczek. Dtugo$¢ pasma siatki i jej
szerokos¢ powinna odpowiadac ofercie producenta siatki, np. dtugos¢ 50 m lub 100 m, a szeroko$¢ 0,9 m, 1,4 m, 2,16 m i 2,66 m.
Odchytka dtugosci i szerokosci nie powinna przekracza¢ £ 1% wymiaru nominalnego.

Siatka powinna by¢ pakowana, sktadowana i przechowywana w rolkach opakowanych fabrycznie, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i rozwinigciem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo na suchym i wyréwnanym podtozu. Rolki mogg by¢ uktadane jedna
na drugiej, maksymalnie w sze$ciu warstwach. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na
sktadowanie rolek nieopakowanych przez okres dtuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania, nalezy usuna¢ wierzchnig
warstwe siatki, jako nieprzydatng do dalszych rob6t. Po zdjeciu opakowania, siatka nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie. Przy
sktadowaniu siatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta. Siatka powinna by¢ produkowana na zgodno$¢ z wymaganiami Normy
PN-EN 15381.

3. SPRZET

31. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.1.  SPRZET DO SKROPIENIA LEPISZCZEM ASFALTOWYM

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym nalezy stosowa¢ samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszcza.

3.1.2. ROZKLADARKA DO SIATKI

Urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robdt) wraz z maszyng, transportowg (sztaplarka,
tadowarka z osprzetem itp.)

‘ 3.1.3. SPRZET DO OCZYSZCZENIA DOLNEJ WARSTWY PRZED SKROPIENIEM

Szczotki mechaniczne i inne urzadzenia czyszczace (np. dmuchawy) w ilosci zapewniajacej wiasciwe oczyszczenie podioza.

3.1.4. SPRZET POMOCNICZY

Obejmuje narzedzia tnace (noze, nozyce itp.).

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE | SKLADOWANIE

4.1. SIATKA ZBROJENIOWA

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

Siatke nalezy transportowaé¢ i magazynowac w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na réwnym poditozu i w sposéb
zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami. W czasie wyladowywania siatki ze $rodka
transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegac
zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
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5.1. WBUDOWANIE SIATKI

51.1. PODLOZE

Podtoze powinno by¢ stabilne (nosne), np. w postaci nawierzchni bitumicznej zaréwno nowo wykonanej jak i starej, takze frezowane;j.
Powierzchnie podioza nalezy oczyscic i usungé wszelkie luzne cze$ci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podtozu o rozwarto$ci powyze;
3 mm muszg by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak przygotowane poditoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci minimum 0,55 kg/m2 . W przypadku podtozy frezowanych skropienie powinno by¢
intensywniejsze 0 100 %. Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad wykonania skropienia, obowigzujgcych przy wykonywaniu potaczenia
miedzywarstwowego okreslonych w Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nalezy zapewni¢
réwnomierno$¢ pokrycia powierzchni.

51.2.  ULOZENIE SIATKI

Siatke nalezy rozktada¢ maszynowo a warunkowo dopuszcza sie ukladanie reczne. Warstwe siatki nalezy rozktadaé
na catej powierzchni wzmacnianego odcinka lub pasami o szeroko$ci nie mnigjszej niz 2,16 m. Roztozenie siatki moze nastgpi¢
dopiero po przeschnigciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby byta lekko klejaca sie, ale nie przywierata.

Siatke uktada sie na podiozu z jednoczesnym naciggiem. Nie dopuszcza sie metody uktadania siatki, ktérej towarzyszy fatdowanie.
Po roztozeniu kord stalowy widoczny jest na widkninie. W przypadku uktadania recznego, by zabezpieczyé odpowiednig sczepnosé
siatki do podtoza, konieczne jest jej szczotkowanie po rozrolowaniu caty szerokoscig rolki. Nalezy takze docisngC warstwe siatki
poprzez przejazd lekkiego walca. W przypadku rozktadania maszynowego przejazd lekkim walcem w celu dociniecia siatki nie jest
wymagany. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podioza. Siatke nalezy uktada¢ ,na zaktad” o szeroko$ci
min. 8 cm. Jesli zaktad ma wiekszg szeroko$¢ nalezy dokona¢ dodatkowego skropienia widkniny, ktora zostanie przykryta drugg
warstwy siatki. Dotyczy to zarowno potaczen podtuznych jak i poprzecznych. Docinanie siatki na zadany wymiar zaréwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym moze si¢ odbywaé przy wykorzystaniu zaréwno przyrzadéw recznych jak i z wykorzystaniem
mechanicznych urzadzen tngcych (szlifierki katowe;j itp.)

5.1.3. CZYSZCZENIE | WYKONYWANIE WARSTW

Siatka moze by¢ wbudowana bezposrednio pod warstwe Scieralng (na warstwie wigzacej) oraz pod warstwe wigzacq (na warstwie
podbudowy lub innej). Minimalna grubos¢ utozonej i zageszczonej warstwy asfaltowej nie powinna by¢é mniejsza niz 30 mm. Warstwy
Z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywa¢ w czystosci. Nalezy ograniczyé do minimum ruch pojazdéw na warstwie,
na ktérej przewiduje sie utozenie nastepnej warstwy. W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca
powinien podja¢ starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze sie to niemozliwe nalezy uzgodni¢ z Inzynierem dalsze postepowanie.

5.1.4. ZALECENIA UZUPELNIAJACE

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny zosta¢ usuniete
przed skropieniem. Czesci siatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycia¢. Miejsca te nalezy powtérnie skropi¢ wraz
z brzegiem otaczajacej siatki, a nastepnie wklei¢ w nie prostokatng tate o wymiarach zapewniajacych przykrycie wycietego otworu
z zaktadem okoto 0,10 m. Przed utozeniem warstwy asfaltowej na utozone;j siatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy, pecherze
i rozdarcia siatki. Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy siatki na peknigciach o nieustabilizowanych krawedziach. Roboty prowadzi
sie wylacznie podczas suchej pogody. Siatka nie moze by¢é mokra, rozkladana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc
bez przykrycia warstwg asfaltowa. Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia siatki do poditoza. Jesli uzyskanie tego
nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejq fale), to nalezy zrezygnowac z zastosowanie tej technologii, bowiem niewtasciwe
jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale moga zniszczy¢ potaczenia warstw). Temperatura wykonawstwa
robot jest limitowana dopuszczalng temperaturag robét asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania siatki emulsji
modyfikowanej elastomerami kationowej lub asfaltu modyfikowanego elastomerami na gorgco, temperatura powietrza powinna
by¢ nie nizsza niz 15C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10C. Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow
po roztozonej siatce. Wyjatkowo moze odbywaé sie jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny poruszaé sie z matq
predkoscig, bez gwattownego przy$pieszania, hamowania i skrecania. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran by unikng¢ przywierania két
samochodow do siatki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. KONTROLA JAKOSCI SIATKI

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

\ 6.1.1.  CZESTOTLIWOSC BADAN, SKLAD I LICZEBNOSC PARTII

Badania nalezy wykonywac przy odbiorze kazdej partii siatki.

‘ 6.1.2.  POBIERANIE PROBEK | KONTROLA JAKOSCI

Prébki z kazdej partii nalezy pobierac losowo.

‘ 6.1.3.  SPRAWDZENIE WYGLADU ZEWNETRZNEGO | SZEROKOSCI PASMA

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiernosci roztozenia oczek siatki oraz wystepowania
uszkodzen (przerwania ciggtosci wigzek widkien). Szeroko$¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadno$cig do 1 cm
wykonany co 10 mb rozwinietej rolki. Odchytka szeroko$ci pasma nie powinna przekracza¢ +/- 2% wymiaru nominalnego.

6.1.4. SPRAWDZENIE CECH WYTRZYMALOSCIOWYCH

Wytrzymatos¢ na rozcigganie oraz wydtuzenie przy zerwaniu nalezy okreslac zgodnie z PN:EN 10319 lub metodq alternatywng
np. single rib test. Wytrzymato$¢ na rozcigganie wigzek witdkien stalowych siatki zaréwno w ukfadzie poprzecznym jak i podtuznym
nie powinna by¢ mniejsza niz podana w Tablicy 1.

6.2. KONTROLA JAKOSCI PRZEPROWADZONYCH

Robét Kontrola jako$ci Robot polega na:

- sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowe;j i jednorodnosci skropienia,

- wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utozeniem na niej warstwy bitumiczne;.

- sprawdzeniu réwno$ci powierzchni, na ktérej przewidziano utozenie siatki,

- kontroli skropienia powierzchni przed utozeniem siatki, rodzaj emulsji asfaltowe;j i jej ilos¢,

- prawidtowym zamocowaniu siatki do powierzchni jezdni gwarantujace jej réwnomierne przyleganie do podtoza,
- sprawdzeniu réwnos$ci utozonej warstwy siatki,

- badaniu sczepnos$ci miedzywarstwowej.

7. OBMIAR ROBOT

71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest [m2] (metr kwadratowy) utoZzonej siatki.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 , WYMAGANIA OGOLNE”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA
OGOLNE”

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 wzmocnienia nawierzchni obejmuije:

- koszt materiatéw wraz z transportem,

- wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa,

- roztozenie siatki,

- sktadniki ceny jednostkowej okre$lone w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- wykonanie badan potaczenia siatki z warstwami asfaltowymi,

- sprawdzenie réwnos$ci podtoza i ewentualne wypetnienie nieréwnosci podtoza,

- utozenie siatki na skropionym emulsjg asfaltowg podtozu wraz z przymocowaniem (zgodnie z instrukcjg producenta),

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  NORMY

PN-EN 10319 Geosyntetyki - Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metodg szerokich prébek
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zakladowa Kontrola Produkcji
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikaciji asfaltdw modyfikowanych polimerami

PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wymagania w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w nawierzchniach i naktadkach
asfaltowych
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10.2. INNE DOKUMENTY

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na drogach krajowych, WT-1
Kruszywa

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe
Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emulsje asfaltowe
Projekt Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Praca w toku. Politechnika Gdariska

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z
pbzn.zm.)

Zeszyt 66/2004 IBDIM Zalecenia stosowania geowyrobdéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych
Zalecenia producenta siatki dotyczace technologii wbudowania

Karta informaciji technicznej siatki
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ST 0.6 - OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego na fawie betonowe;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy betonowych, ktére obejmuja;

o Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm oraz 6x20 ¢cm na fawie betonowej na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni
utwardzonych

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Projektowg i definicjami
podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa;

2.1. OBRZEZA BETONOWE SZARE Z BETONU KLASY C25/30 (B30) WG PN-EN 206-1:2003

\ 2.1.1. OBRZEZA 8X30 CM

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

o  BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,’Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”

o BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%

2.1.2. OBRZEZA 6X20 CM

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

e  BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,’Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”

o BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%
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2.2. tAWA BETONOWA

tawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane bedg z betonu klasy C12/15, odpowiadajgcemu normie PN-EN206-1:3004.
Wymagania dla cementu i wody wg norm PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

o cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
e  piasek - nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,
e woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN1008:2004.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej i ustawieniem obrzezy wykonane bgda recznie.

4. TRANSPORT

4.1. OBRZEZA

Transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. ,Wspdlne wymaganiami badania.”

4.2. BETON NA LAWE

Transportowany bedzie dowolnymi Srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $Srodkami transportu, zapewniajgcymi trwato$¢
wiasno$ci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot. Transport i sktadowanie obrzezy betonowych
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

‘ 5.2.1. WYTYCZENIE SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE MIEJSC WBUDOWANIA OBRZEZY

Whytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

‘ 5.2.2. WYKONANIE KORYTA POD LAWE BETONOWA

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg, wykonane bede recznie. Geometria wykopu
oraz gteboko$¢ -zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.
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‘ 5.2.3. WYKONANIE BETONOWEJ LAWY POD OBRZEZA

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton.
Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206- 1:2003.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omdéwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie
z betonu klasy C12/15, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozScieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz
po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

‘ 5.2.4. WYKONANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ POD OBRZEZA ‘

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozScieli¢ recznie podsypke piaskowej grubosci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza.

\ 5.2.5. WBUDOWANIE OBRZEZY BETONOWYCH \

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze
otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokonaC zgodnie z ,Dokumentacjq Projektowg’. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysoko$ciowego,
zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentaciji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5
cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocq
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1mm.

Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w normach dla odpowiednich materiatow.

6.2. KONTROLE | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

koryta pod podsypke (tawe),
podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego :
= inii obrzeza w  planie, dopuszczalna  odchylkka moze wynosic + 2 cm
na kazde 100 m ditugosci obrzeza,
= niwelety gérne; ptaszczyzny obrzeza, ktorej odchytka moze wynosic¢
11 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metréw, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokose.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego, tawy betonowej pod obrzeza jest m3 (metr
szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

= Wykonane koryto
= Wykonana tawa betonowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena ufozenia 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
Dostarczenie materiatéw

Wykonanie koryta

Wykonanie tawy betonowe;

Ustawienie obrzeza

Wypetnienie spoin

Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza
Wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw w Warszawie.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.
o BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturaine. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkciji procesu betonu
e  PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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ST 0.7 - NAWIERZCHNIA PIASKOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni piaskowej strefy streetworkout.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej —
piaskowej strefy streetworkout.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Projektowg, i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. PIASEK

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy przesia¢ do odpowiedniej
wielkoSci, nie moze zawiera¢ kamieni i innych niebezpiecznych czastek. Piasek nie moze by¢ réwniez zbyt drobny i miatki., nie moze
sie kurzy¢. Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 30 cm gteboko$ci.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t zwigzanych wykonaniem — rozécielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowaé sprzet typu:

- Koparko-tadowarka;

- Spycharki;

- Taczki;

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe;

- Koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora;

4. TRANSPORT

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

5.2. NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Podtoze, na ktorym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem, sztuka budowlana,
Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowaé kontuzje i ustabilizowane. Réwnos¢ warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 6mm. Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocq
recznych lub mechanicznych urzadzen réwnajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badar i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac do:

- protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- dziennika budowy

6.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonania robot i ich zgodno$ci z ST oraz na sprawdzeniu $wiadectwa jako$ci wyrobu.
Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- roéwnosci nawierzchni;
- odchytka na 2 m facie nie powinna przekracza¢ 4 mm;
- grubo$ci nawierzchni;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni piaskowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.0 — WYMAGANIA OGOLNE.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywicie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartoci. Wykonawca zgtasza
gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace wykonanie robdt Zamawiajgcemu
do akceptacji.

Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowa, ninigjsza ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- roziozenie piasku,

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie nasigkania woda materiatéw mineralnych
niezwigzanych

- PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubo$ci nawierzchni mineralnych niezwigzanych
otwartych terenéw sportowych.

- PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie twardo$ci darni naturalnej i nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

- PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztaltu ziaren nawierzchni mineralnych
otwartych terenéw sportowych

- PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie zawarto$ci wody nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terendw sportowych
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ST 0.8 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie zlokalizowanej przy dtuzszych bokach boiska wielofunkcyjnego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z wykonaniem:

- podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 ¢cm; .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wtadciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;j.

Pozostate okreslenia s zgodne =z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST 0.0
,WYMAGANIA OGOLNE”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine” p. 2.

2.2. KRUSZYWO

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Krzywa kruszywa przeznaczonego do podbudowy zasadniczej powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi 1-2 podanymi na
rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podfoza i podbudowy wykonywanych metodg

stabilizacji mechaniczne;

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaC 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Kruszywo powinno spemia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10%
2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5%

3 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 35%
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1%
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70 %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po petnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz 30%

7 Nasiakliwo$¢, nie wiecej niz 3%

8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej niz 5%

9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wiecej niz 1

10a Wskaznik no$nosci w,,,¢ mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 120
przy zageszczeniu Is 21,03 — dotyczy podbudowy zasadniczej drogi powiatowej
10b Wskaznik no$nosci wi,,,¢ mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 60
przy zageszczeniu Is 21,00 — dotyczy podbudowy zasadniczej peronu i zjazdow
2.3. WODA

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan nie okresla

sie.
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2.4. ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Zrédka materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badar laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki
materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jezeli
dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru wykaza zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédta beda przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE’.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ULEPSZONEGO PODLOZA | PODBUDOWY

Do wykonania ulepszonego podtoza i podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowaé:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode (mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej),
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

4.2. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. TRANSPORT CEMENTU

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposéb
nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze
by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich
dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy
i urzagdzenia do wytadowania cementu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod ulepszone podioze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa istniejacej konstrukcii
po profilowaniu i dogeszczeniu do wartosci zgodnych z Dokumentacjq

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Ulepszone podtoze i podbudowa powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wcze$niej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia
Robét i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwy  kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw irzednych wysoko$ciowych.

Rozpoczecie ukfadania nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Kruszywo w migjscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materiatem
0 odpowiednich wiasciwo$ciach.

5.5. ZAGESZCZANIE PODBUDOWY

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gdrnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zagegszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia ulepszonego podioza i podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug préby Proctora. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 2% jej wartosci,
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mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 2% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia IS podbudowy
wg BN 77/8931-12 lub okreslony z badan przeprowadzonych plyta dynamiczng powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnoéci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak réwniez
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowigzany
jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Zasady ogélne kontroli jakosci Robét podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci okre$lone w p.2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie roboét przy budowie podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna
badan na dziennej | powierzchnia
Lp. Wyszczegblnienie badan dzialce robocze] | podbudowy
przypadajaca na
jedno badanie

(m’)
Uziarnienie mieszanki > 100
Wilgotno$¢ mieszanki
Zageszczenie warstwy 10 probek na 1000 m*
dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa

S WOIN|—

Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.2.

6.3.1. UZIARNIENIE MIESZANKI

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobierat w sposéb losowy,
z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektora Nadzoru.

\ 6.3.2. WILGOTNOSC MIESZANKI

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda I1), z tolerancjg +10% -20% jej warto$ci. Wilgotnos¢ nalezy okres$li¢ wedtug PN-B-06714-17.
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‘ 6.3.3. ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia | S . Wskaznik
zageszczenia ulepszonego podioza i podbudowy nalezy sprawdza¢ zgodnie z pkt.5.5. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pitytowych, wg Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —-GDDP 1998 (cze$¢ 2 zatacznik) i PN-S-02205:1998, i nie rzadziej niz raz na 100 m2.

Zageszczenie ulepszonego podioza i podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy wskaznik
odksztatcenia | O jako stosunek wtdrnego modutu E 2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E 1, jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E:crp
E,

6.3.4. WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Badania kruszywa powinny obejmowaC ocene wszystkich wiaSciwosci okreslonych w pkt 2.2.2. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA WYKONANEJ WARSTWY

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wyszczegoblnienie

Lp. badar | pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Podczas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej lecz nie
1 Grubo$¢ warstwy rzadziej niz 1 na 100 m*
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m®

Nosnos¢ i zageszczenie wg

2
2 obciazen pltytowych Raz na 100 m
3 Szerokos¢ co 50m
4 Réwnos¢ podiuzna tata 4-metrowg co 20 m
5 Réwnos¢ poprzeczna tatg 2-metrowa co 20m
6 Spadki poprzeczne*) tatg 2-metrowa co 20m
7 Rzedne
8 Uksztahowarﬁe osi w planie co50m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejSciowej oraz
na poczatku, w $rodku i na koricu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. GRUBOSC WARSTWY

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na
kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 100 m2 podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem
nalezy wykona¢ pomiary grubo$ci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej *+ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.
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\ 6.4.2. NOSNOSC | ZAGESZCZENIE WARSTW WG OBCIAZEN PLYTOWYCH

Nalezy wykonaé pomiary nos$nosci ulepszonego podioza i podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie
z PN-8-02205, zatgcznik B. Obcigzenia nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 100 m2.

Ulepszone podtoze i podbudowa powinny spetnia¢ wymagania dotyczace nos$nosci podane ponizej w tablicy 4 lub okre$lone w
Dokumentaciji Projektowe;.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Mirimal odut
z kruszywa | Wskaznik . inimainy moau
0 ¥ zageszczenia M?ksymalne ugiecie odksztalcenia mierzony
wskazniku | Is nie | SPreZystepodkolem,mm | piyta o srednicy 30 cm,
Wnos Ni@ | mniejszy niz MPa
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN - od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E,
obcigzenia
E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

)

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E 1, mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2:

E/E;£2,2

6.4.3. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

6.4.3.1. Réwno$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podioza i podbudowy nalezy mierzy¢é tatg 4-metrowg zgodnie z normg BN-68/8931-04,
z czgstotliwoscig podang w tablicy w p.6.4. Nierbwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa tatg z czestotliwoécig jak wyzej.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w p. 6.4. Spadki
poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne ulepszonego podtoza i podbudowy nalezy sprawdza¢ co 50 m. Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi
nie powinny przekracza¢ od +1 do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi ulepszonego podioza i podbudowy nalezy sprawdzic w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m.

0% ulepszonego podtoza i podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5cm w kazdym
punkcie na catej dtugosci.
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6.4.3.5. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ ulepszonego podioza i podbudowy nalezy sprawdzi¢ co 50m. Szeroko$¢ ulepszonego podioza i podbudowy nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

\ 6.5.1. NIEWLASCIWE UZIARNIENIE | WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Wszystkie kruszywa nie spetniajagce wymagan dotyczacych uziarnienia i wkasciwosci podanych w odpowiednich punktach
niniejszej STWIORB, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetiajgce tych wymagan zostaly wbudowane to beda, na
polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreSlonych w p. 6.4.3. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosci Inspektora Nadzoru, z czestotliwo$cig podang w tablicy w p.
6.4. Przynajmniej w 50% otworow grubo$¢ warstw powinna by¢ co najmniej rdwna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar
grubosci nie moze by¢ wiekszy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze).

Jezeli warunek ten nie jest spemiony Wykonawca wykona, na wilasny koszt, w obecno$ci Inspektora Nadzoru, dodatkowe
otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. NIEWLASCIWE ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan wskaznika
zageszczenia, wraz z wartoSciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli
zageszczenia.

Na odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat spulchni¢ i Roboty powtérzy¢ w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5.5. NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY

Jezeli no$noS¢ ulepszonego podioza i podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkq obmiarowg jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy podtoza jako warstwy konstrukcji z kruszywa
tamanego o grubosciach i uziarnieniu okreslonych w Dokumentacji Projektowej i podanych w p. 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na zasadach odbioru
czeéciowego i koricowego okreslonych w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAW PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego w rozréznieniu na grubosci
i uziarnienia obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozilozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej warstwy o okreslonej grubosci,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w STWiORB,
- utrzymanie podbudowy w czasie Roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
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PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne 24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg,
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. INNE DOKUMENTY

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997

Strona | 60
SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



k'.’;' (e l‘?lTUEI(?) ?‘I(I)J(;TEUI?T[ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660

4 ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

ST 0.9- NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej
grubosci min. 13 mm, dwuwarstwowej sktadajace; sie z:

- warstwy no$nej — mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza, uktadana mechanicznie grubo$ci min. 10 mm;
- warstwy uzytkowej — warstwa systemu, ktory jest zasypywany z nadmiarem granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktérego
nadmiar granulatu EPDM sie usuwa.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi., odchytki mierzone tatg o dt. 4
m nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm.

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze byé zaolejowane (plamy nalezy
usungé).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gornej, rowniez
wymaga impregnacji.

2.1. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci min.13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w
butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Skitada sie z dwu warstw:
elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw
konkurencji technicznych zawoddw la na obiektach lekkoatletycznych. Nawierzchnig poliuretanowg boiska sportowego cechuja;
bezspoinowos¢, nieprzepuszczalno$¢ dla wody, wlasciwa absorpcja wstrzasdw, ktéra chroni stawy i zapobiega kontuzjom
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elastyczno$¢ i sprezysto$¢, odpornos¢ na warunki pogodowe, odporno$S¢ na uszkodzenia, odporno$¢ na kolce lekkoatletyczne,
odporno$¢ na promieniowanie UV.

‘ 2.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI

1) grubo$¢: min. 13 mm,

2) wytrzymato$¢ na rozciaganie: 0,55-0,81 Mpa,

3) wydtuzenie: 44-63%,

4) wspdiczynnik tarcia: 0,50-0,55,

5) odksztatcenia pionowe 230 C : 1,7 -1,9,

6) amortyzacja w temp. 23 0 C: 36-38,

7) wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) : 110-119,50,

8) wspdtczynnik tarcia kinetycznego: - nawierzchnia sucha (min. - max.): 0,35-0,37, - nawierzchnia mokra (min. — max.):0,30-0,35,
9) twardos$¢ Shore’a typ A: 45 - 55,

10) odpornos$¢ na zmienne cykle hydrometryczne: - zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6, - zmiana wytrzymato$ci na
rozcigganie (%): wzrost o min. 8,8, - zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5,

11) $cieralnos¢ aparatem Stuttgart (mm): max. 0,4, 12) odporno$¢ na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki (mm2): 715+/-65, -
wyglad powierzchni po badaniu: brak $ladow zanieczyszczenia.

Zawarto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz:
- DOC - po 48 godzinach: < 7,5 mgll,

- otow (Pb): < 0,005 mg/,

- kadm (Cd): < 0,0005 mg/I,

- chrom (Cr): < 0,005 mg/l,

- chrom VI (CrVI): < 0,008 mgll,

- rte¢ (Hg): < 0,0002 mg/,

- cynk (Zn): < 1,1 mg/,

- cyna (Sn): < 0,005 mgll.

‘ 2.1.2. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI

- wynik badania ITB lub innego akredytowanego instytutu potwierdzajacego spetnienie parametréw wymaganych w ppkt. 7)
do 12),

- atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

- kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong Srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne zawarto$ci metali ciezkich wyszczegoinionych powyzej, - karta
techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetienie wyspecyfikowanych
wymagan technologicznych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
specjalistyczna rozktadarka do uktadania mat gumowych, mieszalnik granulatéw gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegdtowe
wymagania dla sprzetu zalezne sa od stosowanego systemu nawierzchni i okre$lone sg przez dostawce systemu. Stosowany przez
Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania muszg by¢ oznaczone
w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu. Magazynowanie i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze
odbywac sie tylko w temperaturze wyzszej od 0 0 C. Wszystkie beczki powinny byé skutecznie zabezpieczone przed dostepem wilgoci
i sktadowane w sposdb zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczy¢ go przed przejeciem wilgoci
z powietrza lub wskutek opadéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”. Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy: sprawdzi¢
odpowiednie wyprofilowanie podioza odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fatg 4m nie powinny by¢é wieksze niz 6 mm,
podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), podioze nie moze byé zaolejone (ewentualne plamy
usungé).

5.2. WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%,
a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3 o C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. IMPREGNACJA PODLOZA

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podioza. Do tego celu uzywa sie przy podbudowie
asfaltobetonowej, specjalnego gruntu poliuretanowego przeznaczonego do podbudowy z asfaltobetonu np. CONIPUR-u 70 lu
réwnowazny. Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

5.4. WYKONANIE WARSTWY NOSNEJ - ,ELASTYCZNEJ” WRAZ Z JEJ ZASZPACHLOWANIEM

Sklada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym
np. CONIPUR 326 lub réwnowazny. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic lub réwnowazny). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w specjainym mikserze
do poliuretandéw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy zaszpachlowa¢ system poliuretanowym np. Conipur 222 (203) lub
réwnowazny. Tq czynnos¢ wykonuje sie recznie. Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowang warstwe
nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowa¢ produktem przeznaczonym
do nawierzchni np. CONIPUR 72 lub réwnowazny. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

5.5. WYKONANIE WARSTWY UZYTKOWEJ

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposéb. Zwigzek kleju poliuretanowego np. CONIPUR 210(221) lub réwnowazny mieszany jest w
proporcji wagowej sktadnikéw A:B = 100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR
0 wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie
system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowanq i zaszpachlowang warstwe noéng oraz rozprowadzany metalowymi lub
gumowymi raklami. Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod
wplywem swojego cigzaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,fysych plam”. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h)
nadmiar granulatu nalezy zebrac. Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.
Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana
na trwate z warstwa elastyczna. Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu. Nie nalezy
dopusci¢ do powstawania ,lysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany. Powstate taczenia (wynikajace z
technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych poézniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i
podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw
[a) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2], wykonanej nawierzchni poliuretanowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

10. SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny byé uzytkowane w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni.
Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.
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ST0.10 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej zlokalizowanej przy dtuzszych bokach boiska wielofunkcyjnego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, grubosci 6cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$ci 4 ¢cm, nawierzchnia — kolor szary w lokalizacji zgodnej z
Dokumentacjq Projektowa.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Projektowg, i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodta
materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem rob6t nie pdzniej niz 3 tygodnie.

2.3. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 cm ,, gat. . Wymagania techniczne stawiane
betonowym kostkom brukowym, okres$la norma PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.
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Tabl. 1 WYMAGANIA DLA BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

tel. 886-220-660
e-mail: biuro@centerprojekt.pl

Lp. Cecha Zalgcznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczaine odchylki w mm od C Dlugos¢ Szeroko$¢ RazZnica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw Grubosé po-miarami grubosci, tej
kostki, samej kostki, powinna by¢
grubosci <100 mm 2 22 3 <3 mm
2 100 mm 3 23 4
1.2 Odchytki plaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wkleslosc
>300 mm), przy diugosci
pomiarowej
300 mm 1.5 1,0
400 mm 2.0 1.5
2 Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne
2.1 Odporno$é na D Ubytek masy po badaniu: wartosc érednia s 1,0 kg/m”)
zamraZanie/rozmraZanie 2 przy czym ka2dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
udzialem soli odladzajgcych (wg
klasy 3. zal. D)
22 Wytrzymalo$¢ na rozcigganie F Wytrzymalos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Ka2dy|
przy rozlupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywad
pbcigZenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm)
diugosci roziupania
2.3 [Trwalos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwalo$¢ (wytrzymalosc)
wytrzyma-losc) esli speinione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje|
normaina konserwacja
24 Odpornos¢ na s$ceranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiej sciernej, Bdhmego,
oznaczenia H normy) wg zal. Gnormy -  |wg zal. H mormy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
23 mm <20 000mm’/5000 mm*
2.5 Odpornos¢ na I B) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
poslizg/poslizgnigecie wana lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zal. | normy (wahadiowym przyrzadem do
badania tarcia)
3 Aspekly wizuaine
3.1 Wyglad J a) gdérna powierzchnia kostki nie powinna mied
rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwiefi w kostkach
dwuwa R
c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
3.2 [Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) ‘tekstura lub zabarwienie kostki powinny byd
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,
3.3 [Zabarwienie (barwiona moZe by¢ c) ewentualne ré2nice w jednolitosci tekstury luby
warstwa Scieralna lub  caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionym
lement) zmianami we wlasciwosciach surowcdw i zmianach|
r warunkéw twardnienia nie sa uwazane za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowana w okresie do 2-3 lat.

2.4. MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa: Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
PN-B-06712, cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub wody wodociggowej, dla ktorej nie okresla sie wymagan.

b) do wypetniania spoin: Zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetiajacg wymagania jw.
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2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na
podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:

- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
- terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i
czystych

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 — ,WYMAGANIA OGOLNE”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTEK BETONOWYCH

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywacé sie:

- recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzer uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. ( dotyczy
kostki betonowe;)

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjaine narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce
kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 —,WYMAGANIA OGOLNE”

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatoSci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byC zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna
dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
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Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin
dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 —,WYMAGANIA OGOLNE”.

5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjq projektowg lub STWIORB.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe;
i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utoZenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do uzytkowania

5.3. PODSYPKA

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg lub STWIORB. Jesli dokumentacja projektowa
lub STWIORB nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 c¢m, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny
przekracza¢ £1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozSciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszejnizR7 =10 MPa, R 28 =14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciSnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dioni $Sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej
ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni
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z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.4. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

‘ 5.4.1. USTALENIE KSZTALTU, WYMIARU | KOLORU KOSTEK ORAZ DESENIA ICH UKLADANIA

Ksztat, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukfadania powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWIORB, a w przypadku braku wystarczajacych ustalenn Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przedostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni
kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe.

5.4.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni je$li w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do
+50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

‘ 5.4.3. ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot
zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia,

Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotoZenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikdw. Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykoriczeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne iodpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie zakofczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.

5.4.4. UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
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5.5. PIELEGNACJA NAWIERZCHNI | ODDANIE JEJ DLA RUCHU

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm iutrzymywaé jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 - ,WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),
- ew. badania witadciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;i.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

tel. 886-220-660
e-mail: biuro@centerprojekt.pl

Lp.

Wyszczegoblnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

1

Sprawdzenie podioza i koryta

Wg STWIORB D-04.01.01

nawierzchni z

2 [Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STWIORB, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 [Sprawdzenie obramowania wg STWIORB D-08.01.01a ; D-08.01.02;
nawierzchni D-08.03.01; D-08.05.00
4 Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub metoda dziennej dziatki roboczej: grubosci, projektowanej grubosci
niwelacji) spadkow i cech konstrukeyjnych w +1cm
poréwnaniu z dokumentacjq projektowa
i specyfikacja
5 [Badania wykonywania kostki

fa) zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg

Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie

Co 100 m i we wszystkich punktach

Przesuniecie od osi

pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem

(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych rojektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz  |Odchylenia:
(pomierzone instrumentem we wszystkich punktach +1cm;-2cm
pomiarowym) charakterystycznych

d) rownos¢ w profilu podtuznym  Uw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 [8] tatg
czterometrowa)

e) rownos¢ w przekroju Jw. Prze$wity miedzy fatg a
poprzecznym (sprawdzona fatg po- wierzchniag do
profilowa z poziomnicy i 8 mm

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne JW. Odchytki od dokumentac;ji
(sprawdzone metoda niwelaciji) rojektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci

projektowanej do +5 cm

h) szerokosc i gtebokosc W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | dziennej dziatki roboczej
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezaca Wg dokumentacji
i desenia ich utozenia projektowej lub decyz;ji
Inzyniera

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformaciji,

Sciekow wykruszen, spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
w planie charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rownos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
podiuzna i poprzeczna, spadki metod i do-puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
poprzeczne i szeroko$¢ 5c do 59)

4 |Rozmieszczenie i szeroko$S¢ spoin |Wg pktu 5.515.7.5
i szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.0 , WYMAGANIA OGOLNE”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- uloZenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badat wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktdre powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych..

9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWiIORB obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore sq potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

© N o o B~ e N

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
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ST 0.11 - PILKOCHWYTY
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie robét — montazu
pitkochwytéw wys. 4 m.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjia Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét obejmujace:

- wykonanie pitkochwytéw wys. 4,0 m - systemowych.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. PILKOCHWYTY

Wysokos¢ pitkochwytow — 4,0 m. Stupy stalowe malowane proszkowo (profil 80x80 mm), montowane w fundamentach. Profil — rura
kwadratowa 80x80 mm, grubo$¢ Scianki min. 2mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Fundament wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz Dokumentacjg Projektowa.

Wymagania dla rur Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec, zawalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwno$ci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie W granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly
dostarczane o: dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg+ 10 mm, dtugosciach wielokrotnych w
stosunku do zamdwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej
dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie
powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m diugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np.
R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez
opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze sktadajacym zaméwienie. Rury powinny by¢ cechowane

Strona | 74
SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



.‘4 (E,\rlTUEE ?‘EJ(;TEUI?T[ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
k’, ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci Scianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych
(dotyczy $rednic i grubo$ci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak
stali i numer wytopu.

Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polipropylenowg o0 oczkach 5 x 5 mm, gr. splotu 4 mm, kolor - zielony.

Siatka wykonana z polipropylenu — odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne, niepalna, niski wskaznik absorpcii
wody, dtugie utrzymywanie koloru, wysoka odpornos$¢ na przecieranie, rozcigganie i zrywanie. Wiasciwosci siatki polipropylenowej

* bezpieczenstwo uzytkowania — nie majg ostrych krawedzi (nagminne dla siatek powlekanych i metalowych),
« siatki polipropylenowe sg obojetne fizjologicznie

* unikalna bezweztowa technika taczenia linek siatki zapewniajgca gtadkos¢ siatki, podwyzszajgca odporno$¢ na zrywanie i
przecieranie

* r6znorodnosc¢ splotdw i wielkosci oczek siatki
* szeroka gama koloréw siatek
+ tatwos¢ usuwania zabrudzen

* siatki tego typu wystarczy wymy¢ wodg pod ci$nieniem,

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 — , WYMAGANIA OGOLNE”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowaé¢ drobny sprzet elektroenergetyczny.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Siatke polipropylenowg nalezy przewozi¢ $rodkami fransportu, w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania na $rodek transportu wiecej niz
jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,
np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 —,WYMAGANIA OGOLNE”.

5.2. ZASADY WYKONANIA OGRODZEN

W zaleznoSci od wielkoSci rob6t, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres rob6t ogrodzeniowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢
trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inspektora nadzoru. Do podstawowych czynnosci,
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objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza: wykonanie dotéw pod stupy, wykonanie fundamentéw betonowych pod
stupy, ustawienie stupéw (aluminiowych Ilub stalowych) wykonanie wiasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki poliuretanowej
pitkochwytu).

5.3. USTAWIENIE SLUPOW

Stupy, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupy z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury. Stupy koricowe, narozne, bramowe
oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15 st. nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45 st. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0 - ,WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie o ich wyniki Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami

Do materiatdéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wkasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jako$ci (atesty)
nalezg;

+ siatki ogrodzeniowe, liny stalowe,

* rury i ksztattowniki na stupki- systemowe pitkochwyty

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

+ zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg, (lokalizacja, wymiary),
+ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

+ prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

+ poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

* poprawnos¢ ustawienia stupkow,

+ prawidtowo$¢ montazu siatki (pilkochwytow)

6.4. POSTEPOWANIE Z MATERIALAMI WADLIWYMI

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.0 , WYMAGANIA OGOLNE”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

2. PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

3. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubo$ci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
4. PN-H-04651 Ochrona przed korozja, Klasyfikacja i okre$lenie agresywno$ci korozyjnej Srodowisk

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia

6. PN-H-82200 Cynk

7. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki

8. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

10. PN-M-06515 Dzwignice. Ogblne zasady projektowania stalowych ustrojow no$nych

11. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

12. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych

13. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych
zeliwnych. Wymagania i badania
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ST 0.12 — WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robét — dostawa i
montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét obejmujace:

- wyposazenie boiska sportowych
- wyposazenie przenosne
- wyposazenie montowane na state.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

2.2. RAMA PU Z DEKLEM MASKUJACYM TULEJE W NAWIERZCHNI WYLEWANEJ (POLIURETAN)

- Przeznaczona na boiska zewnetrzne
- Stosowana przy tulei stupka stalowego lub aluminiowego
- Stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe

2.3. TULEJA MONTAZOWA SLUPKA STALOWEGO

- Przeznaczona do stupkéw stalowych wykonanych z profilu 80x80 mm
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- Wykonana jest z ksztattownika stalowego o przekroju kwadratowym 90x90x2 mm
- Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe

2.4. SLUPKI DO SIATKOWKI STALOWE

- Stupki wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80x80x2 mm gat. S235

- Calo$¢ konstrukcji stupkdw jest cynkowana ogniowo, co zapewnia odporno$¢ korozyjng

- Sruba naciagu siatki ostonieta profilem aluminiowym

- Mechanizm wyposazony w podktadki teflonowe, zapobiegajace tarciu pomiedzy stalowymi czgSciami stupkéw
- Nie wymagajg odciggéw od podtoza

- Zestaw przeznaczony do uzytkowania na boiskach zewnetrznych i halach sportowych

- Mozliwos¢ zawieszenia siatki w przedziale 106-250 cm, naciag obstugiwany za pomoca korbki dotaczonej do zestawu
- Certyfikat zgodnosci z normami PN ("Polska Norma")

- W skiad kompletu stupkéw wchodza;

- Urzadzenie naciggowe, zewngtrzne z zastosowaniem ostonietej Sruby trapezowej i haka zaczepowego

- Haki zaczepowe zamocowane na przeciwleglym stupku (przesuwne)

- Certyfikat zgodnosci z Polskg Norma (PN)

2.5. POLIPROPYLENOWA SIATKA DO SIATKOWKI

- Siatka polipropylenowa

- Grubo$¢ sznurka 3 mm

- Linka stalowa

- Kolor czarny

- Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg (PN)

2.6. BRAMKO KOSZ

- Bramki o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo lub aluminiowe malowane proszkowo

- Montaz na state w fundamencie betonowym

- Wymiar3,0x2,0m

- Bramki wyposazone w siatke

- Tablica do koszykowki o wymiarach 90 x 120 cm

- Rama cynkowana ogniowo, odporna na korozje

- Obrecz do koszykowki (gtdwny element) wykonany z preta gtadkiego o $r. 20 mm

- Obrecz cynkowana ogniowo

- 12-hakowy system mocowania

- Obrecz mocowana bezposrednio do ramy tablicy za pomoca 4 $rub M10 (rozstaw w pionie 90 mm, w poziomie 110 mm)

- Obrecz dodatkowo wzmocniona — wzmocnienia z blach goracowalcowanych o gr. 3 mm wplywajace na wytrzymato$¢ i
stabilnosé

- Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg (PN)

- Siatka zgodna z Polskg Norma (PN) wyposazona w 12 zaciskow

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowac drobny sprzet elektroenergetyczny.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu ST 0.0, WYMAGANIA OGOLNE”.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 — ,WYMAGANIA OGOLNE”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Na czas odbioru nalezy zamontowa¢ wszystkie uradzenia i wyposazenia boiska Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach
osadzonych w podtozu w fundamentach betonowych z betonu B15 zgodnie z zaleceniem producenta. Wszystkie urzadzenia winny by¢
zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by gwarantowaty stabilno$ci bezpieczeristwo. Dostarczony
sprzet winien by¢ kompletny w zakresie wszystkich elementéw, dajacy mozliwo$¢ jego uzycia go do gry bez potrzeby zakupu
dodatkowych elementéw. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ prébny montaz dostarczonego sprzetu oraz przekazaé uzytkownikowi
instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzetu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 -, WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

Poszczegolne zestawy sprzetu winny mieé tabliczke z oznaczeniami producenta ( nazwa producenta, rodzaj, atest ). Odbierajac sprzet
sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany
sprzet sportowy powinien posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczerstwa i zgodno$¢ z obowigzujacymi normami.

6.3. POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI WADLIWYMI

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0.0 , WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

- Sprzet sportowy stanowigcy wyposazenie winien spetnia¢ wymogi normy EN 748, 749, 1270,1271.

Strona | 81
SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



.‘4 (E,\rlTUEE ?‘EJ(;TEUI?T[ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
k’, ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

ST0.13 — MALA ARCHITEKTURA, STREETWORKOUT

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robét — dostawa i
montaz matej architektury oraz urzadzen streetworkout

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét obejmujace:

- Dostawa i montaz tawek i koszy
- Dostawa i montaz urzadzenia Streetworkout — drazki do ¢wiczen;
- Dostawa i montaz urzadzenia Streetworkout — porecze gimnastyczne do éwiczen;

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. MALA ARCHITEKTURA

2.1.1.1. Lawki
Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé 5 szt. tawek z oparciem oraz 4 szt. tawki bez oparcia.

Konstrukcje tawki wykona¢ ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. tawki wykona¢ z profilu zamknigtego, oparcie z ptaskownika.
Siedzisko wykona¢ z drewnianego olistowania. Elementy stalowe malowane na kolor RAL 7016.

Listwy z drewna iglastego, szlifowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze orzechowym.
Lawki mocowane z gruntem poprzez fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta fawek.
2.1.1.2. Kosze na odpady

Projektuje sie dostawe i montaz 4 szt. koszy na odpady. Kosz o pojemnosci 90 | z daszkiem w wariancie bez popielniczki. Wymiary
kosza - $rednica catkowita 600 mm, wysoko$¢ catkowita 1080 mm.
Strona | 82

SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA:  MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



k'.’;' (e l‘?lTUEI(?) ?‘I(I)J(;TEUI?T[ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660

4 ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

Kosz wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej na kolor RAL 7016.

Korpus wykonany z formowanych ptaskownikdéw stalowych i ze stali okragtej o $rednicy 10 mm, spawane. W zestawie pojemnik
wewnetrzny i uchwyt na worek na Smieci.

Kosz bez zamkniecia, uchwyt na worki zabezpieczony tancuszkiem, pojemnik wewnetrzny wyjmowany. Kosze nalezy zamocowaé
trwale z gruntem poprzez przykrecenie do fundamentu. Fundament z betonu klasy C12/15.

2.2. ELEMENTY STREETWORKOUT

2.2.1.1. Drazki do ¢wiczen

Konstrukcja ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. Stupy o Srednicy rury 88,9 mm lub profil kwadratowy
min. 80mm. Zakonczenie stupébw w postaci czopébw z miekkiej gumy EPDM. Drazki wykonaé z rur
0 ér. min. 42,4mm.

Fundamenty betonowe z betonu klasy C16/20. Posadowienie na gteb. 80 ¢cm, fundamenty w formie walca o $r. 30 cm.
Ksztalt oraz forme pokazano w czesci rysunkowe;.

Urzadzenie zgodne z aktualng normg PN-EN 16630.

2.2.1.2. Porecze gimnastyczne do ¢wiczen

Konstrukcja ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. Stupy o $rednicy rury 88,9 mm lub profil kwadratowy
min.  80mm. Zakonczenie stupbw w postaci czopow z migkkiej gumy EPDM. Drazki wykona¢ z rur
0 $r. min. 42,4mm.

Fundamenty betonowe z betonu klasy C16/20. Posadowienie na gteb. 80 ¢cm, fundamenty w formie walca o $r. 30 cm.

Ksztalt oraz forme pokazano w czesci rysunkowe;.

2.3. SKLADOWANIE

Sktadowanie materiatéw i wyrobdw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentow.

3. SPRZET

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi producenta oraz aprobatami
technicznymi.

4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét zgodne z instrukcjq producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zgodne z instrukcjg producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. OBMIAR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.

OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)

Strona | 84
SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY |

LICEUM




.‘4 (E,\rlTUEE ?‘EJ(;TEUI?T[ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
k’, ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

ST0.14 - ZIELEN

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem
i pielegnacja zieleni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z sadzeniem krzewéw ozdobnych.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Projektowg, i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety,
na ktorych podana jest nazwa facifnska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy: pak szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, system
korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona, pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych, pedy
boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty, blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, $lady Zerowania
szkodnikdw, oznaki chorobowe, zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i peknigcia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryly
korzeniowej, zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania nasadzer Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakoSci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoéw sg nastepujace: pora sadzenia - jesien lub wiosna, miejsce sadzenia - powinno
by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang
w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajng, roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta
w szkétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj ro$liny, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycig¢, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik, korzenie roslin
zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidiowo ubi¢, uformowac miske i podla¢, drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika
tuz pod korong, wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, palik powinien
by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw. Pielegnacja po posadzeniu Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewdw jesienig,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu: wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy, zaprawienia
dotkéw ziemig urodzajng, zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodno$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, odpowiednich terminéw
sadzenia, wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych
i zdeformowanych drzew i krzewow, zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robédt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy: zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg, projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci drzew i krzew6w z dokumentacija projektowa, wykonania misek przy drzewach
i krzewach, jesli odbiér jest na wiosng lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior jest na jesieni, prawidtowo$ci osadzenia palikow
do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), jakosci posadzonego
materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0, WYMAGANIA OGOLNE”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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