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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 DACH 
1

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 4,4000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 73,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 11,0700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 54,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 16,4040 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie podłoża
obmiar  = 468,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 127,4674 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych gr 15 cm poziome
obmiar  = 468,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2
r-g 234,3150 0,00 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 15 cm

0,15*1,05=0,1575 m3/m2
m3 73,8092 0,00 0,00

3* klej poliuretanowy
0,25 kg/m2

kg 117,1575 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg''''''''''''''''''''''''

0,0032 m-g/m2
m-g 1,4996 0,00 0,00

6* środek transportowy'''''''''
0,0047 m-g/m2

m-g 2,2026 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych gr 1-35 cm poziome warstwa spadko-
wa
obmiar  = 468,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 468,6300 0,00 0,00
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płyty styropianowe

0,36/2*1,05=0,189 m3/m2
m3 88,5711 0,00 0,00

3* klej poliuretanowy
0,25 kg/m2

kg 117,1575 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg''''''''''''''''''''''''

0,0032 m-g/m2
m-g 1,4996 0,00 0,00

6* środek transportowy'''''''''
0,0047 m-g/m2

m-g 2,2026 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7
d.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwar-
stwowe
obmiar  = 468,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/m2
r-g 374,9040 0,00 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa'

1,15 m2/m2
m2 538,9245 0,00 0,00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa'
1,15 m2/m2

m2 538,9245 0,00 0,00

4* gaz propan-butan'
0,434 kg/m2

kg 203,3854 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 3,5616 0,00 0,00

7* środek transportowy'
0,021 m-g/m2

m-g 9,8412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

8
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obrób-
ki z papy nawierzchniowej
obmiar  = 20,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,584 r-g/m2
r-g 11,8669 0,00 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,22 m2/m2
m2 24,7904 0,00 0,00

3* gaz propan-butan
0,38 kg/m2

kg 7,7216 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''''''''''''''

0,0051 m-g/m2
m-g 0,1036 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,2642 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 54,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 85,8476 0,00 0,00
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5,55 kg/m2
kg 303,4740 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 1,5857 0,00 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
6,7 szt/m2

szt 366,3560 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,015 %(od M)

% 0,0150 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy'

0,0069 m-g/m2
m-g 0,3773 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.1

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej
obmiar  = 73,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,65 r-g/m
r-g 47,9700 0,00 0,00

-- M --
2* rynna ocynk 120

1,05 m/m
m 77,4900 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'
0,018 kg/m

kg 1,3284 0,00 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane''
2 szt/m

szt 147,6000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
20 %(od M)

% 20,0000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy''''''

0,0031 m-g/m
m-g 0,2288 0,00 0,00

7* wyciąg''''
0,0017 m-g/m

m-g 0,1255 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

11
d.1

KNR-W 4-01
0526-09

Lej spustowy
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,82 r-g/szt.
r-g 3,2800 0,00 0,00

-- M --
2* lej spustowy

1 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,1 kg/szt.

kg 0,4000 0,00 0,00

4* kwas solny techniczny
0,04 kg/szt.

kg 0,1600 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe
obmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,772 r-g/m
r-g 30,8800 0,00 0,00

-- M --
2* rura spustowa ocynk

1,05 m/m
m 42,0000 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60''
0,021 kg/m

kg 0,8400 0,00 0,00
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane''
0,33 szt/m

szt 13,2000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
20 %(od M)

% 20,0000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy''''''

0,0024 m-g/m
m-g 0,0960 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

DACH 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ELEWACJA
13
d.2

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne
obmiar  = 1 200,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 360,0000 0,00 0,00

-- S --
2* rusztowanie rurowe

0,164 m-g/m2
m-g 196,8000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.2

ZKNR C-1
0101-01

Zabezpieczenie stolarki folią malarską
obmiar  = 151,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,123 r-g/m2
r-g 18,6566 0,00 0,00

-- M --
2* folia PE malarska

1,2 m2/m2
m2 182,0160 0,00 0,00

3* taśma malarska
5 m/m2

m 758,4000 0,00 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0758 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie podłoża
obmiar  = 1 049,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 285,3634 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16
d.2

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża pos farbę
obmiar  = 1 049,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 62,9478 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,4 dm3/m2
dm3 419,6520 0,00 0,00

3* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.2 analiza indywi-

dualna

Wprawki na elewacji
obmiar  = 1 049,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2
r-g 524,5650 0,00 0,00

-- M --
2* klej do siatki

1 kg/m2
kg 1 049,1300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

18
d.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych
obmiar  = 1 049,130 m2

m2
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 314,7390 0,00 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 kg/m2
kg 367,1955 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,4197 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 18,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/m2
r-g 16,9294 0,00 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0,25 dm3/m2

dm3 4,5025 0,00 0,00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania'
0,25 dm3/m2

dm3 4,5025 0,00 0,00

4* benzyna do lakierów'
0,034 dm3/m2

dm3 0,6123 0,00 0,00

5* papier ścierny w arkuszach'
0,56 ark./m2

ark. 10,0856 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Podjazd dla niepełnosprawnych
20
d.3

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
obmiar  = 55,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7864 r-g/m2
r-g 43,2520 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.3

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo-
wanego o grubości 10 cm
obmiar  = 55,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3181 r-g/m2
r-g 17,4955 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

22
d.3

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
obmiar  = 55,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1816 r-g/m2
r-g 9,9880 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,02024 t/m2
t 1,1132 0,00 0,00

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0275 0,00 0,00

4* piasek
0,12*1,08=0,1296 m3/m2

m3 7,1280 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0036 m-g/m2
m-g 0,1980 0,00 0,00

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0,0258 m-g/m2

m-g 1,4190 0,00 0,00

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0,0258 m-g/m2

m-g 1,4190 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 55,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0891 r-g/m2
r-g 59,9005 0,00 0,00

-- M --
2* piasek

0,0763 m3/m2
m3 4,1965 0,00 0,00

3* kostka betonowa
1,1 m2/m2

m2 60,5000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 7,1500 0,00 0,00

6* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 1,3750 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

24
d.3 analiza indywi-

dualna

Demontaż balustrad
obmiar  = 100,000 m

m

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m
r-g 100,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.3 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaz balustrad stalowych malowa-
nych proszkowo
obmiar  = 100,000 m

m

-- R --
1* robocizna

4 r-g/m
r-g 400,0000 0,00 0,00

-- M --
2* balustrada malowana proszkowo

1,05 m/m
m 105,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Podjazd dla niepełnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Taras 1
26
d.4

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa
obmiar  = 90,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 27,9000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27
d.4

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa
obmiar  = 90,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 4,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28
d.4 analiza indywi-

dualna

Wywóz i utylizacje papy z rozbiórki
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29
d.4

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie podłoża
obmiar  = 90,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 24,4800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30
d.4

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoża pod papę
obmiar  = 90,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 5,4000 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 18,9000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0180 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0270 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

31
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 20,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 32,1850 0,00 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5,55 kg/m2
kg 113,7750 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 0,5945 0,00 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
6,7 szt/m2

szt 137,3500 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,015 %(od M)

% 0,0150 0,00 0,00

-- S --
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* środek transportowy'
0,0069 m-g/m2

m-g 0,1415 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

32
d.4

NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar  = 90,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 27,0000 0,00 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa'

1,15 m2/m2
m2 103,5000 0,00 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 9,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'

0,002 m-g/m2
m-g 0,1800 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,003 m-g/m2

m-g 0,2700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.4 analiza indywi-

dualna

Nawierzchnia z płytek na dystansach
obmiar  = 90,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3 r-g/m2
r-g 270,0000 0,00 0,00

-- M --
2* płytki na dystansach

1,05 m2/m2
m2 94,5000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

34
d.4 analiza indywi-

dualna

Demontaż balustrad
obmiar  = 29,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m
r-g 29,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35
d.4 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaz balustrad stalowych malowa-
nych proszkowo
obmiar  = 29,000 m

m

-- R --
1* robocizna

4 r-g/m
r-g 116,0000 0,00 0,00

-- M --
2* balustrada malowana proszkowo

1,05 m/m
m 30,4500 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepyPODSUMOWANIE

Taras 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Taras 2
36
d.5

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa
obmiar  = 120,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 37,2000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

37
d.5

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa
obmiar  = 120,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 6,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

38
d.5 analiza indywi-

dualna

Wywóz i utylizacje papy z rozbiórki
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

39
d.5

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie podłoża
obmiar  = 120,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 32,6400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

40
d.5

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoża pod papę
obmiar  = 120,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 7,2000 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 25,2000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0240 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

41
d.5

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 25,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 40,0350 0,00 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5,55 kg/m2
kg 141,5250 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 0,7395 0,00 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
6,7 szt/m2

szt 170,8500 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,015 %(od M)

% 0,0150 0,00 0,00

-- S --
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* środek transportowy'
0,0069 m-g/m2

m-g 0,1760 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

42
d.5

NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar  = 120,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 36,0000 0,00 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa'

1,15 m2/m2
m2 138,0000 0,00 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 12,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'

0,002 m-g/m2
m-g 0,2400 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,003 m-g/m2

m-g 0,3600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

43
d.5 analiza indywi-

dualna

Nawierzchnia z płytek na dystansach
obmiar  = 120,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3 r-g/m2
r-g 360,0000 0,00 0,00

-- M --
2* płytki na dystansach

1,05 m2/m2
m2 126,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

44
d.5 analiza indywi-

dualna

Demontaż balustrad
obmiar  = 34,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m
r-g 34,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

45
d.5 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaz balustrad stalowych malowa-
nych proszkowo
obmiar  = 34,000 m

m

-- R --
1* robocizna

4 r-g/m
r-g 136,0000 0,00 0,00

-- M --
2* balustrada malowana proszkowo

1,05 m/m
m 35,7000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Schody wejściowe od ogrodu
46
d.6

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie nawierzchni z lastrico
obmiar  = 16,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6 r-g/m2
r-g 97,2000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

47
d.6 analiza indywi-

dualna

Impregnacja nawierzchni z lastrico
obmiar  = 16,200 m

m

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m
r-g 16,2000 0,00 0,00

-- M --
2* impregnat do lastrico

0,5 kg/m
kg 8,1000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

48
d.6

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
obmiar  = 12,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7864 r-g/m2
r-g 9,7671 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

49
d.6

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo-
wanego o grubości 10 cm
obmiar  = 12,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3181 r-g/m2
r-g 3,9508 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

50
d.6

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
obmiar  = 12,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1816 r-g/m2
r-g 2,2555 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,02024 t/m2
t 0,2514 0,00 0,00

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0062 0,00 0,00

4* piasek
0,12*1,08=0,1296 m3/m2

m3 1,6096 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0036 m-g/m2
m-g 0,0447 0,00 0,00

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0,0258 m-g/m2

m-g 0,3204 0,00 0,00

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0,0258 m-g/m2

m-g 0,3204 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

51
d.6

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 12,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0891 r-g/m2
r-g 13,5266 0,00 0,00

-- M --
2* piasek

0,0763 m3/m2
m3 0,9476 0,00 0,00

3* kostka betonowa
1,1 m2/m2

m2 13,6620 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 1,6146 0,00 0,00

6* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,3105 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

52
d.6 analiza indywi-

dualna

Demontaż balustrad
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m
r-g 10,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

53
d.6 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaz balustrad stalowych malowa-
nych proszkowo
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

4 r-g/m
r-g 40,0000 0,00 0,00

-- M --
2* balustrada malowana proszkowo

1,05 m/m
m 10,5000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Schody wejściowe od ogrodu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Prace wewnętrzne związane z połaczeniem z częścią dobudowaną
7.1 Piwnica

7.1.1 Pomieszczenie 0.01
54

d.7.
1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 174,610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 16,0641 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

55
d.7.
1.1

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 67,510 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 4,0506 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 14,1771 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0135 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0203 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

56
d.7.
1.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 67,510 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 36,5702 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 202,5300 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 101,2650 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,1958 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,2633 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

57
d.7.
1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 67,510 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 20,2530 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 18,6328 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0203 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58
d.7.
1.1

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 107,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 8,5680 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 23,5620 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0214 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0321 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

59
d.7.
1.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 107,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 54,5460 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 321,3000 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 160,6500 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 53,5500 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,3106 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,4605 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60
d.7.
1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 107,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 32,1300 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 29,5596 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0321 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.1.2 Pomieszczenie 0.02
61

d.7.
1.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
obmiar  = 1,512 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,14 r-g/m3
r-g 10,7957 0,00 0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowane-

go odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt./m3

szt. 52,1640 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17,95 kg/m3

kg 27,1404 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
10,6 kg/m3

kg 16,0272 0,00 0,00

5* piasek do zapraw
0,093 m3/m3

m3 0,1406 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

62
d.7.
1.2

analiza indywi-
dualna

Powiększenie otworu drzwiowego
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

63
d.7.
1.2

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek
obmiar  = 10,809 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 9,9443 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

64
d.7.
1.2

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 12,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 3,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

65
d.7.
1.2

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności
obmiar  = 10,809 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 10,3766 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

66
d.7.
1.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 52,029 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 4,7867 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

67
d.7.
1.2

analiza indywi-
dualna

Usunięcie z budynku wywóz i utylizacja materia-
łów z rozbiórki
obmiar  = 0,693 m

m

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m
r-g 3,4650 0,00 0,00

-- M --
2* opłata za utylizację

1 m3/m
m3 0,6930 0,00 0,00

-- S --
3* transport

1 m-g/m
m-g 0,6930 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

68
d.7.
1.2

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 10,809 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,6485 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 2,2699 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0022 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

69
d.7.
1.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 10,809 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 5,8552 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 32,4270 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 16,2135 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0313 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0422 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

70
d.7.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 10,809 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,2427 0,00 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba lataksowa
0,276 dm3/m2

dm3 2,9833 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

71
d.7.
1.2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 41,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 3,2976 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 9,0684 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0082 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0124 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

72
d.7.
1.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 41,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 20,9933 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 123,6600 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 61,8300 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 20,6100 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,1195 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,1772 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

73
d.7.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 41,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 12,3660 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 11,3767 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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R M S

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0124 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

74
d.7.
1.2

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzki
obmiar  = 10,809 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,6485 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 2,2699 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0022 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

75
d.7.
1.2

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe
obmiar  = 10,809 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 2,3693 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 51,3428 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,1005 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

76
d.7.
1.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek
obmiar  = 10,809 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 26,7977 0,00 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe

1,02 m2/m2
m2 11,0252 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 51,3428 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 5,9450 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,6269 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,4226 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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R M S

77
d.7.
1.2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek
obmiar  = 13,740 m

m

-- R --
1* robocizna

0,599 r-g/m
r-g 8,2303 0,00 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe

0,1035 m2/m
m2 1,4221 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
0,52 kg/m

kg 7,1448 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,055 kg/m

kg 0,7557 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0481 0,00 0,00

7* środek transportowy'
0,0019 m-g/m

m-g 0,0261 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 0.02
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.1.3 Pomieszczenie 0.03
78

d.7.
1.3

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek
obmiar  = 13,201 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 12,1449 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

79
d.7.
1.3

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 16,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 4,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

80
d.7.
1.3

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności
obmiar  = 14,095 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 13,5312 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

81
d.7.
1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 57,481 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 5,2883 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

82
d.7.
1.3

analiza indywi-
dualna

Usunięcie z budynku wywóz i utylizacja materia-
łów z rozbiórki
obmiar  = 0,816 m

m

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m
r-g 4,0800 0,00 0,00

-- M --
2* opłata za utylizację

1 m3/m
m3 0,8160 0,00 0,00

-- S --
3* transport

1 m-g/m
m-g 0,8160 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

83
d.7.
1.3

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 13,201 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,7921 0,00 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2* preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 2,7722 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0026 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0040 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

84
d.7.
1.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 13,201 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 7,1510 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 39,6030 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 19,8015 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0383 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0515 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

85
d.7.
1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 13,201 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,9603 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 3,6435 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0040 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86
d.7.
1.3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 44,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 3,5424 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 9,7416 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0089 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0133 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

87
d.7.
1.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 44,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 22,5518 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 132,8400 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 66,4200 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 22,1400 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,1284 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,1904 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

88
d.7.
1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 44,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 13,2840 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 12,2213 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0133 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

89
d.7.
1.3

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzki
obmiar  = 13,201 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,7921 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 2,7722 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0026 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0040 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

90
d.7.
1.3

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe
obmiar  = 13,201 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 2,8937 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 62,7048 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,1228 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0013 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

91
d.7.
1.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek
obmiar  = 13,201 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 32,7279 0,00 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe

1,02 m2/m2
m2 13,4650 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 62,7048 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 7,2606 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,7657 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,5162 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

92
d.7.
1.3

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek
obmiar  = 14,820 m

m

-- R --
1* robocizna

0,599 r-g/m
r-g 8,8772 0,00 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe

0,1035 m2/m
m2 1,5339 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
0,52 kg/m

kg 7,7064 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,055 kg/m

kg 0,8151 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0519 0,00 0,00

7* środek transportowy'
0,0019 m-g/m

m-g 0,0282 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pomieszczenie 0.03
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.2 Parter
7.2.1 Pomieszczenie 1.01

93
d.7.
2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 5,166 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2
r-g 0,2945 0,00 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa

1,1 m2/m2
m2 5,6826 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

94
d.7.
2.1

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 8,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

95
d.7.
2.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 38,556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 3,5472 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

96
d.7.
2.1

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 5,166 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,3100 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 1,0849 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0010 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0015 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

97
d.7.
2.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 5,166 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 2,7984 0,00 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* gips szpachlowy
3 kg/m2

kg 15,4980 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 7,7490 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0150 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0201 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

98
d.7.
2.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 5,166 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,5498 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 1,4258 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0015 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

99
d.7.
2.1

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 33,390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,6712 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 7,3458 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0067 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

100
d.7.
2.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 33,390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 17,0055 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 100,1700 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 50,0850 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 16,6950 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0968 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,1436 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

101
d.7.
2.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 33,390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 10,0170 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 9,2156 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 1.01
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.2.2 Pomieszczenie 1.02
102
d.7.
2.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 29,159 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2
r-g 1,6621 0,00 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa

1,1 m2/m2
m2 32,0749 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

103
d.7.
2.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru drzwi
obmiar  = 6,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m2
r-g 5,1660 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

104
d.7.
2.2

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 8,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 32,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 8,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

105
d.7.
2.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 100,571 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 9,2525 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

106
d.7.
2.2

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 29,159 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,7495 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 6,1234 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0058 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0087 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

107
d.7.
2.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 29,159 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 15,7954 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 87,4770 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 43,7385 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0846 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,1137 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

108
d.7.
2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 29,159 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 8,7477 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 8,0479 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0087 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

109
d.7.
2.2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 71,412 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 5,7130 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 15,7106 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0143 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0214 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

110
d.7.
2.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 71,412 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 36,3701 0,00 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* gips szpachlowy
3 kg/m2

kg 214,2360 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 107,1180 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 35,7060 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,2071 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,3071 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

111
d.7.
2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 71,412 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 21,4236 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 19,7097 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0214 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

112
d.7.
2.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60 otwór do-
stosowany do nowych drzwi
obmiar  = 6,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6 r-g/m2
r-g 36,9000 0,00 0,00

-- M --
2* silikon'

0,1 kg/m2
kg 0,6150 0,00 0,00

3* pianka poliuretanowa'
0,32 kg/m2

kg 1,9680 0,00 0,00

4* kołki rozporowe
4,3 szt/m2

szt 26,4450 0,00 0,00

5* listwy maskujące
1,84 m/m2

m 11,3160 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,00 0,00

7* drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60
1 m2/m2

m2 6,1500 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg'''''''''''''''''

0,05 m-g/m2
m-g 0,3075 0,00 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3690 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pomieszczenie 1.02
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.2.3 Pomieszczenie 1.03, 1.04, 1.05
113
d.7.
2.3

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian
obmiar  = 4,767 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,34 r-g/m3
r-g 30,2228 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

114
d.7.
2.3

analiza indywi-
dualna

Usunięcie z budynku wywóz i utylizacja materia-
łów z rozbiórki
obmiar  = 4,767 m

m

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m
r-g 23,8350 0,00 0,00

-- M --
2* opłata za utylizację

1 m3/m
m3 4,7670 0,00 0,00

-- S --
3* transport

1 m-g/m
m-g 4,7670 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

115
d.7.
2.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 3,4800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

116
d.7.
2.3

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 20,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 80,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 20,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

117
d.7.
2.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 139,984 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 12,8785 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

118
d.7.
2.3

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 45,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 2,7006 0,00 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2* preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 9,4521 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0090 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0135 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

119
d.7.
2.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 45,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 24,3819 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 135,0300 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 67,5150 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,1305 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,1755 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

120
d.7.
2.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 45,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 13,5030 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 12,4228 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0135 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

121
d.7.
2.3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 94,974 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 7,5979 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 20,8943 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0190 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0285 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

122
d.7.
2.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 94,974 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 48,3703 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 284,9220 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 142,4610 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 47,4870 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,2754 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,4084 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

123
d.7.
2.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 94,974 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 28,4922 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 26,2128 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0285 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

124
d.7.
2.3

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz drzwi wewnętrznych 90 drzwi
wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3 otwór
drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 12,0000 0,00 0,00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami 90

drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

125
d.7.
2.3

KNNR-W 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
obmiar  = 45,010 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 8,1018 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

126
d.7.
2.3

KNNR 2 1208-
01

Masa samopoziomująca
obmiar  = 45,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11*5=0,55 r-g/m2
r-g 24,7555 0,00 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,35 kg/m2
kg 15,7535 0,00 0,00

3* masa sampopziomująca
1,5*5=7,5 kg/m2

kg 337,5750 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''''''''

0,012 m-g/m2
m-g 0,5401 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

127
d.7.
2.3

KNR 2-02
1112-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
obmiar  = 45,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4287 r-g/m2
r-g 19,2958 0,00 0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa

1,09 m2/m2
m2 49,0609 0,00 0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 27,0060 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg''''''''''

0,0058 m-g/m2
m-g 0,2611 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0063 m-g/m2

m-g 0,2836 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

128
d.7.
2.3

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 45,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1261 r-g/m2
r-g 5,6758 0,00 0,00

-- M --
2* sznur do wykładzin

0,5 m/m2
m 22,5050 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.2.4 Pomieszczenie 1.06
129
d.7.
2.4

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl.
r-g 3,4400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

130
d.7.
2.4

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

131
d.7.
2.4

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 0,7000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

132
d.7.
2.4

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 2,8768 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

133
d.7.
2.4

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej z plytek
obmiar  = 16,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 22,1352 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

134
d.7.
2.4

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 8,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

135
d.7.
2.4

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności
obmiar  = 19,167 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 18,4003 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

136
d.7.
2.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 13,553 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 1,2469 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

137
d.7.
2.4

analiza indywi-
dualna

Usunięcie z budynku wywóz i utylizacja materia-
łów z rozbiórki
obmiar  = 0,834 m

m

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m
r-g 4,1700 0,00 0,00

-- M --
2* opłata za utylizację

1 m3/m
m3 0,8340 0,00 0,00

-- S --
3* transport

1 m-g/m
m-g 0,8340 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

138
d.7.
2.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 1,1600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

139
d.7.
2.4

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz drzwi wewnętrznych 80 drzwi
wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3 otwór
drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 6,0000 0,00 0,00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami 80

drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

140
d.7.
2.4

KNR-W 2-15
0211-01

Przerobka podejść odpływowych z PVC o śr. 50
mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0,561 r-g/podej.
r-g 0,5610 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt./podej.
szt. 3,1000 0,00 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./podej.

szt. 1,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,004 m-g/podej.

m-g 0,0040 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

141
d.7.
2.4

KNR-W 2-15
0211-03

Przeróbka podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/podej.
r-g 1,2700 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt./podej.
szt. 3,1000 0,00 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/podej.
m-g 0,0180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

142
d.7.
2.4

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzki
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,1876 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 0,6567 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0006 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

143
d.7.
2.4

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 0,6854 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 14,8533 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,0291 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

144
d.7.
2.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek
obmiar  = 3,127 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 7,7525 0,00 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe

1,02 m2/m2
m2 3,1895 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 14,8533 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 1,7199 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,1814 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,1223 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

145
d.7.
2.4

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,1876 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 0,6567 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0006 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

146
d.7.
2.4

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 1,6939 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 9,3810 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 4,6905 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0091 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0122 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

147
d.7.
2.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 0,9381 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 0,8631 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

148
d.7.
2.4

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 26,466 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,1173 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 5,8225 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0053 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0079 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

149
d.7.
2.4

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 6,416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 3,2677 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 19,2480 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 9,6240 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 3,2080 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0186 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,0276 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

150
d.7.
2.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 6,416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,9248 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 1,7708 0,00 0,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0019 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

151
d.7.
2.4

KNR 2-02
0829-01

Przygotowanie podłoża pod płytki ścienne
obmiar  = 20,050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 6,0812 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 95,2375 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''

0,0072 m-g/m2
m-g 0,1444 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

152
d.7.
2.4

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami
obmiar  = 20,050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3184 r-g/m2
r-g 46,4839 0,00 0,00

-- M --
2* płytki ścienne

1,02 m2/m2
m2 20,4510 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 104,2600 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,65 kg/m2

kg 13,0325 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,037 m-g/m2
m-g 0,7419 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 0,4812 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

153
d.7.
2.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-
01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski
ustępowej montowane na ścianie
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/kpl.
r-g 0,8000 0,00 0,00

-- M --
2* Geberit Kombifix - element montażowy do miski

ustępowej
1 kpl/kpl.

kpl 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

154
d.7.
2.4

KNR 0-14
2010-12

zabudowa geberitu z płyty G-K
obmiar  = 3,498 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
2,3742 r-g/m2

r-g 8,3050 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
m2 7,2059 0,00 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0,76 m/m2

m 2,6585 0,00 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2,05 m/m2

m 7,1709 0,00 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 14,2019 0,00 0,00

6* blachowkręty
28 szt./m2

szt. 97,9440 0,00 0,00

7* gips szpachlowy
0,00141 t/m2

t 0,0049 0,00 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,1399 0,00 0,00

10* środek transportu
0,0282 m-g/m2

m-g 0,0986 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

155
d.7.
2.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-
01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym
- ustęp
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/kpl.
r-g 0,5400 0,00 0,00

-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe zawieszane'

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

156
d.7.
2.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-
01

Przyciski do spłuczek podtynkowych
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/kpl.
r-g 0,3500 0,00 0,00

-- M --
2* przyciski do spłuczek podtynkowych

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

157
d.7.
2.4

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych
z syfonem gruszkowym
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
r-g 1,8718 0,00 0,00

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe

porcelanowe'
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

3* wsporniki do umywalek porcelanowych'
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą
odpływową śr.32 mm'
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00
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-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t'''''''

0,06 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

158
d.7.
2.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,957 r-g/szt.
r-g 0,9570 0,00 0,00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca

mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,009 m-g/szt.
m-g 0,0090 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 1.06
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7.2.5 Pomieszczenie 1.07
159
d.7.
2.5

analiza indywi-
dualna

Demontaż kabiny natryskowej z brodzikiem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2 r-g/kpl.
r-g 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

160
d.7.
2.5

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl.
r-g 6,8800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

161
d.7.
2.5

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

162
d.7.
2.5

KNR 4-02
0235-06

Demontaż zlewu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

163
d.7.
2.5

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 3,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

164
d.7.
2.5

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 11,4531 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

165
d.7.
2.5

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej z plytek
obmiar  = 28,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 39,5784 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

166
d.7.
2.5

analiza indywi-
dualna

Rozebranie ścianek w sanitariatach
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

167
d.7.
2.5

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 24,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 6,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

168
d.7.
2.5

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności
obmiar  = 41,129 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 39,4838 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

169
d.7.
2.5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 31,091 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 2,8604 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

170
d.7.
2.5

analiza indywi-
dualna

Usunięcie z budynku wywóz i utylizacja materia-
łów z rozbiórki
obmiar  = 1,801 m

m

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m
r-g 9,0050 0,00 0,00

-- M --
2* opłata za utylizację

1 m3/m
m3 1,8010 0,00 0,00

-- S --
3* transport

1 m-g/m
m-g 1,8010 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

171
d.7.
2.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 1,1600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

172
d.7.
2.5

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz drzwi wewnętrznych 90 drzwi
wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3 otwór
drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 6,0000 0,00 0,00
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-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami 90

drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

173
d.7.
2.5

KNR-W 2-15
0211-01

Przerobka podejść odpływowych z PVC o śr. 50
mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 5,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0,561 r-g/podej.
r-g 2,8050 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt./podej.
szt. 15,5000 0,00 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./podej.

szt. 5,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/podej.
m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

174
d.7.
2.5

KNR-W 2-15
0211-03

Przeróbka podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 2,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/podej.
r-g 2,5400 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt./podej.
szt. 6,2000 0,00 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 2,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/podej.
m-g 0,0360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

175
d.7.
2.5

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzki
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,7469 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 2,6143 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0025 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0037 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
176
d.7.
2.5

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 2,7288 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 59,1328 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,1158 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

177
d.7.
2.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 30,8636 0,00 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe

1,02 m2/m2
m2 12,6980 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 59,1328 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,8470 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,7220 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,4868 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

178
d.7.
2.5

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,7469 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 2,6143 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0025 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0037 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

179
d.7.
2.5

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 12,449 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 6,7436 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 37,3470 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 18,6735 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0361 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0486 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

180
d.7.
2.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,7347 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 3,4359 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0037 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

181
d.7.
2.5

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 47,035 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 3,7628 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 10,3477 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0094 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0141 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

182
d.7.
2.5

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 11,472 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 5,8427 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 34,4160 0,00 0,00

- 55 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 17,2080 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 5,7360 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0333 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,0493 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

183
d.7.
2.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 11,472 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,4416 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 3,1663 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0034 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

184
d.7.
2.5

KNR 2-02
0829-01

Przygotowanie podłoża pod płytki ścienne
obmiar  = 35,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 10,8733 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 170,2875 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''

0,0072 m-g/m2
m-g 0,2581 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

185
d.7.
2.5

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami
obmiar  = 35,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3184 r-g/m2
r-g 83,1146 0,00 0,00

-- M --
2* płytki ścienne

1,02 m2/m2
m2 36,5670 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 186,4200 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,65 kg/m2

kg 23,3025 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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6* wyciąg
0,037 m-g/m2

m-g 1,3265 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 0,8604 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

186
d.7.
2.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-
01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski
ustępowej montowane na ścianie
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/kpl.
r-g 1,6000 0,00 0,00

-- M --
2* Geberit Kombifix - element montażowy do miski

ustępowej
1 kpl/kpl.

kpl 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

187
d.7.
2.5

KNR 0-14
2010-12

zabudowa geberitu z płyty G-K
obmiar  = 7,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3742 r-g/m2
r-g 18,8037 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
m2 16,3152 0,00 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0,76 m/m2

m 6,0192 0,00 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2,05 m/m2

m 16,2360 0,00 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 32,1552 0,00 0,00

6* blachowkręty
28 szt./m2

szt. 221,7600 0,00 0,00

7* gips szpachlowy
0,00141 t/m2

t 0,0112 0,00 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,3168 0,00 0,00

10* środek transportu
0,0282 m-g/m2

m-g 0,2233 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

188
d.7.
2.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-
01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym
- ustęp
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/kpl.
r-g 1,0800 0,00 0,00

-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe zawieszane'

1 szt/kpl.
szt 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

189
d.7.
2.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-
01

Przyciski do spłuczek podtynkowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/kpl.
r-g 0,7000 0,00 0,00
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-- M --
2* przyciski do spłuczek podtynkowych

1 szt/kpl.
szt 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

190
d.7.
2.5

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych
z syfonem gruszkowym
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
r-g 7,4872 0,00 0,00

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe

porcelanowe'
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

3* wsporniki do umywalek porcelanowych'
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą
odpływową śr.32 mm'
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t'''''''

0,06 m-g/szt.
m-g 0,2400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

191
d.7.
2.5

KNR 2-15
0220-01

Montaż zlewów
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1*0,955=0,955 r-g/szt.
r-g 0,9550 0,00 0,00

-- M --
2* zlewy

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/szt.
m-g 0,1000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

192
d.7.
2.5

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,957 r-g/szt.
r-g 4,7850 0,00 0,00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca

mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,009 m-g/szt.
m-g 0,0450 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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193
d.7.
2.5

analiza indywi-
dualna

Ścianki systemowe HPL
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

194
d.7.
2.5

KNR 0-35
0123-07

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrąg-
łe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,47 r-g/kpl.
r-g 4,4700 0,00 0,00

-- M --
2* kabina natryskowa narożna półokrągła (1/2 koła)

z szybami ze szkła hartowanego
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką
poliuretanową półokrągły 1/2 koła
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

4* silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzy-
bobójczych
0,39 dm3/kpl.

dm3 0,3900 0,00 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,08 m-g/kpl.
m-g 0,0800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 1.07
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7.2.6 Pomieszczenie 1.08
195
d.7.
2.6

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 1,1600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

196
d.7.
2.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2
r-g 0,1782 0,00 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa

1,1 m2/m2
m2 3,4397 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

197
d.7.
2.6

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 8,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

198
d.7.
2.6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 29,433 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 2,7078 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

199
d.7.
2.6

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,1876 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 0,6567 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0006 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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200
d.7.
2.6

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 1,6939 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 9,3810 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 4,6905 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0091 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0122 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

201
d.7.
2.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 5,166 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,5498 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 1,4258 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0015 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

202
d.7.
2.6

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 26,306 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,1045 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 5,7873 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0053 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0079 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

203
d.7.
2.6

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 26,306 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 13,3976 0,00 0,00

-- M --
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2* gips szpachlowy
3 kg/m2

kg 78,9180 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 39,4590 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 13,1530 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0763 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,1131 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

204
d.7.
2.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 26,306 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 7,8918 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 7,2605 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0079 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

205
d.7.
2.6

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz drzwi wewnętrznych 90 drzwi
wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3 otwór
drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 6,0000 0,00 0,00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami 90

drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 1.08
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

7.3 Piętro 1
7.3.1 Pomieszczenie 2.04
206
d.7.
3.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 1,1600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

207
d.7.
3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2
r-g 0,1782 0,00 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa

1,1 m2/m2
m2 3,4397 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

208
d.7.
3.1

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 8,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

209
d.7.
3.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 29,433 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 2,7078 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

210
d.7.
3.1

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,1876 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 0,6567 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0006 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
211
d.7.
3.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 3,127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 1,6939 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 9,3810 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 4,6905 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0091 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0122 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

212
d.7.
3.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 5,166 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,5498 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 1,4258 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0015 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

213
d.7.
3.1

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 26,306 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,1045 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 5,7873 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0053 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0079 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

214
d.7.
3.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 26,306 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 13,3976 0,00 0,00
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-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 78,9180 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 39,4590 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 13,1530 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0763 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,1131 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

215
d.7.
3.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 26,306 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 7,8918 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 7,2605 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0079 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

216
d.7.
3.1

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz drzwi wewnętrznych 90 drzwi
wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3 otwór
drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 6,0000 0,00 0,00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami 90

drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 2.04
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7.3.2 Pomieszczenie 2.05
217
d.7.
3.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl.
r-g 6,8800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

218
d.7.
3.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

219
d.7.
3.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 2,8000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

220
d.7.
3.2

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 11,4531 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

221
d.7.
3.2

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej z plytek
obmiar  = 28,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 39,5784 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

222
d.7.
3.2

analiza indywi-
dualna

Rozebranie ścianek w sanitariatach
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

223
d.7.
3.2

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 24,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 6,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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R M S

224
d.7.
3.2

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności
obmiar  = 41,129 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 39,4838 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

225
d.7.
3.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 31,091 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 2,8604 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

226
d.7.
3.2

analiza indywi-
dualna

Usunięcie z budynku wywóz i utylizacja materia-
łów z rozbiórki
obmiar  = 1,801 m

m

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m
r-g 9,0050 0,00 0,00

-- M --
2* opłata za utylizację

1 m3/m
m3 1,8010 0,00 0,00

-- S --
3* transport

1 m-g/m
m-g 1,8010 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

227
d.7.
3.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 1,1600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

228
d.7.
3.2

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz drzwi wewnętrznych 90 drzwi
wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3 otwór
drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 6,0000 0,00 0,00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami 90

drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

229
d.7.
3.2

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz drzwi wewnętrznych 80 drzwi
wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3 otwór
drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 6,0000 0,00 0,00
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-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami 80

drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

230
d.7.
3.2

KNR-W 2-15
0211-01

Przerobka podejść odpływowych z PVC o śr. 50
mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 4,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0,561 r-g/podej.
r-g 2,2440 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt./podej.
szt. 12,4000 0,00 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./podej.

szt. 4,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/podej.
m-g 0,0160 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

231
d.7.
3.2

KNR-W 2-15
0211-03

Przeróbka podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 2,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/podej.
r-g 2,5400 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt./podej.
szt. 6,2000 0,00 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 2,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/podej.
m-g 0,0360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

232
d.7.
3.2

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzki
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,7469 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 2,6143 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0025 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0037 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
233
d.7.
3.2

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 2,7288 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 59,1328 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,1158 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

234
d.7.
3.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 30,8636 0,00 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe

1,02 m2/m2
m2 12,6980 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 59,1328 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,8470 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,7220 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,4868 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

235
d.7.
3.2

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,7469 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 2,6143 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0025 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0037 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

236
d.7.
3.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 12,449 m2

m2

- 70 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejący ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 6,7436 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 37,3470 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 18,6735 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0361 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0486 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

237
d.7.
3.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 12,449 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,7347 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 3,4359 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0037 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

238
d.7.
3.2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 47,035 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 3,7628 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 10,3477 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0094 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0141 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

239
d.7.
3.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 11,472 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 5,8427 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 34,4160 0,00 0,00
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3* gładź
1,5 kg/m2

kg 17,2080 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 5,7360 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0333 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,0493 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

240
d.7.
3.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 11,472 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,4416 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 3,1663 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0034 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

241
d.7.
3.2

KNR 2-02
0829-01

Przygotowanie podłoża pod płytki ścienne
obmiar  = 35,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 10,8733 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 170,2875 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''

0,0072 m-g/m2
m-g 0,2581 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

242
d.7.
3.2

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami
obmiar  = 35,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3184 r-g/m2
r-g 83,1146 0,00 0,00

-- M --
2* płytki ścienne

1,02 m2/m2
m2 36,5670 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 186,4200 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,65 kg/m2

kg 23,3025 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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6* wyciąg
0,037 m-g/m2

m-g 1,3265 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 0,8604 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

243
d.7.
3.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-
01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski
ustępowej montowane na ścianie
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/kpl.
r-g 1,6000 0,00 0,00

-- M --
2* Geberit Kombifix - element montażowy do miski

ustępowej
1 kpl/kpl.

kpl 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

244
d.7.
3.2

KNR 0-14
2010-12

zabudowa geberitu z płyty G-K
obmiar  = 7,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3742 r-g/m2
r-g 18,8037 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
m2 16,3152 0,00 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0,76 m/m2

m 6,0192 0,00 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2,05 m/m2

m 16,2360 0,00 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 32,1552 0,00 0,00

6* blachowkręty
28 szt./m2

szt. 221,7600 0,00 0,00

7* gips szpachlowy
0,00141 t/m2

t 0,0112 0,00 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,3168 0,00 0,00

10* środek transportu
0,0282 m-g/m2

m-g 0,2233 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

245
d.7.
3.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-
01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym
- ustęp
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/kpl.
r-g 1,0800 0,00 0,00

-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe zawieszane'

1 szt/kpl.
szt 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

246
d.7.
3.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-
01

Przyciski do spłuczek podtynkowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/kpl.
r-g 0,7000 0,00 0,00
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-- M --
2* przyciski do spłuczek podtynkowych

1 szt/kpl.
szt 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

247
d.7.
3.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych
z syfonem gruszkowym
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
r-g 7,4872 0,00 0,00

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe

porcelanowe'
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

3* wsporniki do umywalek porcelanowych'
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą
odpływową śr.32 mm'
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t'''''''

0,06 m-g/szt.
m-g 0,2400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

248
d.7.
3.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,957 r-g/szt.
r-g 3,8280 0,00 0,00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca

mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,009 m-g/szt.
m-g 0,0360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

249
d.7.
3.2

analiza indywi-
dualna

Ścianki systemowe HPL
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 2.05
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7.3.3 Pomieszczenie 2.06
250
d.7.
3.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 2,3200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

251
d.7.
3.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 69,511 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2
r-g 3,9621 0,00 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa

1,1 m2/m2
m2 76,4621 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

252
d.7.
3.3

analiza indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz opraw oświetlenio-
wych
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 40,0000 0,00 0,00

-- M --
2* oprawa oświetleniowa

1 szt/szt
szt 10,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

253
d.7.
3.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 185,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 17,0693 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

254
d.7.
3.3

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu
obmiar  = 69,511 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 4,1707 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 14,5973 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0139 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0209 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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255
d.7.
3.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 69,511 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 37,6541 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 208,5330 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 104,2665 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,2016 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,2711 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

256
d.7.
3.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 69,511 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 20,8533 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 19,1850 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0209 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

257
d.7.
3.3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian
obmiar  = 116,025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 9,2820 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 25,5255 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0232 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0348 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

258
d.7.
3.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 116,025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 59,0915 0,00 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* gips szpachlowy
3 kg/m2

kg 348,0750 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 174,0375 0,00 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,5 m/m2

m 58,0125 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,3365 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,4989 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

259
d.7.
3.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie
obmiar  = 116,025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 34,8075 0,00 0,00

-- M --
2* farba lataksowa

0,276 dm3/m2
dm3 32,0229 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0348 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

260
d.7.
3.3

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz drzwi wewnętrznych 90 drzwi
wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3 otwór
drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 12,0000 0,00 0,00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami  90

drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

261
d.7.
3.3

KNR 4-01
0816-03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych
bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem
obmiar  = 69,511 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/m2
r-g 72,2914 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

262
d.7.
3.3

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 69,511 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2
r-g 34,7555 0,00 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* lakier chemoutwardzalny na drewno
0,5 dm3/m2

dm3 34,7555 0,00 0,00

3* utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych
na drewno
0,036 dm3/m2

dm3 2,5024 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg''''''''

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0209 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0209 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 2.06
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Piętro 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Prace wewnętrzne związane z połaczeniem z częścią dobudowaną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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