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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
1 DACH
1|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaja-| m
d.1/0535-06 cej sie do uzytku
obmiar = 40,000 m
~R--
1* robocizna r-g 4,4000 0,00 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do| m
d.1]0535-04 uzytku
obmiar =73,800 m
~R--
1* robocizna r-g 11,0700 0,00 0,00
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio-| m?2
d.1]0535-08 wych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar = 54,680 n?
~R--
1* robocizna r-g 16,4040 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR 0-23 Oczyszczenie podioza m?2
d.1/2611-01 obmiar = 468,630 n?
analogia
~R--
1* robocizna r-g 127,4674 0,00 0,00
0,272 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2
d.1/0608-03 pianowych gr 15 cm poziome
obmiar = 468,630 n?
~R--
1* robocizna r-g 234,3150 0,00 0,00
0,5 r-g/m?
M -
2* ptyty styropianowe 15 cm m3 73,8092 0,00 0,00
0,15*1,05=0,1575 m¥/m?
3* klej poliuretanowy kg 117,1575 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg"" m-g 1,4996 0,00 0,00
0,0032 m-g/m?
6* $rodek transportowy"""" m-g 2,2026 0,00 0,00
0,0047 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styro-| m?2
d.1/0608-03 pianowych gr 1-35 cm poziome warstwa spadkor
wa
obmiar = 468,630 n?
~R--
1* robocizna r-g 468,6300 0,00 0,00
1 r-g/m2
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M -
2* ptyty styropianowe m3 88,5711 0,00 0,00
0,36/2*1,05=0,189 m?/m?
3* klej poliuretanowy kg 117,1575 0,00 0,00
0,25 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg"" m-g 1,4996 0,00 0,00
0,0032 m-g/m?
6* $rodek transportowy"""" m-g 2,2026 0,00 0,00
0,0047 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwa| m?2
d.1/0504-02 stwowe
obmiar = 468,630 n?
~R--
1* robocizna r-g 374,9040 0,00 0,00
0,8 r-g/m?
M -
2* papa termozgrzewalna podktadowa' m?2 538,9245 0,00 0,00
1,15 m2/m?2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa' m?2 538,9245 0,00 0,00
1,15 m2/m?
4* gaz propan-butan’ kg 203,3854 0,00 0,00
0,434 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 3,5616 0,00 0,00
0,0076 m-g/m?
7 $rodek transportowy' m-g 9,8412 0,00 0,00
0,021 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrob m?2
d.1/0504-03 ki z papy nawierzchniowe;j
obmiar = 20,320 n?
~R--
1* robocizna r-g 11,8669 0,00 0,00
0,584 r-g/m?
M -
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 24,7904 0,00 0,00
1,22 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 7,7216 0,00 0,00
0,38 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg"""""" m-g 0,1036 0,00 0,00
0,0051 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,2642 0,00 0,00
0,013 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm -{ m?2
d.1]0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 54,680 n?
~R--
1* robocizna r-g 85,8476 0,00 0,00
1,57 r-g/m2
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R S
jedn.
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 303,4740 0,00 0,00
5,55 kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,5857 0,00 0,00
0,029 kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 366,3560 0,00 0,00
6,7 szt/m?
5% materiaty pomocnicze % 0,0150 0,00 0,00
0,015 %(od M)
~S -
6* $rodek transportowy’ m-g 0,3773 0,00 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blach) m
d.1]0519-03 stalowej ocynkowanej
obmiar =73,800 m
~R--
1* robocizna r-g 47,9700 0,00 0,00
0,65 r-g/m
M -
2* rynna ocynk 120 m 77,4900 0,00 0,00
1,05 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60' kg 1,3284 0,00 0,00
0,018 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane" szt 147,6000 0,00 0,00
2 szt/m
5% materiaty pomocnicze % 20,0000 0,00 0,00
20 %(od M)
~S -
6* $rodek transportowy"™" m-g 0,2288 0,00 0,00
0,0031 m-g/m
7* wycigg"" m-g 0,1255 0,00 0,00
0,0017 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11|KNR-W 4-01 |Lej spustowy szt.
d.1/0526-09 obmiar =4,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 3,2800 0,00 0,00
0,82 r-g/szt.
M -
2* lej spustowy szt 4,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,4000 0,00 0,00
0,1 kg/szt.
4* kwas solny techniczny kg 0,1600 0,00 0,00
0,04 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte m
d.1/0526-02 obmiar = 40,000 m
~R--
1* robocizna r-g 30,8800 0,00 0,00
0,772 r-g/m
M -
2* rura spustowa ocynk m 42,0000 0,00 0,00
1,05 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60" kg 0,8400 0,00 0,00
0,021 kg/m
-4-
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane" szt 13,2000 0,00 0,00
0,33 szt/m
5% materiaty pomocnicze % 20,0000 0,00 0,00
20 %(od M)
~S -
6* $rodek transportowy"™" m-g 0,0960 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5.-
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 ELEWACJA
13|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne m?2
d.2|1603-02 obmiar =1 200,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 360,0000 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
~S -
2* rusztowanie rurowe m-g 196,8000 0,00 0,00
0,164 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14| ZKNR C-1 Zabezpieczenie stolarki folig malarskg m?2
d.2|0101-01 obmiar = 151,680 n?
~R--
1* robocizna r-g 18,6566 0,00 0,00
0,123 r-g/m?
M -
2% folia PE malarska m2 182,0160 0,00 0,00
1,2 m2/m2
3* tadma malarska m 758,4000 0,00 0,00
5 m/m2
4* 00 % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg m-g 0,0758 0,00 0,00
0,0005 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15/KNR 0-23 Oczyszczenie podioza m?2
d.2|2611-01 obmiar =1 049,130 n?
~R--
1* robocizna r-g 285,3634 0,00 0,00
0,272 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16|KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza pos farbe m?2
d.2|0106-03 obmiar =1 049,130 n?
~R--
1* robocizna r-g 62,9478 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dmd| 419,6520 0,00 0,00
0,4 dm3/m?
3 00 % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Woprawki na elewacji m?2
d.2|analiza indywi-|obmiar =1 049,130 n?
dualna
~R--
1* robocizna r-g 524,5650 0,00 0,00
0,5 r-g/m?
M -
2% klej do siatki kg | 1049,1300 0,00 0,00
1 kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych m?2
d.2[1519-02 obmiar =1 049,130 n?
-6-
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R--
1* robocizna r-g 314,7390 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba silikonowa kg 367,1955 0,00 0,00
0,35 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,4197 0,00 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus- | m?2
d.2/1212-05 trad z pretéw prostych
obmiar = 18,010 n?
~R--
1* robocizna r-g 16,9294 0,00 0,00
0,94 r-g/m?
M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-| dm3 4,5025 0,00 0,00
nia
0,25 dm¥/m?
3* farba olejna do gruntowania ogélnego dm3 4,5025 0,00 0,00
stosowania’
0,25 dm¥/m?
4* benzyna do lakieréw' dm?3 0,6123 0,00 0,00
0,034 dm¥/m?
5* papier $cierny w arkuszach' ark. 10,0856 0,00 0,00
0,56 ark./m?
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Uzytkownik: .




Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
3 Podjazd dla niepetnosprawnych
20|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.3/0807-01 obmiar = 55,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 43,2520 0,00 0,00
0,7864 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizg m?2
d.3/0802-01 wanego o grubosci 10 cm
obmiar = 55,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 17,4955 0,00 0,00
0,3181 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementer m?2
d.3/0111-01 obmiar = 55,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 9,9880 0,00 0,00
0,1816 r-g/m?
M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 1,132 0,00 0,00
0,02024 t/m?
3* krawedziaki iglaste KkL.II m3 0,0275 0,00 0,00
0,0005 m3/m?2
4* piasek m3 7,1280 0,00 0,00
0,12*1,08=0,1296 m?¥/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,1980 0,00 0,00
0,0036 m-g/m?
7 ciagnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 1,4190 0,00 0,00
0,0258 m-g/m?
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 1,4190 0,00 0,00
0,0258 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grut m?2
d.3/0511-01 bosci 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 55,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 59,9005 0,00 0,00
1,0891 r-g/m?
M -
2% piasek m3 4,1965 0,00 0,00
0,0763 m3¥/m?
3* kostka betonowa m2 60,5000 0,00 0,00
1,1 m2m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* wibrator powierzchniowy m-g 7,1500 0,00 0,00
0,13 m-g/m?
6* pita do ciecia kostki m-g 1,3750 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Demontaz balustrad m
d.3|analiza indywi-|obmiar = 100,000 m
dualna
-8-
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R--
1* robocizna r-g 100,0000 0,00 0,00

1r-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,00

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Dostawa i montaz balustrad stalowych malowa-| m
d.3|analiza indywi-|nych proszkowo
dualna obmiar = 100,000 m
~R--
1* robocizna r-g 400,0000 0,00 0,00
4 r-g/m
M -
2* balustrada malowana proszkowo m 105,0000 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00

2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,00

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Podjazd dla niepetnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
4 Taras 1
26|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa | m?2
d.4/0519-06 obmiar = 90,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 27,9000 0,00 0,00
0,31 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
27|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - nastepna warstwa | m?2
d.4/0519-07 obmiar = 90,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 4,5000 0,00 0,00
0,05 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Wywdz i utylizacje papy z rozbiérki kpl.
d.4|analiza indywi-|obmiar = 1,000 kpl.
dualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
29|KNR 0-23 Oczyszczenie podioza m?2
d.4|/2611-01 obmiar = 90,000 n?
analogia
~R--
1* robocizna r-g 24,4800 0,00 0,00
0,272 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30{NNRNKB 202 |Gruntowanie podtoza pod pape m?2
d.4|{1134-01 obmiar = 90,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 5,4000 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 18,9000 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0180 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0270 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - | m?2
d.4/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 20,500 n?
~R--
1* robocizna r-g 32,1850 0,00 0,00
1,57 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 113,7750 0,00 0,00
5,55 kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,5945 0,00 0,00
0,029 kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 137,3500 0,00 0,00
6,7 szt/m?
5% materiaty pomocnicze % 0,0150 0,00 0,00
0,015 %(od M)
~S -
-10 -
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* $rodek transportowy’ m-g 0,1415 0,00 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  m?2
d.4/0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar = 90,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 27,0000 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa' m?2 103,5000 0,00 0,00
1,15 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 9,0000 0,00 0,00
0,1 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag' m-g 0,1800 0,00 0,00
0,002 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,2700 0,00 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Nawierzchnia z ptytek na dystansach m?2
d.4|analiza indywi-|obmiar = 90,000 n?
dualna
~R--
1* robocizna r-g 270,0000 0,00 0,00
3 r-g/m?
M -
2* ptytki na dystansach m?2 94,5000 0,00 0,00
1,05 m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Demontaz balustrad m
d.4|analiza indywi-|obmiar = 29,000 m
dualna
~R--
1* robocizna r-g 29,0000 0,00 0,00
1r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dostawa i montaz balustrad stalowych malowa-| m
d.4|analiza indywi-|nych proszkowo
dualna obmiar =29,000 m
~R--
1* robocizna r-g 116,0000 0,00 0,00
4 r-g/m
M -
2* balustrada malowana proszkowo m 30,4500 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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jedn.
5 Taras 2
36|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa | m?
d.5/0519-06 obmiar = 120,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 37,2000 0,00 0,00
0,31 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - nastepna warstwa | m?2
d.5/0519-07 obmiar = 120,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 6,0000 0,00 0,00
0,05 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Wywdz i utylizacje papy z rozbiérki kpl.
d.5|analiza indywi-|obmiar = 1,000 kpl.
dualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNR 0-23 Oczyszczenie podioza m?2
d.5/2611-01 obmiar = 120,000 n?
analogia
~R--
1* robocizna r-g 32,6400 0,00 0,00
0,272 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40/NNRNKB 202 | Gruntowanie podioza pod pape m?2
d.5{1134-01 obmiar = 120,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 7,2000 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 25,2000 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0240 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0360 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41/KNR-W 2-02 | Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - | m?2
d.5/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 25,500 n?
~R--
1* robocizna r-g 40,0350 0,00 0,00
1,57 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 141,5250 0,00 0,00
5,55 kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,7395 0,00 0,00
0,029 kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 170,8500 0,00 0,00
6,7 szt/m?
5% materiaty pomocnicze % 0,0150 0,00 0,00
0,015 %(od M)
~S -
-13-
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6* $rodek transportowy’ m-g 0,1760 0,00 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42/NNRNKB 202 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej vy m?2
d.5/0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar = 120,000 n?
~R--
1* robocizna r-g 36,0000 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa' m?2 138,0000 0,00 0,00
1,15 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 12,0000 0,00 0,00
0,1 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag' m-g 0,2400 0,00 0,00
0,002 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,3600 0,00 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Nawierzchnia z ptytek na dystansach m?2
d.5|analiza indywi-|obmiar = 120,000 n?
dualna
~R--
1* robocizna r-g 360,0000 0,00 0,00
3 r-g/m?
M -
2* ptytki na dystansach m?2 126,0000 0,00 0,00
1,05 m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Demontaz balustrad m
d.5|analiza indywi-|obmiar = 34,000 m
dualna
~R--
1* robocizna r-g 34,0000 0,00 0,00
1r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dostawa i montaz balustrad stalowych malowa-| m
d.5|analiza indywi-|nych proszkowo
dualna obmiar = 34,000 m
~R--
1* robocizna r-g 136,0000 0,00 0,00
4 r-g/m
M -
2* balustrada malowana proszkowo m 35,7000 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-14 -
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jedn.
6 Schody wejsciowe od ogrodu
46/ KNR 0-23 Oczyszczenie nawierzchni z lastrico m?2
d.6/2611-01 obmiar = 16,200 n?
analogia
~R--
1* robocizna r-g 97,2000 0,00 0,00
6 r-g/m?
M -
2 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Impregnacja nawierzchni z lastrico m
d.6|analiza indywi-|obmiar = 16,200 m
dualna
~R--
1* robocizna r-g 16,2000 0,00 0,00
1r-g/m
M -
2* impregnat do lastrico kg 8,1000 0,00 0,00
0,5 kg/m
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.6/0807-01 obmiar = 12,420 n?
~R--
1* robocizna r-g 9,7671 0,00 0,00
0,7864 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizg m?2
d.6/0802-01 wanego o grubosci 10 cm
obmiar = 12,420 n?
~R--
1* robocizna r-g 3,9508 0,00 0,00
0,3181 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementer m?
d.6/0111-01 obmiar = 12,420 n?
~R--
1* robocizna r-g 2,2555 0,00 0,00
0,1816 r-g/m?
M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,2514 0,00 0,00
0,02024 t/m?
3* krawedziaki iglaste kL.II m3 0,0062 0,00 0,00
0,0005 m3/m?
4* piasek m3 1,6096 0,00 0,00
0,12*1,08=0,1296 m?/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0447 0,00 0,00
0,0036 m-g/m?
7 ciagnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,3204 0,00 0,00
0,0258 m-g/m?
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0,3204 0,00 0,00

0,0258 m-g/n?

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grut m?2
d.6/0511-01 bosci 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 12,420 n?
R -
1* robocizna r-g 13,5266 0,00 0,00
1,0891 r-g/m?2
M -
2* piasek m3 0,9476 0,00 0,00
0,0763 m3/m?
3* kostka betonowa m2 13,6620 0,00 0,00
1,1 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
S -
5* wibrator powierzchniowy m-g 1,6146 0,00 0,00
0,13 m-g/m?
6* pita do ciecia kostki m-g 0,3105 0,00 0,00
0,025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Demontaz balustrad m
d.6|analiza indywi-|obmiar = 10,000 m
dualna
R -
1* robocizna r-g 10,0000 0,00 0,00
1r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dostawa i montaz balustrad stalowych malowa-| m
d.6|analiza indywi-|nych proszkowo
dualna obmiar =10,000 m
R -
1* robocizna r-g 40,0000 0,00 0,00
4 r-g/m
M -
2* balustrada malowana proszkowo m 10,5000 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Schody wejsciowe od ogrodu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
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jedn.
7 Prace wewnetrzne zwigzane z potaczeniem z czescig dobudowang
71 Piwnica
7141 Pomieszczenie 0.01
54|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczes m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.1 obmiar = 174,610 n?
~R--
1* robocizna r-g 16,0641 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55|NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitu m?2
d.7./1134-01 obmiar = 67,510 n?
1.1
~R--
1* robocizna r-g 4,0506 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 14,1771 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0135 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0203 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
1.1 obmiar = 67,510 n?
~R--
1* robocizna r-g 36,5702 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 202,5300 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 101,2650 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg"' m-g 0,1958 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,2633 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar = 67,510 n?
1.1
~R--
1* robocizna r-g 20,2530 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 18,6328 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
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4* Srodek transportowy m-g 0,0203 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58| NNRNKB 202 | Gruntowanie $cian m?2
d.7./1134-02 obmiar = 107,100 n?
1.1
~R--
1* robocizna r-g 8,5680 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 23,5620 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0214 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0321 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-04 Scianach
11 obmiar = 107,100 n?
~R--
1* robocizna r-g 54,5460 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips szpachlowy kg 321,3000 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 160,6500 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 53,5500 0,00 0,00
0,5 m/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,3106 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,4605 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar = 107,100 n?
1.1
~R--
1* robocizna r-g 32,1300 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 29,5596 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0321 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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7.1.2 Pomieszczenie 0.02
61|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w| m3
d.7./0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.2 bloczkami z betonu komoérkowego
obmiar = 1,512 n?
~R--
1* robocizna r-g 10,7957 0,00 0,00
7,14 r-g/m3
M -
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowane szt. 52,1640 0,00 0,00
go odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 27,1404 0,00 0,00
17,95 kg/m?
4* wapno suchogaszone kg 16,0272 0,00 0,00
10,6 kg/m?
5* piasek do zapraw m3 0,1406 0,00 0,00
0,093 m¥/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Powigkszenie otworu drzwiowego kpl.
d.7.|analiza indywi-|obmiar = 1,000 kpl.
1.2|/dualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
63| KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.7./0801-04 obmiar = 10,809 n?
1.2
~R--
1* robocizna r-g 9,9443 0,00 0,00
0,92 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-|wych
1.2|dualna obmiar = 3,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 12,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 3,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci m2
d.7./0211-01 obmiar = 10,809 n?
1.2|analogia
~R--
1* robocizna r-g 10,3766 0,00 0,00
0,96 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze;s m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.2 obmiar = 52,029 n?
~R--
1* robocizna r-g 4,7867 0,00 0,00
0,092 r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Usuniecie z budynku wywoz i utylizacja materia- m
d.7.|analiza indywi-|{6w z rozbiorki
1.2|dualna obmiar =0,693 m
~R--
1* robocizna r-g 3,4650 0,00 0,00
5r-g/m
M -
2* optata za utylizacje m3 0,6930 0,00 0,00
1 m%m
~S -
3* transport m-g 0,6930 0,00 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68/NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitu m2
d.7./1134-01 obmiar = 10,809 n?
1.2
~R--
1* robocizna r-g 0,6485 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 2,2699 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0022 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0032 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
1.2 obmiar = 10,809 n?
~R--
1* robocizna r-g 5,8552 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 32,4270 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 16,2135 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg" m-g 0,0313 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0422 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 10,809 n?
1.2
~R--
1* robocizna r-g 3,2427 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2* farba lataksowa dm3 2,9833 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0032 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71/NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian m?2
d.7./1134-02 obmiar = 41,220 n?
1.2
~R--
1* robocizna r-g 3,2976 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 9,0684 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0082 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0124 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-04 Scianach
1.2 obmiar = 41,220 n?
~R--
1* robocizna r-g 20,9933 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips szpachlowy kg 123,6600 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 61,8300 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 20,6100 0,00 0,00
0,5 m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,1195 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,1772 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar = 41,220 n?
1.2
~R--
1* robocizna r-g 12,3660 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 11,3767 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0,0124 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74 NNRNKB 202 |Gruntowanie posadzki m?2
d.7./1134-01 obmiar = 10,809 n?
1.2
~R--
1* robocizna r-g 0,6485 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 2,2699 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0022 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0032 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75/KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod ptytki posadzkowe | m?2
d.7./1118-01 obmiar = 10,809 n?
1.2
~R--
1* robocizna r-g 2,3693 0,00 0,00
0,2192 r-g/m?
M -
2* zaprawa klejgca kg 51,3428 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,1005 0,00 0,00
0,0093 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0011 0,00 0,00
0,0001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76| KNR 0-12 Posadzki z ptytek m?2
d.7./1118-03 obmiar = 10,809 n?
1.2
~R--
1* robocizna r-g 26,7977 0,00 0,00
2,4792 r-g/m?2
M -
2* ptytki posadzkowe m?2 11,0252 0,00 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 51,3428 0,00 0,00
4,75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 5,9450 0,00 0,00
0,55 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,6269 0,00 0,00
0,058 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,4226 0,00 0,00
0,0391 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
77/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek m
d.7./1119-01 obmiar = 13,740 m
1.2
~R--
1* robocizna r-g 8,2303 0,00 0,00
0,599 r-g/m
M -
2* ptytki posadzkowe m?2 1,4221 0,00 0,00
0,1035 m¥/m
3* zaprawa klejgca kg 7,1448 0,00 0,00
0,52 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 0,7557 0,00 0,00
0,055 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,0481 0,00 0,00
0,0035 m-g/m
7 $rodek transportowy’ m-g 0,0261 0,00 0,00
0,0019 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 0.02
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
713 Pomieszczenie 0.03
78 KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.7./0801-04 obmiar = 13,201 n?
1.3
~R--
1* robocizna r-g 12,1449 0,00 0,00
0,92 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-|wych
1.3|dualna obmiar = 4,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 16,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 4,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci m?2
d.7./0211-01 obmiar = 14,095 n?
1.3|analogia
~R--
1* robocizna r-g 13,5312 0,00 0,00
0,96 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze;s m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.3 obmiar = 57,481 n?
~R--
1* robocizna r-g 5,2883 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Usuniecie z budynku wywoz i utylizacja materia- m
d.7.|analiza indywi-|{6w z rozbiorki
1.3|dualna obmiar =0,816 m
~R--
1* robocizna r-g 4,0800 0,00 0,00
5r-g/m
M -
2* optata za utylizacje m3 0,8160 0,00 0,00
1 m3/m
~S -
3* transport m-g 0,8160 0,00 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
83|NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitu m?2
d.7./1134-01 obmiar = 13,201 n?
1.3
~R--
1* robocizna r-g 0,7921 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* preparat gruntujacy dm3 2,7722 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0026 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0040 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
1.3 obmiar = 13,201 n?
~R--
1* robocizna r-g 7,1510 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 39,6030 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 19,8015 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg"' m-g 0,0383 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0515 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 13,201 n?
1.3
~R--
1* robocizna r-g 3,9603 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2 farba lataksowa dm?3 3,6435 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0040 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86/ NNRNKB 202 | Gruntowanie $cian m2
d.7./1134-02 obmiar = 44,280 n?
1.3
~R--
1* robocizna r-g 3,5424 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 9,7416 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0089 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0,0133 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-04 $cianach
1.3 obmiar = 44,280 n?
~R--
1* robocizna r-g 22,5518 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips szpachlowy kg 132,8400 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 66,4200 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 22,1400 0,00 0,00
0,5 m/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,1284 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,1904 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar = 44,280 n?
1.3
~R--
1* robocizna r-g 13,2840 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 12,2213 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0133 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89|NNRNKB 202 |Gruntowanie posadzki m?2
d.7./1134-01 obmiar = 13,201 n?
1.3
~R--
1* robocizna r-g 0,7921 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 2,7722 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0026 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0040 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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90|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod ptytki posadzkowe | m?2
d.7./1118-01 obmiar = 13,201 n?
1.3
~R--
1* robocizna r-g 2,8937 0,00 0,00
0,2192 r-g/m?
M -
2* zaprawa klejgca kg 62,7048 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,1228 0,00 0,00
0,0093 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0013 0,00 0,00
0,0001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91|KNR 0-12 Posadzki z ptytek m?2
d.7./1118-03 obmiar = 13,201 n?
1.3
~R--
1* robocizna r-g 32,7279 0,00 0,00
2,4792 r-g/m?2
M -
2* ptytki posadzkowe m?2 13,4650 0,00 0,00
1,02 m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 62,7048 0,00 0,00
4,75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 7,2606 0,00 0,00
0,55 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg m-g 0,7657 0,00 0,00
0,058 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,5162 0,00 0,00
0,0391 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek m
d.7./1119-01 obmiar = 14,820 m
1.3
~R--
1* robocizna r-g 8,8772 0,00 0,00
0,599 r-g/m
M -
2* ptytki posadzkowe m?2 1,5339 0,00 0,00
0,1035 m¥/m
3* zaprawa klejgca kg 7,7064 0,00 0,00
0,52 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 0,8151 0,00 0,00
0,055 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,0519 0,00 0,00
0,0035 m-g/m
7 $rodek transportowy’ m-g 0,0282 0,00 0,00
0,0019 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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Pomieszczenie 0.03

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Piwnica
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-30-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7.2 Parter
7.21 Pomieszczenie 1.01
93|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.7./1216-01 obmiar = 5,166 n?
2.1
~R--
1* robocizna r-g 0,2945 0,00 0,00
0,057 r-g/m?
M -
2* folia polietylenowa m?2 5,6826 0,00 0,00
1,1 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-|wych
2.1|dualna obmiar =2,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 8,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczes m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.1 obmiar = 38,556 n?
~R--
1* robocizna r-g 3,5472 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96| NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitu m2
d.7./1134-01 obmiar = 5,166 n?
2.1
~R--
1* robocizna r-g 0,3100 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 1,0849 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0010 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0015 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
2.1 obmiar = 5,166 n?
~R--
1* robocizna r-g 2,7984 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* gips szpachlowy kg 15,4980 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 7,7490 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg" m-g 0,0150 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0201 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 5,166 n?
2.1
~R--
1* robocizna r-g 1,5498 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2 farba lataksowa dm?3 1,4258 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0015 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
99/NNRNKB 202 | Gruntowanie $cian m2
d.7./1134-02 obmiar = 33,390 n?
2.1
~R--
1* robocizna r-g 2,6712 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 7,3458 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0067 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7.|0815-04 Scianach
2.1 obmiar = 33,390 n?
~R--
1* robocizna r-g 17,0055 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips szpachlowy kg 100,1700 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 50,0850 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 16,6950 0,00 0,00
0,5 m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00

1,5 %(od M)
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wycigg"" m-g 0,0968 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,1436 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar = 33,390 n?
2.1
~R--
1* robocizna r-g 10,0170 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 9,2156 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 1.01
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7.2.2 Pomieszczenie 1.02
102|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.7./1216-01 obmiar = 29,159 n?
22
~R--
1* robocizna r-g 1,6621 0,00 0,00
0,057 r-g/m?
M -
2* folia polietylenowa m?2 32,0749 0,00 0,00
1,1 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi m?2
d.7./0354-08 obmiar = 6,150 n?
22
~R--
1* robocizna r-g 5,1660 0,00 0,00
0,84 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-| wych
2.2|dualna obmiar = 8,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 32,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 8,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze;s m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2 obmiar = 100,571 n?
~R--
1* robocizna r-g 9,2525 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
106/ NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitu m2
d.7./1134-01 obmiar = 29,159 n?
22
~R--
1* robocizna r-g 1,7495 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 6,1234 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0058 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0087 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
107|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
2.2 obmiar = 29,159 n?
~R--
1* robocizna r-g 15,7954 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 87,4770 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 43,7385 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg"' m-g 0,0846 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,1137 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar = 29,159 n?
22
~R--
1* robocizna r-g 8,7477 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 8,0479 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0087 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian m?2
d.7./1134-02 obmiar =71,412 n?
22
~R--
1* robocizna r-g 5,7130 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 15,7106 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0143 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0214 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-04 $cianach
2.2 obmiar =71,412 n?
~R--
1* robocizna r-g 36,3701 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2* gips szpachlowy kg 214,2360 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 107,1180 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 35,7060 0,00 0,00
0,5 m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,2071 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,3071 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
111/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar =71,412 n?
22
~R--
1* robocizna r-g 21,4236 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 19,7097 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0214 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
112|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe El 60 otwor dg m?2
d.7./1040-02 stosowany do nowych drzwi
2.2 obmiar = 6,150 n?
~R--
1* robocizna r-g 36,9000 0,00 0,00
6 r-g/m?
M -
2% silikon' kg 0,6150 0,00 0,00
0,1 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa’ kg 1,9680 0,00 0,00
0,32 kg/m?
4* kotki rozporowe szt 26,4450 0,00 0,00
4,3 szt/m?
5* listwy maskujace m 11,3160 0,00 0,00
1,84 m/m?2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe El 60 m?2 6,1500 0,00 0,00
1 m2/m?2
~S -
8* wycigg"""""""™" m-g 0,3075 0,00 0,00
0,05 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,3690 0,00 0,00
0,06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pomieszczenie 1.02
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7.2.3 Pomieszczenie 1.03, 1.04, 1.05
113|KNR 4-01 Rozebranie $cian m3
d.7./0349-01 obmiar = 4,767 n?
23
~R--
1* robocizna r-g 30,2228 0,00 0,00
6,34 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Usuniecie z budynku wywoz i utylizacja materia- m
d.7.|analiza indywi-|{6w z rozbiorki
2.3|dualna obmiar =4,767 m
~R--
1* robocizna r-g 23,8350 0,00 0,00
5r-g/m
M -
2* optata za utylizacje m3 4,7670 0,00 0,00
1 m3/m
~S -
3* transport m-g 4,7670 0,00 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.7./0354-04 obmiar = 3,000 szt.
23
~R--
1* robocizna r-g 3,4800 0,00 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-|wych
2.3|dualna obmiar = 20,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 80,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 20,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczes m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.3 obmiar = 139,984 n?
~R--
1* robocizna r-g 12,8785 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118/ NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitu m?2
d.7./1134-01 obmiar = 45,010 n?
23
~R--
1* robocizna r-g 2,7006 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2* preparat gruntujacy dm3 9,4521 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0090 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0135 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
2.3 obmiar = 45,010 n?
~R--
1* robocizna r-g 24,3819 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 135,0300 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 67,5150 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg"' m-g 0,1305 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,1755 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
120|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar = 45,010 n?
23
~R--
1* robocizna r-g 13,5030 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 12,4228 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0135 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
121|NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian m?2
d.7./1134-02 obmiar = 94,974 n?
23
~R--
1* robocizna r-g 7,5979 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 20,8943 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0190 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0,0285 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
122|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7.|0815-04 Scianach
2.3 obmiar = 94,974 n?
~R--
1* robocizna r-g 48,3703 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips szpachlowy kg 284,9220 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 142,4610 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 47,4870 0,00 0,00
0,5 m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,2754 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,4084 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
123|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 94,974 n?
23
~R--
1* robocizna r-g 28,4922 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 26,2128 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0285 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
124 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 90 drzwi| kpl.
d.7.|analiza indywi-| wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3 otwér
2.3|dualna drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar =2,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 12,0000 0,00 0,00
6 r-g/kpl.
M -
2* drzwi wewnetrzne z os$cieznicg i okuciami 90 kpl. 2,0000 0,00 0,00
drzwi wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
125|KNNR-W 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.7./0801-07 obmiar = 45,010 n?
23
~R--
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 8,1018 0,00 0,00
0,18 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
126/ KNNR 2 1208-|Masa samopoziomujgca m?2
d.7.|01 obmiar = 45,010 n?
23
~R--
1* robocizna r-g 24,7555 0,00 0,00
0,11*5=0,55 r-g/n?
M -
2* emulsja gruntujgca kg 15,7535 0,00 0,00
0,35 kg/m?
3* masa sampopziomujgca kg 337,5750 0,00 0,00
1,5*5=7,5 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg""" m-g 0,5401 0,00 0,00
0,012 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
127|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.7./1112-01 obmiar = 45,010 n?
2.3|analogia
~R--
1* robocizna r-g 19,2958 0,00 0,00
0,4287 r-g/m?2
M -
2* wyktadzina podtogowa m?2 49,0609 0,00 0,00
1,09 m2/m?
3* klej winylowy osakrylowy kg 27,0060 0,00 0,00
0,6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg""" m-g 0,2611 0,00 0,00
0,0058 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,2836 0,00 0,00
0,0063 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
128/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.7./1112-09 obmiar = 45,010 n?
23
~R--
1* robocizna r-g 5,6758 0,00 0,00
0,1261 r-g/m?
M -
2% sznur do wyktadzin m 22,5050 0,00 0,00
0,5 m/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
7.24 Pomieszczenie 1.06
129|KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.7./0235-08 obmiar = 1,000 kpl.
24
~R--
1* robocizna r-g 3,4400 0,00 0,00
3,44 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
130|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.7./0235-06 obmiar = 1,000 kpl.
24
~R--
1* robocizna r-g 1,0000 0,00 0,00
1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
131/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.7./0132-01 obmiar = 1,000 szt.
24
~R--
1* robocizna r-g 0,7000 0,00 0,00
0,7 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
132|KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.7./0801-04 obmiar = 3,127 n?
24
~R--
1* robocizna r-g 2,8768 0,00 0,00
0,92 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
133|KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej z plytek m?2
d.7./0614-05 obmiar = 16,040 n?
24
~R--
1* robocizna r-g 22,1352 0,00 0,00
1,38 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
134 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-|wych
2.4|dualna obmiar = 2,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 8,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
135/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci m?2
d.7./0211-01 obmiar = 19,167 n?
2.4|analogia
~R--
1* robocizna r-g 18,4003 0,00 0,00
0,96 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
136/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze;s m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
24 obmiar = 13,553 n?
~R--
1* robocizna r-g 1,2469 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
137 Usuniecie z budynku wywoz i utylizacja materia- m
d.7.|analiza indywi-|{6w z rozbiorki
2.4|dualna obmiar =0,834 m
~R--
1* robocizna r-g 4,1700 0,00 0,00
5r-g/m
M -
2* optata za utylizacje m3 0,8340 0,00 0,00
1 m%m
~S -
3* transport m-g 0,8340 0,00 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
138/ KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.7.|0354-04 obmiar = 1,000 szt.
24
~R--
1* robocizna r-g 1,1600 0,00 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
139 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 80 drzwi| kpl.
d.7.|analiza indywi-| wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3 otwér
2.4|dualna drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 6,0000 0,00 0,00
6 r-g/kpl.
M -
2* drzwi wewnetrzne z os$cieznicg i okuciami 80 kpl. 1,0000 0,00 0,00
drzwi wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
140/ KNR-W 2-15 |Przerobka podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50| po-
d.7./0211-01 mm o potgczeniach wciskowych dej.
2.4 obmiar = 1,000 pode;j.
~R--
1* robocizna r-g 0,5610 0,00 0,00
0,561 r-g/pode;j.
M -
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3,1000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00

1,5 %(od M)

~-S-—
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5* Srodek transportowy m-g 0,0040 0,00 0,00
0,004 m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
141|KNR-W 2-15 |Przerébka podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 11( po-
d.7./0211-03 mm o potgczeniach wciskowych dej.
2.4 obmiar = 1,000 pode;j.
~R--
1* robocizna r-g 1,2700 0,00 0,00
1,27 r-g/pode;.
M -
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 3,1000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0180 0,00 0,00
0,018 m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
142|NNRNKB 202 |Gruntowanie posadzki m?2
d.7./1134-01 obmiar = 3,127 n?
24
~R--
1* robocizna r-g 0,1876 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 0,6567 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0006 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0009 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
143|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod ptytki posadzkowe | m?2
d.7./1118-01 obmiar = 3,127 n?
24
~R--
1* robocizna r-g 0,6854 0,00 0,00
0,2192 r-g/m?
M -
2* zaprawa klejgca kg 14,8533 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0291 0,00 0,00
0,0093 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
0,0001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
144/KNR 0-12 Posadzki z ptytek m?2
d.7./1118-03 obmiar = 3,127 n?
24
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~R--
1* robocizna r-g 7,7525 0,00 0,00
2,4792 r-g/m2
M -
2* ptytki posadzkowe m?2 3,1895 0,00 0,00
1,02 m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 14,8533 0,00 0,00
4,75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 1,7199 0,00 0,00
0,55 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,1814 0,00 0,00
0,058 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,1223 0,00 0,00
0,0391 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
145/NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitu m2
d.7./1134-01 obmiar = 3,127 n?
24
~R--
1* robocizna r-g 0,1876 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 0,6567 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0006 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0009 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
146/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
24 obmiar = 3,127 n?
~R--
1* robocizna r-g 1,6939 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 9,3810 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 4,6905 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg" m-g 0,0091 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0122 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
147|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 3,127 n?
24
~R--
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1* robocizna r-g 0,9381 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2 farba lataksowa dm?3 0,8631 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0009 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
148 NNRNKB 202 | Gruntowanie $cian m2
d.7./1134-02 obmiar = 26,466 n?
24
~R--
1* robocizna r-g 2,1173 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 5,8225 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0053 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0079 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
149|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7.|0815-04 Scianach
24 obmiar = 6,416 n?
~R--
1* robocizna r-g 3,2677 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips szpachlowy kg 19,2480 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 9,6240 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 3,2080 0,00 0,00
0,5 m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,0186 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,0276 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
150/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 6,416 n?
24
~R--
1* robocizna r-g 1,9248 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2 farba lataksowa dm?3 1,7708 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
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3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
151/KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod ptytki $cienne m?2
d.7./0829-01 obmiar = 20,050 n?
24
~R--
1* robocizna r-g 6,0812 0,00 0,00
0,3033 r-g/m?
M -
2* zaprawa klejgca kg 95,2375 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg""" m-g 0,1444 0,00 0,00
0,0072 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
152|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami m?2
d.7./0829-02 obmiar = 20,050 n?
24
~R--
1* robocizna r-g 46,4839 0,00 0,00
2,3184 r-g/m?
M -
2% ptytki Scienne m2 20,4510 0,00 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 104,2600 0,00 0,00
5,2 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 13,0325 0,00 0,00
0,65 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,7419 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,4812 0,00 0,00
0,024 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
153|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski| kpl.
d.7.|BERIT 0101- |ustepowej montowane na $cianie
2.4/01 obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 0,8000 0,00 0,00
0,8 r-g/kpl.
M -
2* Geberit Kombifix - element montazowy do miski| kpl 1,0000 0,00 0,00
ustepowej
1 kpl/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
154/KNR 0-14 zabudowa geberitu z ptyty G-K m?2
d.7./2010-12 obmiar = 3,498 n?
24
~R--
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1* robocizna r-g 8,3050 0,00 0,00
2,3742 r-g/m2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m?2 7,2059 0,00 0,00
2,06 m2/m?
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 2,6585 0,00 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 7,1709 0,00 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 14,2019 0,00 0,00
4,06 szt./m?
6* blachowkrety szt. 97,9440 0,00 0,00
28 szt./m?
7 gips szpachlowy t 0,0049 0,00 0,00
0,00141 t/m?
8 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
9* wyciag m-g 0,1399 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
10* $rodek transportu m-g 0,0986 0,00 0,00
0,0282 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
155|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowyr kpl.
d.7.|BERIT 0104- |- ustep
2.4/01 obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 0,5400 0,00 0,00
0,54 r-g/kpl.
M -
2* miski ustepowe porcelanowe zawieszane' szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
156/ KNR 2-15/GE- | Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.7.|BERIT 0105- |obmiar = 1,000 kpl.
2.4/01
~R--
1* robocizna r-g 0,3500 0,00 0,00
0,35 r-g/kpl.
M -
2* przyciski do sptuczek podtynkowych szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
157|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych| szt.
d.7./0221-02 z syfonem gruszkowym
2.4 obmiar = 1,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1,8718 0,00 0,00
1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
M -
2* umywalki prostokatne lub trapezowe szt 1,0000 0,00 0,00
porcelanowe'
1 szt/szt.
3* wsporniki do umywalek porcelanowych' szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4* syfony umywalkowe mosigzne ze spustem i rurg szt 1,0000 0,00 0,00
odptywowa $r.32 mm'
1 szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,2000 0,00 0,00

0,2 %(od M)
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~S -
6* samochod dostawczy 0.9 "™ m-g 0,0600 0,00 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
158 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o | szt.
d.7./0137-02 $r. nominalnej 15 mm
2.4 obmiar = 1,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0,9570 0,00 0,00
0,957 r-g/szt.
M -
2* bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa stojgca| szt. 1,0000 0,00 0,00
mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy"" m-g 0,0090 0,00 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 1.06
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
7.25 Pomieszczenie 1.07
159 Demontaz kabiny natryskowej z brodzikiem kpl.
d.7.|analiza indywi-|obmiar = 1,000 kpl.
2.5/dualna
~R--
1* robocizna r-g 2,0000 0,00 0,00
2 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
160/ KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.7./0235-08 obmiar = 2,000 kpl.
25
~R--
1* robocizna r-g 6,8800 0,00 0,00
3,44 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
161|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.7./0235-06 obmiar = 4,000 kpl.
25
~R--
1* robocizna r-g 4,0000 0,00 0,00
1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
162|KNR 4-02 Demontaz zlewu kpl.
d.7./0235-06 obmiar = 1,000 kpl.
25
~R--
1* robocizna r-g 1,0000 0,00 0,00
1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
163|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej | szt.
d.7./0132-01 obmiar = 5,000 szt.
25
~R--
1* robocizna r-g 3,5000 0,00 0,00
0,7 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
164 KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.7./0801-04 obmiar = 12,449 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 11,4531 0,00 0,00
0,92 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
165/ KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej z plytek m?2
d.7./0614-05 obmiar = 28,680 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 39,5784 0,00 0,00
1,38 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
166 Rozebranie $cianek w sanitariatach kpl.
d.7.|analiza indywi-|obmiar = 1,000 kpl.
2.5/dualna
Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-|wych
2.5|dualna obmiar = 6,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 24,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 6,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
168/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci m2
d.7./0211-01 obmiar = 41,129 n?
2.5/analogia
~R--
1* robocizna r-g 39,4838 0,00 0,00
0,96 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
169|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczes m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
25 obmiar = 31,091 n?
~R--
1* robocizna r-g 2,8604 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
170 Usuniecie z budynku wywoz i utylizacja materia- m
d.7.|analiza indywi-|{6w z rozbiorki
2.5|dualna obmiar =1,801 m
~R--
1* robocizna r-g 9,0050 0,00 0,00
5r-g/m
M -
2* optata za utylizacje m3 1,8010 0,00 0,00
1 m¥m
~S -
3* transport m-g 1,8010 0,00 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
171|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.7.|0354-04 obmiar = 1,000 szt.
25
~R--
1* robocizna r-g 1,1600 0,00 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
172 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 90 drzwi| kpl.
d.7.|analiza indywi-| wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3 otwér
2.5/dualna drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 6,0000 0,00 0,00
6 r-g/kpl.
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M -
2* drzwi wewnetrzne z os$cieznicg i okuciami 90 kpl. 1,0000 0,00 0,00
drzwi wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
173|KNR-W 2-15 |Przerobka podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50| po-
d.7./0211-01 mm o potgczeniach wciskowych dej.
2.5 obmiar = 5,000 pode;j.
~R--
1* robocizna r-g 2,8050 0,00 0,00
0,561 r-g/pode;j.
M -
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 15,5000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 5,0000 0,00 0,00
1 szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0200 0,00 0,00
0,004 m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
174/ KNR-W 2-15 |Przerébka podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 11( po-
d.7./0211-03 mm o potgczeniach wciskowych dej.
2.5 obmiar = 2,000 pode;j.
~R--
1* robocizna r-g 2,5400 0,00 0,00
1,27 r-g/pode;.
M -
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 6,2000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0360 0,00 0,00
0,018 m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
175/NNRNKB 202 |Gruntowanie posadzki m?2
d.7./1134-01 obmiar = 12,449 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 0,7469 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 2,6143 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0025 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0037 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
176/ KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod ptytki posadzkowe | m?2
d.7./1118-01 obmiar = 12,449 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 2,7288 0,00 0,00
0,2192 r-g/m?
M -
2* zaprawa klejgca kg 59,1328 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,1158 0,00 0,00
0,0093 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0012 0,00 0,00
0,0001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
177|KNR 0-12 Posadzki z ptytek m?2
d.7./1118-03 obmiar = 12,449 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 30,8636 0,00 0,00
2,4792 r-g/m?2
M -
2* ptytki posadzkowe m?2 12,6980 0,00 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 59,1328 0,00 0,00
4,75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 6,8470 0,00 0,00
0,55 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,7220 0,00 0,00
0,058 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,4868 0,00 0,00
0,0391 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
178/ NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitu m2
d.7./1134-01 obmiar = 12,449 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 0,7469 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 2,6143 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0025 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0037 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
179|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
25 obmiar = 12,449 n?
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~R--
1* robocizna r-g 6,7436 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 37,3470 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 18,6735 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg" m-g 0,0361 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0486 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
180|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 12,449 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 3,7347 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2 farba lataksowa dm?3 3,4359 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0037 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
181 NNRNKB 202 | Gruntowanie $cian m2
d.7./1134-02 obmiar = 47,035 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 3,7628 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 10,3477 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0094 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0141 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
182|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7.|0815-04 Scianach
25 obmiar = 11,472 n?
~R--
1* robocizna r-g 5,8427 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips szpachlowy kg 34,4160 0,00 0,00
3 kg/m?
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3* gtadz kg 17,2080 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 5,7360 0,00 0,00
0,5 m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,0333 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,0493 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
183|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 11,472 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 3,4416 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2 farba lataksowa dm?3 3,1663 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0034 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
184|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod ptytki $cienne m?2
d.7./0829-01 obmiar = 35,850 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 10,8733 0,00 0,00
0,3033 r-g/m?
M -
2* zaprawa klejgca kg 170,2875 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg""" m-g 0,2581 0,00 0,00
0,0072 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
185/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami m?2
d.7./0829-02 obmiar = 35,850 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 83,1146 0,00 0,00
2,3184 r-g/m?
M -
2* ptytki Scienne m?2 36,5670 0,00 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 186,4200 0,00 0,00
5,2 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 23,3025 0,00 0,00
0,65 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
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6* wyciag m-g 1,3265 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,8604 0,00 0,00
0,024 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
186/ KNR 2-15/GE- | Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski| kpl.
d.7.|BERIT 0101- |ustepowej montowane na $cianie
2.5/01 obmiar =2,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 1,6000 0,00 0,00
0,8 r-g/kpl.
M -
2* Geberit Kombifix - element montazowy do miski| kpl 2,0000 0,00 0,00
ustepowej
1 kpl/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
187|KNR 0-14 zabudowa geberitu z ptyty G-K m?2
d.7./2010-12 obmiar = 7,920 n?
25
~R--
1* robocizna r-g 18,8037 0,00 0,00
2,3742 r-g/m?2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m?2 16,3152 0,00 0,00
2,06 m2/m?
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 6,0192 0,00 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 16,2360 0,00 0,00
2,05 m/m2
5% kotki do wstrzeliwania szt. 32,1552 0,00 0,00
4,06 szt./m?
6* blachowkrety szt. 221,7600 0,00 0,00
28 szt./m?
7 gips szpachlowy t 0,0112 0,00 0,00
0,00141 t/m?
8 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
9* wyciag m-g 0,3168 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
10* $rodek transportu m-g 0,2233 0,00 0,00
0,0282 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
188|KNR 2-15/GE-|Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowyr kpl.
d.7.|BERIT 0104- |- ustep
2.5/01 obmiar =2,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 1,0800 0,00 0,00
0,54 r-g/kpl.
M -
2* miski ustepowe porcelanowe zawieszane' szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
189|KNR 2-15/GE- | Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.7.|BERIT 0105- |obmiar = 2,000 kpl.
2.5/01
~R--
1* robocizna r-g 0,7000 0,00 0,00
0,35 r-g/kpl.
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M -
2* przyciski do sptuczek podtynkowych szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
190|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych| szt.
d.7./0221-02 z syfonem gruszkowym
2.5 obmiar = 4,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 7,4872 0,00 0,00
1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
M -
2* umywalki prostokatne lub trapezowe szt 4,0000 0,00 0,00
porcelanowe'
1 szt/szt.
3* wsporniki do umywalek porcelanowych' szt 4,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4* syfony umywalkowe mosigzne ze spustem i rurg szt 4,0000 0,00 0,00
odptywowa $r.32 mm'
1 szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,2000 0,00 0,00
0,2 %(od M)
~S -
6* samochod dostawczy 0.9 "™ m-g 0,2400 0,00 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
191KNR 2-15 Montaz zlewow szt.
d.7./0220-01 obmiar = 1,000 szt.
25
~R--
1* robocizna r-g 0,9550 0,00 0,00
1*0,955=0,955 r-g/szt.
M -
2% Zlewy szt. 1,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,2000 0,00 0,00
0,2 %(od M)
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,1000 0,00 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
192|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o | szt.
d.7./0137-02 $r. nominalnej 15 mm
2.5 obmiar = 5,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 4,7850 0,00 0,00
0,957 r-g/szt.
M -
2* bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa stojaca| szt. 5,0000 0,00 0,00
mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy"" m-g 0,0450 0,00 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
193 Scianki systemowe HPL kpl.
d.7.|analiza indywi-|obmiar = 1,000 kpl.
2.5|dualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
194|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, pétokrag kpl.
d.7./0123-07 te 1/2 kota, z szybami ze szkta hartowanego
2.5 obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 4,4700 0,00 0,00
4,47 r-g/kpl.
M -
2* kabina natryskowa narozna potokragta (1/2 kota) kpl. 1,0000 0,00 0,00
z szybami ze szkta hartowanego
1 kpl./kpl.
3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianks szt. 1,0000 0,00 0,00
poliuretanowg poétokragty 1/2 kota
1 szt./kpl.
4* silikon wodoodporny z dodatkiem srodkéw grzy-| dm3 0,3900 0,00 0,00
bobojczych
0,39 dmd/kpl.
~S -
5* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0800 0,00 0,00
0,08 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 1.07
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7.2.6 Pomieszczenie 1.08
195/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.7.|0354-04 obmiar = 1,000 szt.
2.6
~R--
1* robocizna r-g 1,1600 0,00 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
196/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.7./1216-01 obmiar = 3,127 n?
2.6
~R--
1* robocizna r-g 0,1782 0,00 0,00
0,057 r-g/m?
M -
2* folia polietylenowa m?2 3,4397 0,00 0,00
1,1 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
197 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-| wych
2.6|dualna obmiar =2,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 8,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
198/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze;s m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.6 obmiar = 29,433 n?
~R--
1* robocizna r-g 2,7078 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
199 NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitu m2
d.7./1134-01 obmiar = 3,127 n?
2.6
~R--
1* robocizna r-g 0,1876 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 0,6567 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0006 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0009 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
200|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
2.6 obmiar = 3,127 n?
~R--
1* robocizna r-g 1,6939 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 9,3810 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 4,6905 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg"' m-g 0,0091 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0122 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
201|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar = 5,166 n?
2.6
~R--
1* robocizna r-g 1,5498 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 1,4258 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0015 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
202|NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian m?2
d.7./1134-02 obmiar = 26,306 n?
2.6
~R--
1* robocizna r-g 2,1045 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujgcy dm3 5,7873 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0053 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0079 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
203|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-04 $cianach
2.6 obmiar = 26,306 n?
~R--
1* robocizna r-g 13,3976 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* gips szpachlowy kg 78,9180 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 39,4590 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 13,1530 0,00 0,00
0,5 m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,0763 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,1131 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
204|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 26,306 n?
2.6
~R--
1* robocizna r-g 7,8918 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2 farba lataksowa dm?3 7,2605 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0079 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 90 drzwi| kpl.
d.7.|analiza indywi-| wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3 otwér
2.6/dualna drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 6,0000 0,00 0,00
6 r-g/kpl.
M -
2* drzwi wewnetrzne z os$cieznicg i okuciami 90 kpl. 1,0000 0,00 0,00
drzwi wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 1.08
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7.3 Pietro 1
7.31 Pomieszczenie 2.04
206|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.7.|0354-04 obmiar = 1,000 szt.
3.1
~R--
1* robocizna r-g 1,1600 0,00 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
207|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.7./1216-01 obmiar = 3,127 n?
3.1
~R--
1* robocizna r-g 0,1782 0,00 0,00
0,057 r-g/m?
M -
2* folia polietylenowa m?2 3,4397 0,00 0,00
1,1 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
208 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-|wych
3.1|dualna obmiar =2,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 8,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
209|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze; m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3.1 obmiar = 29,433 n?
~R--
1* robocizna r-g 2,7078 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
210|NNRNKB 202 | Gruntowanie sufitu m2
d.7./1134-01 obmiar = 3,127 n?
3.1
~R--
1* robocizna r-g 0,1876 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 0,6567 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0006 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0009 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
211|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
3.1 obmiar = 3,127 n?
~R--
1* robocizna r-g 1,6939 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 9,3810 0,00 0,00
3 kg/m?2
3* gtadz kg 4,6905 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg" m-g 0,0091 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0122 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
212|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar = 5,166 n?
3.1
~R--
1* robocizna r-g 1,5498 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 1,4258 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0015 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
213|NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian m?2
d.7./1134-02 obmiar = 26,306 n?
3.1
~R--
1* robocizna r-g 2,1045 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujgcy dm3 5,7873 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0053 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0079 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
214|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-04 $cianach
3.1 obmiar = 26,306 n?
~R--
1* robocizna r-g 13,3976 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M -
2* gips szpachlowy kg 78,9180 0,00 0,00
3 kg/m?2
3* gtadz kg 39,4590 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 13,1530 0,00 0,00
0,5 m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,0763 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,1131 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
215/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 26,306 n?
3.1
~R--
1* robocizna r-g 7,8918 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2 farba lataksowa dm?3 7,2605 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0079 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
216 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 90 drzwi| kpl.
d.7.|analiza indywi-| wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3 otwér
3.1|dualna drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 6,0000 0,00 0,00
6 r-g/kpl.
M -
2* drzwi wewnetrzne z os$cieznicg i okuciami 90 kpl. 1,0000 0,00 0,00
drzwi wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 2.04
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
7.3.2 Pomieszczenie 2.05
217|KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.7./0235-08 obmiar =2,000 kpl.
3.2
~R--
1* robocizna r-g 6,8800 0,00 0,00
3,44 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
218/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.7./0235-06 obmiar = 4,000 kpl.
3.2
~R--
1* robocizna r-g 4,0000 0,00 0,00
1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
219|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej | szt.
d.7./0132-01 obmiar =4,000 szt.
3.2
~R--
1* robocizna r-g 2,8000 0,00 0,00
0,7 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
220/ KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.7./0801-04 obmiar = 12,449 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 11,4531 0,00 0,00
0,92 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
221|KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej z plytek m?2
d.7./0614-05 obmiar = 28,680 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 39,5784 0,00 0,00
1,38 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
222 Rozebranie $cianek w sanitariatach kpl.
d.7.|analiza indywi-|obmiar = 1,000 kpl.
3.2/dualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
223 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-|wych
3.2|dualna obmiar = 6,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 24,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 6,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
224|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci m2
d.7./0211-01 obmiar = 41,129 n?
3.2|analogia
~R--
1* robocizna r-g 39,4838 0,00 0,00
0,96 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
225|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczes m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3.2 obmiar = 31,091 n?
~R--
1* robocizna r-g 2,8604 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
226 Usuniecie z budynku wywoz i utylizacja materia- m
d.7.|analiza indywi-|{6w z rozbiorki
3.2|dualna obmiar =1,801 m
~R--
1* robocizna r-g 9,0050 0,00 0,00
5r-g/m
M -
2* optata za utylizacje m3 1,8010 0,00 0,00
1 m¥m
~S -
3* transport m-g 1,8010 0,00 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
227|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.7.|0354-04 obmiar = 1,000 szt.
3.2
~R--
1* robocizna r-g 1,1600 0,00 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
228 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 90 drzwi| kpl.
d.7.|analiza indywi-| wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3 otwér
3.2|dualna drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 6,0000 0,00 0,00
6 r-g/kpl.
M -
2* drzwi wewnetrzne z os$cieznicg i okuciami 90 kpl. 1,0000 0,00 0,00
drzwi wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
229 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 80 drzwi| kpl.
d.7.|analiza indywi-| wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3 otwér
3.2|dualna drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 6,0000 0,00 0,00
6 r-g/kpl.
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M -
2* drzwi wewnetrzne z os$cieznicg i okuciami 80 kpl. 1,0000 0,00 0,00
drzwi wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
230|KNR-W 2-15 |Przerobka podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50| po-
d.7./0211-01 mm o potgczeniach wciskowych dej.
3.2 obmiar = 4,000 pode;j.
~R--
1* robocizna r-g 2,2440 0,00 0,00
0,561 r-g/pode;j.
M -
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 12,4000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 4,0000 0,00 0,00
1 szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0160 0,00 0,00
0,004 m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
231|KNR-W 2-15 |Przerébka podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 11( po-
d.7./0211-03 mm o potgczeniach wciskowych dej.
3.2 obmiar = 2,000 pode;j.
~R--
1* robocizna r-g 2,5400 0,00 0,00
1,27 r-g/pode;.
M -
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 6,2000 0,00 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0360 0,00 0,00
0,018 m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
232|NNRNKB 202 |Gruntowanie posadzki m?2
d.7./1134-01 obmiar = 12,449 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 0,7469 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 2,6143 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0025 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0037 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
233|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod ptytki posadzkowe | m?2
d.7./1118-01 obmiar = 12,449 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 2,7288 0,00 0,00
0,2192 r-g/m?
M -
2* zaprawa klejgca kg 59,1328 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,1158 0,00 0,00
0,0093 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0012 0,00 0,00
0,0001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
234/KNR 0-12 Posadzki z ptytek m?2
d.7./1118-03 obmiar = 12,449 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 30,8636 0,00 0,00
2,4792 r-g/m?2
M -
2* ptytki posadzkowe m?2 12,6980 0,00 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 59,1328 0,00 0,00
4,75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 6,8470 0,00 0,00
0,55 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,7220 0,00 0,00
0,058 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,4868 0,00 0,00
0,0391 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
235/NNRNKB 202 | Gruntowanie sufitu m2
d.7./1134-01 obmiar = 12,449 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 0,7469 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 2,6143 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0025 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0037 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
236|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
3.2 obmiar = 12,449 n?
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~R--
1* robocizna r-g 6,7436 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 37,3470 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 18,6735 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg" m-g 0,0361 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0486 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
237|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 12,449 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 3,7347 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2 farba lataksowa dm?3 3,4359 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0037 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
238/ NNRNKB 202 | Gruntowanie $cian m2
d.7./1134-02 obmiar = 47,035 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 3,7628 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 10,3477 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0094 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0141 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
239|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7.|0815-04 Scianach
3.2 obmiar = 11,472 n?
~R--
1* robocizna r-g 5,8427 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips szpachlowy kg 34,4160 0,00 0,00
3 kg/m?
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3* gtadz kg 17,2080 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 5,7360 0,00 0,00
0,5 m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,0333 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,0493 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
240|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 11,472 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 3,4416 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2 farba lataksowa dm?3 3,1663 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0034 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
241|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod ptytki $cienne m?2
d.7./0829-01 obmiar = 35,850 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 10,8733 0,00 0,00
0,3033 r-g/m?
M -
2* zaprawa klejgca kg 170,2875 0,00 0,00
4,75 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg""" m-g 0,2581 0,00 0,00
0,0072 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
242|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami m?2
d.7./0829-02 obmiar = 35,850 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 83,1146 0,00 0,00
2,3184 r-g/m?
M -
2* ptytki Scienne m?2 36,5670 0,00 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 186,4200 0,00 0,00
5,2 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 23,3025 0,00 0,00
0,65 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
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6* wyciag m-g 1,3265 0,00 0,00
0,037 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,8604 0,00 0,00
0,024 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
243|KNR 2-15/GE- | Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski| kpl.
d.7.|BERIT 0101- |ustepowej montowane na $cianie
3.2|01 obmiar =2,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 1,6000 0,00 0,00
0,8 r-g/kpl.
M -
2* Geberit Kombifix - element montazowy do miski| kpl 2,0000 0,00 0,00
ustepowej
1 kpl/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
244/KNR 0-14 zabudowa geberitu z ptyty G-K m?2
d.7./2010-12 obmiar = 7,920 n?
3.2
~R--
1* robocizna r-g 18,8037 0,00 0,00
2,3742 r-g/m?2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m?2 16,3152 0,00 0,00
2,06 m2/m?
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 6,0192 0,00 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 16,2360 0,00 0,00
2,05 m/m2
5% kotki do wstrzeliwania szt. 32,1552 0,00 0,00
4,06 szt./m?
6* blachowkrety szt. 221,7600 0,00 0,00
28 szt./m?
7 gips szpachlowy t 0,0112 0,00 0,00
0,00141 t/m?
8 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
9* wyciag m-g 0,3168 0,00 0,00
0,04 m-g/m?
10* $rodek transportu m-g 0,2233 0,00 0,00
0,0282 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
245|KNR 2-15/GE-|Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowyr kpl.
d.7.|BERIT 0104- |- ustep
3.2|01 obmiar =2,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 1,0800 0,00 0,00
0,54 r-g/kpl.
M -
2* miski ustepowe porcelanowe zawieszane' szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
246|KNR 2-15/GE- | Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.7.|BERIT 0105- |obmiar = 2,000 kpl.
3.2/01
~R--
1* robocizna r-g 0,7000 0,00 0,00
0,35 r-g/kpl.
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M -
2* przyciski do sptuczek podtynkowych szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
247\KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych| szt.
d.7./0221-02 z syfonem gruszkowym
3.2 obmiar = 4,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 7,4872 0,00 0,00
1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
M -
2* umywalki prostokatne lub trapezowe szt 4,0000 0,00 0,00
porcelanowe'
1 szt/szt.
3* wsporniki do umywalek porcelanowych' szt 4,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4* syfony umywalkowe mosigzne ze spustem i rurg szt 4,0000 0,00 0,00
odptywowa $r.32 mm'
1 szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,2000 0,00 0,00
0,2 %(od M)
~S -
6* samochod dostawczy 0.9 "™ m-g 0,2400 0,00 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
248|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o | szt.
d.7./0137-02 $r. nominalnej 15 mm
3.2 obmiar = 4,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 3,8280 0,00 0,00
0,957 r-g/szt.
M -
2* bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa stojaca| szt. 4,0000 0,00 0,00
mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy"" m-g 0,0360 0,00 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
249 Scianki systemowe HPL kpl.
d.7.|analiza indywi-|obmiar = 1,000 kpl.
3.2|dualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 2.05
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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7.3.3 Pomieszczenie 2.06
250|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.7./0354-04 obmiar =2,000 szt.
3.3
~R--
1* robocizna r-g 2,3200 0,00 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
251/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.7./1216-01 obmiar = 69,511 n?
3.3
~R--
1* robocizna r-g 3,9621 0,00 0,00
0,057 r-g/m?
M -
2* folia polietylenowa m?2 76,4621 0,00 0,00
1,1 mm2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
252 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenio- szt
d.7.|analiza indywi-| wych
3.3|dualna obmiar = 10,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 40,0000 0,00 0,00
4 r-g/szt
M -
2* oprawa os$wietleniowa szt 10,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
253|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze;s m?2
d.7./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3.3 obmiar = 185,536 n?
~R--
1* robocizna r-g 17,0693 0,00 0,00
0,092 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
254/NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitu m?2
d.7./1134-01 obmiar = 69,511 n?
3.3
~R--
1* robocizna r-g 4,1707 0,00 0,00
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujacy dm3 14,5973 0,00 0,00
0,21 dm¥/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag" m-g 0,0139 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0209 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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255/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-06 sufitach
3.3 obmiar = 69,511 n?
~R--
1* robocizna r-g 37,6541 0,00 0,00
0,5417 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 208,5330 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 104,2665 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg"' m-g 0,2016 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,271 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
256|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m?2
d.7./1505-03 obmiar = 69,511 n?
3.3
~R--
1* robocizna r-g 20,8533 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 19,1850 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0209 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
257|NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian m?2
d.7./1134-02 obmiar = 116,025 n?
3.3
~R--
1* robocizna r-g 9,2820 0,00 0,00
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujgcy dm3 25,5255 0,00 0,00
0,22 dm¥/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wycigg"" m-g 0,0232 0,00 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0348 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
258|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.7./0815-04 $cianach
3.3 obmiar = 116,025 n?
~R--
1* robocizna r-g 59,0915 0,00 0,00
0,5093 r-g/m?2
M -
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Golancz Przedszkole kosztorys inwestorski budynek istniejacy Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* gips szpachlowy kg 348,0750 0,00 0,00
3 kg/m?
3* gtadz kg 174,0375 0,00 0,00
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej m 58,0125 0,00 0,00
0,5 m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0,3365 0,00 0,00
0,0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,4989 0,00 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
259/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie m2
d.7./1505-03 obmiar = 116,025 n?
3.3
~R--
1* robocizna r-g 34,8075 0,00 0,00
0,3 r-g/m?
M -
2* farba lataksowa dm3 32,0229 0,00 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0348 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
260 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 90 drzwi| kpl.
d.7.|analiza indywi-| wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3 otwér
3.3|dualna drzwiowy dostosowany do nowych drzwi
obmiar =2,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 12,0000 0,00 0,00
6 r-g/kpl.
M -
2* drzwi wewnetrzne z os$cieznicg i okuciami 90 kpl. 2,0000 0,00 0,00
drzwi wewnetrzne o wytrzymatosci klasy 3
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
261|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych | m?2
d.7./0816-03 bardzo zniszczonych lub pokrytych pytochtonem
3.3 obmiar = 69,511 n?
~R--
1* robocizna r-g 72,2914 0,00 0,00
1,04 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
262|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m?2
d.7./1111-08 obmiar = 69,511 n?
3.3
~R--
1* robocizna r-g 34,7555 0,00 0,00
0,5 r-g/m?
M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2* lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 34,7555 0,00 0,00
0,5 dm3/m?
3* utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzalnych | dm?3 2,5024 0,00 0,00
na drewno
0,036 dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wycigg""" m-g 0,0209 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0209 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 2.06
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Pietro 1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Prace wewnetrzne zwigzane z potaczeniem z cze$cig dobudowang
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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