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Golancz Przedszkole kosztorys ślepy budynek projektowan

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy
1 45100000-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1 analiza indywi-
dualna

Przełożenie oświetlenia
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

2+4=6 r-g/kpl
r-g 6,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1 analiza indywi-

dualna

Przełożenie kamery
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

2+4=6 r-g/kpl
r-g 6,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1 analiza indywi-

dualna

Przełożenie komina
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

50+50=100 r-g/kpl
r-g 100,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1 analiza indywi-

dualna

Demontaż wiaty
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

200 r-g/kpl
r-g 200,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1 analiza indywi-

dualna

Demontaż boksów
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

300 r-g/kpl.
r-g 300,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych z wy-
wozem na miejsce wskazane przez Inwestora
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1*238=238 r-g/kpl
r-g 238,0000 0,00 0,00

-- S --
2* koparka

0,2*238=47,6 m-g/kpl
m-g 47,6000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7
d.1 analiza indywi-

dualna

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiorki
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1*60=60 r-g/kpl
r-g 60,0000 0,00 0,00

-- M --
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2* koszt utylizacji
120 m3/kpl

m3 120,0000 0,00 0,00

-- S --
3* transport

1*60=60 m-g/kpl
m-g 60,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 45120000-4 ROBOTY ZIEMNE
8

d.2
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w tere-
nie równinnym i nizinnym
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek -
GRUNTU NASYPOWEGO
obmiar  = 238,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2
r-g 1,2502 0,00 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,25 m-g/m2
m-g 59,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5
cm grubości (do 40 cm)
Krotność = 5
obmiar  = 238,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0019*0,955*5=0,009073 r-g/m2
r-g 2,1594 0,00 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,08*5=0,4 m-g/m2
m-g 95,2000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

11
d.2

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 36,422 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2264 r-g/m3
r-g 8,2459 0,00 0,00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,0942 m-g/m3
m-g 3,4310 0,00 0,00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0,2232 m-g/m3

m-g 8,1294 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.2

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinka-
mi istniejących fundamentów
obmiar  = 12,410 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,2 r-g/m3
r-g 52,1220 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

13
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III
obmiar  = 31,869 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0135 m-g/m3
m-g 0,4302 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.2

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych  szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m kat.gr.
III-IV
obmiar  = 7,967 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,28*0,955=1,2224 r-g/m3
r-g 9,7389 0,00 0,00

-- M --
2* piasek

1,08 m3/m3
m3 8,6044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 39,836 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 5,3261 0,00 0,00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 2,8045 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3 45214100-1 POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM (wykucia i zamurowania) 
16
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej
obmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 10,4400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.3 analiza indywi-

dualna

Rozbiórka rampy
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

300 r-g/kpl
r-g 300,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

18
d.3

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
obmiar  = 4,479 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,15 r-g/m3
r-g 32,0249 0,00 0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego

34,5 szt./m3
szt. 154,5255 0,00 0,00

3* cement portlandzki
18 kg/m3

kg 80,6220 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
10,6 kg/m3

kg 47,4774 0,00 0,00

5* piasek do zapraw
0,095 m3/m3

m3 0,4255 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0,13 m-g/m3
m-g 0,5823 0,00 0,00

8* wyciąg
0,9 m-g/m3

m-g 4,0311 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19
d.3

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 5,850 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,3 r-g/m3
r-g 42,7050 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

20
d.3

KNR 4-01
0201-01

podsteplowanie stropu
obmiar  = 9,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,28 r-g/m2
r-g 12,1600 0,00 0,00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane'''''

0,003 m3/m2
m3 0,0285 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,0285 0,00 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,13 kg/m2

kg 1,2350 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.3

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 16,800 m

m

-- R --
1* robocizna

1,6 r-g/m
r-g 26,8800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

22
d.3

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 7,200 m

m

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m
r-g 9,3600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.3

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych C240
obmiar  = 16,800 m

m

-- R --
1* robocizna

2,16 r-g/m
r-g 36,2880 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

12 szt./m
szt. 201,6000 0,00 0,00

3* cement portlandzki
13,7 kg/m

kg 230,1600 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,036 m3/m

m3 0,6048 0,00 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
32 kg/m

kg 537,6000 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0,07 m-g/m
m-g 1,1760 0,00 0,00

8* wyciąg
0,14 m-g/m

m-g 2,3520 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

24
d.3

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - obmurowanie końców belek stalowych
C240 - jako oddzielna robota
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,83 r-g/szt.
r-g 4,9800 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./szt.
szt. 48,0000 0,00 0,00

3* cement portlandzki
3,45 kg/szt.

kg 20,7000 0,00 0,00

4* piasek do zapraw'
0,008 m3/szt.

m3 0,0480 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/szt.
m-g 0,1800 0,00 0,00

- 7 -
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7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,07 m-g/szt.

m-g 0,4200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.3

KNR-W 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z parteru budynku gruzu
obmiar  = 7,587 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,54 r-g/m3
r-g 34,4450 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26
d.3

KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odległość 1 km
obmiar  = 7,587 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 8,4974 0,00 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t'

0,73 m-g/m3
m-g 5,5385 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27
d.3

KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 19
obmiar  = 7,587 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0,04*19=0,76 m-g/m3
m-g 5,7661 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28
d.3 analiza indywi-

dualna

Utylizacja gruzu
obmiar  = 7,587 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM (wykucia i zamurowania) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45262210-6 FUNDAMENTY
4.1 Ławy, stopy i podwaliny fundamentowe
29

d.4.1
KNNR 3 0201-
05

Podbicie betonem istniejacych ław fundamento-
wych
obmiar  = 3,304 m3

m3

-- R --
1* robocizna

50 r-g/m3
r-g 165,2000 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,01 m3/m3
m3 3,3370 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,01 m3/m3

m3 0,0330 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

-- S --
5* samochód samowyładowczy 5 t'

0,63 m-g/m3
m-g 2,0815 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30
d.4.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 5,7492 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 30,2408 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25'

1,03 m3/m3
m3 5,9217 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

31
d.4.1

KNNR 2 0102-
01

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław
fundamentowych betonowych lub żelbetowych
obmiar  = 33,304 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,944 r-g/m2
r-g 31,4390 0,00 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,00044 m3/m2
m3 0,0147 0,00 0,00

3* bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100 mm
0,00015 m3/m2

m3 0,0050 0,00 0,00

4* rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego prze-
znaczenia - czarne
0,061 m/m2

m 2,0315 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0,255 m-g/m2
m-g 8,4925 0,00 0,00

7* żuraw samochodowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,2664 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

32
d.4.1

KNNR 2 0102-
02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i
płyt fundamentowych betonowych lub żelbeto-
wych
obmiar  = 19,392 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08 r-g/m2
r-g 20,9434 0,00 0,00

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys ślepy budynek projektowan

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,00022 m3/m2
m3 0,0043 0,00 0,00

3* bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100 mm
0,0002 m3/m2

m3 0,0039 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0,281 m-g/m2
m-g 5,4492 0,00 0,00

6* żuraw samochodowy'
0,008 m-g/m2

m-g 0,1551 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.4.1

KNNR 2 0102-
03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian
prostych betonowych lub żelbetowych
obmiar  = 12,190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 12,1900 0,00 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
m3 0,0002 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00016 m3/m2

m3 0,0020 0,00 0,00

4* rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego prze-
znaczenia - czarne
0,0468 m/m2

m 0,5705 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0,278 m-g/m2
m-g 3,3888 0,00 0,00

7* żuraw samochodowy''
0,0202 m-g/m2

m-g 0,2462 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

34
d.4.1

KNNR 2 0109-
03

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojo-
nych w deskowaniu systemowym drobnowymia-
rowym z transportem betonu pompą
obmiar  = 21,054 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,365 r-g/m3
r-g 7,6847 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 21,4751 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0,066 m-g/m3
m-g 1,3896 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35
d.4.1

KNNR 2 0109-
05

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w desko-
waniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompą
obmiar  = 1,398 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,499 r-g/m3
r-g 0,6976 0,00 0,00

-- M --

- 10 -
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2* beton B 25'
1,02 m3/m3

m3 1,4260 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0,095 m-g/m3
m-g 0,1328 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ławy, stopy i podwaliny fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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4.2 Ściany fundamentowe
36

d.4.2
KNR 2-02
0107-03
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków betonowych M 6
obmiar  = 39,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,99 r-g/m2
r-g 77,6100 0,00 0,00

-- M --
2* bloczki betonowe M 6

18,8 szt./m2
szt. 733,2000 0,00 0,00

3* zaprawa
0,044 m3/m2

m3 1,7160 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

37
d.4.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gru-
bości do 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar  = 1,001 m3

m3

-- R --
1* robocizna

40 r-g/m3
r-g 40,0400 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 1,0210 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'
0,02 m3/m3

m3 0,0200 0,00 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe''
0,63 kg/m3

kg 0,6306 0,00 0,00

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 1,8018 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg''

1,75 m-g/m3
m-g 1,7518 0,00 0,00

8* środek transportowy''
0,06 m-g/m3

m-g 0,0601 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

38
d.4.2

KNR-W 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0,203 m3

m3

-- R --
1* robocizna

40 r-g/m3
r-g 8,1200 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 0,2071 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'
0,084 m3/m3

m3 0,0171 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,09 m3/m3

m3 0,0183 0,00 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
2,4 kg/m3

kg 0,4872 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg'''''

1,54 m-g/m3
m-g 0,3126 0,00 0,00

8* środek transportowy'''''
0,22 m-g/m3

m-g 0,0447 0,00 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie'''''''''
0,09 m-g/m3

m-g 0,0183 0,00 0,00

- 12 -
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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4.3 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentów
39

d.4.3
NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamen-
towych z papy zgrzewalnej
obmiar  = 28,253 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 2,8253 0,00 0,00

-- M --
2* pap podkładowa

1,15 m2/m2
m2 32,4910 0,00 0,00

3* gaz propan-butan'
0,1 kg/m2

kg 2,8253 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy''

0,003 m-g/m2
m-g 0,0848 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

40
d.4.3

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych as-
falt.gęstych - pierwsza warstwa
obmiar  = 136,159 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1278 r-g/m2
r-g 17,4011 0,00 0,00

-- M --
2* dysperbit

2,5 kg/m2
kg 340,3975 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''

0,002 m-g/m2
m-g 0,2723 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

41
d.4.3

KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych as-
falt.gęstych - druga i nast.warstwa
obmiar  = 136,159 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0993 r-g/m2
r-g 13,5206 0,00 0,00

-- M --
2* dysperbit

2,5 kg/m2
kg 340,3975 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''

0,0017 m-g/m2
m-g 0,2315 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

42
d.4.3

KNR 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z past emul-
syjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa
obmiar  = 23,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,089 r-g/m2
r-g 2,0675 0,00 0,00

-- M --

- 14 -
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2* dysperbit
2,5 kg/m2

kg 58,0750 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'

0,0025 m-g/m2
m-g 0,0581 0,00 0,00

5* środek transportowy''''
0,002 m-g/m2

m-g 0,0465 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

43
d.4.3

KNR 2-02
0602-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z past emul-
syjnych asfaltowych gęstych - druga i następna
warstwa
obmiar  = 23,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0848 r-g/m2
r-g 1,9699 0,00 0,00

-- M --
2* dysperbit

2,5 kg/m2
kg 58,0750 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''

0,0022 m-g/m2
m-g 0,0511 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0395 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

44
d.4.3

KNR 0-29
0643-02
analogia

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi
XPS gr 15 cm
obmiar  = 31,673 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,251 r-g/m2
r-g 7,9499 0,00 0,00

-- M --
2* płyty polistyrenowe XPS gr 10 cm

0,1*1,05=0,105 m3/m2
m3 3,3257 0,00 0,00

3* klej bitumiczny
2 kg/m2

kg 63,3460 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy'''

0,00941 m-g/m2
m-g 0,2980 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

45
d.4.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni
obmiar  = 31,673 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 2,1221 0,00 0,00

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1 m2/m2
m2 34,8403 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys ślepy budynek projektowan

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

46
d.4.3

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian funda-
mentowych z papy zgrzewalnej
obmiar  = 14,353 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 1,4353 0,00 0,00

-- M --
2* pap podkładowa

1,15 m2/m2
m2 16,5060 0,00 0,00

3* gaz propan-butan'
0,1 kg/m2

kg 1,4353 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy''

0,003 m-g/m2
m-g 0,0431 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -
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5 45262300-4 PODŁOŻA POD POSADZKI
5.1 Podłoża na gruncie
47

d.5.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym
obmiar  = 65,372 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 282,4070 0,00 0,00

-- M --
2* piasek do zapraw

1,08 m3/m3
m3 70,6018 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze'
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

48
d.5.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 65,372 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 8,7402 0,00 0,00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 4,6022 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

49
d.5.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 16,343 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 85,9642 0,00 0,00

-- M --
2* Beton B 10

1,03 m3/m3
m3 16,8333 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze'
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Podłoża na gruncie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PODŁOŻA POD POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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6 45223200-8
45262410-8 

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY

6.1 Parter
50

d.6.1
KNR 9-01
0104-02
analogia

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków
SILKA M24
obmiar  = 116,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 232,6400 0,00 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

6 szt/m2
szt 697,9200 0,00 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,012 m3/m2

m3 1,3958 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

51
d.6.1

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA
M12
obmiar  = 52,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 104,2200 0,00 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M12

14,7 szt./m2
szt. 766,0170 0,00 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna'
0,006 m3/m2

m3 0,3127 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

52
d.6.1

KNR 9-01
0105-01

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA
M8
obmiar  = 36,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 72,8400 0,00 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M8

14,7 szt./m2
szt. 535,3740 0,00 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,004 m3/m2

m3 0,1457 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

53
d.6.1

KNR 0-14
2011-03

Zabudowa z płyty G-K
obmiar  = 4,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3952 r-g/m2
r-g 10,4910 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 4,5990 0,00 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0,76 m/m2

m 3,3288 0,00 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2,05 m/m2

m 8,9790 0,00 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 17,7828 0,00 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 74,4600 0,00 0,00

- 18 -
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7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0058 0,00 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,1314 0,00 0,00

10* środek transportu
0,0175 m-g/m2

m-g 0,0767 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

54
d.6.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna
obmiar  = 8,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 12,4000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

55
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 25,6800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

56
d.6.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 54,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 10,9600 0,00 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 55,8960 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 1,0960 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

57
d.6.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gru-
bości do 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar  = 4,003 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,26 r-g/m3
r-g 77,0978 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 4,0831 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'
0,02 m3/m3

m3 0,0801 0,00 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe''
0,63 kg/m3

kg 2,5219 0,00 0,00

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 7,2054 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg''

1,75 m-g/m3
m-g 7,0053 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* środek transportowy''
0,06 m-g/m3

m-g 0,2402 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58
d.6.1

KNR-W 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0,810 m3

m3

-- R --
1* robocizna

25,82 r-g/m3
r-g 20,9142 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 0,8262 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'
0,084 m3/m3

m3 0,0680 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,09 m3/m3

m3 0,0729 0,00 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
2,4 kg/m3

kg 1,9440 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg'''''

1,54 m-g/m3
m-g 1,2474 0,00 0,00

8* środek transportowy'''''
0,22 m-g/m3

m-g 0,1782 0,00 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie'''''''''
0,09 m-g/m3

m-g 0,0729 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

59
d.6.1

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 1,780 m3

m3

-- R --
1* robocizna

12,22 r-g/m3
r-g 21,7516 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 1,8156 0,00 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,012 m3/m3

m3 0,0214 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III''
0,046 m3/m3

m3 0,0819 0,00 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III''
0,055 m3/m3

m3 0,0979 0,00 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe''
2,7 kg/m3

kg 4,8060 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg''''''''

1,21 m-g/m3
m-g 2,1538 0,00 0,00

9* środek transportowy'''''''
0,12 m-g/m3

m-g 0,2136 0,00 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie''''''''''
0,08 m-g/m3

m-g 0,1424 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60
d.6.1

KNNR 2 0102-
06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt
stropowych
obmiar  = 150,197 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1,35 r-g/m2

r-g 202,7660 0,00 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,00006 m3/m2
m3 0,0090 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0,49 m-g/m2
m-g 73,5965 0,00 0,00

5* żuraw samochodowy'''
0,018 m-g/m2

m-g 2,7035 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

61
d.6.1

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie
- z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 150,197 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,02 r-g/m2
r-g 303,3979 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

0,153 m3/m2
m3 22,9801 0,00 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane''
0,00332 m3/m2

m3 0,4987 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'''
0,00472 m3/m2

m3 0,7089 0,00 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'''
0,00106 m3/m2

m3 0,1592 0,00 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'''
0,406 kg/m2

kg 60,9800 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg''''''''''

0,1 m-g/m2
m-g 15,0197 0,00 0,00

9* środek transportowy'''''''''
0,0168 m-g/m2

m-g 2,5233 0,00 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie''''''''''''
0,014 m-g/m2

m-g 2,1028 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

62
d.6.1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za
każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Krotność = 9
obmiar  = 150,197 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0095*9=0,0855 r-g/m2
r-g 12,8418 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

0,0102*9=0,0918 m3/m2
m3 13,7881 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''''

0,0072*9=0,0648 m-g/m2
m-g 9,7328 0,00 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie'''''''''''''
0,001*9=0,009 m-g/m2

m-g 1,3518 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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63
d.6.1

KNR AT-34
0107-03
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych
z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 3,307 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,82 r-g/m3
r-g 22,5537 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 3,3731 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III''''
0,034 m3/m3

m3 0,1124 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl. III'
0,016 m3/m3

m3 0,0529 0,00 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe''''
2,99 kg/m3

kg 9,8879 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg''''''''''''

0,4 m-g/m3
m-g 1,3228 0,00 0,00

8* środek transportowy
0,09 m-g/m3

m-g 0,2976 0,00 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,2646 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

64
d.6.1

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8
cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 14,016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,3363 r-g/m2
r-g 60,7776 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

0,13 m3/m2
m3 1,8221 0,00 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,001 m3/m2

m3 0,0140 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III''
0,013 m3/m2

m3 0,1822 0,00 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'
0,004 m3/m2

m3 0,0561 0,00 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'''
0,5 kg/m2

kg 7,0080 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,1269 m-g/m2
m-g 1,7786 0,00 0,00

9* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,2803 0,00 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,03 m-g/m2

m-g 0,4205 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

65
d.6.1

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różni-
cy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotność = 10
obmiar  = 14,016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0341*10=0,341 r-g/m2
r-g 4,7795 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

0,012*10=0,12 m3/m2
m3 1,6819 0,00 0,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0094*10=0,094 m-g/m2
m-g 1,3175 0,00 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,002*10=0,02 m-g/m2

m-g 0,2803 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

66
d.6.1

KNNR 2 0102-
03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian
prostych betonowych lub żelbetowych
obmiar  = 39,787 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 39,7870 0,00 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
m3 0,0008 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00016 m3/m2

m3 0,0064 0,00 0,00

4* rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego prze-
znaczenia - czarne
0,0468 m/m2

m 1,8620 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0,278 m-g/m2
m-g 11,0608 0,00 0,00

7* żuraw samochodowy''
0,0202 m-g/m2

m-g 0,8037 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

67
d.6.1

KNNR 2 0109-
05

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w desko-
waniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompą
obmiar  = 4,743 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,499 r-g/m3
r-g 2,3668 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25'

1,02 m3/m3
m3 4,8379 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0,095 m-g/m3
m-g 0,4506 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

68
d.6.1

KNR-W 2-02
1207-05

Balustrady schodowe
obmiar  = 7,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2,95 r-g/m
r-g 20,6500 0,00 0,00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

1 m/m
m 7,0000 0,00 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,001 m3/m

m3 0,0070 0,00 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa
0,08 dm3/m

dm3 0,5600 0,00 0,00

5* Elektrody do spaw.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm
1 [100 szt.]/m

100
szt.

7,0000 0,00 0,00
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6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 0,2100 0,00 0,00

8* spawarka elektryczna wirująca
0,86 m-g/m

m-g 6,0200 0,00 0,00

9* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.2 Piętro I
69

d.6.2
KNR 9-01
0104-02
analogia

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków
SILKA M24
obmiar  = 119,370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 238,7400 0,00 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

6 szt/m2
szt 716,2200 0,00 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,012 m3/m2

m3 1,4324 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

70
d.6.2

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA
M12
obmiar  = 75,990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 151,9800 0,00 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M12

14,7 szt./m2
szt. 1 117,0530 0,00 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna'
0,006 m3/m2

m3 0,4559 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

71
d.6.2

KNR 9-01
0105-01

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA
M8
obmiar  = 9,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 19,6000 0,00 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M8

14,7 szt./m2
szt. 144,0600 0,00 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,004 m3/m2

m3 0,0392 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

72
d.6.2

KNR 0-14
2011-03

Zabudowa z płyty G-K
obmiar  = 4,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3952 r-g/m2
r-g 10,4910 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 4,5990 0,00 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0,76 m/m2

m 3,3288 0,00 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2,05 m/m2

m 8,9790 0,00 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 17,7828 0,00 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 74,4600 0,00 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0058 0,00 0,00
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8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,1314 0,00 0,00

10* środek transportu
0,0175 m-g/m2

m-g 0,0767 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

73
d.6.2

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna
obmiar  = 9,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 13,9500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

74
d.6.2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 25,6800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

75
d.6.2

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 57,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 11,5800 0,00 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 59,0580 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 1,1580 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

76
d.6.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gru-
bości do 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar  = 4,003 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,26 r-g/m3
r-g 77,0978 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 4,0831 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'
0,02 m3/m3

m3 0,0801 0,00 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe''
0,63 kg/m3

kg 2,5219 0,00 0,00

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 7,2054 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg''

1,75 m-g/m3
m-g 7,0053 0,00 0,00

8* środek transportowy''
0,06 m-g/m3

m-g 0,2402 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys ślepy budynek projektowan

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

77
d.6.2

KNR-W 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0,810 m3

m3

-- R --
1* robocizna

25,82 r-g/m3
r-g 20,9142 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 0,8262 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'
0,084 m3/m3

m3 0,0680 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,09 m3/m3

m3 0,0729 0,00 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
2,4 kg/m3

kg 1,9440 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg'''''

1,54 m-g/m3
m-g 1,2474 0,00 0,00

8* środek transportowy'''''
0,22 m-g/m3

m-g 0,1782 0,00 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie'''''''''
0,09 m-g/m3

m-g 0,0729 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

78
d.6.2

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 1,780 m3

m3

-- R --
1* robocizna

12,22 r-g/m3
r-g 21,7516 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 1,8156 0,00 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,012 m3/m3

m3 0,0214 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III''
0,046 m3/m3

m3 0,0819 0,00 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III''
0,055 m3/m3

m3 0,0979 0,00 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe''
2,7 kg/m3

kg 4,8060 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg''''''''

1,21 m-g/m3
m-g 2,1538 0,00 0,00

9* środek transportowy'''''''
0,12 m-g/m3

m-g 0,2136 0,00 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie''''''''''
0,08 m-g/m3

m-g 0,1424 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

79
d.6.2

KNNR 2 0102-
06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt
stropowych
obmiar  = 150,197 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 202,7660 0,00 0,00

-- M --
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2* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00006 m3/m2

m3 0,0090 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0,49 m-g/m2
m-g 73,5965 0,00 0,00

5* żuraw samochodowy'''
0,018 m-g/m2

m-g 2,7035 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

80
d.6.2

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie
- z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 150,197 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,02 r-g/m2
r-g 303,3979 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

0,153 m3/m2
m3 22,9801 0,00 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane''
0,00332 m3/m2

m3 0,4987 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'''
0,00472 m3/m2

m3 0,7089 0,00 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'''
0,00106 m3/m2

m3 0,1592 0,00 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'''
0,406 kg/m2

kg 60,9800 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg''''''''''

0,1 m-g/m2
m-g 15,0197 0,00 0,00

9* środek transportowy'''''''''
0,0168 m-g/m2

m-g 2,5233 0,00 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie''''''''''''
0,014 m-g/m2

m-g 2,1028 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

81
d.6.2

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za
każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Krotność = 9
obmiar  = 150,197 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0095*9=0,0855 r-g/m2
r-g 12,8418 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

0,0102*9=0,0918 m3/m2
m3 13,7881 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''''

0,0072*9=0,0648 m-g/m2
m-g 9,7328 0,00 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie'''''''''''''
0,001*9=0,009 m-g/m2

m-g 1,3518 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

82
d.6.2

KNR AT-34
0107-03
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych
z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 3,307 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
6,82 r-g/m3

r-g 22,5537 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 3,3731 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III''''
0,034 m3/m3

m3 0,1124 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl. III'
0,016 m3/m3

m3 0,0529 0,00 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe''''
2,99 kg/m3

kg 9,8879 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg''''''''''''

0,4 m-g/m3
m-g 1,3228 0,00 0,00

8* środek transportowy
0,09 m-g/m3

m-g 0,2976 0,00 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,2646 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

83
d.6.2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8
cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 14,016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,3363 r-g/m2
r-g 60,7776 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

0,13 m3/m2
m3 1,8221 0,00 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,001 m3/m2

m3 0,0140 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III''
0,013 m3/m2

m3 0,1822 0,00 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'
0,004 m3/m2

m3 0,0561 0,00 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'''
0,5 kg/m2

kg 7,0080 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,1269 m-g/m2
m-g 1,7786 0,00 0,00

9* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,2803 0,00 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,03 m-g/m2

m-g 0,4205 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

84
d.6.2

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różni-
cy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotność = 10
obmiar  = 14,016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0341*10=0,341 r-g/m2
r-g 4,7795 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

0,012*10=0,12 m3/m2
m3 1,6819 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys ślepy budynek projektowan

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0,0094*10=0,094 m-g/m2

m-g 1,3175 0,00 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,002*10=0,02 m-g/m2

m-g 0,2803 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

85
d.6.2

KNNR 2 0102-
03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian
prostych betonowych lub żelbetowych
obmiar  = 39,787 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 39,7870 0,00 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
m3 0,0008 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00016 m3/m2

m3 0,0064 0,00 0,00

4* rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego prze-
znaczenia - czarne
0,0468 m/m2

m 1,8620 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0,278 m-g/m2
m-g 11,0608 0,00 0,00

7* żuraw samochodowy''
0,0202 m-g/m2

m-g 0,8037 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86
d.6.2

KNNR 2 0109-
05

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w desko-
waniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompą
obmiar  = 4,743 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,499 r-g/m3
r-g 2,3668 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25'

1,02 m3/m3
m3 4,8379 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0,095 m-g/m3
m-g 0,4506 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

87
d.6.2

KNR-W 2-02
1207-05

Balustrady schodowe
obmiar  = 8,250 m

m

-- R --
1* robocizna

2,95 r-g/m
r-g 24,3375 0,00 0,00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

1 m/m
m 8,2500 0,00 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,001 m3/m

m3 0,0083 0,00 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa
0,08 dm3/m

dm3 0,6600 0,00 0,00

5* Elektrody do spaw.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm
1 [100 szt.]/m

100
szt.

8,2500 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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7* wyciąg
0,03 m-g/m

m-g 0,2475 0,00 0,00

8* spawarka elektryczna wirująca
0,86 m-g/m

m-g 7,0950 0,00 0,00

9* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,0825 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Piętro I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.3 Piętro II
88

d.6.3
KNR 9-01
0104-02
analogia

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków
SILKA M24
obmiar  = 118,170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 236,3400 0,00 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

6 szt/m2
szt 709,0200 0,00 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,012 m3/m2

m3 1,4180 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

89
d.6.3

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA
M12
obmiar  = 74,910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 149,8200 0,00 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M12

14,7 szt./m2
szt. 1 101,1770 0,00 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna'
0,006 m3/m2

m3 0,4495 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

90
d.6.3

KNR 9-01
0105-01

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA
M8
obmiar  = 13,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 26,8000 0,00 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M8

14,7 szt./m2
szt. 196,9800 0,00 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,004 m3/m2

m3 0,0536 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

91
d.6.3

KNR 0-14
2011-03

Zabudowa z płyty G-K
obmiar  = 4,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3952 r-g/m2
r-g 10,4910 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 4,5990 0,00 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0,76 m/m2

m 3,3288 0,00 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2,05 m/m2

m 8,9790 0,00 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 17,7828 0,00 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 74,4600 0,00 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0058 0,00 0,00
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8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,1314 0,00 0,00

10* środek transportu
0,0175 m-g/m2

m-g 0,0767 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

92
d.6.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna
obmiar  = 9,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 13,9500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

93
d.6.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 25,6800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

94
d.6.3

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 57,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 11,5200 0,00 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 58,7520 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 1,1520 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

95
d.6.3

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gru-
bości do 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar  = 4,003 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,26 r-g/m3
r-g 77,0978 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 4,0831 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'
0,02 m3/m3

m3 0,0801 0,00 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe''
0,63 kg/m3

kg 2,5219 0,00 0,00

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 7,2054 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg''

1,75 m-g/m3
m-g 7,0053 0,00 0,00

8* środek transportowy''
0,06 m-g/m3

m-g 0,2402 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

96
d.6.3

KNR-W 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0,810 m3

m3

-- R --
1* robocizna

25,82 r-g/m3
r-g 20,9142 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 0,8262 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'
0,084 m3/m3

m3 0,0680 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,09 m3/m3

m3 0,0729 0,00 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
2,4 kg/m3

kg 1,9440 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg'''''

1,54 m-g/m3
m-g 1,2474 0,00 0,00

8* środek transportowy'''''
0,22 m-g/m3

m-g 0,1782 0,00 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie'''''''''
0,09 m-g/m3

m-g 0,0729 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

97
d.6.3

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 1,780 m3

m3

-- R --
1* robocizna

12,22 r-g/m3
r-g 21,7516 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 1,8156 0,00 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,012 m3/m3

m3 0,0214 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III''
0,046 m3/m3

m3 0,0819 0,00 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III''
0,055 m3/m3

m3 0,0979 0,00 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe''
2,7 kg/m3

kg 4,8060 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg''''''''

1,21 m-g/m3
m-g 2,1538 0,00 0,00

9* środek transportowy'''''''
0,12 m-g/m3

m-g 0,2136 0,00 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie''''''''''
0,08 m-g/m3

m-g 0,1424 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

98
d.6.3

KNNR 2 0102-
06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt
stropowych
obmiar  = 169,303 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 228,5591 0,00 0,00

-- M --
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R M S

2* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00006 m3/m2

m3 0,0102 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0,49 m-g/m2
m-g 82,9585 0,00 0,00

5* żuraw samochodowy'''
0,018 m-g/m2

m-g 3,0475 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

99
d.6.3

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie
- z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 169,303 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,02 r-g/m2
r-g 341,9921 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

0,153 m3/m2
m3 25,9034 0,00 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane''
0,00332 m3/m2

m3 0,5621 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'''
0,00472 m3/m2

m3 0,7991 0,00 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'''
0,00106 m3/m2

m3 0,1795 0,00 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'''
0,406 kg/m2

kg 68,7370 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg''''''''''

0,1 m-g/m2
m-g 16,9303 0,00 0,00

9* środek transportowy'''''''''
0,0168 m-g/m2

m-g 2,8443 0,00 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie''''''''''''
0,014 m-g/m2

m-g 2,3702 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

100
d.6.3

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za
każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Krotność = 5
obmiar  = 169,303 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0095*5=0,0475 r-g/m2
r-g 8,0419 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

0,0102*5=0,051 m3/m2
m3 8,6345 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''''

0,0072*5=0,036 m-g/m2
m-g 6,0949 0,00 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie'''''''''''''
0,001*5=0,005 m-g/m2

m-g 0,8465 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

101
d.6.3

KNR AT-34
0107-03
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych
z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 3,307 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
6,82 r-g/m3

r-g 22,5537 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25

1,02 m3/m3
m3 3,3731 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III''''
0,034 m3/m3

m3 0,1124 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl. III'
0,016 m3/m3

m3 0,0529 0,00 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe''''
2,99 kg/m3

kg 9,8879 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg''''''''''''

0,4 m-g/m3
m-g 1,3228 0,00 0,00

8* środek transportowy
0,09 m-g/m3

m-g 0,2976 0,00 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,2646 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

102
d.6.3

KNNR 2 0102-
03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian
prostych betonowych lub żelbetowych
obmiar  = 53,664 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 53,6640 0,00 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
m3 0,0011 0,00 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00016 m3/m2

m3 0,0086 0,00 0,00

4* rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego prze-
znaczenia - czarne
0,0468 m/m2

m 2,5115 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0,278 m-g/m2
m-g 14,9186 0,00 0,00

7* żuraw samochodowy''
0,0202 m-g/m2

m-g 1,0840 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

103
d.6.3

KNNR 2 0109-
05

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w desko-
waniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompą
obmiar  = 6,398 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,499 r-g/m3
r-g 3,1926 0,00 0,00

-- M --
2* beton B 25'

1,02 m3/m3
m3 6,5260 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0,095 m-g/m3
m-g 0,6078 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Piętro II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.4 Bilans stali
104

d.6.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji mo-
nolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 14,124 t

t

-- R --
1* robocizna

60 r-g/t
r-g 847,4400 0,00 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane

1,02 t/t
t 14,4065 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,8 m-g/t
m-g 67,7952 0,00 0,00

5* nożyce do prętów
6,4 m-g/t

m-g 90,3936 0,00 0,00

6* giętarka do prętów
5,4 m-g/t

m-g 76,2696 0,00 0,00

7* wyciąg'''''''
1 m-g/t

m-g 14,1240 0,00 0,00

8* środek transportowy''''''''''
1,8 m-g/t

m-g 25,4232 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Bilans stali
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

7 45261210-9 DACH 
105
d.7

KNR 9-01
0104-02
analogia

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków
SILKA M24 - ogniomurek
obmiar  = 12,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,19 r-g/m2
r-g 15,2677 0,00 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

6 szt/m2
szt 76,9800 0,00 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,012 m3/m2

m3 0,1540 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

106
d.7

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzki pod papę
obmiar  = 179,555 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 10,7733 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący Burkolit'

0,21 dm3/m2
dm3 37,7066 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0359 0,00 0,00

5* środek transportowy''''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0539 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

107
d.7

KNR AT-09
0201-01
analogia

Paroizolacja
obmiar  = 179,555 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 48,4799 0,00 0,00

-- M --
2* papa paroizolacyjna

1,15 m2/m2
m2 206,4883 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''

0,001 m-g/m2
m-g 0,1796 0,00 0,00

5* środek transportowy'''
0,001 m-g/m2

m-g 0,1796 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

108
d.7

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa - 15 cm
obmiar  = 179,555 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2
r-g 89,7775 0,00 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 15 cm

0,15*1,05=0,1575 m3/m2
m3 28,2799 0,00 0,00
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3* klej poliuretanowy
0,25 kg/m2

kg 44,8888 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg''''''''''''''''''''''''

0,0032 m-g/m2
m-g 0,5746 0,00 0,00

6* środek transportowy'''''''''
0,0047 m-g/m2

m-g 0,8439 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

109
d.7

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa - spadkowa 1-35 cm
obmiar  = 179,555 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 179,5550 0,00 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe

0,36/2*1,05=0,189 m3/m2
m3 33,9359 0,00 0,00

3* klej poliuretanowy
0,25 kg/m2

kg 44,8888 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg''''''''''''''''''''''''

0,0032 m-g/m2
m-g 0,5746 0,00 0,00

6* środek transportowy'''''''''
0,0047 m-g/m2

m-g 0,8439 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

110
d.7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwar-
stwowe
obmiar  = 179,555 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/m2
r-g 143,6440 0,00 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa'

1,15 m2/m2
m2 206,4883 0,00 0,00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa'
1,15 m2/m2

m2 206,4883 0,00 0,00

4* gaz propan-butan'
0,434 kg/m2

kg 77,9269 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 1,3646 0,00 0,00

7* środek transportowy'
0,021 m-g/m2

m-g 3,7707 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

111
d.7

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obrób-
ki z papy nawierzchniowej
obmiar  = 25,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,584 r-g/m2
r-g 14,6350 0,00 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,22 m2/m2
m2 30,5732 0,00 0,00
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R M S

3* gaz propan-butan
0,38 kg/m2

kg 9,5228 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''''''''''''''

0,0051 m-g/m2
m-g 0,1278 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,3258 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

112
d.7

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 28,862 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 45,3133 0,00 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5,55 kg/m2
kg 160,1841 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 0,8370 0,00 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
6,7 szt/m2

szt 193,3754 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,015 %(od M)

% 0,0150 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy'

0,0069 m-g/m2
m-g 0,1991 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

113
d.7

KNR-W 4-01
0526-09

Lej spustowy
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,82 r-g/szt.
r-g 1,6400 0,00 0,00

-- M --
2* lej spustowy

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,1 kg/szt.

kg 0,2000 0,00 0,00

4* kwas solny techniczny
0,04 kg/szt.

kg 0,0800 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

114
d.7

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe
obmiar  = 28,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,65 r-g/m
r-g 18,3950 0,00 0,00

-- M --
2* rynna ocynk 120

1,05 m/m
m 29,7150 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'
0,018 kg/m

kg 0,5094 0,00 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane''
2 szt/m

szt 56,6000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
20 %(od M)

% 20,0000 0,00 0,00

-- S --
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6* środek transportowy''''''
0,0031 m-g/m

m-g 0,0877 0,00 0,00

7* wyciąg''''
0,0017 m-g/m

m-g 0,0481 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

115
d.7

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe
obmiar  = 21,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,772 r-g/m
r-g 16,2120 0,00 0,00

-- M --
2* rura spustowa ocynk

1,05 m/m
m 22,0500 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60''
0,021 kg/m

kg 0,4410 0,00 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane''
0,33 szt/m

szt 6,9300 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
20 %(od M)

% 20,0000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy''''''

0,0024 m-g/m
m-g 0,0504 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

DACH 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 45421000-4 STOLARKA OKIENNA
116
d.8

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2
obmiar  = 3,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7 r-g/m2
r-g 24,5000 0,00 0,00

-- M --
2* silikon''

0,1 kg/m2
kg 0,3500 0,00 0,00

3* pianka poliuretanowa''
0,33 kg/m2

kg 1,1550 0,00 0,00

4* kołki rozporowe
6,11 szt/m2

szt 21,3850 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,00 0,00

6* okna aluminiowe'
1 m2/m2

m2 3,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg''

0,03 m-g/m2
m-g 0,1050 0,00 0,00

8* środek transportowy'
0,04 m-g/m2

m-g 0,1400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

117
d.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
obmiar  = 95,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7 r-g/m2
r-g 667,8000 0,00 0,00

-- M --
2* silikon''''

0,1 kg/m2
kg 9,5400 0,00 0,00

3* pianka poliuretanowa''''
0,29 kg/m2

kg 27,6660 0,00 0,00

4* kołki rozporowe
6 szt/m2

szt 572,4000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,00 0,00

6* okna aluminiowe
1 m2/m2

m2 95,4000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg'''''''''''''''''''''''''''

0,05 m-g/m2
m-g 4,7700 0,00 0,00

8* środek transportowy'''''''''''
0,06 m-g/m2

m-g 5,7240 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

118
d.8 kalk. własna

Montaż nawiewników higrosterowanych Aereco
obmiar  = 26,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

10 r-g/kpl.
r-g 260,0000 0,00 0,00

-- M --
2* nawiewnik higrosterowany

1 szt/kpl.
szt 26,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

119
d.8

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrz-
ne
obmiar  = 25,500 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
2,15 r-g/m2

r-g 54,8250 0,00 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 31,3650 0,00 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5 szt/m2

szt 701,2500 0,00 0,00

4* zaprawa cementowa M 80'
0,002 m3/m2

m3 0,0510 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,2040 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

120
d.8

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,
długości ponad 1 m - parapet wewnętrzny z kon-
glomeratu
obmiar  = 26,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/szt
r-g 55,1200 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,013 m3/szt
m3 0,3380 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,00 0,00

4* podokienniki prefabrykowane ponad 1 m z kong-
lomeratu
1 szt/szt

szt 26,0000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,11 m-g/szt
m-g 2,8600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

121
d.8

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet z
obmiar  = 98,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6,3 r-g/m2
r-g 623,0700 0,00 0,00

-- M --
2* rolety na napęd ręczny z linką

1,1 m2/m2
m2 108,7900 0,00 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,003 m3/m2

m3 0,2967 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''''''''''''''''

0,098 m-g/m2
m-g 9,6922 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

122
d.8

KNR-W 2-02
1038-02

Mechanizm do rolet
obmiar  = 26,000 szt

szt

-- M --
1* mechanizm sprężynowy do rolet

1 kpl/szt
kpl 26,0000 0,00 0,00

2* zamek baskwilowy do rolet
1 szt/szt

szt 26,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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123
d.8 analiza indywi-

dualna

Balustarady przyokienne
obmiar  = 51,000 m

m

-- R --
1* robocizna

6 r-g/m
r-g 306,0000 0,00 0,00

-- M --
2* Balustarady przyokienne

1 m/m
m 51,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

124
d.8

KNR-W 2-02
1017-03

Montaż na dachu klapy oddymiającej
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

8,34 r-g/kpl.
r-g 8,3400 0,00 0,00

-- M --
2* Klapa oddymiająca o wymiarach 1,0 x 1,40 m ty-

pu FIRE ("ASKON"), jednoskrzydłowa z funkcją
wyłazu dachowego, wyposażona w owiewki
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* Siłownik otwierający typu ZA155/800-HS (napęd
zębatkowy 24 VDC) wraz z konsolami montażo-
wymi
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
5 %(od M)

% 5,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 45421000-4 STOLARKA DRZWIOWA
125
d.9 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaz drzwi wewnętrznych 80 - drzwi
wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
obmiar  = 12,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 72,0000 0,00 0,00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami 80

drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
1 kpl./kpl.

kpl. 12,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

126
d.9 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaz drzwi wewnętrznych 90 drzwi
wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
obmiar  = 15,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 90,0000 0,00 0,00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami 90

drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3
1 kpl./kpl.

kpl. 15,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

127
d.9

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30
obmiar  = 4,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6 r-g/m2
r-g 25,5600 0,00 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2
kg 0,4260 0,00 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2

kg 1,4484 0,00 0,00

4* kołki rozporowe
5 szt/m2

szt 21,3000 0,00 0,00

5* listwy maskujące
2,55 m/m2

m 10,8630 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,00 0,00

7* drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30
1 m2/m2

m2 4,2600 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg''''''''''''''''

0,05 m-g/m2
m-g 0,2130 0,00 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2556 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

128
d.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30
obmiar  = 8,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6 r-g/m2
r-g 53,4000 0,00 0,00

-- M --
2* silikon'

0,1 kg/m2
kg 0,8900 0,00 0,00
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3* pianka poliuretanowa'
0,32 kg/m2

kg 2,8480 0,00 0,00

4* kołki rozporowe
4,3 szt/m2

szt 38,2700 0,00 0,00

5* listwy maskujące
1,84 m/m2

m 16,3760 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,00 0,00

7* drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30
1 m2/m2

m2 8,9000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg'''''''''''''''''

0,05 m-g/m2
m-g 0,4450 0,00 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,5340 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

129
d.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60
obmiar  = 7,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6 r-g/m2
r-g 46,2000 0,00 0,00

-- M --
2* silikon'

0,1 kg/m2
kg 0,7700 0,00 0,00

3* pianka poliuretanowa'
0,32 kg/m2

kg 2,4640 0,00 0,00

4* kołki rozporowe
4,3 szt/m2

szt 33,1100 0,00 0,00

5* listwy maskujące
1,84 m/m2

m 14,1680 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,00 0,00

7* drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60
1 m2/m2

m2 7,7000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg'''''''''''''''''

0,05 m-g/m2
m-g 0,3850 0,00 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,4620 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

130
d.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe bezklasowe
obmiar  = 2,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6 r-g/m2
r-g 15,6000 0,00 0,00

-- M --
2* silikon'

0,1 kg/m2
kg 0,2600 0,00 0,00

3* pianka poliuretanowa'
0,32 kg/m2

kg 0,8320 0,00 0,00

4* kołki rozporowe
4,3 szt/m2

szt 11,1800 0,00 0,00

5* listwy maskujące
1,84 m/m2

m 4,7840 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,00 0,00

7* drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe bezklasowe
1 m2/m2

m2 2,6000 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg'''''''''''''''''

0,05 m-g/m2
m-g 0,1300 0,00 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1560 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

131
d.9

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Sciany składane
obmiar  = 60,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6 r-g/m2
r-g 365,0400 0,00 0,00

-- M --
2* silikon'''

0,1 kg/m2
kg 6,0840 0,00 0,00

3* pianka poliuretanowa'''
0,34 kg/m2

kg 20,6856 0,00 0,00

4* kołki rozporowe
5 szt/m2

szt 304,2000 0,00 0,00

5* listwy maskujące
2,55 m/m2

m 155,1420 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,00 0,00

7* drzwi aluminiowe skladane
1 m2/m2

m2 60,8400 0,00 0,00

-- S --
8* wyciąg'''''''''''''''''''

0,05 m-g/m2
m-g 3,0420 0,00 0,00

9* środek transportowy''''''''
0,06 m-g/m2

m-g 3,6504 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 45410000-4
45440000-3
45432120-1

ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY

10.1 Posadzka
10.1.

1
Parter

132
d.10.

1.1

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzki pod papę
obmiar  = 160,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 9,6066 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 33,6231 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0320 0,00 0,00

5* środek transportowy''''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0480 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

133
d.10.

1.1

NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar  = 160,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 20,8143 0,00 0,00

-- M --
2* papa podkładowa

1,15 m2/m2
m2 184,1265 0,00 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 16,0110 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg''''''

0,002 m-g/m2
m-g 0,3202 0,00 0,00

6* środek transportowy'''''''
0,003 m-g/m2

m-g 0,4803 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

134
d.10.

1.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych EPS 100 gr 5 cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 160,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 14,2658 0,00 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 gr 5 cm

0,05*1,05=0,0525 m3/m2
m3 8,4058 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''

0,0032 m-g/m2
m-g 0,5124 0,00 0,00

5* środek transportowy''''''''
0,0047 m-g/m2

m-g 0,7525 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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135
d.10.

1.1

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych EPS 100 gr 5 cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna wars-
twa
obmiar  = 160,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0723 r-g/m2
r-g 11,5760 0,00 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 gr 5 cm

0,05*1,05=0,0525 m3/m2
m3 8,4058 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''''''

0,0032 m-g/m2
m-g 0,5124 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''
0,0047 m-g/m2

m-g 0,7525 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

136
d.10.

1.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 160,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 16,0110 0,00 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
m2 192,1320 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''

0,0112 m-g/m2
m-g 1,7932 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''
0,0068 m-g/m2

m-g 1,0887 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

137
d.10.

1.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe gr 5 cm
obmiar  = 160,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7592 r-g/m2
r-g 121,5555 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa

0,05*1,05=0,0525 m3/m2
m3 8,4058 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''''''''''''''''''

0,0387 m-g/m2
m-g 6,1963 0,00 0,00

5* środek transportowy''''''''''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0480 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

138
d.10.

1.1

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod płytki
obmiar  = 89,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 19,5702 0,00 0,00
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-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 424,0800 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,8303 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''''
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0089 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

139
d.10.

1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek
obmiar  = 89,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 221,3430 0,00 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe'

1,02 m2/m2
m2 91,0656 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca'
4,75 kg/m2

kg 424,0800 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca'
0,55 kg/m2

kg 49,1040 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 5,1782 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 3,4908 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

140
d.10.

1.1

KNNR 2 1208-
01

Masa samopoziomująca gr 5 mm
obmiar  = 70,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11*5=0,55 r-g/m2
r-g 38,9565 0,00 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,35 kg/m2
kg 24,7905 0,00 0,00

3* masa samopoziomujaca
1,5*5=7,5 kg/m2

kg 531,2250 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg''''''''''''''''''''''''''

0,012 m-g/m2
m-g 0,8500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

141
d.10.

1.1

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin dywanowych
obmiar  = 70,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 70,8300 0,00 0,00

-- M --
2* wykładzina dywanowa'

1,09 m2/m2
m2 77,2047 0,00 0,00
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3* klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 42,4980 0,00 0,00

4* litwy przyścienne
0,5 m/m2

m 35,4150 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg'''''''''''''''''''''''''''

0,0058 m-g/m2
m-g 0,4108 0,00 0,00

7* środek transportowy''''''''''''''
0,0063 m-g/m2

m-g 0,4462 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10.1.
2

Piętro I

142
d.10.

1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 161,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 16,1930 0,00 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
m2 194,3160 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''

0,0112 m-g/m2
m-g 1,8136 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''
0,0068 m-g/m2

m-g 1,1011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

143
d.10.

1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych EPS 100 gr 5 cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 161,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 14,4280 0,00 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 gr 5 cm

0,05*1,05=0,0525 m3/m2
m3 8,5013 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''

0,0032 m-g/m2
m-g 0,5182 0,00 0,00

5* środek transportowy''''''''
0,0047 m-g/m2

m-g 0,7611 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

144
d.10.

1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 161,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 16,1930 0,00 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
m2 194,3160 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''

0,0112 m-g/m2
m-g 1,8136 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''
0,0068 m-g/m2

m-g 1,1011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

145
d.10.

1.2

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe gr 5 cm
obmiar  = 161,930 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,7592 r-g/m2

r-g 122,9373 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa

0,05*1,05=0,0525 m3/m2
m3 8,5013 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''''''''''''''''''

0,0387 m-g/m2
m-g 6,2667 0,00 0,00

5* środek transportowy''''''''''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0486 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

146
d.10.

1.2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa
gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (fo-
lii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 12,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 1,9170 0,00 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 17,1252 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,2556 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

147
d.10.

1.2

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
obmiar  = 12,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 0,8946 0,00 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

0,67 kg/m2
kg 8,5626 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,01 m-g/m2
m-g 0,1278 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

148
d.10.

1.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcz-
nie - wklejenie wkładki zbrojącej
obmiar  = 12,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 0,5112 0,00 0,00

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas uszczel-

niających
1,05 m2/m2

m2 13,4190 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

149
d.10.

1.2

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod płytki
obmiar  = 49,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 10,7452 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 232,8450 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,4559 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''''
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0049 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

150
d.10.

1.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek
obmiar  = 49,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 121,5304 0,00 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe''

1,02 m2/m2
m2 50,0004 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca'
4,75 kg/m2

kg 232,8450 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca'
0,55 kg/m2

kg 26,9610 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 2,8432 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,9167 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

151
d.10.

1.2

KNNR 2 1208-
01

Masa samopoziomująca gr 5 mm
obmiar  = 112,910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11*5=0,55 r-g/m2
r-g 62,1005 0,00 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,35 kg/m2
kg 39,5185 0,00 0,00

3* masa samopoziomujaca
1,5*5=7,5 kg/m2

kg 846,8250 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg''''''''''''''''''''''''''

0,012 m-g/m2
m-g 1,3549 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

152
d.10.

1.2

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin dywanowych
obmiar  = 112,910 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 112,9100 0,00 0,00

-- M --
2* wykładzina dywanowa''

1,09 m2/m2
m2 123,0719 0,00 0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 67,7460 0,00 0,00

4* litwy przyścienne
0,5 m/m2

m 56,4550 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg'''''''''''''''''''''''''''

0,0058 m-g/m2
m-g 0,6549 0,00 0,00

7* środek transportowy''''''''''''''
0,0063 m-g/m2

m-g 0,7113 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Piętro I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10.1.
3

Piętro II

153
d.10.

1.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 161,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 16,1930 0,00 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
m2 194,3160 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''

0,0112 m-g/m2
m-g 1,8136 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''
0,0068 m-g/m2

m-g 1,1011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

154
d.10.

1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych EPS 100 gr 5 cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 162,030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 14,4369 0,00 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 gr 5 cm

0,05*1,05=0,0525 m3/m2
m3 8,5066 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''

0,0032 m-g/m2
m-g 0,5185 0,00 0,00

5* środek transportowy''''''''
0,0047 m-g/m2

m-g 0,7615 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

155
d.10.

1.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 162,030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 16,2030 0,00 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
m2 194,4360 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''

0,0112 m-g/m2
m-g 1,8147 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''
0,0068 m-g/m2

m-g 1,1018 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

156
d.10.

1.3

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe gr 5 cm
obmiar  = 162,030 m2

m2

-- R --

- 57 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys ślepy budynek projektowan
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jedn.

R M S

1* robocizna
0,7592 r-g/m2

r-g 123,0132 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa

0,05*1,05=0,0525 m3/m2
m3 8,5066 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg'''''''''''''''''''''''''

0,0387 m-g/m2
m-g 6,2706 0,00 0,00

5* środek transportowy''''''''''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0486 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

157
d.10.

1.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa
gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (fo-
lii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 12,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 1,9170 0,00 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 17,1252 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,2556 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

158
d.10.

1.3

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
obmiar  = 12,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 0,8946 0,00 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

0,67 kg/m2
kg 8,5626 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,01 m-g/m2
m-g 0,1278 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

159
d.10.

1.3

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcz-
nie - wklejenie wkładki zbrojącej
obmiar  = 12,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 0,5112 0,00 0,00

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas uszczel-

niających
1,05 m2/m2

m2 13,4190 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

160
d.10.

1.3

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod płytki
obmiar  = 49,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 10,7452 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 232,8450 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,4559 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''''
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0049 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

161
d.10.

1.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek
obmiar  = 49,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 121,5304 0,00 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe

1,02 m2/m2
m2 50,0004 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca'
4,75 kg/m2

kg 232,8450 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca'
0,55 kg/m2

kg 26,9610 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 2,8432 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,9167 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

162
d.10.

1.3

KNNR 2 1208-
01

Masa samopoziomująca gr 5 mm
obmiar  = 113,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11*5=0,55 r-g/m2
r-g 62,1555 0,00 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,35 kg/m2
kg 39,5535 0,00 0,00

3* masa samopoziomujaca
1,5*5=7,5 kg/m2

kg 847,5750 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg''''''''''''''''''''''''''

0,012 m-g/m2
m-g 1,3561 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

163
d.10.

1.3

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin dywanowych
obmiar  = 113,010 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 113,0100 0,00 0,00

-- M --
2* wykładzina dywanowa

1,09 m2/m2
m2 123,1809 0,00 0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 67,8060 0,00 0,00

4* litwy przyścienne
0,5 m/m2

m 56,5050 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg'''''''''''''''''''''''''''

0,0058 m-g/m2
m-g 0,6555 0,00 0,00

7* środek transportowy''''''''''''''
0,0063 m-g/m2

m-g 0,7120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Piętro II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

10.2 Stropy
10.2.

1
Parter

164
d.10.

2.1

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie sufitu pod tynk
obmiar  = 160,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 9,6066 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 33,6231 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''''''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0320 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0480 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

165
d.10.

2.1

KNR 9-03
0306-06

Tynk gipsowy na stropie
obmiar  = 160,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m2
r-g 110,4759 0,00 0,00

-- M --
2* tynk gipsowy

15 kg/m2
kg 2 401,6500 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''

0,0127 m-g/m2
m-g 2,0334 0,00 0,00

5* agregat tynkarski z pompą
0,0281 m-g/m2

m-g 4,4991 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

166
d.10.

2.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 160,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 86,7316 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 480,3300 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 240,1650 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''''''''''''''''''''''''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,4643 0,00 0,00

6* środek transportowy''''''''''''''''
0,0039 m-g/m2

m-g 0,6244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

167
d.10.

2.1

KNR AT-07
0102-01

Gruntowanie pod malowanie
obmiar  = 160,110 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,0163 r-g/m2
r-g 2,6098 0,00 0,00

-- M --
2* środek capasol

0,1 dm3/m2
dm3 16,0110 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

168
d.10.

2.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie sufitu
obmiar  = 160,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 22,2553 0,00 0,00

-- M --
2* farba lateksowa biała

0,2891 dm3/m2
dm3 46,2878 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0480 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.2.
2

Piętro I

169
d.10.

2.2

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowy-
mi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, meta-
lowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 161,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5107 r-g/m2
r-g 406,5577 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 170,0265 0,00 0,00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/
27
0,7 m/m2

m 113,3510 0,00 0,00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/
27
1,9 m/m2

m 307,6670 0,00 0,00

5* kształtowniki stalowe przyścienne profilowane
UD-28/27
0,4 m/m2

m 64,7720 0,00 0,00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

szt. 84,2036 0,00 0,00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

szt. 215,3669 0,00 0,00

8* pręt mocujący
0,91 szt./m2

szt. 147,3563 0,00 0,00

9* wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

szt. 147,3563 0,00 0,00

10* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 2 995,7050 0,00 0,00

11* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0486 0,00 0,00

12* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 161,9300 0,00 0,00

13* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
14* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 9,3919 0,00 0,00

15* środek transportu
0,0289 m-g/m2

m-g 4,6798 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

170
d.10.

2.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 161,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 87,7175 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 485,7900 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 242,8950 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''''''''''''''''''''''''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,4696 0,00 0,00

6* środek transportowy''''''''''''''''
0,0039 m-g/m2

m-g 0,6315 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

171
d.10.

2.2

KNR AT-07
0102-01

Gruntowanie pod malowanie
obmiar  = 161,930 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,0163 r-g/m2
r-g 2,6395 0,00 0,00

-- M --
2* środek capasol

0,1 dm3/m2
dm3 16,1930 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

172
d.10.

2.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie sufitu
obmiar  = 161,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 22,5083 0,00 0,00

-- M --
2* farba lateksowa biała

0,2891 dm3/m2
dm3 46,8140 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0486 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Piętro I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.2.
3

Piętro II

173
d.10.

2.3

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowy-
mi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, meta-
lowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 162,030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5107 r-g/m2
r-g 406,8087 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 170,1315 0,00 0,00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/
27
0,7 m/m2

m 113,4210 0,00 0,00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/
27
1,9 m/m2

m 307,8570 0,00 0,00

5* kształtowniki stalowe przyścienne profilowane
UD-28/27
0,4 m/m2

m 64,8120 0,00 0,00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

szt. 84,2556 0,00 0,00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

szt. 215,4999 0,00 0,00

8* pręt mocujący
0,91 szt./m2

szt. 147,4473 0,00 0,00

9* wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

szt. 147,4473 0,00 0,00

10* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 2 997,5550 0,00 0,00

11* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0486 0,00 0,00

12* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 162,0300 0,00 0,00

13* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
14* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 9,3977 0,00 0,00

15* środek transportu
0,0289 m-g/m2

m-g 4,6827 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

174
d.10.

2.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach
obmiar  = 162,030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 87,7717 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 486,0900 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 243,0450 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg'''''''''''''''''''''''''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,4699 0,00 0,00

6* środek transportowy''''''''''''''''
0,0039 m-g/m2

m-g 0,6319 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

175
d.10.

2.3

KNR AT-07
0102-01

Gruntowanie pod malowanie
obmiar  = 162,030 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,0163 r-g/m2
r-g 2,6411 0,00 0,00

-- M --
2* środek capasol

0,1 dm3/m2
dm3 16,2030 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

176
d.10.

2.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie sufitu
obmiar  = 162,030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 22,5222 0,00 0,00

-- M --
2* farba lateksowa biała

0,2891 dm3/m2
dm3 46,8429 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0486 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Piętro II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Stropy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

10.3 Ściany
10.3.

1
Parter

177
d.10.

3.1

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian pod tynk
obmiar  = 356,096 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 28,4877 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 78,3411 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''''''''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0712 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''''''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1068 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

178
d.10.

3.1

KNR 9-03
0306-06
analogia

Tynk gipsowy na ścianach
obmiar  = 356,096 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m2
r-g 245,7062 0,00 0,00

-- M --
2* tynk gipsowy

15 kg/m2
kg 5 341,4400 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''

0,0127 m-g/m2
m-g 4,5224 0,00 0,00

5* agregat tynkarski z pompą
0,0281 m-g/m2

m-g 10,0063 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

179
d.10.

3.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 282,196 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 143,7224 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 846,5880 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 423,2940 0,00 0,00

4* narożniki perforowane
0,5 m/m2

m 141,0980 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg'''''''''''''''''''''''''''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,8184 0,00 0,00

7* środek transportowy''''''''''''''''''
0,0043 m-g/m2

m-g 1,2134 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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R M S

180
d.10.

3.1

KNR AT-07
0102-01

Gruntowanie pod malowanie
obmiar  = 282,196 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0163 r-g/m2
r-g 4,5998 0,00 0,00

-- M --
2* środek capasol

0,1 dm3/m2
dm3 28,2196 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

181
d.10.

3.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie ścian
obmiar  = 282,196 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 39,2252 0,00 0,00

-- M --
2* farba lateksowa kolor

0,2891 dm3/m2
dm3 81,5829 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0847 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

182
d.10.

3.1

KNR 2-02
0829-01

Przygotowanie podłoża pod plytki ścienne
obmiar  = 73,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 22,4139 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca''

4,75 kg/m2
kg 351,0250 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''''

0,0072 m-g/m2
m-g 0,5321 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

183
d.10.

3.1

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami
obmiar  = 73,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3184 r-g/m2
r-g 171,3298 0,00 0,00

-- M --
2* płytki ścienne'

1,02 m2/m2
m2 75,3780 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca'''
5,2 kg/m2

kg 384,2800 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca''
0,65 kg/m2

kg 48,0350 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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R M S

6* wyciąg
0,037 m-g/m2

m-g 2,7343 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 1,7736 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

10.3.
2

Piętro I

184
d.10.

3.2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian pod tynk
obmiar  = 391,170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 31,2936 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 86,0574 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''''''''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0782 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''''''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1174 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

185
d.10.

3.2

KNR 9-03
0306-06
analogia

Tynk gipsowy na ścianach
obmiar  = 391,170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m2
r-g 269,9073 0,00 0,00

-- M --
2* tynk gipsowy

15 kg/m2
kg 5 867,5500 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''

0,0127 m-g/m2
m-g 4,9679 0,00 0,00

5* agregat tynkarski z pompą
0,0281 m-g/m2

m-g 10,9919 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

186
d.10.

3.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 350,970 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 178,7490 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 1 052,9100 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 526,4550 0,00 0,00

4* narożniki perforowane
0,5 m/m2

m 175,4850 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg'''''''''''''''''''''''''''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 1,0178 0,00 0,00

7* środek transportowy''''''''''''''''''
0,0043 m-g/m2

m-g 1,5092 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

187
d.10.

3.2

KNR AT-07
0102-01

Gruntowanie pod malowanie
obmiar  = 350,970 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,0163 r-g/m2
r-g 5,7208 0,00 0,00

-- M --
2* środek capasol

0,1 dm3/m2
dm3 35,0970 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

188
d.10.

3.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie ścian
obmiar  = 350,970 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 48,7848 0,00 0,00

-- M --
2* farba lateksowa kolor

0,2891 dm3/m2
dm3 101,4654 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''

0,0003 m-g/m2
m-g 0,1053 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

189
d.10.

3.2

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa
gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (fo-
lii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 1,5600 0,00 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 16,0800 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,2400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

190
d.10.

3.2

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
obmiar  = 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,7200 0,00 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

0,67 kg/m2
kg 8,0400 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,01 m-g/m2
m-g 0,1200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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R M S

191
d.10.

3.2

KNR 2-02
0829-01

Przygotowanie podłoża pod plytki ścienne
obmiar  = 40,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 12,1927 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca''

4,75 kg/m2
kg 190,9500 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''''

0,0072 m-g/m2
m-g 0,2894 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

192
d.10.

3.2

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami
obmiar  = 40,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3184 r-g/m2
r-g 93,1997 0,00 0,00

-- M --
2* płytki ścienne''

1,02 m2/m2
m2 41,0040 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca'''
5,2 kg/m2

kg 209,0400 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca''
0,65 kg/m2

kg 26,1300 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,037 m-g/m2
m-g 1,4874 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 0,9648 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Piętro I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10.3.
3

Pietro II

193
d.10.

3.3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian pod tynk
obmiar  = 379,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 30,3888 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 83,5692 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''''''''''

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0760 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''''''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1140 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

194
d.10.

3.3

KNR 9-03
0306-06
analogia

Tynk gipsowy na ścianach
obmiar  = 379,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m2
r-g 262,1034 0,00 0,00

-- M --
2* tynk gipsowy

15 kg/m2
kg 5 697,9000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''

0,0127 m-g/m2
m-g 4,8242 0,00 0,00

5* agregat tynkarski z pompą
0,0281 m-g/m2

m-g 10,6741 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

195
d.10.

3.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 339,660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 172,9888 0,00 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

3 kg/m2
kg 1 018,9800 0,00 0,00

3* gładź
1,5 kg/m2

kg 509,4900 0,00 0,00

4* narożniki perforowane
0,5 m/m2

m 169,8300 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg'''''''''''''''''''''''''''''''

0,0029 m-g/m2
m-g 0,9850 0,00 0,00

7* środek transportowy''''''''''''''''''
0,0043 m-g/m2

m-g 1,4605 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

196
d.10.

3.3

KNR AT-07
0102-01

Gruntowanie pod malowanie
obmiar  = 339,660 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,0163 r-g/m2
r-g 5,5365 0,00 0,00

-- M --
2* środek capasol

0,1 dm3/m2
dm3 33,9660 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

197
d.10.

3.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie ścian
obmiar  = 339,660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 47,2127 0,00 0,00

-- M --
2* farba lateksowa kolor

0,2891 dm3/m2
dm3 98,1957 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''

0,0003 m-g/m2
m-g 0,1019 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

198
d.10.

3.3

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa
gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (fo-
lii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 1,5600 0,00 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 16,0800 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,2400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

199
d.10.

3.3

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa
gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (fo-
lii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 1,5600 0,00 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 16,0800 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,2400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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R M S

200
d.10.

3.3

KNR 2-02
0829-01

Przygotowanie podłoża pod plytki ścienne
obmiar  = 40,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 12,1927 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca''

4,75 kg/m2
kg 190,9500 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg''''''''''''''''''''''''

0,0072 m-g/m2
m-g 0,2894 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

201
d.10.

3.3

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami
obmiar  = 40,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3184 r-g/m2
r-g 93,1997 0,00 0,00

-- M --
2* płytki ścienne

1,02 m2/m2
m2 41,0040 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca'''
5,2 kg/m2

kg 209,0400 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca''
0,65 kg/m2

kg 26,1300 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,037 m-g/m2
m-g 1,4874 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 0,9648 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pietro II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 45313100-5 WINDA
11.1 Winda (urządzenia)
202

d.11.
1

analiza indywi-
dualna

Winda kpl
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

500 r-g/kpl.
r-g 500,0000 0,00 0,00

-- M --
2* koszt windy kpl

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Winda (urządzenia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WINDA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

12 45443000-4 ELEWACJA
203
d.12

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m
obmiar  = 516,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 154,8000 0,00 0,00

-- S --
2* rusztowanie rurowe

0,164 m-g/m2
m-g 84,6240 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

204
d.12

ZKNR C-1
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską
obmiar  = 101,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,123 r-g/m2
r-g 12,4845 0,00 0,00

-- M --
2* folia PE malarska

1,2 m2/m2
m2 121,8000 0,00 0,00

3* taśma malarska
5 m/m2

m 507,5000 0,00 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0508 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

205
d.12

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 42,790 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 10,1412 0,00 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
kpl. 110,3982 0,00 0,00

3* listwa cokołowa
1,05 m/m

m 44,9295 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy''''''

0,0002 m-g/m
m-g 0,0086 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

206
d.12

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża
obmiar  = 391,802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 23,5081 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 82,2784 0,00 0,00

3* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

207
d.12

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr 15 cm do
ścian
obmiar  = 352,627 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 468,6413 0,00 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 15 cm

0,15*1,05=0,1575 m3/m2
m3 55,5388 0,00 0,00

3* klej do styropianu
6 kg/m2

kg 2 115,7620 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 4,7605 0,00 0,00

6* środek transportowy'
0,01 m-g/m2

m-g 3,5263 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

208
d.12

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm do
ościeży
obmiar  = 39,175 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 62,4841 0,00 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,03*1,05=0,0315 m3/m2
m3 1,2340 0,00 0,00

3* klej do styropianu
6 kg/m2

kg 235,0500 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,5289 0,00 0,00

6* środek transportowy''''
0,01 m-g/m2

m-g 0,3918 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

209
d.12

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym
obmiar  = 265,090 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 58,3198 0,00 0,00

-- M --
2* klej do siatki

0,9 kg/m
kg 238,5810 0,00 0,00

3* narożnik z siatką
1,176 m/m

m 311,7458 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,1856 0,00 0,00

6* środek transportowy'''''
0,0005 m-g/m

m-g 0,1325 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

210
d.12

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 352,627 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 215,5256 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* klej do siatki

4,5 kg/m2
kg 1 586,8215 0,00 0,00

3* siatka z włókna szklanego'
1,135 m2/m2

m2 400,2316 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 2,4684 0,00 0,00

6* środek transportowy'''''''
0,0052 m-g/m2

m-g 1,8337 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

211
d.12

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = 39,175 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 54,1399 0,00 0,00

-- M --
2* klej do siatki

4,5 kg/m2
kg 176,2875 0,00 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 64,3645 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,2742 0,00 0,00

6* środek transportowy''''''''
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2037 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

212
d.12

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 391,802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 41,1392 0,00 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 117,5406 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

213
d.12

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego
obmiar  = 352,627 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4913 r-g/m2
r-g 173,2456 0,00 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna

3,2 kg/m2
kg 1 128,4064 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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R M S

4* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2

m-g 2,2568 0,00 0,00

5* środek transportowy''''''''''
0,009 m-g/m2

m-g 3,1736 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

214
d.12

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego - ościeża o szer. do 30 cm
obmiar  = 39,175 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,546 r-g/m2
r-g 60,5646 0,00 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna

3,3 kg/m2
kg 129,2775 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
m-g 0,2507 0,00 0,00

5* środek transportowy'''''''''''
0,009 m-g/m2

m-g 0,3526 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

215
d.12

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych
obmiar  = 391,802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 78,3604 0,00 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 kg/m2
kg 137,1307 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

13 45310000-3 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
13.1 Instalacja wodociagowa
216

d.13.
1

KNR 4-02
0111-03

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynko-
wanego o śr. 40-50 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,78 r-g/szt.
r-g 11,3400 0,00 0,00

-- M --
2* trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 40

mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00 0,00

3* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane
śr. 40 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00 0,00

4* przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane
śr. 40 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00 0,00

5* haki do rur
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

217
d.13.

1

KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,336 r-g/m
r-g 21,8400 0,00 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm

1,08 m/m
m 70,2000 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
0,47 szt./m

szt. 30,5500 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 40 mm
1 szt./m

szt. 65,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy'''''''''''''''''''''

0,0034 m-g/m
m-g 0,2210 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

218
d.13.

1

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 32,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/m
r-g 10,2375 0,00 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm

1,08 m/m
m 35,1000 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
0,61 szt./m

szt. 19,8250 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 32 mm
1,11 szt./m

szt. 36,0750 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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R M S

6* środek transportowy''
0,0024 m-g/m

m-g 0,0780 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

219
d.13.

1

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 35,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,285 r-g/m
r-g 10,0890 0,00 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm

1,08 m/m
m 38,2320 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
0,66 szt./m

szt. 23,3640 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 25 mm
1,25 szt./m

szt. 44,2500 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy'''''''''''''''''''

0,0018 m-g/m
m-g 0,0637 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

220
d.13.

1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 9,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,255 r-g/m
r-g 2,4480 0,00 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

1,1 m/m
m 10,5600 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
0,58 szt./m

szt. 5,5680 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt./m

szt. 13,7280 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy''''''''''''''''''

0,0016 m-g/m
m-g 0,0154 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

221
d.13.

1

KNR 0-35
0128-31

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem
wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 42
mm
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m
r-g 5,8500 0,00 0,00

-- M --
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłuż-

nym gr. 20 mm do rurociągów 42 mm
1,05 m/m

m 68,2500 0,00 0,00

3* klej do sklejania miękkich otulin z PE
0,0197 dm3/m

dm3 1,2805 0,00 0,00

4* taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm
0,028 m/m

m 1,8200 0,00 0,00
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-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,0001 m-g/m
m-g 0,0065 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

222
d.13.

1

KNR 0-35
0128-30

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem
wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 35
mm
obmiar  = 32,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0855 r-g/m
r-g 2,7788 0,00 0,00

-- M --
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłuż-

nym gr. 20 mm do rurociągów 35 mm
1,05 m/m

m 34,1250 0,00 0,00

3* klej do sklejania miękkich otulin z PE
0,0186 dm3/m

dm3 0,6045 0,00 0,00

4* taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm
0,022 m/m

m 0,7150 0,00 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,0001 m-g/m
m-g 0,0033 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

223
d.13.

1

KNR 0-35
0128-29

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem
wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 28
mm
obmiar  = 35,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0825 r-g/m
r-g 2,9205 0,00 0,00

-- M --
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłuż-

nym gr. 20 mm do rurociągów 28 mm
1,05 m/m

m 37,1700 0,00 0,00

3* klej do sklejania miękkich otulin z PE
0,0186 dm3/m

dm3 0,6584 0,00 0,00

4* taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm
0,015 m/m

m 0,5310 0,00 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,0001 m-g/m
m-g 0,0035 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

224
d.13.

1

KNR 0-35
0128-28

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem
wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 22
mm
obmiar  = 9,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0743 r-g/m
r-g 0,7133 0,00 0,00

-- M --
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłuż-

nym gr. 20 mm do rurociągów 22 mm
1,05 m/m

m 10,0800 0,00 0,00

3* klej do sklejania miękkich otulin z PE
0,0159 dm3/m

dm3 0,1526 0,00 0,00

4* taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm
0,01 m/m

m 0,0960 0,00 0,00

-- S --
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5* samochód dostawczy do 0,9 t
0,0001 m-g/m

m-g 0,0010 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

225
d.13.

1

KNR INSTAL
0107-07

Podejście do grzejnika wody przepływowej
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,11 r-g/szt.
r-g 1,1100 0,00 0,00

-- M --
2* przepływowy podgrzewacz 2,0 kW

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* .złączki przejściowe mosiężne
2 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

4* dwuzłączki przejściowe mosiężne
2 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy'''''

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

226
d.13.

1

KNR-W 2-15
0143-03

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornika-
mi o poj. 300 dm3
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6,82 r-g/kpl.
r-g 6,8200 0,00 0,00

-- M --
2* konstrukcje wsporcze

35 kg/kpl.
kg 35,0000 0,00 0,00

3* zawory wodne przelotowe proste żeliwne
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

4* zawory zwrotne przelotowe żeliwne ocynkowane
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

5* zawory bezpieczeństwa ciężarkowe
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

6* bojler 300 L
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* środek transportowy''''''''''''

0,16 m-g/kpl.
m-g 0,1600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

227
d.13.

1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 14,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,957 r-g/szt.
r-g 13,3980 0,00 0,00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca

mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 14,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,009 m-g/szt.
m-g 0,1260 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

228
d.13.

1

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 38,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,171 r-g/szt.
r-g 6,4980 0,00 0,00

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominal-

nej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 38,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,002 m-g/szt.
m-g 0,0760 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

229
d.13.

1

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,194 r-g/szt.
r-g 1,5520 0,00 0,00

-- M --
2* zawory wodne czerpalne żeliwne ocynkowane o

śr. nominalnej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 8,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,004 m-g/szt.
m-g 0,0320 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

230
d.13.

1

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalo-
wym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 46,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,682 r-g/szt.
r-g 31,3720 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 46,0000 0,00 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 46,0000 0,00 0,00

4* złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 46,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy'''''''''''''''

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0460 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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231
d.13.

1

KNR-W 2-15
0139-01

Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 15x20 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,982 r-g/szt.
r-g 1,9640 0,00 0,00

-- M --
2* mieszacze natryskowe mosiężne o śr. nominalnej

15x20 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,021 m-g/szt.
m-g 0,0420 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

232
d.13.

1

KNR INSTAL
0108-06

Próba szczelności instalacji wodociągowej w bu-
dynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zew.
42-76 mm
obmiar  = 142,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m
r-g 11,8560 0,00 0,00

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm

0,02 m/m
m 2,8500 0,00 0,00

3* zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm
0,002 szt./m

szt. 0,2850 0,00 0,00

4* złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm
0,006 szt/m

szt 0,8550 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy''''''''''''''''''''''''''''''''

0,0001 m-g/m
m-g 0,0143 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

233
d.13.

1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 142,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0556 r-g/m
r-g 7,9230 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

234
d.13.

1

KNR-W 2-15
0120-02

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach
z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,61 r-g/kpl.
r-g 3,6600 0,00 0,00

-- M --
2* kolana z PCW ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zew. 25 mm
6 szt./kpl.

szt. 36,0000 0,00 0,00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 25 mm
1 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja wodociagowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.2 Instalacja wody ppoż
235

d.13.
2

KNR 4-02
0111-05

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynko-
wanego o śr. 80 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,2 r-g/szt.
r-g 6,2000 0,00 0,00

-- M --
2* trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 80

mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00 0,00

3* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane
śr. 80 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00 0,00

4* przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane
śr. 80 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00 0,00

5* haki do rur
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

236
d.13.

2

KNR-W 2-15
0112-07

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 27,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,433 r-g/m
r-g 11,9075 0,00 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 75 mm

1,06 m/m
m 29,1500 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 75 mm
0,45 szt./m

szt. 12,3750 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 75 mm
0,55 szt./m

szt. 15,1250 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy'''

0,0111 m-g/m
m-g 0,3053 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

237
d.13.

2

KNR-W 2-15
0120-05

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach
z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/kpl.
r-g 3,6000 0,00 0,00

-- M --
2* kolana z PCW ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zew. 50 mm
6 szt./kpl.

szt. 18,0000 0,00 0,00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 50 mm
1 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00

- 89 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys ślepy budynek projektowan

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
238

d.13.
2

KNR-W 2-15
0116-05

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 50 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/szt.
r-g 2,1600 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 50 mm
3 szt./szt.

szt. 9,0000 0,00 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 50 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 50 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''''''

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0030 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

239
d.13.

2

KNR-W 2-15
0138-04

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 50 mm mon-
towany we wnęce
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,559 r-g/szt.
r-g 1,6770 0,00 0,00

-- M --
2* zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 50

mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''''''''''''''

0,019 m-g/szt.
m-g 0,0570 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

240
d.13.

2

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,07 r-g/szt.
r-g 3,2100 0,00 0,00

-- M --
2* szafki hydrantowe naścienne

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''''''''''''

0,12 m-g/szt.
m-g 0,3600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

241
d.13.

2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 27,500 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,0556 r-g/m
r-g 1,5290 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

242
d.13.

2

KNR 2-16
0306-03

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otu-
linami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zewn.
76-114 mm
obmiar  = 27,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37*0,955=0,35335 r-g/m2
r-g 9,7171 0,00 0,00

-- M --
2* otuliny z wełny mineralnej o masie objętościowej

150 kg/m3 bez osłony gr. 30 mm
2,26 m/m2

m 62,1500 0,00 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2
mm
0,1 kg/m2

kg 2,7500 0,00 0,00

-- S --
4* ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW

0,04 m-g/m2
m-g 1,1000 0,00 0,00

5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,1000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja wody ppoż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
243

d.13.
3

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 12,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,313 r-g/m
r-g 4,0064 0,00 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm

0,93 m/m
m 11,9040 0,00 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm
0,45 szt/m

szt 5,7600 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy'

0,02 m-g/m
m-g 0,2560 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

244
d.13.

3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 4,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m
r-g 1,2144 0,00 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm

0,96 m/m
m 4,6080 0,00 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,52 szt/m

szt 2,4960 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy'

0,0099 m-g/m
m-g 0,0475 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

245
d.13.

3

KNR 2-15
0228-01

Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wyko-
pach , wewnątrz budynków
obmiar  = 3,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,183248*0,955=0,175002 r-g/m
r-g 0,6125 0,00 0,00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50

mm
0,478 szt/m

szt 1,6730 0,00 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 50 mm
0,616 szt/m

szt 2,1560 0,00 0,00

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o
śr. 50 mm
1,39 szt./m

szt. 4,8650 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t'

0,004 m-g/m
m-g 0,0140 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 92 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys ślepy budynek projektowan

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

246
d.13.

3

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na
ścianach z łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 32,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,299*0,955=0,285545 r-g/m
r-g 9,3944 0,00 0,00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

110 mm
0,806 m/m

m 26,5174 0,00 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm
0,7 szt/m

szt 23,0300 0,00 0,00

4* rury przepustowe z PCW śr. 110 mm
0,153 szt/m

szt 5,0337 0,00 0,00

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 110 mm
1 szt/m

szt 32,9000 0,00 0,00

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
1,25 szt./m

szt. 41,1250 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t''

0,006 m-g/m
m-g 0,1974 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

247
d.13.

3

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścia-
nach z łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 13,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2645*0,955=0,252598 r-g/m
r-g 3,4859 0,00 0,00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75

mm
0,816 m/m

m 11,2608 0,00 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm
0,7 szt./m

szt. 9,6600 0,00 0,00

4* rury przepustowe z PCW śr. 75 mm
0,153 m/m

m 2,1114 0,00 0,00

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 75 mm
1 szt./m

szt. 13,8000 0,00 0,00

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75
mm
1,25 szt./m

szt. 17,2500 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t'''''

0,005 m-g/m
m-g 0,0690 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

248
d.13.

3

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścia-
nach z łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 5,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,216*0,955=0,20628 r-g/m
r-g 1,0314 0,00 0,00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50

mm
0,418 szt/m

szt 2,0900 0,00 0,00
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3* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm
0,84 szt/m

szt 4,2000 0,00 0,00

4* rury przepustowe z PCW
0,153 m/m

m 0,7650 0,00 0,00

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5,0000 0,00 0,00

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50
mm
1,4 szt./m

szt. 7,0000 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t''''

0,004 m-g/m
m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

249
d.13.

3

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
110 mm
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,43*0,955=1,36565 r-g/szt.
r-g 16,3878 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm

3 szt/szt.
szt 36,0000 0,00 0,00

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 110 mm
1 szt/szt.

szt 12,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t''''''

0,01 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

250
d.13.

3

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,64*0,955=0,6112 r-g/szt.
r-g 9,1680 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3 szt/szt.
szt 45,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t'''''

0,01 m-g/szt.
m-g 0,1500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

251
d.13.

3

KNR 0-35
0123-05

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, pięciokąt-
ne, z szybami ze szkła hartowanego
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,25 r-g/kpl.
r-g 8,5000 0,00 0,00

-- M --
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2* kabina natryskowa narożna pięciokątna z szyba-
mi ze szkła hartowanego
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką
poliuretanową pięciokątny
1 szt./kpl.

szt. 2,0000 0,00 0,00

4* silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzy-
bobójczych
0,34 dm3/kpl.

dm3 0,6800 0,00 0,00

5* syfon brodzika
1 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy do 0,9 t

0,08 m-g/kpl.
m-g 0,1600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

252
d.13.

3

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych
na szafce
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,4*0,955=1,337 r-g/szt.
r-g 2,6740 0,00 0,00

-- M --
2* zlewozmywaki z blachy stali nierdzewnej z ocie-

kaczem
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,25 m-g/szt.
m-g 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

253
d.13.

3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych
z syfonem gruszkowym
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
r-g 22,4616 0,00 0,00

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe

porcelanowe'
1 szt/szt.

szt 12,0000 0,00 0,00

3* wsporniki do umywalek porcelanowych'
1 szt/szt.

szt 12,0000 0,00 0,00

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą
odpływową śr.32 mm'
1 szt/szt.

szt 12,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t'''''''

0,06 m-g/szt.
m-g 0,7200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

254
d.13.

3

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr.
50 mm
obmiar  = 14,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 2,9400 0,00 0,00

-- M --
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2* syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego
pojedyncze o śr. 50 mm
1 szt/szt.

szt 14,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'

0,01 m-g/szt.
m-g 0,1400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

255
d.13.

3

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek
obmiar  = 12,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/kpl.
r-g 5,7600 0,00 0,00

-- M --
2* postumenty porcelanowe do umywalek

1 szt/kpl.
szt 12,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''

0,06 m-g/kpl.
m-g 0,7200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

256
d.13.

3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-
01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski
ustępowej montowane na ścianie
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/kpl.
r-g 8,0000 0,00 0,00

-- M --
2* Geberit Kombifix - element montażowy do miski

ustępowej
1 kpl/kpl.

kpl 10,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

257
d.13.

3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-
01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym
- ustęp
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/kpl.
r-g 5,4000 0,00 0,00

-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe zawieszane'

1 szt/kpl.
szt 10,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

258
d.13.

3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-
01

Przyciski do spłuczek podtynkowych
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/kpl.
r-g 3,5000 0,00 0,00

-- M --
2* przyciski do spłuczek podtynkowych

1 szt/kpl.
szt 10,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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259
d.13.

3

KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów ze stali nierdzewnej o śr. 100
mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,63*0,955=0,60165 r-g/szt.
r-g 3,0083 0,00 0,00

-- M --
2* wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej z koszem

1 szt/szt.
szt 5,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t'''''''''

0,05 m-g/szt.
m-g 0,2500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

260
d.13.

3

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o
śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,41*0,955=0,39155 r-g/szt.
r-g 1,9578 0,00 0,00

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm

1 szt/szt.
szt 5,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t''''''''''

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

261
d.13.

3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym
o śr. 110 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/szt.
r-g 0,6800 0,00 0,00

-- M --
2* rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* wywiewka dachowa
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy''''

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

262
d.13.

3

S-215 0200-01
analogia

Zawory napowietrzające o śr.nom. 50 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 3,0000 0,00 0,00

-- M --
2* zawory napowietrzające o śr.nom. 50 mm

1 szt/szt.
szt 6,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00
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-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t'''''''''''

0,08 m-g/szt.
m-g 0,4800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacji sanitarnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.4 Instalacja wentylacji
263

d.13.
4

KNR-W 2-17
0108-06

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do 3000 mm -
udział kształtek do 55 %
obmiar  = 140,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m2
r-g 700,4000 0,00 0,00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy alumi-

niowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 3000
mm
0,61 m2/m2

m2 85,4488 0,00 0,00

3* kształtki wentylacyjne z blachy aluminiowej, pros-
tokątne, typ A/I o obwodzie do 3000 mm
0,43 m2/m2

m2 60,2344 0,00 0,00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 3000 mm
0,17 szt./m2

szt. 23,8136 0,00 0,00

5* uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
3000 mm
0,49 szt./m2

szt. 68,6392 0,00 0,00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-10 o dł. do 60mm
0,23 kg/m2

kg 32,2184 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* samochód dostawczy

0,09 m-g/m2
m-g 12,6072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

264
d.13.

4

KNR-W 2-17
0130-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe pros-
tokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800
mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2 r-g/szt.
r-g 4,0000 0,00 0,00

-- M --
2* przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe pros-

tokątne, typ A o obwodzie do 800 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00 0,00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 800 mm
1,01 szt./szt.

szt. 2,0200 0,00 0,00

4* uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
800 mm
2,08 szt./szt.

szt. 4,1600 0,00 0,00

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,38 kg/szt.

kg 0,7600 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

265
d.13.

4

KNR-W 2-17
0139-01

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do
800 mm
obmiar  = 44,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

1,49 r-g/szt.
r-g 65,5600 0,00 0,00

-- M --
2* anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do

800 mm
1 szt./szt.

szt. 44,0000 0,00 0,00

3* uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
800 mm
1,04 szt./szt.

szt. 45,7600 0,00 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,19 kg/szt.

kg 8,3600 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy

0,03 m-g/szt.
m-g 1,3200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

266
d.13.

4

KNR-W 2-17
0139-02

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do
1200 mm
obmiar  = 27,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,63 r-g/szt.
r-g 44,0100 0,00 0,00

-- M --
2* anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do

1200 mm
1 szt./szt.

szt. 27,0000 0,00 0,00

3* uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1200 mm
1,04 szt./szt.

szt. 28,0800 0,00 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,3 kg/szt.

kg 8,1000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy

0,04 m-g/szt.
m-g 1,0800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

267
d.13.

4

KNR-W 2-17
0143-06

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ
A i B o obwodzie do 5200 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

12,84 r-g/szt.
r-g 25,6800 0,00 0,00

-- M --
2* czerpnie dachowe prostokątne, typ A o obwodzie

do 5200 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00 0,00

3* uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
5200 mm
1,05 szt./szt.

szt. 2,1000 0,00 0,00

4* kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt./szt.

szt. 25,0000 0,00 0,00
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5* ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwin-
tem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym
3,12 szt./szt.

szt. 6,2400 0,00 0,00

6* kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej
50x5mm
2,45 kg/szt.

kg 4,9000 0,00 0,00

7* linka stalowa ocynkowana śr.5 mm
6,24 m/szt.

m 12,4800 0,00 0,00

8* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym z gwin-
tem na całej dł. z nakrętkami i podkładkami M-12,
o dł. do 60mm
2,47 kg/szt.

kg 4,9400 0,00 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
10* samochód dostawczy

0,6 m-g/szt.
m-g 1,2000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

268
d.13.

4

KNR-W 2-17
0148-05

Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o
obwodzie do 2060 mm, w układach kanałowych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8,68 r-g/szt.
r-g 86,8000 0,00 0,00

-- M --
2* podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o

obwodzie do 2060 mm
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,00 0,00

3* uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
2060 mm
2,06 szt./szt.

szt. 20,6000 0,00 0,00

4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty
gumowej o gr.5mm o obwodzie do 2060 mm
1,02 szt./szt.

szt. 10,2000 0,00 0,00

5* śruby fundamentowe z gwintem na całej dł. z na-
krętki 6-kątnymi średniodokładnymi M
12x160mm
3,33 kg/szt.

kg 33,3000 0,00 0,00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,96 kg/szt.

kg 9,6000 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* samochód dostawczy

0,38 m-g/szt.
m-g 3,8000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

269
d.13.

4

KNR-W 2-17
0152-03

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaź-
dziste o śr. do 315 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,81 r-g/szt.
r-g 7,6200 0,00 0,00

-- M --
2* wywietrzaki cylindryczne o śr. do 315 mm

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00 0,00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr. do 315 mm
1,04 szt./szt.

szt. 2,0800 0,00 0,00

4* kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt./szt.

szt. 25,0000 0,00 0,00
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5* ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwin-
tem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym
3,12 szt./szt.

szt. 6,2400 0,00 0,00

6* kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej
50x5mm
2,45 kg/szt.

kg 4,9000 0,00 0,00

7* linka stalowa ocynkowana śr.5 mm
4,7 m/szt.

m 9,4000 0,00 0,00

8* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,25 kg/szt.

kg 0,5000 0,00 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
10* samochód dostawczy

0,17 m-g/szt.
m-g 0,3400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

270
d.13.

4

KNR-W 2-17
0154-01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwo-
dzie do 1500 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,52 r-g/szt.
r-g 7,0400 0,00 0,00

-- M --
2* tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwo-

dzie do 1500 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00 0,00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1500 mm
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00 0,00

4* uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1500 mm
1,04 szt./szt.

szt. 2,0800 0,00 0,00

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,34 kg/szt.

kg 0,6800 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy

0,26 m-g/szt.
m-g 0,5200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

271
d.13.

4

KNR-W 2-17
0201-03

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssą-
cego do 315 mm z wirnikiem osadzonym na wale
silnika - napęd nr 1 (masa do 250 kg)
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10,11 r-g/szt.
r-g 10,1100 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm

0,8 kg/szt.
kg 0,8000 0,00 0,00

3* filc techn. podkładowy, o gr.16mm
0,45 kg/szt.

kg 0,4500 0,00 0,00

4* płyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.
12,5mm
0,61 kg/szt.

kg 0,6100 0,00 0,00

5* śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x200mm
0,95 kg/szt.

kg 0,9500 0,00 0,00

- 102 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905 Użytkownik: .



Golancz Przedszkole kosztorys ślepy budynek projektowan

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy

0,33 m-g/szt.
m-g 0,3300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

272
d.13.

4

KNR-W 2-17
0205-03

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego
do 500 mm z wirnikiem na wale silnika - do wen-
tylacji przewodowej (masa do 150 kg)
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,99 r-g/szt.
r-g 7,9900 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm

0,84 kg/szt.
kg 0,8400 0,00 0,00

3* filc techn. podkładowy, o gr.16mm
0,48 kg/szt.

kg 0,4800 0,00 0,00

4* płyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.
12,5mm
0,67 kg/szt.

kg 0,6700 0,00 0,00

5* śruby fundamentowe z nakrętkami M 16x200mm
1,82 kg/szt.

kg 1,8200 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy

0,21 m-g/szt.
m-g 0,2100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

273
d.13.

4

KNR-W 2-17
0209-01

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju
prostokątnym i obwodach do 1000 mm
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,32 r-g/szt.
r-g 13,2000 0,00 0,00

-- M --
2* króćce amortyzacyjne brezentowe, z kołnierzami

ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych
o przekroju prostokątnym o obwodach do 1000
mm
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,00 0,00

3* uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodach do
1000 mm
2,08 szt./szt.

szt. 20,8000 0,00 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,46 kg/szt.

kg 4,6000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy

0,02 m-g/szt.
m-g 0,2000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

274
d.13.

4

KNR-W 2-17
0212-02

Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 80 kg
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,08 r-g/szt.
r-g 12,3200 0,00 0,00
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-- M --
2* ramy stalowe pod wentylatory

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,00 0,00

3* nakrętki stalowe sześciokątne średniodokładne M
12
0,19 kg/szt.

kg 0,7600 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy

0,27 m-g/szt.
m-g 1,0800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

275
d.13.

4

KNR-W 2-17
0303-02

Cyklony wodne (skrubery ) typ A o wielkości 2 i
wydajności powietrza do 3200 m3/h
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

16,44 r-g/szt.
r-g 32,8800 0,00 0,00

-- M --
2* uszczelki gumowe do połączeń przewodów wen-

tylacyjnych o obwodzie do 2500mm
2,08 szt./szt.

szt. 4,1600 0,00 0,00

3* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,5 kg/szt.

kg 1,0000 0,00 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym z gwin-
tem na całej dł. z nakrętki i podkładkami M-12, o
dł.80mm
0,3 kg/szt.

kg 0,6000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0,61 m-g/szt.
m-g 1,2200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

276
d.13.

4

KNR-W 2-17
0305-01

Filtry olejowe obrotowe o powierzchniach filtracyj-
nych do 2 m2 i wydajności powietrza do 22000
m3/h
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

20,69 r-g/szt.
r-g 41,3800 0,00 0,00

-- M --
2* uszczelki gumowe o przekroju prostokątnym o

obwodzie przewodu ponad 4500-7200mm
2,04 szt./szt.

szt. 4,0800 0,00 0,00

3* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-10 o dł. do 60mm
2 kg/szt.

kg 4,0000 0,00 0,00

4* śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x200mm
0,31 kg/szt.

kg 0,6200 0,00 0,00

5* olej wrzecionowy
134,3 dm3/szt.

dm3 268,6000 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0,82 m-g/szt.
m-g 1,6400 0,00 0,00

8* żuraw samochodowy
0,97 m-g/szt.

m-g 1,9400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

277
d.13.

4

KNR-W 2-17
0315-01

Filtry działkowe typ A i E z włókniną (Filtrex) o
liczbie działek 4
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,09 r-g/szt.
r-g 8,1800 0,00 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy

0,15 m-g/szt.
m-g 0,3000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja wentylacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.5 Instalacja centralnego ogrzewania
278

d.13.
5

KNR-W 2-15
0404-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach
obmiar  = 68,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,399 r-g/m
r-g 27,2118 0,00 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm

1,08 m/m
m 73,6560 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
0,47 szt./m

szt. 32,0540 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 40 mm
1 szt./m

szt. 68,2000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy'''''''''''''''''

0,0034 m-g/m
m-g 0,2319 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

279
d.13.

5

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
obmiar  = 68,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2108 r-g/m
r-g 14,3766 0,00 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm

1,1 m/m
m 75,0200 0,00 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,0261 dm3/m

dm3 1,7800 0,00 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,1697 m/m

m 11,5735 0,00 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 409,2000 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00705 m-g/m
m-g 0,4808 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

280
d.13.

5

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach
obmiar  = 998,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m
r-g 329,5710 0,00 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

1,1 m/m
m 1 098,5700 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
0,58 szt./m

szt. 579,2460 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt./m

szt. 1 428,1410 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
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6* środek transportowy''''''''''''''''''''
0,0016 m-g/m

m-g 1,5979 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

281
d.13.

5

KNR 0-34
0101-18

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
obmiar  = 998,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1898 r-g/m
r-g 189,5533 0,00 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm

1,1 m/m
m 1 098,5700 0,00 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,0232 dm3/m

dm3 23,1698 0,00 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,1325 m/m

m 132,3278 0,00 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 5 992,2000 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
7* środek transportowy''

0,0031 m-g/m
m-g 3,0960 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

282
d.13.

5

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw
sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
obmiar  = 3,000 próba

pró-
ba

-- R --
1* robocizna

7,01 r-g/próba
r-g 21,0300 0,00 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu śr.20 mm

2 m/próba
m 6,0000 0,00 0,00

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./próba

szt. 0,6000 0,00 0,00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./próba

szt. 0,6000 0,00 0,00

5* kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm
0,6 szt./próba

szt. 1,8000 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''''

0,0001 m-g/próba
m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

283
d.13.

5

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw
sztucznych - dodatek za próbę w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar  = 1 066,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0941 r-g/m
r-g 100,3953 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

284
d.13.

5

KNR-W 2-15
0410-01

Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do
instalacji c.o. o ilości obwodów 2-4
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,2 r-g/szt.
r-g 19,2000 0,00 0,00
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-- M --
2* szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-podtyn-

kowe lub natynkowe
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00 0,00

3* rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o.
1 kpl./szt.

kpl. 6,0000 0,00 0,00

4* zawory kulowe gwintowane
2 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00 0,00

5* złączki z polietylenu
2 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00 0,00

6* odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcina-
jącymi
2 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* środek transportowy''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,1 m-g/szt.
m-g 0,6000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

285
d.13.

5

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
obmiar  = 38,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,353 r-g/szt.
r-g 13,4140 0,00 0,00

-- M --
2* zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nomi-

nalnej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 38,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,005 m-g/szt.
m-g 0,1900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

286
d.13.

5

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,554 r-g/szt.
r-g 4,4320 0,00 0,00

-- M --
2* zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nomi-

nalnej 32-40 mm
1 szt./szt.

szt. 8,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''''

0,014 m-g/szt.
m-g 0,1120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

287
d.13.

5

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 35,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,267 r-g/szt.
r-g 9,3450 0,00 0,00

-- M --
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2* zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15
mm
1 szt./szt.

szt. 35,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,004 m-g/szt.
m-g 0,1400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

288
d.13.

5

KNR-W 2-15
0412-06

Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm
obmiar  = 35,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,162 r-g/szt.
r-g 5,6700 0,00 0,00

-- M --
2* zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne

śr.6 mm
1 szt./szt.

szt. 35,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

289
d.13.

5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15
mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,342 r-g/szt.
r-g 2,0520 0,00 0,00

-- M --
2* zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15

mm
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00 0,00

3* złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągli-
wego czarne śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,002 m-g/szt.
m-g 0,0120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

290
d.13.

5

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-
900 mm i długości do 1600 mm
obmiar  = 35,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,88 r-g/szt.
r-g 65,8000 0,00 0,00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawie-

szeń
1 szt./szt.

szt. 35,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,56 m-g/szt.
m-g 19,6000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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291
d.13.

5

KNR-W 2-15
0427-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płyto-
wych o połączeniu na gwint
obmiar  = 35,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/kpl.
r-g 28,0000 0,00 0,00

-- M --
2* złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm

1 szt./kpl.
szt. 35,0000 0,00 0,00

3* zawory powrotne o śr. 15 mm
1 szt./kpl.

szt. 35,0000 0,00 0,00

4* tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 35,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

292
d.13.

5

KNR-W 2-15
0430-01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 4,0500 0,00 0,00

-- M --
2* dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa

ciągliwego o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 15,0000 0,00 0,00

3* złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągli-
wego o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 15,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0,002 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.6 Kotłownia
293

d.13.
6

analiza indywi-
dualna

Wykonanie kotłowni
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

400 r-g/kpl.
r-g 400,0000 0,00 0,00

-- M --
2* Kocioł 40 kW

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* Komin spalinowy 200/250
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

4* Neutralizator kondensatu
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

5* Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N100
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

6* Sprzęgło hydraulicznd Termen SP50/100
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

7* Stacja uzdatniania wody TRINNITY PW1
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

8* Podgrzewacz cwu 300L
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

9* Pompa obiegu CWU
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

10* Pompa cyrkulacyjna Wilo Star Z
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

11* Zawór odcinający DN32
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

12* manometry
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

13* Zawór bezpieczeństwa 3/4"
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

14* Filtr siatkowy DN 50
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

15* Zawór 3-drog DN 32 + siłownik
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

16* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Kotłownia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.7 Instalacja elektryczna
294

d.13.
7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.
obmiar  = 506,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0572*0,955=0,054626 r-g/m
r-g 27,6517 0,00 0,00

-- M --
2* Przewod kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 750 V

1,04 m/m
m 526,4480 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

295
d.13.

7

KNR 5-08
0602-03

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w
ciągach poziomych na wspornikach mocowanych
na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bed-
narki do 120mm2
obmiar  = 24,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,273*0,955=0,260715 r-g/m
r-g 6,2572 0,00 0,00

-- M --
2* Bednarka stalowa ocynkowana 20-50x2-5 mm

0,9776 kg/m
kg 23,4624 0,00 0,00

3* wsporniki ścienne
1,01 szt/m

szt 24,2400 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

-- S --
5* spawarka transformatorowa do 500A

0,1365 m-g/m
m-g 3,2760 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

296
d.13.

7

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowa-
ne na kołkach plast. (il.mocowań 4)
obmiar  = 95,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,13*0,955=0,12415 r-g/kpl.
r-g 11,7943 0,00 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

4 szt/kpl.
szt 380,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

297
d.13.

7

KNR 5-08
0515-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych do oświetlenia pomiesz-
czeń przemysłowych-oprawy strugo-
,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalo-
wej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W
obmiar  = 44,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,66*0,955=0,6303 r-g/szt.
r-g 27,7332 0,00 0,00

-- M --
2* Oprawy do swietlow.wnet.2x40W, OPK-240

1 szt/szt.
szt 44,0000 0,00 0,00

3* klosze
1,04 szt/szt.

szt 45,7600 0,00 0,00
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4* swietlówki
3,12 szt/szt.

szt 137,2800 0,00 0,00

5* zapłonniki
3 szt/szt.

szt 132,0000 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

298
d.13.

7

KNR 5-08
0820-01

Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W
obmiar  = 44,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,64*0,955=0,6112 r-g/szt.
r-g 26,8928 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

299
d.13.

7

KNR 5-08
0514-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyś-
nikiem -zawieszanych 1x40W - końcowych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,53*0,955=0,50615 r-g/szt.
r-g 5,0615 0,00 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe

1 szt./szt.
szt. 10,0000 0,00 0,00

3* świetlówki
1,04 szt./szt.

szt. 10,4000 0,00 0,00

4* zapłonniki
1 szt/szt.

szt 10,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

300
d.13.

7

KNR 5-08
0505-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-od-
pornych, żeliwnych dla instalacji RIS, przykręca-
nych z gwintem E27, końcowych
obmiar  = 26,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,36*0,955=0,3438 r-g/szt.
r-g 8,9388 0,00 0,00

-- M --
2* Oprawa SOPS-100 100W,ścienna,porcelan.z kl

1 szt/szt.
szt 26,0000 0,00 0,00

3* klosze
1,04 szt/szt.

szt 27,0400 0,00 0,00

4* zarówki
1,04 szt/szt.

szt 27,0400 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

301
d.13.

7

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych
obmiar  = 26,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt.
r-g 8,1939 0,00 0,00

-- M --
2* Plafoniera 16.S.003 do żar.60W z/kloszem

1 szt/szt.
szt 26,0000 0,00 0,00
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3* zarówki
1,04 szt/szt.

szt 27,0400 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

302
d.13.

7

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
obmiar  = 41,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 7,3220 0,00 0,00

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt/szt.
szt 41,8200 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

303
d.13.

7

KNR 5-08
0304-07

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryz-
goszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z
podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5
mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty)
obmiar  = 41,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,3927*0,955=0,375029 r-g/szt.
r-g 15,3762 0,00 0,00

-- M --
2* odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgosz-

czelne
1,02 szt/szt.

szt 41,8200 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

304
d.13.

7

KSNR 5 0101-
05

Montaż urządzeń samoczynnego załączania re-
zerwy typu SZR 100
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

9,28 r-g/kpl.
r-g 27,8400 0,00 0,00

-- M --
2* urządzenie typu SZR 100

1 kpl/kpl.
kpl 3,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze'
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

305
d.13.

7

KSNR 5 0202-
09

Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o ma-
sie 50-150 kg wraz z konstrukcją mocowaną
przez przykręcenie do gotowego podłoża + prze-
budowa + skrzynka Arot-75
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/szt
r-g 6,3900 0,00 0,00

-- M --
2* rozdzielnica

1 szt/szt
szt 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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306
d.13.

7

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż przewodów wyrównawczych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,323 r-g/szt.
r-g 1,9380 0,00 0,00

-- M --
2* złącza

1 szt/szt.
szt 6,0000 0,00 0,00

3* przewód wyrównawczy LDY 6 mm
22 m/szt.

m 132,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

307
d.13.

7

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po
tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji
obmiar  = 6,000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0,0368 r-g/przew.
r-g 0,2208 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

308
d.13.

7

KNR-W 4-03
1201-02

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po
tynkowaniu - przedzwonienie przewodów
obmiar  = 6,000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0,0105 r-g/przew.
r-g 0,0630 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

309
d.13.

7

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii
dla instalacji wtynkowych
obmiar  = 41,000 pkt.

pkt.

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/pkt.
r-g 1,0783 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

310
d.13.

7

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - próby działania wyłącznika różnicowoprądo-
wego - pierwszy
obmiar  = 3,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/pomiar
r-g 0,9900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

311
d.13.

7

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - próby działania wyłącznika różnicowoprądo-
wego - każdy następny
obmiar  = 3,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/pomiar
r-g 0,8100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

312
d.13.

7

KNR-W 4-03
1208-01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych w obwodzie 1-fazowym
obmiar  = 3,000 pomiar

po-
miar

-- R --
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1* robocizna
0,63 r-g/pomiar

r-g 1,8900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

313
d.13.

7

KNR-W 4-03
1208-02

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych w obwodzie 1-fazowym
obmiar  = 3,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/pomiar
r-g 1,2600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

314
d.13.

7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
obmiar  = 41,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/pomiar.
r-g 20,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

315
d.13.

7

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania
obmiar  = 41,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar.
r-g 11,4800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.8 Instalacja elektryczna - niskiego napięcia
316

d.13.
8

analiza indywi-
dualna

Dzwonek szkolny  - włączenie do systemu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* dzwonek szkolny

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

317
d.13.

8
analiza indywi-
dualna

Kontrola dostępu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* kontrola dostępu

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

318
d.13.

8
analiza indywi-
dualna

Zestaw antenowy SAT DVB-T
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* zestaw antenowy

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna - niskiego napięcia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.9 Instalacja odgromowa
319

d.13.
9

KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skrę-
canych śr. do 100mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,61*0,955=1,53755 r-g/szt.
r-g 6,1502 0,00 0,00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

0,5 kg/szt.
kg 2,0000 0,00 0,00

3* śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
0,18 kg/szt.

kg 0,7200 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

320
d.13.

9

KNR 5-08
0602-05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w
ciągach poziomych na wspornikach mocowanych
na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój
bednarki do 120 mm2
obmiar  = 41,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2806*0,955=0,267973 r-g/m
r-g 11,1209 0,00 0,00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

0,46176 kg/m
kg 19,1630 0,00 0,00

3* wsporniki ścienne
1,01 szt/m

szt 41,9150 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

-- S --
5* spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A

0,1403 m-g/m
m-g 5,8225 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

321
d.13.

9

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym
papą na betonie
obmiar  = 51,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2936*0,955=0,280388 r-g/m
r-g 14,2998 0,00 0,00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 53,0400 0,00 0,00

3* wsporniki dachowe
1,01 szt/m

szt 51,5100 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

322
d.13.

9

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta
o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na ścianie
obmiar  = 23,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3219*0,955=0,307415 r-g/m
r-g 7,0705 0,00 0,00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

0,3484 kg/m
kg 8,0132 0,00 0,00
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3* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

323
d.13.

9

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4697*0,955=0,448564 r-g/szt.
r-g 0,8971 0,00 0,00

-- M --
2* Złączka kontrolna K-422

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze'
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

324
d.13.

9

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
obmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14 45261215-4 SYSTEM SOLARNY
325
d.14

KNR K-05
0602-01

Montaż systemu solarnego nad połacią dachu -
zestaw bazowy 2-ch kolektorów
obmiar  = 5,000 zestaw

ze-
staw

-- R --
1* robocizna

200 r-g/zestaw
r-g 1 000,0000 0,00 0,00

-- M --
2* kolektor FOTOWOLTAIKA'

2 kpl./zestaw
kpl. 10,0000 0,00 0,00

3* wspornik montażowy
6 szt./zestaw

szt. 30,0000 0,00 0,00

4* komplet uszczelniający przejście
2 szt./zestaw

szt. 10,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy

0,24 m-g/zestaw
m-g 1,2000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

326
d.14

KNR K-05
0602-03

Montaż systemu solarnego nad połacią dachu -
zestaw dodatkowy 2-ch kolektorów
obmiar  = 5,000 zestaw

ze-
staw

-- R --
1* robocizna

200 r-g/zestaw
r-g 1 000,0000 0,00 0,00

-- M --
2* kolektor FOTOWOLTAIKA

2 kpl./zestaw
kpl. 10,0000 0,00 0,00

3* wspornik montażowy
4 szt./zestaw

szt. 20,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
2,4995 %(od M)

% 2,4995 0,00 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy

0,24 m-g/zestaw
m-g 1,2000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

SYSTEM SOLARNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15 45330000-9 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE -PRZYŁĄCZA
15.1 Kanalizacja sanitarna
327

d.15.
1

KNR 2-01
0317-05

Wyk.liniow.pod fund.,rurociąg.,kolekt.w gr.su-
chych kat.III-IV z wyd.urob.łopatą lub wyciąg.
ręcz.szer. 0.8-1.5 m głębok.do 3 m
obmiar  = 50,160 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,45*0,955=3,29475 r-g/m3
r-g 165,2647 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

328
d.15.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.
suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
obmiar  = 80,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,68*0,955=0,6494 r-g/m2
r-g 51,9520 0,00 0,00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

0,27 kg/m2
kg 21,6000 0,00 0,00

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0,00105 m3/m2

m3 0,0840 0,00 0,00

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0,0009 m3/m2

m3 0,0720 0,00 0,00

5* klamry ciesielskie
0,119 kg/m2

kg 9,5200 0,00 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,0096 kg/m2

kg 0,7680 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

329
d.15.

1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych  szer. 0.8-1.5 m głębok.do 3 m kat.gr.III-
IV
obmiar  = 50,160 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,42*0,955=1,3561 r-g/m3
r-g 68,0220 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

330
d.15.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 50,160 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 6,7064 0,00 0,00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg'

0,0704 m-g/m3
m-g 3,5313 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

331
d.15.

1

KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
(kat.gr.III)
obmiar  = 50,160 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,57 r-g/m3
r-g 128,9112 0,00 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,34 m-g/m3
m-g 17,0544 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
332

d.15.
1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm
obmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345 r-g/m
r-g 6,9000 0,00 0,00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1,02 m/m

m 20,4000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m
m-g 0,1660 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

333
d.15.

1

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o
śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,42 r-g/szt.
r-g 4,8400 0,00 0,00

-- M --
2* kineta studzienki z PE

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* uszczelka
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00 0,00

4* trzon studzienki rura karbowana
1,05 m/szt.

m 2,1000 0,00 0,00

5* rura teleskopowa
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

6* pokrywa żeliwna
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

7* pospółka - kruszywo nienormowane
0,2 m3/szt.

m3 0,4000 0,00 0,00

8* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

-- S --
9* samochód skrzyniowy 5 t'

0,07 m-g/szt.
m-g 0,1400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Kanalizacja sanitarna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15.2 Kanalizacja deszczowa - przełożenie
334

d.15.
2

KNR 2-01
0317-05

Wyk.liniow.pod fund.,rurociąg.,kolekt.w gr.su-
chych kat.III-IV z wyd.urob.łopatą lub wyciąg.
ręcz.szer. 0.8-1.5 m głębok.do 3 m
obmiar  = 40,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,45*0,955=3,29475 r-g/m3
r-g 134,4258 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

335
d.15.

2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.
suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
obmiar  = 68,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2*0,955=1,91 r-g/m2
r-g 129,8800 0,00 0,00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

0,27 kg/m2
kg 18,3600 0,00 0,00

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0,00105 m3/m2

m3 0,0714 0,00 0,00

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0,0009 m3/m2

m3 0,0612 0,00 0,00

5* klamry ciesielskie
0,119 kg/m2

kg 8,0920 0,00 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,0096 kg/m2

kg 0,6528 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

336
d.15.

2

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych  szer. 0.8-1.5 m głębok.do 3 m kat.gr.III-
IV
obmiar  = 40,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,42*0,955=1,3561 r-g/m3
r-g 55,3289 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

337
d.15.

2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 40,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 5,4550 0,00 0,00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg'

0,0704 m-g/m3
m-g 2,8723 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

338
d.15.

2

KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
(kat.gr.III)
obmiar  = 4,080 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,57 r-g/m3
r-g 10,4856 0,00 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,34 m-g/m3
m-g 1,3872 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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339
d.15.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm
obmiar  = 17,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m
r-g 34,0000 0,00 0,00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1,02 m/m

m 17,3400 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m
m-g 0,1411 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

340
d.15.

2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o
śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

50 r-g/szt.
r-g 50,0000 0,00 0,00

-- M --
2* kineta studzienki z PE

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* uszczelka
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00 0,00

4* trzon studzienki rura karbowana
1,05 m/szt.

m 1,0500 0,00 0,00

5* rura teleskopowa
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

6* pokrywa żeliwna
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

7* pospółka - kruszywo nienormowane
0,2 m3/szt.

m3 0,2000 0,00 0,00

8* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

-- S --
9* samochód skrzyniowy 5 t'

0,07 m-g/szt.
m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa - przełożenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15.3 Instalacja wodna
341

d.15.
3

analiza indywi-
dualna

Usunięcie kolizji z instalacją wodną
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja wodna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE -PRZYŁĄCZA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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16 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
16.1 Nawierzchnie - utwardzone
342

d.16.
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm
obmiar  = 88,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m2
r-g 22,0000 0,00 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035 m-g/m2
m-g 0,3080 0,00 0,00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086 m-g/m2

m-g 0,7568 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

343
d.16.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 13,200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 1,7648 0,00 0,00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 0,9293 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

344
d.16.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 21,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 212,4200 0,00 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,6450 0,00 0,00

3* piasek
0,34 m3/m3

m3 7,3100 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000 0,00 0,00

5* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 22,3600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

345
d.16.

1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 21,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,429 r-g/m
r-g 9,2235 0,00 0,00

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1,02 m/m
m 21,9300 0,00 0,00

3* piasek
0,0127 m3/m

m3 0,2731 0,00 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0039 t/m

t 0,0839 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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346
d.16.

1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm
obmiar  = 88,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2
r-g 44,0000 0,00 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,0440 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2)

% 0,5000 0,00 0,00

4* mieszanka betonowa'
0,1218 m3/m2

m3 10,7184 0,00 0,00

-- S --
5* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 3,5376 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

347
d.16.

1

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8
obmiar  = 88,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,017*8=0,136 r-g/m2
r-g 11,9680 0,00 0,00

-- M --
2* mieszanka betonowa'

0,01015*8=0,0812 m3/m2
m3 7,1456 0,00 0,00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0034*8=0,0272 m-g/m2
m-g 2,3936 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

348
d.16.

1

KNR 0-11
0316-03

Nawierzchnie z kostki betonowej betonowej gru-
bości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50
mm z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 88,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0212 r-g/m2
r-g 89,8656 0,00 0,00

-- M --
2* kostka betonowa

1,025 m2/m2
m2 90,2000 0,00 0,00

3* piasek
0,0695 m3/m2

m3 6,1160 0,00 0,00

-- S --
4* ubijak spalinowy

0,053 m-g/m2
m-g 4,6640 0,00 0,00

5* piła do ciecia płytek'
0,025 m-g/m2

m-g 2,2000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

349
d.16.

1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyła-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - ziemia z korytowania
Krotność = 10
obmiar  = 13,200 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t  (1)

0,0072*10=0,072 m-g/m3
m-g 0,9504 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie - utwardzone
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17 45450000-6 WYPOSAŻENIE
17.1 Sala ćwiczeń
350

d.17.
1

wycena indywi-
dualna

Drabinka gimnastyczna dla dzieci ZESTAW inS-
PORTline Kinder 8 - 220 cm zgodnie z obowią-
zujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* Drabinka gimnastyczna dla dzieci ZESTAW inS-

PORTline Kinder 8 - 220 cm zgodnie z obowią-
zujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

351
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Drabinka gimnastyczna inSPORTline Dremar
220 x 90 cm - lakierowana zgodnie z obowiązuja-
cymi normami i przepisami
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 40,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Drabinka gimnastyczna inSPORTline Dremar
220 x 90 cm - lakierowana zgodnie z obowiązuja-
cymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

352
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Ścianka wspinaczkowa sześciokątna zgodnie z
obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

50 r-g/kpl.
r-g 50,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* ścianka wspinaczkowa sześciokątna zgodnie z
obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

353
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Ławka gimnastyczna 3 m nogi drewniane zgod-
nie z obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 8,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Ławka gimnastyczna 3 m nogi drewniane zgod-
nie z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 8,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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354
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Kładka z zaczepem do wspinania 240 x 35 cm
zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Kładka z zaczepem do wspinania 240 x 35 cm
zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

355
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Piłki gimnastyczne do skakania zgodnie z obo-
wiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 10,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* piłki gimnastyczne do skakania zgodnie z obo-
wiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 10,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

356
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Skakanki zgodnie z obowiązujacymi normami i
przepisami
obmiar  = 25,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 25,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* skakanki zgodnie z obowiązujacymi normami i
przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 25,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

357
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Szarfy zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-
pisami
obmiar  = 50,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 50,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* szarfy zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-
pisami
1 kpl./kpl.

kpl. 50,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

358
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Woreczki gimnastyczne Akson Zestaw Colours
zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 50,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 50,0000 0,00 0,00
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-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Woreczki gimnastyczne Akson Zestaw Colours
zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 50,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

359
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Piłki piankowe komplet 6szt. UA804-6C zgodnie
z obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Piłki piankowe komplet 6szt. UA804-6C zgodnie
z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

360
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

WÓZEK NA PIŁKI VBCC-100B SMJ zgodnie z
obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* WÓZEK NA PIŁKI VBCC-100B SMJ zgodnie z
obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

361
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Materac gimnastyczny antypoślizgowy
200x120x10 (T25) ANU niebieski (RAL5012)
zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 6,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* materac gimnastyczny antypoślizgowy
200x120x10 (T25) ANU niebieski (RAL5012)
zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 6,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

362
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Materace trójkątne zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 3,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00
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3* materace trójkątne zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

363
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

PLAC ZABAW QUADRO UNIVERSAL zgodnie
z obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

50 r-g/kpl.
r-g 50,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* PLAC ZABAW QUADRO UNIVERSAL zgodnie
z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

364
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Średnia tablica manipulacyjna - łożyska zgodnie
z obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Średnia tablica manipulacyjna - łożyska zgodnie
z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

365
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Zestawy treningowe zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 5,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* zestawy treningowe zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 5,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

366
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Wózek ERGO zgodnie z obowiązujacymi norma-
mi i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* wózek ERGO zgodnie z obowiązujacymi norma-
mi i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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367
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

Smartfloor - Podłoga interaktywna zgodnie z obo-
wiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Smartfloor - Podłoga interaktywna zgodnie z obo-
wiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

368
d.17.

1
wycena indywi-
dualna

ZESTAW DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
L zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisa-
mi
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

50 r-g/kpl.
r-g 50,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* ZESTAW DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
L zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisa-
mi
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Sala ćwiczeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.2 Magazynek
369

d.17.
2

wycena indywi-
dualna

Regał magazynowy Solid II 220x100x45 6P 1200
kg zgodnie z obowiązujacymi normami i przepi-
sami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Regał magazynowy Solid II 220x100x45 6P 1200
kg zgodnie z obowiązujacymi normami i przepi-
sami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

370
d.17.

2
wycena indywi-
dualna

Kosze duże zgodnie z obowiązujacymi normami i
przepisami
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 6,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* kosze duże zgodnie z obowiązujacymi normami i
przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 6,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Magazynek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.3 Szatnia
371

d.17.
3

wycena indywi-
dualna

Metalowa szafa szkolna skrytkowa SSE 25R5
zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 12,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 240,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Metalowa szafa szkolna skrytkowa SSE 25R5
zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 12,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

372
d.17.

3
wycena indywi-
dualna

Ławka z półką na buty 150 cm zgodnie z obowią-
zujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Ławka z półką na buty 150 cm zgodnie z obowią-
zujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

373
d.17.

3
wycena indywi-
dualna

Siedziska półokrągłe Wygodne pufy, siedziska
dla dzieci okrągłe 30 cm zgodnie z obowiązujacy-
mi normami i przepisami
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 2,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Siedziska półokrągłe Wygodne pufy, siedziska
dla dzieci okrągłe 30 cm zgodnie z obowiązujacy-
mi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

374
d.17.

3
wycena indywi-
dualna

Siedziska prostokątne zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
obmiar  = 12,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 12,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* siedziska prostokątne zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 12,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.4 Toalety
375

d.17.
4

wycena indywi-
dualna

Dozowniki do mydła na ścianę zgodnie z obowią-
zujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1*12=12 r-g/kpl.
r-g 12,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Dozowniki do mydła na ścianę' zgodnie z obowią-
zujacymi normami i przepisami
1*12=12 kpl./kpl.

kpl. 12,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

376
d.17.

4
wycena indywi-
dualna

Uchwyty do ręczników papierowych zgodnie z
obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1*12=12 r-g/kpl.
r-g 12,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* uchwyty do ręczników papierowych zgodnie z
obowiązujacymi normami i przepisami
1*12=12 kpl./kpl.

kpl. 12,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

377
d.17.

4
wycena indywi-
dualna

Uchwyty na papier toaletowy zgodnie z obowiązu-
jacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1*10=10 r-g/kpl.
r-g 10,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* uchwyty na papier toaletowy zgodnie z obowiązu-
jacymi normami i przepisami
1*10=10 kpl./kpl.

kpl. 10,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Toalety
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.5 Pomieszczenie porządkowe
378

d.17.
5

wycena indywi-
dualna

Metalowa szafka z drzwiami BETA: antracytowo-
biała zgodnie z obowiązujacymi normami i przepi-
sami
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 40,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Metalowa szafka z drzwiami BETA: antracytowo-
biała zgodnie z obowiązujacymi normami i przepi-
sami
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

379
d.17.

5
wycena indywi-
dualna

Szafa GOSPODARCZA METALOWA na środki
czystości zgodnie z obowiązujacymi normami i
przepisami
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 40,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Szafa GOSPODARCZA METALOWA na środki
czystości zgodnie z obowiązujacymi normami i
przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie porządkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.6 Sale zajęć
380

d.17.
6

wycena indywi-
dualna

Szafka Maxikolor 10 szuflad zgodnie z obowiązu-
jacymi normami i przepisami
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 160,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Szafka Maxikolor 10 szuflad zgodnie z obowiązu-
jacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 8,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

381
d.17.

6
wycena indywi-
dualna

Szafka przedszkolna na artykuły plastyczne Pri-
mo 98 zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-
pisami
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 80,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Szafka przedszkolna na artykuły plastyczne Pri-
mo 98 zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-
pisami
1 kpl./kpl.

kpl. 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

382
d.17.

6
wycena indywi-
dualna

Meble modułowe (szafki zamknięte, regały) zgod-
nie z obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 80,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Meble modułowe (szafki zamknięte, regały) zgod-
nie z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

383
d.17.

6
wycena indywi-
dualna

Kąciki zainteresowań: przyrodniczy, biblioteczka,
manipulacyjno - konstrukcyjne zgodnie z obowią-
zujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Kąciki zainteresowań: przyrodniczy, biblioteczka,
manipulacyjno - konstrukcyjne zgodnie z obowią-
zujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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384
d.17.

6
wycena indywi-
dualna

Krzesełka: fioletowe zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
obmiar  = 20,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Krzesełka: fioletowe zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 20,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

385
d.17.

6
wycena indywi-
dualna

Krzesełka: żółte zgodnie z obowiązujacymi nor-
mami i przepisami
obmiar  = 60,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 60,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Krzesełka: żółte zgodnie z obowiązujacymi nor-
mami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 60,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

386
d.17.

6
wycena indywi-
dualna

Stoliki z regulowaną wysokością prostokątne
zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 20,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* Stoliki z regulowaną wysokością prostokątne

zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 20,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

387
d.17.

6
wycena indywi-
dualna

Mini teatrzyk dla dzieci zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 40,0000 0,00 0,00

-- M --
2* Mini teatrzyk dla dzieci zgodnie z obowiązujacymi

normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

388
d.17.

6
wycena indywi-
dualna

Tablice magnetyczne na stojaku, obrotowe, mo-
bilne zgodnie z obowiązujacymi normami i przepi-
sami
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
5 r-g/kpl.

r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Tablice magnetyczne na stojaku, obrotowe, mo-
bilne zgodnie z obowiązujacymi normami i przepi-
sami
1 kpl./kpl.

kpl. 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

389
d.17.

6
wycena indywi-
dualna

Biurka zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-
pisami
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

30 r-g/kpl.
r-g 120,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Biurka zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-
pisami
1 kpl./kpl.

kpl. 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

390
d.17.

6
wycena indywi-
dualna

Krzesła duże zgodnie z obowiązujacymi normami
i przepisami
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 8,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* krzesła duże' zgodnie z obowiązujacymi normami
i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 8,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Sale zajęć
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.7 Sale zajęć indywidualnych
391

d.17.
7

wycena indywi-
dualna

Szafka przedszkolna na artykuły plastyczne Pri-
mo 98 zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-
pisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

30 r-g/kpl.
r-g 30,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Szafka przedszkolna na artykuły plastyczne Pri-
mo 98' zgodnie z obowiązujacymi normami i
przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

392
d.17.

7
wycena indywi-
dualna

Stoliczek zgodnie z obowiązujacymi normami i
przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* stoliczek zgodnie z obowiązujacymi normami i
przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

393
d.17.

7
wycena indywi-
dualna

Krzesełka małe zgodnie z obowiązujacymi nor-
mami i przepisami
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 2,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* krzesełka małe zgodnie z obowiązujacymi norma-
mi i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

394
d.17.

7
wycena indywi-
dualna

Szafka na pomoce dydaktyczne zgodnie z obo-
wiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* szafka na pomoce dydaktyczne zgodnie z obo-
wiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

395
d.17.

7
wycena indywi-
dualna

Regał zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-
pisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.
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-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* regał zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-
pisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

396
d.17.

7
wycena indywi-
dualna

Lustro zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-
pisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

-- M --
2* lustro zgodnie z obowiązujacymi normami i prze-

pisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Sale zajęć indywidualnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.8 Zaplecza przy salach
397

d.17.
8

wycena indywi-
dualna

Szafka duża zamykana zgodnie z obowiązujacy-
mi normami i przepisami
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 80,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Szafka duża zamykana zgodnie z obowiązujacy-
mi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

398
d.17.

8
wycena indywi-
dualna

Regały na wymiar zgodnie z obowiązujacymi nor-
mami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* regały na wymiar zgodnie z obowiązujacymi nor-
mami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Zaplecza przy salach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.9 Łazienki przy salach 
399

d.17.
9

wycena indywi-
dualna

Regały na kubeczki zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Regały na kubeczki zgodnie z obowiązujacymi
normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

400
d.17.

9
wycena indywi-
dualna

Wieszaki na 70-80 dzieci zgodnie z obowiązuja-
cymi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

-- M --
2* wieszaki na 70-80 dzieci zgodnie z obowiązuja-

cymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

401
d.17.

9
wycena indywi-
dualna

Lustra nad umywalkami zgodnie z obowiązujacy-
mi normami i przepisami
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* lustra nad umywalkami zgodnie z obowiązujacy-
mi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

402
d.17.

9
wycena indywi-
dualna

Stół konferencyjny duży, rozkładany zgodnie z
obowiązujacymi normami i przepisami
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 40,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Stół konferencyjny duży, rozkładany zgodnie z
obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

403
d.17.

9
wycena indywi-
dualna

Krzesła duże zgodnie z obowiązujacymi normami
i przepisami
obmiar  = 12,000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
1 r-g/kpl.

r-g 12,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* krzesła duże zgodnie z obowiązujacymi normami
i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 12,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

404
d.17.

9
wycena indywi-
dualna

Dzwonek szkolny - elektroniczna woźna
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

10 r-g/kpl.
r-g 10,0000 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

3* Dzwonek szkolny - elektroniczna woźna zgodnie
z obowiązujacymi normami i przepisami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Łazienki przy salach 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WYPOSAŻENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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