

**Zbiornicze zestawienie ofert**

Przedmiot zamówienia: TZ.262.2.2024 na „Dostawa 4 sztuk kompaktowych węzłów ciepłych oraz wykonanie przebudowy 2 węzłów grupowych dla realizacji zadań MPEC Sp. z o.o.”

L p. oferty	1	2	3	4	5
<b>Nazwa Wykonawcy</b>	ZUTEC Radom 26-600 Radom, Żelazna 9	Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97 64-700 Czarnków	Elektrotermex Sp. z o. o. ul. Bohaterów Westerplatte 5 07-410 Ostrołęka	PRESYSTEM sp. z o.o. sp.k. 35-302 Rzeszów, Witolda 6	Gebwell Sp. z o.o. ul. Gdyńska 84 80-209 Chwaszczyno
<b>CZĘŚĆ I – dostawa węzłów kompaktowych - Zadanie 1,2,3,4. ŁĄCZNA KWOTA RYCZAŁTOWA</b>	netto: 397 500,00 zł brutto: 488 925,00 zł	netto: 432 400,00 zł brutto: 531 852,00 zł	netto: 360 400,00 zł brutto: 443 292,00 zł	-----	netto: 429 240,00 zł brutto: 527 965,20zł
W TYM:					
<b>Zadanie 1 – Węzeł ciepły do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa (bud. 4,5)</b>	netto: 105 100,00 zł brutto: 129 273,00 zł	netto: 114 200,00 zł brutto: 140 466,00 zł	netto: 94 400,00 zł brutto: 116 112,00 zł	-----	netto: 112 700,00 zł brutto: 138 621,00 zł
w tym: - ciepłomierz główny za cenę:	netto: 3.150,00 zł brutto: 3.874,50 zł	netto: 2 650,00 zł brutto: 3 259,50 zł	netto: 2 500,00 zł brutto: 3 075,00 zł	-----	netto: 2 900,00 zł brutto: 3 567,00 zł
- ciepłomierz dla c.o. za cenę:	netto: 2.800,00 zł brutto: 3.444,00 zł	netto: 2 450,00 zł brutto: 3 013,50 zł	netto: 2 200,00 zł brutto: 2 706,00 zł	-----	netto: 2 600,00 zł brutto: 3 198,00 zł
<b>Zadanie 2 – Węzeł ciepły do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa (bud. nr 1)</b>	netto: 94.500,00 zł brutto: 116.235,00 zł	netto: 101 600,00 zł brutto: 124 968,00 zł	netto: 85 900,00 zł brutto: 105 657,00 zł	-----	netto: 101 920,00 zł brutto: 125 361,60 zł
w tym: - ciepłomierz główny za cenę:	Netto: 3.150,00 zł brutto: 3.874,50 zł	netto: 2 650,00 zł brutto: 3 259,50 zł	netto: 2 500,00 zł brutto: 3 075,00 zł	-----	netto: 2 900,00 zł brutto: 3 567,00 zł
- ciepłomierz dla c.o. za cenę:	netto: 2.800,00 zł brutto: 3.444,00 zł	netto: 2 450,00 zł brutto: 3 013,50 zł	netto: 2 200,00 zł brutto: 2 706,00 zł	-----	netto: 2 600,00 zł brutto: 3 198,00 zł

<b>Zadanie 3</b> – Węzeł ciepły do budynku mieszkalnego przy ul. Lecha "A"	<b>netto: 73.500,00 zł</b> <b>brutto: 90.405,00 zł</b>	<b>netto: 72 200,00 zł</b> <b>brutto: 97 416,00 zł</b>	<b>netto: 67 700,00 zł</b> <b>brutto: 83 271,00 zł</b>	-----	<b>netto: 80 320,00 zł</b> <b>brutto: 98 793,60 zł</b>
w tym: - ciepłomierz główny za cenę:	<b>netto: 2.500,00 zł</b> <b>brutto: 3.075,00 zł</b>	<b>netto: 2 350,00 zł</b> <b>brutto: 2890,50 zł</b>	<b>netto: 2 000,00 zł</b> <b>brutto: 2 460,00 zł</b>	-----	<b>netto: 2 300,00 zł</b> <b>brutto: 2 829,00 zł</b>
- ciepłomierz dla c.o. za cenę:	<b>netto: 1900,00 zł</b> <b>brutto: 2 337,00 zł</b>	<b>netto: 1 700,00 zł</b> <b>brutto: 2 091,00 zł</b>	<b>netto: 1 500,00 zł</b> <b>brutto: 1 845,00 zł</b>	-----	<b>netto: 1 700,00 zł</b> <b>brutto: 2 091,00 zł</b>
<b>Zadanie 4</b> – Węzeł ciepły do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej i ul. Sikorskiego.	<b>netto: 124.400,00 zł</b> <b>brutto: 153.012,00 zł</b>	<b>netto: 137 400,00 zł</b> <b>brutto: 169 002,00 zł</b>	<b>netto: 112 400,00 zł</b> <b>brutto: 138 252,00 zł</b>	-----	<b>netto: 132 300,00 zł</b> <b>brutto: 162 729,00 zł</b>
w tym: - ciepłomierz główny za cenę:	<b>netto: 4.350,00 zł</b> <b>brutto: 5.350,50 zł</b>	<b>netto: 3 600,00 zł</b> <b>brutto: 4 428,00 zł</b>	<b>netto: 3 500,00 zł</b> <b>brutto: 4 305,00 zł</b>	-----	<b>netto: 4 300,00 zł</b> <b>brutto: 5 289,00 zł</b>
- ciepłomierz dla c.o. za cenę:	<b>netto: 3.150,00 zł</b> <b>brutto: 3.874,50 zł</b>	<b>netto: 2 650,00 zł</b> <b>brutto: 3 259,50 zł</b>	<b>netto: 2 500,00 zł</b> <b>brutto: 3 075,00 zł</b>	-----	<b>netto: 2 900,00 zł</b> <b>brutto: 3 567,00 zł</b>
<b>CZĘŚĆ II - wykonanie przebudowy 2 węzłów grupowych - Zadanie 5 i 6.</b> <b>ŁĄCZNA KWOTA RYCZAŁTOWA</b>	-----	-----	<b>netto: 877 500,00 zł</b> <b>brutto: 1 079 325,00 zł</b>	<b>netto: 842 500,00 zł</b> <b>brutto: 1 036 275,00 zł</b>	-----
<b>Termin gwarancji i rękojmi</b>	<b>5 lat</b>	<b>3 lata</b>	<b>6 lat na dostawę, 10 lat na przebudowę.</b>	<b>5 lat</b>	<b>5 lat</b>
<b>Termin płatności</b>	<b>do 30 dni</b>	<b>do 30 dni</b>	<b>do 30 dni</b>	<b>do 30 dni</b>	<b>do 30 dni</b>
<b>Termin realizacji</b>	- zadanie 3 - do dnia 28.06.2024 r.  - zadanie 1 i zadanie 2 - do dnia 30.07.2024 r.  - zadanie 4 - do dnia 21.10.2024 r.	- zadanie 3 - do dnia 28.06.2024 r.  - zadanie 1 i zadanie 2 - do dnia 30.07.2024 r.  - zadanie 4 - do dnia 21.10.2024 r.	- zadanie 3 - do dnia 28.06.2024 r.  - zadanie 1 i zadanie 2 - do dnia 30.07.2024 r.  - zadanie 4 - do dnia 21.10.2024 r.  - zadanie 5 i zadanie 6 – do dnia 30.08.2024r.	- zadanie 5 i zadanie 6 – do dnia 30.08.2024r.	- zadanie 3 - do dnia 28.06.2024 r.  - zadanie 1 i zadanie 2 - do dnia 30.07.2024 r.  - zadanie 4 - do dnia 21.10.2024 r.

