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P R Z E D M I A R   R O B Ó T 

   

 Budowa : GMINA ELBLĄG 
   

 Obiekt : Kryształowa (Opalowa) 
   

   
 Utwardzenie nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminnej, Nr101020 N - ul. Kryształowej 
 miejscowości Gronowo Górne” 
   
   
 Inwestor : Gmina Elbląg 
  ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg 
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Utwardzenie nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminnej, Nr101020 N - ul. Kryształowej miejscowości Gronowo  
 Górne” 
   
 Budowa : GMINA ELBLĄG 

 Obiekt : Kryształowa (Opalowa) 

 SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU 
   

 Data : 2022-09-08  Str.: 1 
   

 Lp. Kod CPV Opis działu 
   

   

 1  Roboty drogowe 
 Symbol :  00 
   

 1.1  Roboty przygotowawcze 

 Symbol :  000 
   

 1.2  Roboty ziemne 

 Symbol :  100 
   

 1.3  Podbudowy 

 Symbol :  D-04.01 
   

 1.4  Nawierzchnie 

 Symbol :  D-05.02 
   

 1.5  Elementy ulic 
   

 1.6  Roboty wykończeniowe 

 Symbol :  D-06.01 
   

 1.7  Dowiązania 

 Symbol :  D-06.01 
   

 1.8  Zieleń drogowa 

 Symbol :  D-09.01 
   

   

 - - -    Koniec wydruku    - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Utwardzenie nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminnej, Nr101020 N - ul. Kryształowej miejscowości Gronowo  
 Górne” 
   
 Budowa : GMINA ELBLĄG 

 Obiekt : Kryształowa (Opalowa) 

     PRZEDMIAR  ROBÓT 
   

 Data : 2022-09-08  Str.: 1 
   

 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 
   

   

   

 1  Roboty drogowe   
   

   

 1.1  Roboty przygotowawcze   
   

 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym   0,104 km 
   

  104 / 1000 = 0,104 
   

 Razem   =   0,104 km    
   

   

 2 D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza   0,104 km 
   

  104 / 1000 = 0,104 
   

 Razem   =   0,104 km    
   

   

 3 D-01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: dużej gęstości wraz ze zniszczeniem   0,010 ha 
   systemu korzeniowego.   
   

  (50 * 2) / 10000 = 0,010 
   

 Razem   =   0,010 ha    
   

   

 4 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15 cm Wywóz na magazyn Wykonawcy   20,700 m2 
   z utylizacją   
   

  20.7 = 20,700 
   

 Razem   =   20,700 m2    
   

   

 5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm Wywóz na magazyn Wykonawcy z   20,700 m2 
   utylizacją   
   

 Zjazdy: 20.7 = 20,700 
   

 Razem   =   20,700 m2    
   

   

 6 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-   15,000 m 
   piaskowej Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją   
   

 krawężnik: 15.0 = 15,000 
   

 Razem   =   15,000 m    
   

   

 7 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu Wywóz na magazyn Wykonawcy z   0,825 m3 
   utylizacją   



 
 
 

 Utwardzenie nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminnej, Nr101020 N - ul. Kryształowej miejscowości Gronowo  
 Górne” 
   
 1.  Roboty drogowe 

 1.1. Roboty przygotowawcze 

 Data : 2022-09-08  Str.: 2 
   

 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      
   

 krawężnik: 15.00 * 0.055 = 0,825 
   

 Razem   =   0,825 m3    
   

   

   

 1.2  Roboty ziemne   
   

 8 D-02.02.01 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III- IV gr. do 15 cm wraz z   176,448 m3 
   rozplantowaniem i zagęszczeniem urobku  (wyprofilowanie, zagęszczenie i nadanie spadków   
   projektowych nawierzchni z kruszywa w celu przygotowania podłoża pod ułożenie płyt)   
   

 jezdnia: 135.79 * 1.2 = 162,948 

 zjazdy, nawiązania: 45.00 * 0.25 * 1.2 = 13,500 
   

 Razem   =   176,448 m3    
   

   

   

 1.3  Podbudowy   
   

 9 D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po   474,000 m2 
   zagęszczeniu: 10 cm   
   

  35 * 1.2 = 42,000 

 trasa: 360 * 1.2 = 432,000 
   

 Razem   =   474,000 m2    
   

   

 10 D - 05.03.04 Podbudowy betonowe - warstwa górna o grubości: 20 cm   35,000 m2 
   

  35.00 = 35,000 
   

 Razem   =   35,000 m2    
   

   

   

 1.4  Nawierzchnie   
   

 11 D-05.04.01 Układanie dróg kołowych i placów, z płyt drogowych żelbetowych: pełnych o pow.1 szt. ponad   360,000 m2 
   3,0 m2 (obustronnie zbrojone prętami stalowymi)   
   

 zjazdy: 45.00 = 45,000 

 trasa: 315.00 = 315,000 
   

 Razem   =   360,000 m2    
   

   

 12 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - na podsypce cement-piaskowej   35,000 m2 
   

 kliny: 35.00 = 35,000 
   

 Razem   =   35,000 m2    
   

   



 
 
 

 Utwardzenie nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminnej, Nr101020 N - ul. Kryształowej miejscowości Gronowo  
 Górne” 
   
 1.  Roboty drogowe 

 1.5. Elementy ulic 

 Data : 2022-09-08  Str.: 3 
   

 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      
   

 1.5  Elementy ulic   
   

 13 D-08.01.01 Oporniki betonowe wystające i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-   28,000 m 
   piaskowej   
   

 oporniki: 28.00 = 28,000 
   

 Razem   =   28,000 m    
   

   

 14 D-08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem i pod obrzeża   1,820 m3 
   

 oporniki: 28.00 * 0.065 = 1,820 
   

 Razem   =   1,820 m3    
   

   

   

 1.6  Roboty wykończeniowe   
   

 15 D-06.03.01a Pobocza, nawiązania i wypełnienie miedzy płytami z kruszywa łamanego stabilizowanego   148,600 m2 
   mechanicznie, kamiennego 90/3 frakcji 0- 31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm   
   

 pobocza, naw z kłsm 50/30: 148.60 = 148,600 
   

 Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   148,600 m2    
   

   

   

 1.7  Dowiązania   
   

 16 D-06.03.01a Nawiązanie do miejsc postojowych kruszywem łamanym średnia grubość 10 cm   110,000  
   

  110.00 = 110,000 
   

 Razem   =   110,000     
   

   

   

 1.8  Zieleń drogowa   
   

 17 D-06.01.01 Uzupełnienie humusu średniej grubości 8 cm wraz z obsianiem trawą   61,800 m2 
   

 humus: 103 * 0.6 = 61,800 
   

 Razem   =   61,800 m2    
   

 

 

   

 ---  Koniec  wydruku  ---  

 


