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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWYCH

R-01.01. Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV: 45453000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robét remontowo-budowlanych, zwigzanych z remontem ogrodzenia
posesji RDLP w Kro$nie.

1.2. Zakres stosowania
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie rob6t remontowych wystepujgcych w zwigzku z realizowanym

zadaniem a w szczegolnosci:

— rozbiérka uszkodzonych cokotéw monolitycznych z usunieciem gruzu betonowego,

— wykonanie nowych cokotéw betonowych wylewanych na mokro w miejscach po
rozebranych cokotach,

— wymiana uszkodzonego cokotu ogrodzeniowego z prefabrykatu betonowego na nowy,

— uzupetnienie drobnych ubytkéw betonu w stupkach ogrodzeniowych,

— przygotowanie elementéw betonowych ogrodzenia do malowania, poprzez ich
oczyszczenie i zagruntowanie (cokoty zagruntowane srodkiem biobdjczym gteboko
penetrujgcym),

— dwukrotne malowanie farbami silikonowymi, betonowych stupkéw,

— oczyszczenie mechaniczne elementéw stalowych ogrodzenia poprzez szczotkowanie
oraz dwukrotne ich malowanie farbg chlorokauczukowg (podktad antykorozyjny +
powtoka malarska wierzchniego krycia) Zamawiajgcy dopuszcza przygotowanie ww
powierzchni w innej technologii (piaskowanie lub srutowanie) oraz uzycie innej powtoki
malarskiej dedykowanej dla danego stopnia oczyszczenia elementéw, zapewniajgc
odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i odpowiednimi przepisami, aprobatami
i atestami.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegétowych warunkach Umowy (Kontraktu),
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od ktérej Wykonawca moze rozpoczg¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru o
gotowosci Robét budowlanych do odbioru

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajagcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania odbiorédw robot, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego przedsiewziecia
budowlanego lub catkowita modernizacja/przebudowa/nadbudowa/remont/
termomodernizacja.

Specyfikacje Techniczne - zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji robot
budowlanych.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart Umowe
(Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcii
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowag
/przebudowag/nadbudowa/termomodernizacjg/remontem/ modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczeg6towo okreslony w Umowie (Kontrakcie),
udzielajgcy zamdwienia na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019.2020) — tekst jednolity

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t budowlanych, przekazane Wyko-
nawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nazwy wilasne — wszystkie nazwy wtasne uzyte w specyfikacjach technicznych lub w
dokumentaciji technicznej powinny by¢ uwazne jako standardowe definicje a nie jako nazwy
wiasne stosowane w projekcie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnego z dokumentacijg
techniczng, ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz z przepisami i normami.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji rob6t, az do zakonczenia i odbioru kocowego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposbéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z Inwestorem

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z Inwestorem.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robdt wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikat
bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultatem realizacji robét albo
spowodowanym przez personel wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wiascicielami (lub administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, kiére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
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odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiatly i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa Iub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu materiatdw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowaé Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.5.8. Réwnowaznos$¢ norm i przepisow
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.9. Ochrona zabytkéw
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli z wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach Inspektor po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokosé
kwoty o ktérg zwiekszono cene kontraktowg

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodne z wymaganiami projektu i ST.
Przed zaméwieniem materiatdw i wyroboéw wykonczeniowych takich jak: (prefabrykaty
betonowe cokotu, farby, materiaty naprawcze do beton itp), wykonawca przedstawi wzory i
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probki materiatow i wyrobdw, do ostatecznej akceptacji przez inspektora nadzoru przy
udziale zamawiajacego.

Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materiatu. Materiaty te i urzadzenia nie mogg mieé¢ gorszych
parametréw jak zastosowane w Dokumentacji Techniczne;.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
za wykonang prace oraz z koniecznoscig jego wymiany i wbudowania materiatu
odpowiadajgcego wymaganiom.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.)
2. Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)
3. Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci (Dz.U. 166/2002 poz. 1360) z
pdZniejszymi zmianami
4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz.
U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)
Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty winny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami.
2.1.1.  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
2.1.3. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jeqo nie przyjeciem i nie

zaptaceniem.

2.2. Wymagania szczegdlne

2.2.1. Beton
Stosowac beton zwykly z kruszywa mineralnego klasy min C12/15 (B15) wg PN-EN
206+A2 (ze zmianami) — Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ oraz PN-
B-06265:2022 Beton Wymagania, wifasciwosci, produkcja i zgodno$¢ — krajowe
uzupetnienie

2.2.2. Zaprawy
Stosowac wytgcznie gotowe mieszanki zapraw zgodne z wymaganiami aktualnych Norm.
Zaprawy i systemy naprawcze do betonu zgodnie z aktualnymi aprobatami i zaleceniami
producenta.

2.2.3. Farby
Farby do betonu — do zabezpieczenia oczyszczonych i zagruntowanych, zgodnie z
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przyjetym systemem, powierzchni stupkéw betonowych, nalezy zastosowaé farby
silikonowe, do zastosowanhn zewnetrznych o zwiekszonej odpornosci na zabrudzenia,
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w zakresie jakosci oraz koloru.
Zestaw antykorozyjny do elementéw stalowych — do zabezpieczenia oczyszczonych
wczesniej powierzchni (stopien oczyszczenia powierzchni — zgodnie z wymaganiami
wybranego zestawu malarskiego) elementow stalowych ogrodzenia zastosowaé
zatwierdzony przez zamawiajgcego, zalecany przez producenta, system (zestaw) farb
chlorokauczukowych, antykorozyjnych dobrany wg nastepujgcych zatozen:

- stopien skorodowania powierzchni stalowych — C

- wymagana trwatos¢ powtoki — M (Srednia, 7-15 lat)

- korozyjnos¢ srodowiska — C3 (Srednia)

- warunki klimatyczne — umiarkowane ciepte

- stopien oczyszczenia powierzchni — zgodnie z wymaganiami wybranego zestawu

malarskiego

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu z nastepujgcymi
zastrzezeniami:
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji budowy i ST.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy ( jakosci rob6t ) zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkoéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowsa.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy oraz
na terenie budowy.
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inwestora. Inwestor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

5. Wykonywanie roboét
5.1. Wymagania ogdlne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg i ST.
Sprawdzenie rob6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc i jakosé.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow, elementéow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji i ST oraz
wskazanych normach panstwowych i wytycznych oraz Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t, publikowanych przez ITB.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
5.2. Wymagania szczegodlne

5.2.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z remontem ogrodzenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wydawnictwo ITB nr
A1:2018 ,Roboty ziemne”)

5.2.2. Roboty murowe
Roboty murowe zwigzane z wymiang prefabrykat cokotow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wydawnictwo ITB nr
A3:2020 ,Konstrukcje murowe”)

5.2.3. Roboty betonowe
Roboty z zastosowaniem betonu nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wydawnictwo ITB nr A5:2022 ,Konstrukcje
betonowe i zelbetowe”)

5.2.4. Roboty malarskie
Roboty remontowe malarskie zwigzane z remontem ogrodzenia (przesta i stupki) nalezy
wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(wydawnictwo ITB nr B4:2022 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”)

Uwaga: Dopuszcza sie mozliwos¢ demontazu elementow stalowych ogrodzenia (bram,
furtek, przeset) w celu ich odnowienia w warunkach warsztatowych, pod warunkiem:

- zamontowania na ten czas ogrodzenia tymczasowego,

- demontaz zostanie wykonany w sposéb, ktéry nie spowoduje uszkodzenia
pozostatych elementdédw ogrodzenia,

- ponowny montaz odnowionych elementéw ogrodzenia zostanie wykonany w
sSposob trwaty oraz estetyczny

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi wymaganiami ST. Roboty podlegajg odbiorowi.

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobrania
probek, badan materiatéw i robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania

STWIiOR - roboty remontowe — remont ogrodzenia posesji RDLP w Kro$nie str. 8/11



materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji, SST i normami oraz wytycznymi.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdw i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i
producenta materiatdw w celu dokonania kontroli jakosci.

6.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:
a. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b. techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a
Dla kazdej partii dostarczonych materiatdw wykonawca bedzie posiadat w/w dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetni
tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy
- dziennik budowy (robét) bedzie prowadzony w okresie od przekazania terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy (robdt),
wykonawcy, w okresie od odbioru do konca okresu gwarancyjnego, dziennik bedzie sie
znajdowat u Zamawiajgcego.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dotgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- dzienniki laboratoryjne (o ile zajdzie konieczno$¢ prowadzenia), deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatédw, kontrolne wyniki badan.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentéow budowy
spowoduje koniecznos¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
Ogdbine zasady obmiaru robot W przypadku umoéw z wynagrodzeniem ryczattowym
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wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca, w przypadku rozwigzania umowy 2z winy
Zamawiajgcego, zgodnie z umowa.

Jakikolwiek bfad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozstrzygnieciem
postepowania przetargowego.

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli Specyfikacje Techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwdch znakéw po
przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub
tonach.

Jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem sg:  1m, 1m?, 1 m3, szt

8. Odbiér roboét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
wg zasad podanych w ST i umowie.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaj nastepujacym etapom odbioru:
- odbi6r robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koncowemu,

Dokumenty odbioru koncowego:

- dokumentacja powykonawcza (szkice, fotografie, projekt powykonawczy),

- dziennik budowy,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

- protokoty préb i badan,

- wykaz wbudowanych urzadzen wraz z instrukcjami obstugi,

- wykaz przekazanych kluczy,

- oswiadczenia o0séb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,
wymagane prawem budowlanym,

9. Podstawa ptatnosci
Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane i konieczne do wykonania robdét
zgodnie wymaganiami projektu, przedmiaru, SST, przepisow i Polskich Norm.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie na wykonanie
robét. W w/w umowie zostang tez okreslone zasady rozliczania rob6t tymczasowych, prac
towarzyszacych i ewentualnych robo6t dodatkowych, jezeli nie zostata zawarta umowa o roboty
budowlane z wynagrodzeniem ryczattowym. Przy wycenie robo6t, wykonawca uwzgledni
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania, niezbedne do
przekazania obiektu do uzytkowania. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Uwaza sie, ze koszty robdt tymczasowych a
takze prac towarzyszacych nalezg do obowigzkéw wykonawcy i zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robét.
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10. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 206+A2 (ze zmianami) — Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ +

normy zwigzane
PN-B-06265:2022 Beton Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ — krajowe

uzupetnienie + normy zwigzane
PN-EN ISO 12944 — Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemoéw malarskich + normy zwigzane
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wydawnictwo ITB

A1:2018 ,Roboty ziemne”

A3:2020 ,Konstrukcje murowe”

A5:2022 ,Konstrukcje betonowe i zelbetowe”

B4:2022 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
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