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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 
 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 
 
Budynek szkoły podstawowej. 
Kategoria obiektu budowlanego: IX. 
 
 
2. Sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego. 

 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach, ul. Zwycięstwa 23, 11-710 Piecki. 
 
Budynek szkoły składa się z czterech części: 

1) budynek A – główny budynek 
2) budynek B – lewe skrzydło 
3) budynek C – sala gimnastyczna z zapleczem socjalno - sanitarnym 
4) budynek D – prawe skrzydło (poza zakresem opracowania). 

 
Przedmiotowe prace modernizacyjne obejmują trzy części szkoły, tj. budynki: A, B i C w 
następującym zakresie: 

• częściowa modernizacja centralnego ogrzewania w części obiektu poprzez wymianę 
instalacji grzewczej w pomieszczeniach budynków A, B; 

• wymiana stolarki drzwiowej w części obiektu budynków A, B; 
• częściowa modernizacja sanitariatów i pryszniców budynków A, C; 
• częściowa modernizacja elewacji budynku A (przed wykonaniem ocieplenia budynku, 

wskazana jest wymiana stolarki okiennej); 
• opracowanie remontu podłogi w sali gimnastycznej. 
 

UWAGA: 
� Przed wykonaniem otworów drzwiowych zweryfikować wymiary wg wytycznych wybranego 

producenta stolarki drzwiowej. 
� Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wykonać obmiar powykonawczy otworów. 
� Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wykonać obmiar istniejących otworów 

okiennych oraz długości i głębokości parapetów. 
 
 

3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego. 
 
Przedmiotowy budynek szkoły podstawowej składa się z czterech brył o różnej wysokości 
połączonych łącznikami. Dachy poszczególnych części są dwuspadowe i wielospadowe, 
wysokie, strome. Budynek główny A oraz skrzydła B, D wykonane są w technologii tradycyjnej, 
murowane, z więźbą dachową w konstrukcji drewnianej. Budynek C – sala gimnastyczna z 
zapleczem zrealizowana jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem w konstrukcji 
stalowej, sala gimnastyczna z dachem dwuspadowym, zaplecze sali gimnastycznej dachem 
jednospadowym. 
 
Budynek A 
Budynek A jest 4-ro kondygnacyjny: piwnica, parter, I piętro i II piętro oraz poddasze 
nieużytkowe (strych). 
W budynku A zlokalizowane jest główne wejście do szkoły z holem i z główną klatką schodową 
prowadzącą do piwnicy i na parter. 

• W piwnicy zlokalizowane są szatnie uczniów, toalety, sala kuchenna, pomieszczenia 
techniczne, gospodarcze i kotłownia oraz łączniki prowadzące do budynku B i D. 
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• Na parterze zlokalizowane są trzy sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne (m.in. 
pokój dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat) oraz łączniki prowadzące do budynku 
B i D. 

• Na I piętrze zlokalizowanych jest pięć sal lekcyjnych. 
• Na II piętrze zlokalizowana jest sala gimnastyczna z szatniami oraz pomieszczenie 

socjalne i gospodarcze. 
 
Budynek B 
Budynek B jest 4-ro kondygnacyjny: piwnica, parter, I piętro i II piętro, poddasze nieużytkowe 
(strych) oraz klatka schodowa. 

• W piwnicy zlokalizowane są cztery sale lekcyjne, toalety, pomieszczenia gospodarcze 
oraz łączniki prowadzące do budynku A i C. W łączniku budynków B i C zlokalizowane 
są pomieszczenia gospodarcze oraz odrębna klatka schodowa prowadząca do 
pomieszczeń gospodarczych na parterze. 

• Na parterze zlokalizowane są cztery sale lekcyjne, toalety, pomieszczenia gospodarcze 
oraz łącznik prowadzący do budynku A. Na tej kondygnacji znajdują się również 
pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane w łączniku budynków B i C, do których nie 
ma dostępu z budynku B w poziomie kondygnacji parteru. Łącznik ten posiada własną 
odrębną klatkę schodową. 

• Na I piętrze zlokalizowane są cztery sale lekcyjne, toalety oraz pomieszczenia 
gospodarcze. 

• Na II piętrze zlokalizowane są cztery sale lekcyjne, toalety oraz pomieszczenia 
gospodarcze. 

 
Budynek C 
Budynek C jest jednokondygnacyjny – parterowy. 
W budynku C zlokalizowana jest sala gimnastyczna z zapleczem socjalno – sanitarnym: wc 
nauczycieli, szatnia i łazienka chłopców, szatnia i łazienka dziewcząt, pokój nauczycielski, 
magazyn. 
 
Budynek D – poza zakresem opracowania  
Budynek D jest 3 kondygnacyjny: piwnica, parter, I piętro oraz poddasze nieużytkowe (strych). 
W budynku D zlokalizowana jest klatka schodowa oraz: sale lekcyjne, toalety (w tym toalety dla 
osób niepełnosprawnych) i pomieszczenia gospodarcze. Budynek ten połączony jest z 
budynkiem A łącznikiem w poziomie piwnicy i parteru. 
 
 
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (podane bez łączników). 
 
Budynek A: 

• powierzchnia zabudowy - 404,15 m2 
• powierzchnia użytkowa - 1243,70 m2 
• długość budynku  - 19,37 m 
• szerokość budynku  - 27,36 m  
• wysokość budynku  - do 12 m – budynek niski 
• ilość kondygnacji   - 4. 
 

Budynek B: 
• powierzchnia zabudowy - 473,90 m2 
• powierzchnia użytkowa - 1616,60 m2 
• długość budynku  - 36,85 m 
• szerokość budynku  - 12,79 m  
• wysokość budynku  - do 12 m – budynek niski 
• ilość kondygnacji   - 4. 
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Budynek C: 
• powierzchnia zabudowy - 688,50 m2 
• powierzchnia użytkowa - 604,40 m2 
• długość budynku  - 36,74 m 
• szerokość budynku  - 18,73 m  
• wysokość budynku  - do 12 m – budynek niski 
• ilość kondygnacji   - 1. 

 
 
5. Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego. 
 
Nie dotyczy – przedmiotowa inwestycja nie wpływa na sposób posadowienia budynku. 
 
 
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych. 
 
Lokal mieszkalny: 0. 
Lokal użytkowy: 0. 
 
 
7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób 

starszych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
 
Nie dotyczy. 
 
 
8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, w tym osoby starsze. 

 
Przedmiotowy budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych: 

• toalety przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 
• platforma przy schodach wewnętrznych, 
• wejście do budynku z poziomu terenu. 

 
 
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie. 

 
Zapotrzebowanie w wodę, odprowadzanie ścieków i wód opadowych 
o Zaopatrzenie w wodę – z wodociągu gminnego. 
o Ścieki bytowe - do gminnej kanalizacji sanitarnej. 
o Odprowadzenie wód deszczowych – powierzchniowo na teren zieleni na działce Inwestora. 
 
Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
W trakcie prawidłowej eksploatacji budynku i związanych z nim urządzeń nie występuje emisja 
zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 
 
Odpady stałe 
Odpady segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, 
usytuowanych na placu utwardzonym przeznaczonym na pojemniki do gromadzenia śmieci, 
wywożone przez uprawnioną firmę. 
 
Właściwości akustyczne i emisja drgań 
Na etapie realizacji inwestycji mogą wystąpić przekroczenia norm hałasu, lecz będą one 
krótkotrwałe i nie wymagają dodatkowych środków zaradczych. 
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Przedmiotowy budynek, jego wyposażenie i sposób użytkowania nie będzie emitować 
szczególnych hałasów i drgań, które mogłyby być uciążliwe dla otoczenia. 
 
Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 
Nie przewiduje się negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
 
Interes osób trzecich 
Obiekt podlegający opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w 
rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
 
 
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 
 
1) Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej: EU = 31,1 [kWh/m2 rok]. 
 
2) Dostępne nośniki energii: lokalny system ciepłowniczy – ciepło z elektrowni węglowej. 
 
3) Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

System konwencjonalny: 
• ogrzewanie – energia cieplna z sieci ciepłowniczej, istniejący węzeł cieplny w 

budynku „A”, 
• przygotowanie ciepłej wody - energia cieplna z sieci ciepłowniczej, istniejący węzeł 

cieplny w budynku „A”, 
System alternatywny: nie dotyczy - w przedmiotowym budynku nie planuje się zmiany 
systemu grzewczego. 

 
4) Obliczenia optymalizacyjno – porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w 

energię. - Nie dotyczy. 
 

5) Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.  
W przedmiotowym budynku pozostaje system konwencjonalny, tj. energia cieplna z sieci 
ciepłowniczej, istniejący węzeł cieplny w budynku „A” – istniejący, bez zmian. 
 

 
11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń 

automatycznie regulujących temperaturę w pomieszczeniach. 
 
Zaprojektowano modernizację instalacji grzewczej wodnej – ogrzewanie w oparciu o system 
ogrzewania grzejnikami ściennymi z zaworami termostatycznymi z możliwością sterowania 
poszczególnymi strefami. 
Regulacja instalacji grzewczej odbywać się będzie przy pomocy programowalnego układu 
automatycznej regulacji (termostaty pokojowe, czujnik zewnętrzny). 
 
 
12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego. 
 

1) Projektowane nadproża w istniejących ścianach. 
 
W istniejących ścianach, w celu poszerzenia otworów drzwiowych, należy wykonać nadproża z 
belek stalowych: 
- w ścianach nośnych 2 x dwuteownik 140 mm ze stali St3S, 
- w ścianach działowych 1 x dwuteownik 140 mm ze stali St3S. 
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Szerokości i wysokości otworów drzwiowych wskazano na rysunkach. Oparcie nadproży - min. 
20 cm. 
 
Kolejność wykonania robót przy wykonywaniu nadproża w istniejącej ścianie wewnętrznej: 

• na czas wykonania otworu strop należy wystemlować, 
• skuć tynk min. 50 cm po obu stronach otworu i cały tynk od istniejącego nadproża do 

stropu, sprawdzić czy ściany nie były przerabiane, sprawdzić ich stan techniczny oraz 
ocenić przydatność do przeniesienia zwiększonych obciążeń, 

• po obu stronach ściany, wykuć gniazda w istniejącej ścianie dla wykonania poduszki 
betonowej gr. 10 cm na obu końcach projektowanych belek nadproża, 

• po wylaniu poduszki betonowej z betonu C16/20 osadzić blachy podparcia belek 
stalowych, 

• po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej można przystąpić do kolejnych robót – 
wykonać bruzdę poziomą na głębokość 10 cm, 

• przed osadzeniem dwuteowniki owinąć siatką Rabitza, belki stalowe od strony ściany i 
bruzd wypełnić zaprawą cementową 1:3 lub zaprawą np. Ceresit CX-15, a następnie 
osadzić w bruzdach, 

• po trzech dniach od osadzenia pierwszej belki wykonać bruzdę poziomą z drugiej strony 
ściany na wymaganą długość i głębokość, 

• osadzić drugą belkę w bruździe jak wyżej, 
• belki skręcić śrubami M-12 co 50 cm, 
• po osadzeniu i skręceniu belek oraz związaniu zaprawy można wyciąć otwór obudować 

belkę płytami GK lub otynkować. 
 

 
2) Bilans sanitariatów. 

 
Przedmiotowy projekt modernizacji budynku szkoły obejmuje m.in. modernizację sanitariatów i 
pryszniców ze względu na ich zły stan techniczny oraz pozanormatywne wymiary i 
powierzchnie. 
 
Obecny bilans sanitariatów: 
 

BUDYNEK A 

PIWNICA 
 sedes pisuar umywalka 
chłopcy 4 3 3 
dziewczęta 6 - 3 

 
 

BUDYNEK B 

PIWNICA 
 sedes pisuar umywalka 
chłopcy 2 1 2 
dziewczęta 2 - 2 
nauczyciele 1 - 1 
PARTER 
 sedes pisuar umywalka 
chłopcy 2 1 2 
dziewczęta 3 - 2 
nauczyciele 1 - 1 
I PIĘTRO 
 sedes pisuar umywalka 
chłopcy 2 1 2 
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dziewczęta 3 - 2 
nauczyciele 1 - 1 
II PIĘTRO 
 sedes pisuar umywalka 
chłopcy 2 1 2 
dziewczęta 3 - 2 
nauczyciele 1 - 1 

 
 

BUDYNEK C 

PARTER 
 sedes pisuar umywalka prysznic 
chłopcy 1 1 1 4 
dziewczęta 1 - 1 4 
nauczyciele 2 - 1 - 

 
 

BUDYNEK D 

PIWNICA 
 sedes pisuar umywalka 
chłopcy 1 2 2 
dziewczęta 3 - 2 
osoby 
niepełnosprawne 

1 - 1 

PARTER 
 sedes pisuar umywalka 
chłopcy 2 3 2 
dziewczęta 4 - 2 
nauczyciele 1 - 1 
osoby 
niepełnosprawne 

1 - 1 

I PIĘTRO 
 sedes pisuar umywalka 
chłopcy 1 1 1 
dziewczęta 1 - 1 
nauczyciele 1 - 1 
osoby 
niepełnosprawne 

1 - 1 

 
Obecnie łącznie:  
 
 sedes pisuar umywalka prysznic 
chłopcy 17 14 17 4 
dziewczęta 26 - 17 4 
nauczyciele 8 - 7 - 
osoby 
niepełnosprawne 

3 - 3  

 
 
Zaprojektowano modernizację sanitariatów uwzględniając obecną liczbę uczniów i personelu w 
szkole. 
Przyjęto: 183 dziewczęta oraz 204 chłopców (łącznie 387 dzieci). 
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Projektowany bilans sanitariatów: 
 

BUDYNEK A 

PIWNICA 
 sedes pisuar umywalka 
chłopcy 3 2 3 
dziewczęta 4 - 3 

 
BUDYNEK B – bez zmian 
 

BUDYNEK C 

PARTER 
 sedes pisuar umywalka prysznic 
chłopcy 2 2 2 2 
dziewczęta 2 - 2 2 
nauczyciele 2 - 1 - 

 
BUDYNEK D – bez zmian 
 
Łącznie po modernizacji:  
 
 sedes pisuar umywalka prysznic 
chłopcy 17 14 18 2 
dziewczęta 25 - 18 2 
nauczyciele 8 - 7 - 
osoby 
niepełnosprawne 

3 - 3  

 
 
Ogólnie, po projektowanej modernizacji, w całej szkole różnica w ilości sanitariatów 
będzie wynosić: 

• dla chłopców: 1 umywalka więcej, 2 prysznice mniej, liczba pisuarów i sedesów 
pozostaje bez zmian, 

• dla dziewcząt: 1 sedes mniej, 1 umywalka więcej, 2 prysznice mniej, 
• dla nauczycieli i osób niepełnosprawnych ilość sanitariatów pozostaje bez zmian. 

 
 
INSTALACJE: 
• Wodociągowa – zasilana z sieci gminnej; projektowana modernizacja instalacji 

wodociągowej wg branży sanitarnej. 
• Kanalizacja sanitarna – do sieci gminnej; projektowana modernizacja instalacji kanalizacji 

sanitarnej wg branży sanitarnej. 
• Grzewcza – energia cieplna z sieci ciepłowniczej, istniejący węzeł cieplny w budynku „A”; 

projektowana modernizacja instalacji grzewczej wg branży sanitarnej. 
• Wentylacja – grawitacyjna. 
• Elektryczna - zasilana z sieci z istn. ZKP. 
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Rozwiązania projektowe dla poszczególnych części budynku 
 
 
Rozwiązania projektowe dla budynku A. 
 
Zakres prac obejmuje: 
 

1) Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w części obiektu. 
 

Zaprojektowano stolarkę drzwiową PCV, skrzydła pełne oraz skrzydła z oknem 
weneckim - do sal lekcyjnych. Wykaz stolarki do wymiany wg rysunków w dokumentacji. 
Wraz z wymianą stolarki drzwiowej wskazane jest odnowienie powierzchni ściennych 
polegające na: 
• zeskrobaniu farby 
• zmyciu powierzchni tynków wodą 
• zaprawieniu rys i drobnych uszkodzeń tynku 
• nałożeniu warstwy gładzi i zatarcie packą 
• zagruntowaniu 
• dwukrotnym malowaniu farbą lateksową 
• dwukrotnym pomalowaniu lakierem lamperyjnym ścian do wysokości 2 m. 

 
2) Modernizacja sanitariatów. 
 

W zakres prac wchodzi demontaż drzwi do pomieszczeń oraz do kabin wc wraz z 
ościeżnicami, rozebranie ścianek oddzielających poszczególne kabiny, skucie istniejącej 
okładziny ściennej z płytek ceramicznych, demontaż armatury sanitarnej. 
Projekt przewiduje wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych na nowych 
podkładach, montaż systemowych kabin wc wykonanych z płyt HPL. 
Na ścianach należy ułożyć płytki glazurowane lub wykonać malowanie farbami 
zmywalnymi (po uzgodnieniu z Inwestorem). Na istniejących posadzkach lastryko należy 
ułożyć warstwę samopoziomującą, a następnie wykładzinę PCV typu tarkett z 
wywinięciem na ściany (cokół o wys. 10cm). 
 
Sanitariaty dla dziewcząt 
W pomieszczeniu zaprojektowano cztery kabiny ustępowe wydzielone systemowymi 
ściankami sanitarnymi HPL z drzwiami. Ścianki o wysokości 185cm oparte na nóżce o 
wysokości 15cm (łączna wys. 200cm). 
W przedsionku trzy umywalki z lustrami. 
 
Sanitariaty dla chłopców 
W pomieszczeniu zaprojektowano trzy kabiny ustępowe wydzielone systemowymi 
ściankami sanitarnymi HPL z drzwiami. Ścianki o wysokości 185cm oparte na nóżce o 
wysokości 15cm (łączna wys. 200cm). 
W przedsionku dwa pisuary oddzielone od siebie ścianką pisuarową WLM 45x115cm 
opartą na nóżce o wysokości 15cm (łączna wys. 130cm) oraz trzy umywalki z lustrami 
oddzielone od pisuarów ścianką HPL o wysokości 185cm opartą na nóżce o wysokości 
15cm (łączna wys. 200cm). 

 
3) Remont posadzek. 
 

W części graficznej oznaczono pomieszczenia, w których zaprojektowano ułożenie 
wykładziny PCV typu tarkett z wywinięciem na ściany (cokół o wys. 10cm). 
Na istniejących posadzkach z lastryko, przed ułożeniem wykładziny PCV wykonać 
warstwę cementową samopoziomującą. 
W pomieszczeniach z klepką drewnianą zdemontować klepkę i wykonać warstwę 
cementową samopoziomującą pod wykładzinę PCV. 
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Do wykonania prac należy zastosować wykładzinę spełniającą wymagania dla klasy 
użytkowej 34. Grubość wykładziny min. 2,0mm, warstwy użytkowej 2,0mm. Ścieralność 
(ubytek grubości) określa się jako ≤ 0,15mm grupa P. Wgniecenie resztkowe ≤ 0,03mm. 
Właściwości antypoślizgowe R9. Wykładzina musi być odporna na długookresowe 
oddziaływanie krzeseł, bez konieczności używania podkładek. Dostarczana w postaci 
rolek o szerokości min. 2m i pełnej długości fabrycznej (min. 20m, nie dopuszcza się 
rolek „resztkowych”). Wykładzina w klasie 1. Posadzka PCV zostanie położona zgodnie 
z wytycznymi danymi przez Producenta.  
Posadzki wykonać w kolorze nawiązującym do istniejących wykładzin (kolorystyka do 
ustalenia z inwestorem).  
 
Remont posadzek obejmuje również klatkę schodową - wykonanie okładziny PCV na 
stopniach i spocznikach wraz z wykonaniem nowych balustrad. 
Przewiduje się wymianę całych balustrad na klatkach schodowych. Balustrady schodów 
mocowane do cokołu przy schodach. Balustrada typowa o wysokości min. 110cm, 
wykonana ze stali nierdzewnej. Pochwyt z rury fi50. 
Konstrukcja balustrady powinna uniemożliwić wspinanie lub zsuwanie się dzieci po 
poręczy. W tym celu należy zastosować podwyższone balustrady lub na całej wysokości 
klatki schodowej należy zamontować siatkę ochronną mocowaną do barierek przy 
schodach, np. siatkę z polipropylenu. 
Na ostatniej kondygnacji należy wykonać balustradę na całą wysokość kondygnacji 
zabezpieczającą przed wypadnięciem 

 
4) Modernizacja elewacji budynku. 
 

• Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem fasada EPS 
70-040 o wsp. λ≤0,036 W/mK gr. 10 cm w metodzie bezspoinowej, technologia 
„lekka mokra” – wykończenie tynk silikonowy, cienkowarstwowy, o strukturze 
„baranka”  
i grubości uziarnienia 1,5-2 mm, barwiony w masie, o kolorystyce zgodnej  
z istniejącą kolorystyką. 

• Ościeża okienne i drzwiowe – ocieplenie styropianem EPS 70-040 o wsp. λ≤ 0,036 
W/mK gr. 3 cm w metodzie bezspoinowej – wykończenie tynk silikonowy, 
cienkowarstwowy, o strukturze „baranka” i grubości uziarnienia 1,5-2 mm, barwiony 
w masie o kolorystyce zgodnej z istniejącą kolorystyką. 

• Docieplenie ścian fundamentowych budynku do głębokości 1,0m poniżej poziomu 
terenu oraz docieplenie cokołu do wysokości minimum 30 cm nad poziom terenu, 
polistyrenem ekstrudowanym XPS TOP 30 SF o wsp. λ≤0,036 W/mK gr. 10 cm w 
metodzie bezspoinowej. Wykończenie w części nadziemnej – tynk żywiczny lub 
kwarcowy, o gr. uziarnienia 1-2mm. 

• Wymiana obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej, 
tytanowo – cynkowej o grubości 0,55 mm. 

• Wymiana opaski przy docieplanych ścianach budynku na opaskę  
z betonowej kostki brukowej o gr. 6,0 cm, ułożonej na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 5 cm i warstwie podbudowy z mieszkanki z kruszywa łamanego gr. 10 
cm, ograniczonej obrzeżem betonowym. 

 
UWAGA: 
Przed wykonaniem ocieplenia budynku, wskazana jest wymiana stolarki okiennej na 
PCV – współczynnik przenikania dla szyb poniżej 0,9 W/m2K, dla całego okna nie 
więcej niż 0,9 W/m2K. 
 
Etapy prac modernizacyjnych: 

o demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów; 
o demontaż masztów, barierek, instalacji odgromowej i innych elementów 

zamocowanych do elewacji budynku m.in.: szyldów, zegara oraz ich ponowny 
montaż po wykonaniu ocieplenia; 
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o demontaż i ponowny montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej – zewnętrznej; 
o czyszczenie powierzchni ścian, usunięcie luźnych warstw; 
o wykonanie ocieplenia. 

 
Poszczególne warstwy:  

o Tynk cienkowarstowy silikonowy, o strukturze baranka gr 1,5-2mm. 
o Wartstwa masy klejącej zbrojona siatką. 
o Styropian fasada EPS 70-040 gr. 10 (U≤0,036 W/m k), klejony do podłoża 

istniejącego docieplenia ścian i dodatkowo mocowana przy użyciu kołków 
technologicznych (metalowych dybli do styropianu o odpowiedniej długości). 

o Emulsja gruntująca. 
o Istn. ściana (oczyszczona, umyta i wyrównana, bez luźnych warstw). 

 
Wykonanie spadków pod parapety. 
Montaż parapetów z blachy stalowej tytanowo – cynkowej, gr. 0,55 mm. Parapety 
podokienne powinny wystawać minimum 70 mm poza lico ściany i skutecznie zabezpieczać 
ją przed zaciekami wody deszczowej oraz powinny być szersze od okna po 5 cm z każdej 
strony. Nie dopuszcza się łączenia blach. Połączenie parapetów ze ścianą przy użyciu 
plastikowych boczków lub przez odpowiednio wygięte i ukształtowane parapety (do 
uzgodnienia z Inwestorem przed rozpoczęciem wykonania obróbek). Miejsca połączenia 
obróbek blacharskich ze ścianą zabezpieczyć dodatkowo masą trwale plastyczną. 
Malowanie parapetów wewnętrznych farbą olejną po uprzednim ich oczyszczeniu, 
wyrównaniu i odtłuszczeniu powierzchni – w przypadku ich uszkodzenia podczas robót 
związanych z wymianą stolarki okiennej. 

 
Wytyczne wykonania docieplenia ścian. 
Metoda lekko-mokra polega na dociepleniu ścian zewnętrznych poprzez przyklejenie do 
podłoża płyt styropianowych odpowiedniej grubości stanowiących izolację termiczną i 
pokrycia ich cienką warstwą wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatką z włókna szklanego. Płyty 
styropianowe przykleja się masą klejącą oraz dodatkowo mocuje łącznikami 
mechanicznymi. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże, na którym ma być przyklejony styropian powinno być mocne, czyste i suche. 
Niezbędne jest oczyszczenie powierzchni ściany oraz zmycie jej silnym strumieniem czystej 
wody. W wypadku powstania nierówności należy powierzchnię wyrównać masą klejącą. 
Ponadto należy zagruntować ścianę emulsją gruntującą. Tynki odparzone – usunąć, 
uzupełnić nowymi wapienno - cementowymi zatartymi na ostro. 
 
PRZYKLEJENIE STYROPIANU  
Na docieplenie ściany zaprojektowano styropian fasada EPS 70-040 gr. 10 cm (U≤0,036 
W/mk). Na wszystkich narożnikach budynku, drzwiach, oknach przewidziano aluminiowe 
listwy ochronne. Na płyty styropianowe o wym. 50x100 cm nakładamy po obrzeżu pas masy 
klejącej szer. 3-5 cm i 7-8 placków masy o średnicy około 8cm. Płyty dociepleniowe kleimy 
na styk. Dla zapewnienia właściwego przylegania płyt do podłoża i płyt sąsiednich należy ją 
przyłożyć do ściany 1 cm od nich, po czym dosunąć ją i doklepać aż do jej licowania z 
ułożonym już dociepleniem. Dopuszczalna szczelina max. 2mm. Dodatkowo element 
mocujący płyty dociepleniowe to kołki technologiczne, mocowane po dwa na płytę. 
Mocowanie kołkami rozpoczynamy po 2 dniach od nałożenia warstwy zbrojeniowej. 
 
MONTAŻ LISTWY STARTOWEJ (PROFIL COKOŁOWY) 
Miejsce montażu listwy startowej, aluminiowej, musi być wyrównane, oczyszczone z 
istniejącego docieplenia i ewentualnych nawisów zaprawy, a ubytki i wykruszenia w murze 
powinny być uzupełnione. Przy usuwaniu nadmiaru zaprawy klejowej należy uważać, żeby 
nie powstały wykruszenia. Po wyrównaniu przewidywanego miejsca mocowania należy 
przystąpić do wyznaczenia linii, na jakiej ma być umocowana listwa startowa. Do 
wyznaczenia poziomu można się posłużyć poziomicą laserową i sznurkiem traserskim. 
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Sznurkiem traserskim odbijamy linię na murze, wyznaczając w ten sposób miejsce 
mocowania listwy startowej. Listwę mocuje się kołkami rozporowymi dostosowanymi do 
rodzaju podłoża, w ilości 3-5 kołków na 1 m długości listwy, przy czym zawsze muszą 
znaleźć się na każdym z krańców. Poszczególne odcinki łączy się łącznikami z tworzywa, 
zostawiając zawsze ok. 2 mm luzu. Narożniki formuje się nacinając i wyginając listwę. Profil 
cokołowy należy przykołkować w odległości kilku centymetrów od krawędzi narożnika.  
 
WARSTWA ZBROJENIOWA 
Wykonanie warstwy zbrojeniowej rozpoczynamy po upływie 2-3 dni od momentu 
zakończenia układania płyt dociepleniowych. Najpierw należy wyrównać płaszczyznę 
styropianu packami obciągniętymi grubym papierem ściernym. Następnie nanosimy masę 
klejącą warstwą gr 2 mm i natychmiast przyklejamy siatkę z włókna szklanego o oczkach 
4x4 mm wciskając ją w masę packą stalową. Potem ponownie nanosimy warstwę masy gr 
1mm w celu przykrycia siatki. Siatkę nakładamy pasami szer. około 1m tak by każdy 
sąsiedni pas miał zakład minimum 10cm. Dodatkowo na krawędziach ścian i ościeży drzwi 
wejściowych należy osadzić narożniki metalowe.  
 
NAKŁADANIE MAS TYNKARSKICH 
Masy tynkarskie nakładamy w temperaturze +5 do 25°C przy pogodzie bez opadów. Przed 
przystąpieniem do nakładania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nierówności, dodatkowo 
powierzchnię można przeszlifować grubym papierem ściernym. Do wykonania wypraw 
elewacyjnych stosujemy materiał dopuszczony do stosowania aprobatami ITB. Zaprawa 
powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia kompozycję, bez zbryleń i grudek. 
Jako wyprawę elewacyjną stosujemy wyprawę silikonową. 
Sposób nakładania tynku na powierzchnię dzieli się na fazy: 
- naciąganie wyprawy na ścianę wykonujemy pacą metalową gładką poziomymi pasami, 
- zdejmowanie nadkładu - nadkład zdejmujemy prowadząc pacę pod takim kątem, aby na 
powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego, 
- fakturowanie polega na zagładzeniu pacą nałożonej wyprawy ruchem posuwistym. 
Wykonujemy wyprawę wg założonej kolorystyki. 
 
ZALECENIA DOTYCZĄCE OCIEPLENIA 
- Roboty prowadzić w temperaturze powyżej +5 °C. 
- Dla danego układu dociepleniowego stosować materiały atestowane i pochodzące od 
jednego producenta. 
- Roboty wykonywać pod stałym nadzorem technicznym. 
- Roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 
- Dopuszcza się zmianę kolorystyki obiektu po wykonaniu próbek wg stanu rzeczywistego 
koloru. 
- Przed przystąpieniem do wykonania docieplenia należy zdemontować obróbki blacharskie, 
przewody i skrzynki instalacyjne, a następnie, po wykonaniu tynku cienkowarstwowego i 
mozaikowego, ponownie je zamontować. 
 
DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I COKOŁU. 
- Rozebranie opaski betonowej przy ścianach budynku przeznaczonych do docieplenia. 
- Odkopanie odcinakami fundamentu do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu. 
- Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian fundamentowych. 
- Wykonanie docieplenia.  
 
Fundamenty poniżej poziomu terenu  
Poszczególne warstwy:  
- Folia kubełkowa. 
- Warstwa masy klejącej (wodoszczelna) zbrojona siatką. 
- Płyty XPS TOP 30 SF gr. 10 cm (U=0,036 W/m k), klejone do podłoża. 
- Izolacja przeciwwilgociowa - masa bitumiczna dyspresyjna, wykonywana na zimno 
- Istn. fundament (oczyszczony, umyty i wyrównany). 
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Cokół do 30 cm powyżej poziomu terenu 
Poszczególne warstwy:  
- Tynk żywiczny typu mozaikowego lub tynk kwarcowy (imitujący kamień) o gr. uziarnienia 
1-2mm,  zaimpregnowany w celu ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.  
- Warstwa masy klejącej (wodoszczelna) zbrojona siatką. 
- Płyty XPS TOP 30 SF gr. 10 cm (U≤0,036 W/mk) klejone do podłoża, na wysokości 30cm 
ponad poziom terenu.  
- Izolacja przeciwwilgociowa - masa bitumiczna dyspresyjna, wykonywana na zimno.  
- Istn. ściana (oczyszczona, umyta i wyrównana). 
 
5) Częściowa modernizacja centralnego ogrzewania w części obiektu poprzez 

wymianę instalacji grzewczej - wg projektu branży sanitarnej. 
 

 
Rozwiązania projektowe dla budynku B. 
 
Zakres prac obejmuje: 
 

1) Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w części obiektu. 
 

Zaprojektowano stolarkę drzwiową PCV, skrzydła pełne oraz skrzydła z oknem 
weneckim - do sal lekcyjnych. Wykaz stolarki do wymiany wg rysunków w dokumentacji. 
Wraz z wymianą stolarki drzwiowej wskazane jest odnowienie powierzchni ściennych 
polegające na: 
• zeskrobaniu farby 
• zmyciu powierzchni tynków wodą 
• zaprawieniu rys i drobnych uszkodzeń tynku 
• nałożeniu warstwy gładzi i zatarcie packą 
• zagruntowaniu 
• dwukrotnym malowaniu farbą lateksową 
• dwukrotnym pomalowaniu lakierem lamperyjnym ścian do wysokości 2 m. 
 

 
2) Częściowa modernizacja centralnego ogrzewania w części obiektu poprzez 

wymianę instalacji grzewczej - wg projektu branży sanitarnej. 
 
 
Rozwiązania projektowe dla budynku C. 
 
Zakres prac obejmuje: 
 

1) Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w części obiektu. 
 

Zaprojektowano stolarkę drzwiową PCV, skrzydła pełne. Wykaz stolarki do wymiany wg 
rysunków w dokumentacji. 
Wraz z wymianą stolarki drzwiowej wskazane jest odnowienie powierzchni ściennych 
polegające na: 
• zeskrobaniu farby 
• zmyciu powierzchni tynków wodą 
• zaprawieniu rys i drobnych uszkodzeń tynku 
• nałożeniu warstwy gładzi i zatarcie packą 
• zagruntowaniu 
• dwukrotnym malowaniu farbą lateksową 
• dwukrotnym pomalowaniu lakierem lamperyjnym ścian do wysokości 2 m. 
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2) Częściowa modernizacja sanitariatów i pryszniców. 
 

W zakres prac wchodzi demontaż drzwi do pomieszczeń oraz do kabin wc wraz z 
ościeżnicami, rozebranie ścianek oddzielających poszczególne kabiny, skucie istniejącej 
okładziny ściennej z płytek ceramicznych, demontaż armatury sanitarnej. 
Projekt przewiduje wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych na nowych 
podkładach, montaż systemowych kabin wc wykonanych z płyt HPL. 
Na ścianach należy ułożyć płytki glazurowane lub wykonać malowanie farbami 
zmywalnymi (po uzgodnieniu z Inwestorem). Na istniejących posadzkach lastryko należy 
ułożyć warstwę samopoziomującą, a następnie wykładzinę PCV typu tarkett z 
wywinięciem na ściany (cokół o wys. 10cm). 
 
Zaprojektowano: 
- ściany wydzielonych przedsionków, ściany o grubości 12cm z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie klejowej 
- proj. ścianka sanitarna HPL o wysokości 185cm oparta na nóżce o wysokości 15cm 
(łączna wys. 200cm) 
- proj. ścianka pisuarowa WLM 45x115cm oparta na nóżce o wysokości 15cm (łączna 
wys. 130cm) 
- proj. kotara prysznicowa zawieszona na wys. 200cm. 

 
3) Remont podłogi w sali gimnastycznej. 

 
Remont podłogi polega na wykonaniu cyklinowania istniejącego parkietu drewnianego oraz 
wymalowaniu linii boisk: do piłki ręcznej, do koszykówki i do piłki siatkowej. 
Przed pracami remontowymi należy zdemontować urządzenia sportowe (bramki, kosze do 
koszykówki, elementy do zawieszenia siatki, drabinki gimnastyczne, itp.)  
Poprzez cyklinowanie podłogi, parkiet w sali gimnastycznej zostanie oczyszczony z: resztek 
farby, warstwy lakieru ochronnego, zarysowań oraz innych uszkodzeń mechanicznych. 
Do wymalowań ochronnych parkietu i linii boisk należy wykorzystać lakiery i farby 
przeznaczone do stosowania w salach gimnastycznych i obiektach sportowych.  
 
Etapy cyklinowania parkietu: 
o zdjęcie ok. 1 mm warstwy (szlifowanie podłogi przy użyciu materiałów o niższej gradacji, 

a następnie gruboziarnistym papierem ściernym, co pozwala na wyrównanie 
powierzchni), 

o szpachlowanie (uzupełnienie ubytków przy pomocy masy szpachlowej), 
o polerowanie i odkurzanie (po wyschnięciu masy szpachlowej parkiet należy 

wypolerować, a następnie odkurzyć), 
o lakierowanie parkietu. 

 
 
13. Warunki ochrony p. poż. 
 
Przedmiotowy budynek szkoły podstawowej zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi 
ZL III zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Projektowane prace budowlane nie wpływają na zmianę istniejących warunków ochrony p.poż. 
 
 
14. Uwagi końcowe. 
 
Prace demontażowe. 
Teren, na którym prowadzone są prace modernizacyjne, powinien być ogrodzony i oznakowany 
w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren prac 
budowlanych. Wszystkie prace prowadzone powinny być przez wyspecjalizowaną firmę przy 
użyciu profesjonalnego sprzętu i materiałów. 
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Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność obiektu. Nie 
dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podcinanie konstrukcji od dołu. Gruz i materiały 
drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. W 
żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach 
oraz w pryzmach opartych o ściany. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w 
szczególności: 

o stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
o stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
o stosować środki zabezpieczające pracowników, 
o zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Przewiduje się następujące roboty demontażowe i rozbiórkowe: 
o demontaż istniejących urządzeń sanitarnych 
o demontaż drewnianych podestów w salach lekcyjnych 
o demontaż drzwi w zakresie określonym na rysunkach 
o demontaż /skucie okładzin ze ścian 
o rozbiórka ścian w zakresie określonym na rysunkach. 

 
 
Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzająca opracowanie zostały sporządzone z 
zachowaniem należytej staranności i obowiązującyc zasad, jednakże mogą wystąpić drobne 
różnice stanu projektowanego z rzeczywistym, dlatego też przed przystąpieniem do 
wykonywania jakichkolwiek robót należy sprawdzić wymiary elementów i ich stan techniczny. 
 
Rozwiązania materiałowe wykazane w projekcie należy traktować jako przykładowe. 
Dopuszcza się zmianę zastosowanych materiałów na równorzędne pod warunkiem zachowania 
zakładanych minimalnych parametrów technicznych. Zmiany rozwiązań materiałowych należy 
uzgodnić z zamawiającym i projektantem. 
 
Stosować wyłącznie materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
posiadające odpowiednie atesty, świadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, itp. 
Roboty budowlane wykonywać wyłącznie pod stałym nadzorem budowlanym przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie dopuszcza się zmian w projekcie bez zgody projektanta. 
Prace budowlane wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych”, Polskimi Normami i przepisami aktualnie obowiązującymi oraz 
odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementów systemowych). 
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