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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budynek szkoty podstawowe;.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji budynku Szkoty
Podstawowej im. Karola Woijtyly w Pieckach, ul. Zwyciestwa 23, 11-710 Piecki.

Budynek szkoty skfada sie z czterech czesci:
1) budynek A — gtéwny budynek
2) budynek B — lewe skrzydto
3) budynek C — sala gimnastyczna z zapleczem socjalno - sanitarnym
4) budynek D — prawe skrzydto (poza zakresem opracowania).

Przedmiotowe prace modernizacyjne obejmujg trzy czesci szkoty, tj. budynki: A, B i C w
nastepujagcym zakresie:
e czesciowa modernizacja centralnego ogrzewania w czesci obiektu poprzez wymiane
instalacji grzewczej w pomieszczeniach budynkow A, B;
e wymiana stolarki drzwiowej w czesci obiektu budynkow A, B;
czesciowa modernizacja sanitariatéw i prysznicow budynkéw A, C;
e czesciowa modernizacja elewacji budynku A (przed wykonaniem ocieplenia budynku,
wskazana jest wymiana stolarki okiennej);
e opracowanie remontu podfogi w sali gimnastyczne;.

UWAGA:

» Przed wykonaniem otworow drzwiowych zweryfikowaé wymiary wg wytycznych wybranego
producenta stolarki drzwiowe;j.

» Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ obmiar powykonawczy otwordw.

» Przed zamoéwieniem stolarki okiennej nalezy wykona¢ obmiar istniejgcych otworéw
okiennych oraz dtugosci i gtebokosci parapetow.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek szkoty podstawowej sklada sie z czterech bryt o réznej wysoko$ci
potaczonych tacznikami. Dachy poszczegdlnych czesci sg dwuspadowe i wielospadowe,
wysokie, strome. Budynek gtowny A oraz skrzydta B, D wykonane sg w technologii tradycyjnej,
murowane, z wiezbg dachowg w konstrukcji drewnianej. Budynek C — sala gimnastyczna z
zapleczem zrealizowana jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem w konstrukgiji
stalowej, sala gimnastyczna z dachem dwuspadowym, zaplecze sali gimnastycznej dachem
jednospadowym.

Budynek A
Budynek A jest 4-ro kondygnacyjny: piwnica, parter, | pietro i Il pietro oraz poddasze
nieuzytkowe (strych).
W budynku A zlokalizowane jest gtbwne wejscie do szkoty z holem i z gtéwna klatkg schodowa
prowadzaca do piwnicy i na parter.
o W piwnicy zlokalizowane sg szatnie uczniéw, toalety, sala kuchenna, pomieszczenia
techniczne, gospodarcze i kottownia oraz taczniki prowadzgce do budynku B i D.



Na parterze zlokalizowane sg trzy sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne (m.in.
pokoj dyrektora, pokdj nauczycielski, sekretariat) oraz tgczniki prowadzgce do budynku
BiD.

Na | pietrze zlokalizowanych jest pieC sal lekcyjnych.

Na |l pietrze zlokalizowana jest sala gimnastyczna z szatniami oraz pomieszczenie
socjalne i gospodarcze.

Budynek B
Budynek B jest 4-ro kondygnacyjny: piwnica, parter, | pietro i Il pietro, poddasze nieuzytkowe
(strych) oraz klatka schodowa.

W piwnicy zlokalizowane sa cztery sale lekcyjne, toalety, pomieszczenia gospodarcze
oraz tgczniki prowadzace do budynku A i C. W taczniku budynkéw B i C zlokalizowane
sg pomieszczenia gospodarcze oraz odrebna klatka schodowa prowadzaca do
pomieszczen gospodarczych na parterze.

Na parterze zlokalizowane sg cztery sale lekcyjne, toalety, pomieszczenia gospodarcze
oraz tacznik prowadzacy do budynku A. Na tej kondygnacji znajdujg sie rowniez
pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane w tgczniku budynkow B i C, do ktérych nie
ma dostepu z budynku B w poziomie kondygnaciji parteru. tacznik ten posiada wtasng
odrebng klatke schodowa.

Na | pietrze zlokalizowane sag cztery sale lekcyjne, toalety oraz pomieszczenia
gospodarcze.

Na Il pietrze zlokalizowane sg cztery sale lekcyjne, toalety oraz pomieszczenia
gospodarcze.

Budynek C
Budynek C jest jednokondygnacyjny — parterowy.

W budynku C zlokalizowana jest sala gimnastyczna z zapleczem socjalno — sanitarnym: wc
nauczycieli, szatnia i tazienka chtopcow, szatnia i fazienka dziewczat, pokdj nauczycielski,
magazyn.

Budynek D — poza zakresem opracowania

Budynek D jest 3 kondygnacyjny: piwnica, parter, | pietro oraz poddasze nieuzytkowe (strych).
W budynku D zlokalizowana jest klatka schodowa oraz: sale lekcyjne, toalety (w tym toalety dla
0sO6b niepetnosprawnych) i pomieszczenia gospodarcze. Budynek ten potaczony jest z
budynkiem A tacznikiem w poziomie piwnicy i parteru.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (podane bez tgcznikéw).

Budynek A:
e powierzchnia zabudowy - 404,15 m?
e powierzchnia uzytkowa - 1243,70 m?
o dlugos¢ budynku -19,37 m
e szerokos¢ budynku -27,36 m
o wysoko$¢ budynku - do 12 m — budynek niski
o ilos¢ kondygnacji -4,
Budynek B:
e powierzchnia zabudowy - 473,90 m?
e powierzchnia uzytkowa - 1616,60 m?
e dlugos¢ budynku -36,85m
e szerokos¢ budynku -12,79m
o wysoko$¢ budynku - do 12 m — budynek niski
o ilos¢ kondygnacji -4,



Budynek C:

e powierzchnia zabudowy - 688,50 m?

e powierzchnia uzytkowa - 604,40 m?

e dlugos¢ budynku -36,74 m

e szerokos¢ budynku -18,73 m

o wysoko$¢ budynku - do 12 m — budynek niski
e ilos¢ kondygnacji -1.

5. Opinia geotechniczna oraz spos6b posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy — przedmiotowa inwestycja nie wptywa na sposob posadowienia budynku.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Lokal mieszkalny: O.
Lokal uzytkowy: O.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, w tym oséb
starszych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Przedmiotowy budynek przystosowany jest do obstugi osob niepetnosprawnych:
o toalety przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
e platforma przy schodach wewnetrznych,
e wejscie do budynku z poziomu terenu.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Zapotrzebowanie w wode, odprowadzanie sciekow i woéd opadowych

o Zaopatrzenie w wode — z wodociggu gminnego.

o  Scieki bytowe - do gminnej kanalizacji sanitarne;.

o Odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo na teren zieleni na dziatce Inwestora.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
W trakcie prawidtowej eksploatacji budynku i zwigzanych z nim urzadzen nie wystepuje emisja
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Odpady state
Odpady segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach,

usytuowanych na placu utwardzonym przeznaczonym na pojemniki do gromadzenia $mieci,
wywozone przez uprawniong firme.

Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan
Na etapie realizacji inwestycji moga wystapi¢ przekroczenia norm hatasu, lecz bedg one
krétkotrwate i nie wymagajg dodatkowych srodkow zaradczych.




Przedmiotowy budynek, jego wyposazenie i sposob uzytkowania nie bedzie emitowac
szczegolnych hatasow i drgan, ktdére mogtyby by¢ ucigzliwe dla otoczenia.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Interes 0so6b trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osoéb trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

1) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej: EU = 31,1 [kWh/m2 rok].

2) Dostepne nosniki energii: lokalny system cieptowniczy — ciepto z elektrowni weglowe;j.

3) Wybdr dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:
System konwencjonalny:
e oOgrzewanie — energia cieplna z sieci cieptowniczej, istniejgcy wezet cieplny w
budynku ,A”,
e przygotowanie cieptej wody - energia cieplna z sieci cieptowniczej, istniejacy wezet
cieplny w budynku ,A”,
System alternatywny: nie dotyczy - w przedmiotowym budynku nie planuje sie zmiany
systemu grzewczego.

4) Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie. - Nie dotyczy.

5) Woyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
W przedmiotowym budynku pozostaje system konwencjonalny, tj. energia cieplna z sieci
cieptowniczej, istniejgcy wezet cieplny w budynku ,A” — istniejgcy, bez zmian.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperature w pomieszczeniach.

Zaprojektowano modernizacje instalacji grzewczej wodnej — ogrzewanie w oparciu o system
ogrzewania grzejnikami sciennymi z zaworami termostatycznymi z mozliwoscig sterowania
poszczegdlnymi strefami.

Regulacja instalacji grzewczej odbywaé¢ sie bedzie przy pomocy programowalnego ukfadu
automatycznej regulacji (termostaty pokojowe, czujnik zewnetrzny).

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

1) Projektowane nadproza w istniejacych scianach.
W istniejgcych scianach, w celu poszerzenia otworéw drzwiowych, nalezy wykona¢ nadproza z
belek stalowych:

- w $cianach nos$nych 2 x dwuteownik 140 mm ze stali St3S,
- w Scianach dziatowych 1 x dwuteownik 140 mm ze stali St3S.



Szerokosci i wysokosci otworéow drzwiowych wskazano na rysunkach. Oparcie nadprozy - min.
20 cm.

Kolejnosé wykonania robot przy wykonywaniu nadproza w istniejgcej Scianie wewnetrznej:

e na czas wykonania otworu strop nalezy wystemlowac,

o skué¢ tynk min. 50 cm po obu stronach otworu i caty tynk od istniejgcego nadproza do
stropu, sprawdzi¢ czy Sciany nie byly przerabiane, sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
ocenic przydatnos¢ do przeniesienia zwiekszonych obcigzen,

e po obu stronach Sciany, wyku¢ gniazda w istniejgcej Scianie dla wykonania poduszki
betonowej gr. 10 cm na obu koncach projektowanych belek nadproza,

e po wylaniu poduszki betonowej z betonu C16/20 osadzi¢ blachy podparcia belek
stalowych,

e po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystapi¢ do kolejnych robot —
wykonac¢ bruzde pozioma na gtebokos¢ 10 cm,

e przed osadzeniem dwuteowniki owing¢ siatkg Rabitza, belki stalowe od strony $ciany i
bruzd wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3 lub zaprawg np. Ceresit CX-15, a nastepnie
osadzi¢ w bruzdach,

e po trzech dniach od osadzenia pierwszej belki wykona¢ bruzde poziomg z drugiej strony
Sciany na wymagang diugosc¢ i gtebokosé,

e 0sadzi¢ drugg belke w bruzdzie jak wyzej,

o belki skreci¢ srubami M-12 co 50 cm,

e po osadzeniu i skreceniu belek oraz zwigzaniu zaprawy mozna wycig¢ otwér obudowac
belke ptytami GK lub otynkowac.

2) Bilans sanitariatow.
Przedmiotowy projekt modernizacji budynku szkoty obejmuje m.in. modernizacje sanitariatéw i
prysznicow ze wzgledu na ich zly stan techniczny oraz pozanormatywne wymiary i

powierzchnie.

Obecny bilans sanitariatow:

BUDYNEK A
PIWNICA
sedes pisuar umywalka
chtopcy 4 3 3
dziewczeta 6 - 3
BUDYNEK B
PIWNICA
sedes pisuar umywalka
chtopcy 2 1 2
dziewczeta 2 - 2
nauczyciele 1 - 1
PARTER
sedes pisuar umywalka
chtopcy 2 1 2
dziewczeta 3 - 2
nauczyciele 1 - 1
| PIETRO
sedes pisuar umywalka
chtopcy 2 1 2




dziewczeta

2

nauczyciele

- 1w

1

Il PIETRO

sedes

pisuar

umywalka

chtopcy 2

1

2

dziewczeta 3

2

nauczyciele 1

1

BUDYNEK C

PARTER

sedes

pisuar

umywalka

prysznic

chtopcy 1

1

1

4

dziewczeta 1

1

4

nauczyciele 2

1

BUDYNEK D

PIWNICA

sedes

pisuar

umywalka

chtopcy

1

2

2

dziewczeta

3

2

osoby
niepetnosprawne

1

1

PARTER

sedes

pisuar

umywalka

chtopcy

3

2

dziewczeta

nauczyciele

osoby
niepetnosprawne

ENENFNINY

2
1
1

I PIETRO

sedes

pisuar

umywalka

chtopcy

1

1

dziewczeta

nauczyciele

osoby
niepetnosprawne

— | -

1
1
1

Obecnie tacznie:

sedes

pisuar

umywalka

prysznic

chtopcy

17

14

17

4

dziewczeta

26

17

4

nauczyciele

7

osoby
niepetnosprawne

3

Zaprojektowano modernizacje sanitariatdéw uwzgledniajgc obecng liczbe ucznidéw i personelu w

szkole.

Przyjeto: 183 dziewczeta oraz 204 chtopcow (tgcznie 387 dzieci).




Projektowany bilans sanitariatow:

BUDYNEK A
PIWNICA
sedes pisuar umywalka
chtopcy 3 2 3
dziewczeta 4 - 3
BUDYNEK B — bez zmian
BUDYNEK C
PARTER
sedes pisuar umywalka prysznic
chtopcy 2 2 2 2
dziewczeta 2 - 2 2
nauczyciele 2 - 1 -
BUDYNEK D — bez zmian
tacznie po modernizacji:
sedes pisuar umywalka prysznic
chtopcy 17 14 18 2
dziewczeta 25 - 18 2
nauczyciele 8 - 7 -
osoby 3 - 3
niepetnosprawne

Ogolnie, po projektowanej modernizacji, w catej szkole réznica w ilosci sanitariatow
bedzie wynosi¢:
e dla chiopcow: 1 umywalka wiecej, 2 prysznice mniej, liczba pisuarow i sedesow
pozostaje bez zmian,
e dla dziewczat: 1 sedes mniej, 1 umywalka wiecej, 2 prysznice mniej,
e dla nauczycieli i 0s6b niepetnosprawnych ilos¢ sanitariatéw pozostaje bez zmian.

INSTALACJE:

e Wodociggowa - zasilana z sieci gminnej; projektowana modernizacja instalaciji
wodociggowej wg branzy sanitarne;j.

Kanalizacja sanitarna — do sieci gminnej; projektowana modernizacja instalacji kanalizacji
sanitarnej wg branzy sanitarne;.

e Grzewcza — energia cieplna z sieci cieptowniczej, istniejacy wezet cieplny w budynku ,A”;
projektowana modernizacja instalacji grzewczej wg branzy sanitarne;.

Wentylacja — grawitacyjna.

Elektryczna - zasilana z sieci z istn. ZKP.

10



Rozwiazania projektowe dla poszczegolnych czesci budynku

Rozwiazania projektowe dla budynku A.

Zakres prac obejmuje:

1)

2)

3)

Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej w czesci obiektu.

Zaprojektowano stolarke drzwiowg PCV, skrzydta petne oraz skrzydta z oknem
weneckim - do sal lekcyjnych. Wykaz stolarki do wymiany wg rysunkow w dokumentaciji.
Wraz z wymiang stolarki drzwiowej wskazane jest odnowienie powierzchni $ciennych
polegajace na:

zeskrobaniu farby

zmyciu powierzchni tynkéw wodg

zaprawieniu rys i drobnych uszkodzen tynku

natozeniu warstwy gtadzi i zatarcie packg

zagruntowaniu

dwukrotnym malowaniu farbg lateksowg

dwukrotnym pomalowaniu lakierem lamperyjnym scian do wysokosci 2 m.

Modernizacja sanitariatow.

W zakres prac wchodzi demontaz drzwi do pomieszczehn oraz do kabin wc wraz z
oscieznicami, rozebranie Scianek oddzielajgcych poszczegodlne kabiny, skucie istniejgcej
oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych, demontaz armatury sanitarne;.

Projekt przewiduje wykonanie nowych okfadzin Sciennych i podiogowych na nowych
podkfadach, montaz systemowych kabin wc wykonanych z ptyt HPL.

Na $cianach nalezy utozy¢ plytki glazurowane lub wykona¢ malowanie farbami
zmywalnymi (po uzgodnieniu z Inwestorem). Na istniejgcych posadzkach lastryko nalezy
utozy¢ warstwe samopoziomujgca, a nastepnie wyktadzine PCV typu tarkett z
wywinieciem na $ciany (cokét o wys. 10cm).

Sanitariaty dla dziewczat

W pomieszczeniu zaprojektowano cztery kabiny ustepowe wydzielone systemowymi
$ciankami sanitarnymi HPL z drzwiami. Scianki o wysoko$ci 185cm oparte na nézce o
wysokosci 15cm (taczna wys. 200cm).

W przedsionku trzy umywalki z lustrami.

Sanitariaty dla chiopcéw

W pomieszczeniu zaprojektowano trzy kabiny ustepowe wydzielone systemowymi
$ciankami sanitarnymi HPL z drzwiami. Scianki o wysoko$ci 185cm oparte na nézce o
wysokosci 15cm (taczna wys. 200cm).

W przedsionku dwa pisuary oddzielone od siebie $ciankg pisuarowg WLM 45x115cm
opartg na nézce o wysokosci 15cm (tgczna wys. 130cm) oraz trzy umywalki z lustrami
oddzielone od pisuarow $ciankg HPL o wysokosci 185¢cm opartg na nézce o wysokoSci
15cm (tgczna wys. 200cm).

Remont posadzek.

W czesci graficznej oznaczono pomieszczenia, w ktérych zaprojektowano utozenie
wyktadziny PCV typu tarkett z wywinieciem na Sciany (cokét o wys. 10cm).

Na istniejacych posadzkach z lastryko, przed utozeniem wyktadziny PCV wykona¢
warstwe cementowg samopoziomujaca.

W pomieszczeniach z klepka drewniang zdemontowac klepke i wykona¢ warstwe
cementowg samopoziomujgcg pod wyktadzine PCV.
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4)

Do wykonania prac nalezy zastosowacC wyktadzine spetniajgca wymagania dla klasy
uzytkowej 34. Grubos¢ wykfadziny min. 2,0mm, warstwy uzytkowej 2,0mm. Scieralno$é
(ubytek grubosci) okresla sie jako < 0,15mm grupa P. Wgniecenie resztkowe < 0,03mm.
Wiasciwosci antyposlizgowe R9. Wykfadzina musi by¢ odporna na dtugookresowe
oddziatywanie krzeset, bez koniecznosci uzywania podktadek. Dostarczana w postaci
rolek o szerokosci min. 2m i petnej dtugosci fabrycznej (min. 20m, nie dopuszcza sie
rolek ,resztkowych”). Wyktadzina w klasie 1. Posadzka PCV zostanie potozona zgodnie
z wytycznymi danymi przez Producenta.

Posadzki wykona¢ w kolorze nawigzujacym do istniejgcych wykfadzin (kolorystyka do
ustalenia z inwestorem).

Remont posadzek obejmuje rowniez klatke schodowg - wykonanie oktadziny PCV na
stopniach i spocznikach wraz z wykonaniem nowych balustrad.

Przewiduje sie wymiane catych balustrad na klatkach schodowych. Balustrady schodéw
mocowane do cokotu przy schodach. Balustrada typowa o wysokosci min. 110cm,
wykonana ze stali nierdzewnej. Pochwyt z rury fi50.

Konstrukcja balustrady powinna uniemozliwi¢ wspinanie lub zsuwanie sie dzieci po
poreczy. W tym celu nalezy zastosowa¢ podwyzszone balustrady lub na catej wysokosci
klatki schodowej nalezy zamontowac siatke ochronng mocowang do barierek przy
schodach, np. siatke z polipropylenu.

Na ostatniej kondygnacji nalezy wykonaé balustrade na catg wysokosé kondygnacii
zabezpieczajaca przed wypadnieciem

Modernizacja elewacji budynku.

e Zaprojektowano docieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem fasada EPS
70-040 o wsp. A<0,036 W/mK gr. 10 cm w metodzie bezspoinowej, technologia
Jlekka mokra” — wykonczenie tynk silikonowy, cienkowarstwowy, o strukturze
,oaranka”

i grubosci uziarnienia 1,5-2 mm, barwiony w masie, o kolorystyce zgodnej
z istniejgca kolorystyka.

e (Oscieza okienne i drzwiowe — ocieplenie styropianem EPS 70-040 o wsp. A< 0,036
W/mK gr. 3 cm w metodzie bezspoinowej — wykonczenie tynk silikonowy,
cienkowarstwowy, o strukturze ,baranka” i grubosci uziarnienia 1,5-2 mm, barwiony
w masie o kolorystyce zgodnej z istniejgcg kolorystyka.

¢ Docieplenie scian fundamentowych budynku do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu
terenu oraz docieplenie cokotu do wysokosci minimum 30 cm nad poziom terenu,
polistyrenem ekstrudowanym XPS TOP 30 SF o wsp. A<0,036 W/mK gr. 10 cm w
metodzie bezspoinowej. Wykonczenie w czesci nadziemnej — tynk zywiczny lub
kwarcowy, o gr. uziarnienia 1-2mm.

o Wymiana obrébek blacharskich oraz parapetow zewnetrznych z blachy ptaskiej,
tytanowo — cynkowej o grubosci 0,55 mm.

o Wymiana opaski przy docieplanych $Scianach  budynku na  opaske
z betonowej kostki brukowej o gr. 6,0 cm, utozonej na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5 cm i warstwie podbudowy z mieszkanki z kruszywa famanego gr. 10
cm, ograniczonej obrzezem betonowym.

UWAGA:

Przed wykonaniem ocieplenia budynku, wskazana jest wymiana stolarki okiennej na
PCV - wspélczynnik przenikania dla szyb ponizej 0,9 W/m2K, dla calego okna nie
wiecej niz 0,9 W/m2K.

Etapy prac modernizacyjnych:

o demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw;

o demontaz masztéw, barierek, instalacji odgromowej i innych elementow
zamocowanych do elewacji budynku m.in.: szyldow, zegara oraz ich ponowny
montaz po wykonaniu ocieplenia;
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o demontaz i ponowny montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej — zewnetrznej;
o czyszczenie powierzchni $cian, usuniecie luznych warstw;
o wykonanie ocieplenia.

Poszczegdlne warstwy:

o Tynk cienkowarstowy silikonowy, o strukturze baranka gr 1,5-2mm.

o Wartstwa masy klejacej zbrojona siatka.

o Styropian fasada EPS 70-040 gr. 10 (U<0,036 W/m k), klejony do podioza
istniejacego docieplenia $Scian i dodatkowo mocowana przy uzyciu kotkow
technologicznych (metalowych dybli do styropianu o odpowiedniej dtugosci).

o Emulsja gruntujgca.

o Istn. $ciana (oczyszczona, umyta i wyrdwnana, bez luznych warstw).

Wykonanie spadkéw pod parapety.

Montaz parapetéw z blachy stalowej tytanowo — cynkowej, gr. 0,55 mm. Parapety
podokienne powinny wystawa¢ minimum 70 mm poza lico $ciany i skutecznie zabezpieczaé
ja przed zaciekami wody deszczowej oraz powinny by¢ szersze od okna po 5 cm z kazdej
strony. Nie dopuszcza sie fgczenia blach. Potaczenie parapetow ze $ciang przy uzyciu
plastikowych boczkéw Ilub przez odpowiednio wygiete i uksztattowane parapety (do
uzgodnienia z Inwestorem przed rozpoczeciem wykonania obrébek). Miejsca potaczenia
obrobek blacharskich ze sciang zabezpieczy¢ dodatkowo masg trwale plastyczng.
Malowanie parapetéow wewnetrznych farbg olejng po uprzednim ich oczyszczeniu,
wyrownaniu i odttuszczeniu powierzchni — w przypadku ich uszkodzenia podczas robét
zwigzanych z wymiang stolarki okienne;j.

Wytyczne wykonania docieplenia scian.

Metoda lekko-mokra polega na dociepleniu scian zewnetrznych poprzez przyklejenie do
podioza ptyt styropianowych odpowiedniej grubosci stanowigcych izolacje termiczng i
pokrycia ich cienkg warstwg wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatkg z wtokna szklanego. Plyty
styropianowe przykleja sie masg klejacq oraz dodatkowo mocuje ftgcznikami
mechanicznymi.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktorym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste i suche.
Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni sciany oraz zmycie jej silnym strumieniem czystej
wody. W wypadku powstania nierownos$ci nalezy powierzchnie wyréwnaé¢ masg klejaca.
Ponadto nalezy zagruntowal $ciane emulsjg gruntujgcg. Tynki odparzone — usungg,
uzupetni¢ nowymi wapienno - cementowymi zatartymi na ostro.

PRZYKLEJENIE STYROPIANU

Na docieplenie sciany zaprojektowano styropian fasada EPS 70-040 gr. 10 cm (U<0,036
W/mk). Na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach, oknach przewidziano aluminiowe
listwy ochronne. Na ptyty styropianowe o wym. 50x100 cm naktadamy po obrzezu pas masy
klejacej szer. 3-5 cm i 7-8 plackdw masy o srednicy okoto 8cm. Plyty dociepleniowe kleimy
na styk. Dla zapewnienia wtasciwego przylegania ptyt do podtoza i ptyt sgsiednich nalezy jg
przytozyé do sciany 1 cm od nich, po czym dosuna¢ jg i doklepa¢ az do jej licowania z
utozonym juz dociepleniem. Dopuszczalna szczelina max. 2mm. Dodatkowo element
mocujacy ptyty dociepleniowe to kotki technologiczne, mocowane po dwa na piyte.
Mocowanie kotkami rozpoczynamy po 2 dniach od natozenia warstwy zbrojeniowe;.

MONTAZ LISTWY STARTOWEJ (PROFIL COKOLOWY)

Miejsce montazu listwy startowej, aluminiowej, musi byé wyréwnane, oczyszczone z
istniejacego docieplenia i ewentualnych nawiséw zaprawy, a ubytki i wykruszenia w murze
powinny by¢ uzupetnione. Przy usuwaniu nadmiaru zaprawy klejowej nalezy uwazac, zeby
nie powstaty wykruszenia. Po wyréwnaniu przewidywanego miejsca mocowania nalezy
przystapi¢ do wyznaczenia linii, na jakiej ma by¢umocowana listwa startowa. Do
wyznaczenia poziomu mozna sie postuzyé poziomicg laserowg i sznurkiem traserskim.
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Sznurkiem traserskim odbijamy linie na murze, wyznaczajac wten sposéb miejsce
mocowania listwy startowej. Listwe mocuje sie kotkami rozporowymi dostosowanymi do
rodzaju podioza, w ilosci 3-5 kotkéw na 1 m dlugosci listwy, przy czym zawsze muszg
znalez¢ sie na kazdym z krancow. Poszczegolne odcinki taczy sie facznikami z tworzywa,
zostawiajac zawsze ok. 2 mm luzu. Narozniki formuje sie nacinajac i wyginajac listwe. Profil
cokotowy nalezy przykotkowac¢ w odlegtosci kilku centymetréw od krawedzi naroznika.

WARSTWA ZBROJENIOWA

Wykonanie warstwy zbrojeniowej rozpoczynamy po uptywie 2-3 dni od momentu
zakonczenia uktadania ptyt dociepleniowych. Najpierw nalezy wyrownac ptaszczyzne
styropianu packami obciggnietymi grubym papierem Sciernym. Nastepnie nanosimy mase
klejaca warstwag gr 2 mm i natychmiast przyklejamy siatke z widkna szklanego o oczkach
4x4 mm wciskajgc jg w mase packg stalowa. Potem ponownie nanosimy warstwe masy gr
1mm w celu przykrycia siatki. Siatke naktadamy pasami szer. okoto 1m tak by kazdy
sgsiedni pas miat zaktad minimum 10cm. Dodatkowo na krawedziach scian i osciezy drzwi
wejsciowych nalezy osadzi¢ narozniki metalowe.

NAKLADANIE MAS TYNKARSKICH

Masy tynkarskie naktadamy w temperaturze +5 do 25°C przy pogodzie bez opadéw. Przed
przystgpieniem do nakfadania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nierownosci, dodatkowo
powierzchnie mozna przeszlifowaé grubym papierem $Sciernym. Do wykonania wypraw
elewacyjnych stosujemy materiat dopuszczony do stosowania aprobatami ITB. Zaprawa
powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia kompozycje, bez zbryleh i grudek.
Jako wyprawe elewacyjng stosujemy wyprawe silikonowa.

Sposob nakfadania tynku na powierzchnie dzieli sie na fazy:

- hacigganie wyprawy na sciane wykonujemy pacg metalowa gtadkg poziomymi pasami,

- zdejmowanie nadkfadu - nadktad zdejmujemy prowadzac pace pod takim katem, aby na
powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego,

- fakturowanie polega na zagtadzeniu pacq natozonej wyprawy ruchem posuwistym.
Wykonujemy wyprawe wg zatozonej kolorystyki.

ZALECENIA DOTYCZACE OCIEPLENIA

- Roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °C.

- Dla danego ukfadu dociepleniowego stosowa¢ materiaty atestowane i pochodzace od
jednego producenta.

- Roboty wykonywac pod statym nadzorem technicznym.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

- Dopuszcza sie zmiane kolorystyki obiektu po wykonaniu prébek wg stanu rzeczywistego
koloru.

- Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia nalezy zdemontowac obrobki blacharskie,
przewody i skrzynki instalacyjne, a nastepnie, po wykonaniu tynku cienkowarstwowego i
mozaikowego, ponownie je zamontowac.

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU.

- Rozebranie opaski betonowej przy $cianach budynku przeznaczonych do docieplenia.
- Odkopanie odcinakami fundamentu do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu.

- Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian fundamentowych.

- Wykonanie docieplenia.

Fundamenty ponizej poziomu terenu

Poszczegdlne warstwy:

- Folia kubetkowa.

- Warstwa masy klejgcej (wodoszczelna) zbrojona siatka.

- Plyty XPS TOP 30 SF gr. 10 cm (U=0,036 W/m k), klejone do podtoza.

- Izolacja przeciwwilgociowa - masa bitumiczna dyspresyjna, wykonywana na zimno
- Istn. fundament (oczyszczony, umyty i wyréwnany).
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Cokét do 30 cm powyzej poziomu terenu

Poszczegdlne warstwy:

- Tynk zywiczny typu mozaikowego lub tynk kwarcowy (imitujgcy kamien) o gr. uziarnienia
1-2mm, zaimpregnowany w celu ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

- Warstwa masy klejgcej (wodoszczelna) zbrojona siatka.

- Plyty XPS TOP 30 SF gr. 10 cm (U<0,036 W/mKk) klejone do podtoza, na wysokosci 30cm
ponad poziom terenu.

- Izolacja przeciwwilgociowa - masa bitumiczna dyspresyjna, wykonywana na zimno.

- Istn. Sciana (oczyszczona, umyta i wyréwnana).

5) Czesciowa modernizacja centralnego ogrzewania w czesci obiektu poprzez
wymiane instalacji grzewczej - wg projektu branzy sanitarnej.

Rozwiazania projektowe dla budynku B.

Zakres prac obejmuje:

1) Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej w czesci obiektu.

Zaprojektowano stolarke drzwiowg PCV, skrzydta petne oraz skrzydta z oknem
weneckim - do sal lekcyjnych. Wykaz stolarki do wymiany wg rysunkow w dokumentaciji.
Wraz z wymiang stolarki drzwiowej wskazane jest odnowienie powierzchni $ciennych
polegajace na:

zeskrobaniu farby

zmyciu powierzchni tynkéw wodg

zaprawieniu rys i drobnych uszkodzen tynku

natozeniu warstwy gtadzi i zatarcie packg

zagruntowaniu

dwukrotnym malowaniu farbg lateksowag

dwukrotnym pomalowaniu lakierem lamperyjnym Scian do wysokosci 2 m.

2) Czesciowa modernizacja centralnego ogrzewania w czesci obiektu poprzez
wymiane instalacji grzewczej - wg projektu branzy sanitarnej.

Rozwigzania projektowe dla budynku C.

Zakres prac obejmuje:

1) Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej w czesci obiektu.

Zaprojektowano stolarke drzwiowg PCV, skrzydfa petne. Wykaz stolarki do wymiany wg
rysunkow w dokumentac;ji.

Wraz z wymiang stolarki drzwiowej wskazane jest odnowienie powierzchni $ciennych
polegajace na:

zeskrobaniu farby

zmyciu powierzchni tynkéw wodg

zaprawieniu rys i drobnych uszkodzen tynku

natozeniu warstwy gtadzi i zatarcie packg

zagruntowaniu

dwukrotnym malowaniu farbg lateksowa

dwukrotnym pomalowaniu lakierem lamperyjnym Scian do wysokosci 2 m.
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2) Czesciowa modernizacja sanitariatow i prysznicow.

W zakres prac wchodzi demontaz drzwi do pomieszczen oraz do kabin wc wraz z
oscieznicami, rozebranie scianek oddzielajgcych poszczegdine kabiny, skucie istniejacej
oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych, demontaz armatury sanitarne;.

Projekt przewiduje wykonanie nowych okfadzin Sciennych i podiogowych na nowych
podkfadach, montaz systemowych kabin wc wykonanych z ptyt HPL.

Na $cianach nalezy utozy¢ plytki glazurowane lub wykona¢ malowanie farbami
zmywalnymi (po uzgodnieniu z Inwestorem). Na istniejgcych posadzkach lastryko nalezy
utozy¢ warstwe samopoziomujgca, a nastepnie wyktadzine PCV typu tarkett z
wywinieciem na Sciany (cokét o wys. 10cm).

Zaprojektowano:

- Sciany wydzielonych przedsionkéw, Sciany o grubosci 12cm z bloczkéw z betonu
komérkowego na zaprawie klejowej

- proj. $cianka sanitarna HPL o wysokosci 185cm oparta na nézce o wysokosci 15cm
(taczna wys. 200cm)

- proj. $cianka pisuarowa WLM 45x115cm oparta na nézce o wysokosci 15cm (taczna
wys. 130cm)

- proj. kotara prysznicowa zawieszona na wys. 200cm.

3) Remont podtogi w sali gimnastycznej.

Remont podtogi polega na wykonaniu cyklinowania istniejgcego parkietu drewnianego oraz
wymalowaniu linii boisk: do pitki recznej, do koszykdéwki i do pitki siatkowe;j.

Przed pracami remontowymi nalezy zdemontowa¢ urzgdzenia sportowe (bramki, kosze do
koszykowki, elementy do zawieszenia siatki, drabinki gimnastyczne, itp.)

Poprzez cyklinowanie podfogi, parkiet w sali gimnastycznej zostanie oczyszczony z: resztek
farby, warstwy lakieru ochronnego, zarysowan oraz innych uszkodzen mechanicznych.

Do wymalowan ochronnych parkietu i linii boisk nalezy wykorzysta¢ lakiery i farby
przeznaczone do stosowania w salach gimnastycznych i obiektach sportowych.

Etapy cyklinowania parkietu:

o zdjecie ok. 1 mm warstwy (szlifowanie podfogi przy uzyciu materiatéw o nizszej gradaciji,
a nastepnie gruboziarnistym papierem Sciernym, co pozwala na wyrdwnanie
powierzchni),

o szpachlowanie (uzupetnienie ubytkow przy pomocy masy szpachlowej),

o polerowanie i odkurzanie (po wyschnieciu masy szpachlowej parkiet nalezy
wypolerowacé, a nastepnie odkurzy¢),

o lakierowanie parkietu.

13. Warunki ochrony p. poz.

Przedmiotowy budynek szkoty podstawowej zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowane prace budowlane nie wptywajg na zmiane istniejacych warunkéw ochrony p.poz.

14. Uwagi koncowe.

Prace demontazowe.

Teren, na ktorym prowadzone sg prace modernizacyjne, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejSciem na teren prac
budowlanych. Wszystkie prace prowadzone powinny by¢ przez wyspecjalizowang firme przy
uzyciu profesjonalnego sprzetu i materiatow.
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Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ obiektu. Nie
dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podcinanie konstrukcji od dotu. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed pyleniem. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac¢ przez okna na zewnatrz.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu na stropach
oraz w pryzmach opartych o sciany.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w
szczegoblnosci:

o stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

o stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

o stosowac¢ srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

o zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Przewiduje sie nastepujace roboty demontazowe i rozbiérkowe:

o demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych

o demontaz drewnianych podestéw w salach lekcyjnych

o demontaz drzwi w zakresie okreslonym na rysunkach

o demontaz /skucie oktadzin ze Scian

o rozbiorka scian w zakresie okreslonym na rysunkach.
Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzajgca opracowanie zostaty sporzadzone z
zachowaniem nalezytej starannos$ci i obowigzujacyc zasad, jednakze mogag wystgpi¢ drobne
réznice stanu projektowanego z rzeczywistym, dlatego tez przed przystgpieniem do
wykonywania jakichkolwiek roboét nalezy sprawdzi¢ wymiary elementéw i ich stan techniczny.

Rozwigzania materialowe wykazane w projekcie nalezy traktowaC jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zmiane zastosowanych materiatéw na réwnorzedne pod warunkiem zachowania
zakfadanych minimalnych parametréw technicznych. Zmiany rozwigzan materiatowych nalezy
uzgodni¢ z zamawiajgcym i projektantem.

Stosowac¢ wytacznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, itp.

Roboty budowlane wykonywaé wytgcznie pod statym nadzorem budowlanym przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie zmian w projekcie bez zgody projektanta.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, Polskimi Normami i przepisami aktualnie obowigzujgcymi oraz
odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementow systemowych).

mgr inz. arch. Marta Magdalena Mierzejewska

mgr inz. arch. Anna Barbara Urban
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