
Poz Nr ASORTYMENT ROBÓT Jm Ilość Cena Wartość [zł]

Koszt. specyfikacji Jedn. [zł] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7

FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ 

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1 05.03.11

Frezowanie nawierzchni  bitumicznej na gr. 1-8cm  z odwiezieniem kory 

asfaltowej na teren Bazy RDW w Kartuzach odl. 9km

(Frezowanie 1-8cm całej powierzchni jezdni oraz wlotu zjazdu 

bitumicznego)

m2 8 156,60 0,00

1 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

2 04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją 

asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) jezdnia
m2 8 059,10 0,00

3 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

(skropienie 0,5kg/m2)  jezdnia 
m2 8 059,10 0,00

4 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

(skropienie 0,5kg/m2)  zjazdy
m2 298,10 0,00

4 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

5 05.03.05
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm 

dla ruchu KR 3-4 - jezdnia
m2 8 059,10 0,00

6 05.03.26
Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek - 

jezdnia)
m2 8 059,10 0,00

7 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia m2 8 059,10 0,00

8 05.03.05A
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 

3-4 - zjazdy
m2 200,60 0,00

9 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy m2 298,10 0,00

9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

10 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni zjazdu z płyt drogowych wraz z pozostawieniem płyt 

przy granicy przyległej posesji
m2 34,50 0,00

11 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z wywozem i utylizacją (gr. 

naw. bitum. 5-6cm) 
m2 21,00 0,00

11 REMONT ZJAZDÓW

12 08.02.01

Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o 

~4cm w związku z ułożeniem nakładki)

NALEŻY ZAŁOŻYĆ WYMIANĘ KOSTKI NA NOWĄ W ILOŚCI 20% 

POWIERZCHNI

m2 202,40 0,00

13 08.02.01
Przełożenie krawężników na obramowaniu zjazdów z kostki betonowej 

(regulacja wysokościowa w związku z ułożeniem nakładki)
m 145,60 0,00

14 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zjazdach

m3 56,20 0,00

15 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa na zjazdach

m2 200,60 0,00

15 POBOCZA

16 02.01.01

Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze 

ścinki (wraz z zagospodarowaniem materiału ze ścinki przez 

Wykonawcę) 

m2 3 550,60 0,00

17 06.03.01
Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym  śr. gr. 8cm

[zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę] - kruszywo ze skały litej
m2 3 165,10 0,00

18 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Pogłębienie koryta w miejscach wzmocnienia poboczy

m3 123,40 0,00

19
Ułożenie nawierzchni wzmocnionych poboczy z kamienia granitowego 

18/20cm na ławie betonowej C18/20 gr. 20cm
m2 385,50 0,00

19 OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD

KOSZTORYS OFERTOWY
składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na:

Modernizację drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku od km 32+073 do km 33+300



20 07.01.01

Oznakowanie cienkowarstwowe

oś

228,94m2

krawędzie

250,79m2

Razem F=479,73m2

m2 479,80 0,00

21
Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki 

dostarcza Inwestor) szt. 22,00 0,00

22
Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1b (słupki 

dostarcza Inwestor) szt. 4,00 0,00

23 01.02.04
Rozbiórka bariery stalowej (bariera energochłonna SP-05) wraz z 

odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (8,2km)
m 496,00 0,00

24 07.05.01 Ustawienie nowych barier energochłonnych N2W5 m 500,00 0,00

24 PIELĘGNACJA ZIELEI I ODBUDOWA SKARPY

25 01.02.01
Pielęgnacja drzew poprzez przycięcie odrostów oraz gałęzi 

ograniczających skrajnię drogową 
szt. 52,00 0,00

26 01.02.01
Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i podszycia 

wraz z utylizacją materiału z wycinki
m2 3 169,00 0,00

27 01.02.01
Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i podszycia 

wraz z utylizacją materiału z wycinki (krzaki w miejscu odbudowy skarpy)
m2 1 283,20 0,00

28 02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

Wykop w miejscu, gdzie należy odbudować skarpę R=1,5, S=1,5
m3 1 384,10 0,00

29 02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów  

(grunt zakupiony i dowieziony przez Wykonawcę)

Miejsce gdzie należy odbudować skarpę

m3 1 384,10 0,00

30 06.01.01
Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy 

humusu 10cm (humusowanie odbudowanej skarpy)
m2 1 384,10 0,00

0,00Podatek VAT 23 %

0,00

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym                                          

lub podpisem osobistym (e-dowód)

Wartość brutto

0,00 Wartość netto


