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Zatgcznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
pn.: Budowa plywalni w Trzciance.

2. Problematyka prac projektowych winna obejmowacg:
2.1. Budowe budynku basenowego:
2.1.1. hali basenowej z basenem ptywackim o wymiarach 25,00 x 12,50 m, basenem
szkoleniowo-rekreacyjnym z atrakcjami wodnymi, brodzikiem dla dzieci, jacuzzi
i saung;
2.1.2. zespotu szatniowo-sanitarnego;
2.1.3. strefy wejsciowej z szatnig i kasg;
2.1.4. pomieszczen higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, magazynowych,
technicznych, socjalnych i biurowych;
2.2. Infrastrukture towarzyszaca:
2.2.1. droge dojazdowsg;
2.2.2. droge pozarowa;
2.2.3. parking naziemny;
2.2.4. piesze i jezdne ciggi komunikacyjne;
2.3. Matg architekture i zielen:
2.3.1. wiate smietnikowa;
2.3.2. tawki i Smietniki;
2.3.3. tereny zieleni urzgdzone;.

3. Dane informacyjne istniejgcego terenu.
3.1. Teren przeznaczony pod inwestycje jest potozony w Trzciance, w rejonie ulic Staszica

i Stowackiego (drogi publiczne gminne). Obejmuje dziatki nr:

3.1.1. 2663/10 o powierzchni 0,6819 ha, stanowigca uzytki PsV i Bi, wkasno$¢ gminy
Trzcianka; pod inwestycje przeznaczony teren od potowy szerokosci dziatki
w kierunku potudniowym;

3.1.2. 2662 o powierzchni 1,4952 ha, stanowigca uzytki RV, wilasnos¢ gminy
Trzcianka;

3.1.3. 2653 o powierzchni 0,4379 ha, stanowigca uzytki RV, witasnos¢ gminy
Trzcianka, w uzytkowaniu wieczystym Veolia Zachdd sp. z 0. 0., Zamawiajacy
jest w trakcie przygotowan do zakupu dziatki (po uzgodnieniach
z uzytkownikiem wieczystym);

3.1.4. 2652 o powierzchni 0,6194 ha, stanowigca uzytki RV, witasnos¢ gminy
Trzcianka, w uzytkowaniu wieczystym Veolia Zachod sp. z o. 0., Zamawiajacy
jest w trakcie przygotowan do zakupu dziatki (po uzgodnieniach
z uzytkownikiem wieczystym);

3.1.5. 2651 o powierzchni 0,0124 ha, stanowigca uzytki RV, wilasnos¢ gminy
Trzcianka, w uzytkowaniu wieczystym Veolia Zachod sp. z o. 0., Zamawiajacy
jest w trakcie przygotowan do zakupu dziatkki (po uzgodnieniach
z uzytkownikiem wieczystym);

3.1.6. 2635 o powierzchni 0,2322 ha, stanowigca uzytki RV, wilasnos¢ gminy
Trzcianka, w uzytkowaniu wieczystym Veolia Zachod sp. z 0. 0., Zamawiajacy
jest w trakcie przygotowan do zakupu dziatkki (po uzgodnieniach
z uzytkownikiem wieczystym), bedaca w trakcie podziatu geodezyjnego w celu
wydzielania czesci dziatki o powierzchni okoto 0,0845 ha z przeznaczeniem pod
inwestycje;
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3.1.7. 2640 o powierzchni 0,0744 ha, stanowigca uzytki dr, wlasnos¢ gminy Trzcianka,
w uzytkowaniu wieczystym Veolia Zachdd sp. z 0. 0., Zamawiajgcy jest w trakcie
przygotowann do zakupu dziatki (po uzgodnieniach z uzytkownikiem
wieczystym), bedaca w trakcie podziatu geodezyjnego w celu wydzielania
czesci dziatki o powierzchni okoto 0,0086 ha z przeznaczeniem pod inwestycje;

3.1.8. 2633 o powierzchni 0,3375 ha, stanowigca uzytki Bi, wkasnos¢ Skarbu Panstwa,
w uzytkowaniu wieczystym Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wiasnosciowej w Trzciance, Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowan do
zakupu dziatki (po uzgodnieniach z uzytkownikiem wieczystym), bedgca
w trakcie podziatu geodezyjnego w celu wydzielania czesci dziatki
o powierzchni okoto 0,0085 ha z przeznaczeniem pod inwestycje;

3.1.9. 2656 o powierzchni 0,0370 ha, stanowigca uzytki RIVb, wtasnosé gminy
Trzcianka;

3.1.10.Budynek ptywalni powinien by¢é posadowiony na dziatkach nr 2662 i/ lub
2663/10; komunikacja samochodowa z ulicy Staszica; komunikacja piesza
i rowerowa — takze z ulicy Stowackiego.

3.1.11.Teren przeznaczony pod inwestycje przedstawia zatgcznik nr 1 do OPZ;

3.1.12.Zatacznik nr 3 do OPZ zawiera badania geotechniczne wykonane na dziatkach
nr 2662 i 2663/10.

3.2. Uwarunkowania w zakresie prawa przestrzennego.
3.2.1. Dla terenu inwestycji zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Staszica i Wielenskiej — (Dz.
Urz. Woj. WIkp. z 2003 r. Nr 140, poz. 2652).
3.2.2. Zgodnie z zapisami mpzp, obszar pod inwestycje przeznaczony jest pod teren
US1 i US2 — ustugi sportu, wypoczynku i rekreaciji.
3.2.3. Tekst planu oraz jego wyrys zawierajg zataczniki nr 2a i 2b do OPZ.
3.2.4. Pozostata dokumentacja:
3.2.41. ortomapy;
3.2.4.2. model terenu, w tym w 3D;
3.2.4.3. prezentacja w postaci filmu;
3.2.4.4. raport z nalotu fotogrametrycznego

Sg dostepne pod linkiem: https://nx.mikr.us/s/TetsAkNJa6R4jK5?path=%2F

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce architektury.
4.1. Bryte obiektu nalezy wkomponowaé w otoczenie z zachowaniem zgodnosci
z zapisami w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
4.2. Nalezy zastosowaé rozwigzania spetniajgce normy techniczno-budowlane,
przeciwpozarowe i higieniczne, uzgodnione z rzeczoznawcg ds. sanitarno-
higienicznych, p.poz., BHP w peinym zakresie;
4.3. Obiekt winien by¢ w catosci dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

5. Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace i czynnosci konieczne do wykonania
inwestycji, w tym nastepujgce elementy:

5.1. Opracowanie inwentaryzacji terenu i zieleni wraz z projektem gospodarki zielenig;

5.2.  Wykonanie uzupetniajgcych badan geotechnicznych wraz z dokumentacjg;

5.3. Sporzadzenie wnioskdw o wydanie warunkow technicznych i opinii niezbednych dla
wykonania zamdwienia oraz ich uzyskania;

5.4. Sporzadzenia materiatéw do wszystkich wnioskéw do wydania niezbednych decyz;ji
administracyjnych wraz z ich pozyskaniem (w tym uzyskanie decyzji zezwalajgcej
na realizacje robo6t budowlanych);

5.5. Opracowanie koncepcji programowo — przestrzennej: wstepnej w 3 wariantach
i ostatecznej po wyborze wariantu;

5.6. Uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkow technicznych
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5.7.

5.8.
5.9

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

5.14.

5.15.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

i opinii oraz sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z obowigzujgcych przepisow prawa, wraz z przygotowaniem i ztozeniem wniosku
o wydanie pozwolenia na wykonanie robo6t budowlanych;

Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego (z podziatem na Projekt
Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt
Techniczny) z wymaganymi uzgodnieniami oraz decyzjami i pozwoleniami wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej pozwalajgcej na prowadzenie
robot;

Opracowanie projektow wykonawczych;

Opracowanie przedmiaréw robot;

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

Opracowanie wnioskéw o wydanie opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji;

Uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz odstepstw (jezeli zajdzie
koniecznos¢ uzyskania odstepstw);

Petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycja wykonywang w oparciu
0 opracowang dokumentacje;

Wykonanie niewymienionych powyzej opracowah projektowych a zwigzanych
z wymaganiami jednostek opiniujgcych, niewykraczajgcych jednak poza przedmiot
umowy.

Materiaty i dane wyjsciowe (do uzyskania przez wykonawce):

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktéra winna posiadaé
wszystkie niezbedne elementy dla celéw projektowych, w tym: rzedne drogi,
uzbrojenia, studzienek, rowdw itp., inwentaryzacja terenu i zieleni, kotnierz stanu
istniejgcego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestyciji;
Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw, aktualne na dzien przekazania
Zamawiajgcemu;

Uzupetniajgce badania geotechniczne i geologiczne gruntu wraz ze sporzgdzeniem
dokumentacji z badan dla prawidtowego wykonania zadania;

Whioski o wydanie warunkow technicznych od gestorow sieci niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym warunkéw usuniecia
ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu. Do
obowigzkow wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkow technicznych i
uzgodnien gestordw sieci uzbrojenia podziemnego wlasnym staraniem i na wtasny
koszt;

Whioski i opracowania niezbedne do uzyskania wszystkich, wymaganych decyzji
administracyjnych;

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach — jesli
zajdzie taka koniecznos¢;

Raport o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko — jesli zajdzie taka koniecznosc;
Uzgodnienia i opinie zewnetrzne;

Uzgodnienia od wiascicieli dziatek (w tym wiascicieli prywatnych, wspdlnot
mieszkaniowych) — jezeli zajdzie taka koniecznosg;

W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych
problemow i kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi
urzadzeniami; wszystkie te zagadnienia winny by¢ ujete w wynagrodzeniu
wykonawcy w ztozonej ofercie;

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez dokonanie przez wykonawce
wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentaciji, ktérych wykonanie
bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez
instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznosé
wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez
Zamawiajgcego przedmiotu zamodwienia i zaptacie za jego wykonanie. Wykonawca
bedzie swiadczyt ustugi nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot;
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6.12.

6.13.

Inne materiaty i dane wyjsciowe, ktére wykonawca uzna za niezbedne do
projektowania, a ktére nie zostaty wymienione w niniejszym zestawieniu;
Wskazane materiaty nie stanowig wylgcznej podstawy do opracowania
dokumentacji projektowej, nalezy je traktowac jako materiaty wyjSciowe; wykonawca
winien je wykorzystac, uzupetniajgc (pozyskanymi na wiasny koszt i wlasnym
staraniem) dodatkowymi materiatami w postaci warunkéw technicznych, opinii,
uzgodnien, badan i ekspertyz niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

7. Opracowania projektowe winny spetnia¢ wymogi okreslone:

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1225);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz.
1072 ze zm.);

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.);

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990 ze zm.);

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169 poz. 1650 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr. 120 poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22022 r. poz. 503);

Ustawag z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
ze zm.);

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze
zm.);

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839 ze zm.);

Ustawag z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 .
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poz. 869 ze zm.);
7.19. Innymi majgcymi zastosowanie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
projektowania i warunkami technicznymi.

8. Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie:

8.1. Inwentaryzaciji terenu i zieleni w niezbednym zakresie do celéw projektowych:

8.1.1.

Inwentaryzacji terenu, w celu weryfikacji ewentualnych kolizji inwestycji
z istniejagcym drzewostanem, uzbrojeniem terenu Ilub innymi obiektami
zlokalizowanymi na terenie planowanej inwestycji; inwentaryzacja powinna
zawiera¢ czesc¢ opisowg, graficzng oraz dokumentacje fotograficzna;

. Inwentaryzacja powinna obejmowa¢ m.in.: okreslenie rodzaju i ilosci

wystepujgcych na terenie dziatki drzew i krzewow, w tym wartosciowych
okazow drzew i krzewow wraz z zaleceniami i wytycznymi majgcymi na celu jak
najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym;

. Inwentaryzacji przyrodniczej, uwzgledniajgcej wystepowanie gatunkow

chronionych zwierzat, roslin i grzybow;

. Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z okresleniem gatunku drzewa (nazwa

w jezyku polskim i tacinskim), wieku, podstawowych wymiaréw i pokroju;
dodatkowo w ramach przeprowadzonej analizy nalezy sporzadzi¢ szczegétowe
zalecenia ochronne dla drzew i krzewdw narazonych na uszkodzenia w trakcie
robot budowlanych; jezeli w inwentaryzacji zamieszczona zostanie informacja
dotyczgca istniejgcych gniazd - wykonawca ma za zadanie przedtozy¢ opinie
ornitologa do jakiego gatunku ptaka nalezy dane siedlisko oraz winien wystgpic
0 uzyskanie zezwolenia na wykonanie czynnosci zakazanych wobec gatunkéw
zwierzat, ptakéw, ssakow objetych ochrong gatunkowg (decyzje srodowiskowg)
- jesli zajdzie taka potrzeba;

. Operatu dendrologicznego (operat gospodarowania drzewami i krzewami),

ktory winien stanowi¢ rozszerzenie inwentaryzacji dendrologicznej i wykonany
byé w odniesieniu dla planowanych dziatan inwestycyjnych atakze ma
umozliwi¢ uwzglednienie zalecen dotyczacych ochrony drzew; gtdbwnym celem
operatu dendrologicznego jest utrzymanie zastanej szaty roslinnej w jak
najlepszym  stanie  sanitarnym, z  uwzglednieniem  uwarunkowan
zagospodarowania terenu; czesc tekstowa winna by¢ analogiczna do zakresu
inwentaryzacji dendrologicznej, przy czym uszczegotowieniu podlega opis
stanu roslin, ich kolizji z planowanym zamierzeniem oraz wskazan do podjecia
konkretnych dziatan zwigzanych zochrong i ksztattowaniem zadrzewien;
w przypadku koniecznosci wycinki drzew, nalezy szczegdtowo opisac
przyczyne wycinki i uwzgledni¢ nasadzenia zastepcze; drzewa do usuniecia
powinny zostacC czytelnie oznaczone w terenie; jesli zajdzie potrzeba wycinki
drzew wykonawca uzyska zezwolenie na wycinke.

8.2. Aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500, ktéra winna posiada¢
wszystkie niezbedne elementy do celow projektowych, w tym:

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.

rzedne drég, wjazdow do budynkéw, uzbrojenia, studzienek, rowow, itp.;
inwentaryzacje drzew o srednicy @ 15 cm;

kotnierz stanu istniejgcego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej
inwestycji.

8.3. Dokumentacji geotechnicznej:

8.3.1.

8.3.2.

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona uzupetniajgce badania
geotechniczne z odpowiednig siatkg otworow badawczych dla wiasciwej oceny
podtoza, w niezbednym zakresie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia wraz ze sporzgdzeniem dokumentac;ji.

Rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich powinno by¢ dokonane

5
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8.3.3.

w takim zakresie, aby wyjasniato wzajemny wptyw terenu i obiektu w czasie
realizacji budowy i eksploatacji obiektu oraz dostarczato wszystkich danych
dotyczacych podtoza budowlanego, potrzebnych do prac projektowych.
Zakres badan powinien umozliwia¢ okreslenie i wydzielenie na ich podstawie
warstw geotechnicznych z doktadnoscig odpowiadajgcg wymaganiom obliczen
noénosci i statecznosci budowli; podioze powinno by¢ rozpoznane do
gtebokosci strefy aktywnej oddziatywania budowli i zakonczy¢ sie w warstwie
gruntéw nosnych.

8.4. Uzyskanie warunkéw technicznych gestorow sieci:
8.4.1. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystgpi¢ do wszystkich

8.4.2.

wiascicieli i uzytkownikdéw urzgdzen infrastruktury, w celu uzyskania warunkow
technicznych.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkow
technicznych i uzgodnien od gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego wtasnym
staraniem i na wtasny koszt.

8.5. Koncepcji programowo — przestrzennej wstepnej i ostatecznej:

8.5.1. Koncepcje powinny zawiera¢ cze$¢ graficzng i opisowa, obejmujgce
rozwigzania architektoniczno—konstrukcyjne (dotyczy wariantéw koncepcji
wstepnej i wybranego wariantu koncepciji ostatecznej):
8.5.1.1. czeS¢ opisowg: opis techniczny rozwigzan architektonicznych,

konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiatowych;

8.5.1.2. plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym

podktadzie geodezyjnym w skali 1:500;

8.5.1.3. rzuty kondygnacji budynku z uktadem funkcjonalnym pomieszczen,

o 0 o o 0
oo on

wielkoscia  powierzchni i opisem rozwigzan  materialowych
wykonczeniowych - skala 1:200;

schemat rozwigzan konstrukcyjnych;

charakterystyczne przekroje — skala 1:200;

rysunki elewacji z petnym widokiem budynku — skala 1:200;

zestawienie podstawowych danych technicznych i uzytkowych;
wizualizacje, ktora powinna w czytelny sposéb prezentowac bryte
i elewacje obiektu.

e N T N N
i R

8.5.2. Nalezy wykonac¢ dwa warianty rozwigzan koncepcyjnych:
8.5.2.1. Warianty koncepcji winny obejmowac caty zakres planowanej inwestyc;ji;
8.5.2.2. Koncepcja programowo — przestrzenna winna zawiera¢ zestawienie

szacowanych kosztow realizacji inwestycji dla kazdego z wariantow;

8.5.2.3. Przyjete rozwigzania winny byC nastawione na optymalizacje kosztow

realizacji inwestycji oraz minimalizacje kosztow  eksploatacji,
jednoczesnie winny by¢é nowoczesne i zgodne z obowigzujgcymi
standardami, przepisami prawa i wytycznymi oraz o wysokim poziomie
niezawodnosci;

8.5.2.4. Koncepcje programowo-przestrzenne wstepne wykonawca opracuije,

przekaze (w wersji pdf) izaprezentuje Zamawiajgcemu (w siedzibie
Zamawiajgcego) w terminie 7 tygodni od podpisania umowy;

8.5.2.5. Po wyborze wariantu (Zamawiajgcy dokona wyboru wariantu w ciggu 3

dni roboczych od dnia prezentacji), koncepcje programowo-przestrzenng
ostateczng nalezy opracowac, przekazac i zaprezentowac
Zamawiajgcemu (w siedzibie Zamawiajgcego) w terminie 11 tygodni po
podpisaniu umowy.

8.6. Projektu budowlanego obejmujacego:
8.6.1. Projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporzagdzony na aktualnej mapie do

celow projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez

6
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8.6.2.
8.6.3.
8.6.4.

projektanta;

Projekt architektoniczno-budowlany (PAB);

Projekt techniczny (PT);

Nalezy zapewni¢ wzajemne skoordynowanie opracowan projektowych
wykonanych przez projektantow poszczegdlnych branz oraz zapewnic
zgodno$ci projektu technicznego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno- budowlanym.

8.7. Materiatéw promocyjnych przedsiewziecia:

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

wizualizacja multimedialna obiektu z poziomu cztowieka i z lotu ptaka;
wizualizacje w 3D nalezy wykonac jako animacje przelotu; celem filmu jest
przedstawienie drogi odwiedzajgcego obiekt od wejscia do budynku poprzez
charakterystyczne pomieszczenia i sale, ukazanie aktywnosci mieszkancow na
zewnatrz obiektu oraz wskazanie lokalizacji obiektu w miescie; animacja
powinna mie¢ podktad gtosowy w polskiej wersji jezykowej omawiajgcy gtéwne
zatozenia prezentowanego przedsiewziecia; czas trwania filmu — nie krétszy niz
160 sekund; rozdzielczos¢ filmu 720x480 pikseli;

prezentacja obiektu, w formie graficznej i opisowej, uwzgledniajgca
podstawowe dane przedsiewziecia z pokazaniem lokalizacji obiektu w miescie,
planem zagospodarowania terenu, widokami elewacji iwizualizacje
przestrzenne obiektu;

wizualizacje multimedialng i prezentacje obiektu nalezy wykona¢ w wersji
elektronicznej na pendrive a prezentacje obiektu dodatkowo w wersiji
papierowej w 4 egzemplarzach w formacie przynajmniej A3.

8.8. Projektéw wykonawczych, obejmujgcych:

8.8.1.
8.8.2.

8.8.3.

8.8.4.
8.8.5.
8.8.6.

8.8.7.
8.8.8.
8.8.9.

inwentaryzacje terenu i obiektow dla celéw projektowych;

projekt gospodarki drzewostanem, ze wskazaniem drzew i krzewow
przeznaczonych do wycinki, projektem zieleni oraz projektem nasadzen
rekompensacyjnych;

projekt architektury, w tym: detale, szczegdty architektoniczne, kolorystyka
elewacji, wraz z wizualizacjg;

projekt konstrukcij;

projekt zabezpieczen akustycznych i przeciwhatasowych;

projekt technologiczny i wyposazenia wnetrz (w tym zestawienie wyposazenia
w podziale na wyposazenie wymagajgce i hiewymagajgce montazu);

projekt wyposazenia w meble i urzgdzenia technologiczne;

projekt wystroju i kolorystyki wnetrz;

projekt technologii basenu;

8.8.10. projekt branzy sanitarnej:
8.8.10.1. przytgcza wody;
8.8.10.2. przylgcza kanalizacji sanitarnej;
8.8.10.3. przytgcza kanalizacji deszczowej;
8.8.10.4. przytgcza do sieci cieptowniczej wraz z projektem wezta;
8.8.10.5. zewnetrznej instalacji wody;
8.8.10.6. zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
8.8.10.7. zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu;
8.8.10.8. hydrantowa;
8.8.11. projekt instalacji sanitarnych:
8.8.11.1. wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej;
8.8.11.2. wewnetrznej instalacji ogrzewania;
8.8.11.3. wewnetrznej instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz

z odzyskiem ciepta oraz z projektem automatyki;

8.8.12. projekt branzy elektroenergetycznej:
8.8.12.1. zewnetrznegj instalacji teletechnicznej;
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8.8.12.2. przylgcza do sieci elektroenergetycznej;
8.8.12.3. zewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z projektem
zewnetrznego;
8.8.13. projekt instalacji elektroenergetycznych:
8.8.13.1. instalacji elektrycznej;
8.8.13.2. instalacji sitowej;
8.8.13.3. instalacji komputerowej;
8.8.13.4. instalacji telefoniczne;j;
8.8.13.5. instalacji 24V pradu przemiennego;
8.8.13.6. instalacji odgromowej;
8.8.13.7. instalacji przeciwporazeniowej;
8.8.13.8. alarmowej;
8.8.13.9. monitoringu CCTV;
8.8.13.10. instalacji niskoprgdowych SSWiN, SAP, DSO;
8.8.13.11. BMS;
8.8.13.12. sieci strukturalnej komputerowej;
8.8.13.13. telefonicznej;

oswietlenia

8.8.13.14. oznakowania i wyposazenia sportowego umozliwiajgcego prowadzenie
zawodoéw sportowych przewidzianych w projektowanym obiekcie;
8.8.13.15. systemu wejscia-wyjscia dla obstugi osob korzystajgcych z obiektu;

8.8.13.16. nagtosnienia;

8.8.13.17. TV i SAT,

8.8.13.18. oddymiania;

8.8.13.19. projekt instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

8.8.13.20. scenariusz zdarzeh pozarowych ze szczegdlowym opisaniem
zadziatania poszczegodlnych elementéw instalacji i ich konfiguracii;

8.8.13.21. kontroli dostepu;
8.8.14. projekt drogowy:
8.8.14.1. projekt zjazdow;

8.8.14.2. wewnetrznej komunikacji drogowej wraz z drogg pozarowa;

8.8.14.3. wewnetrznej komunikacji pieszej i rowerowej;
8.8.14.4. parkingow;

8.8.14.5. projekt czasowej i statej, wewnetrznej i zewnetrznej organizacji ruchu;
8.8.15. projekt usuniecia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu;

8.8.16. projekt elementéw matej architektury;

8.8.17. projekt zabezpieczenia wykopow w tym odprowadzenia z ich dna wéd w trakcie

trwania robot.

8.9. Wykonanie dodatkowych rysunkow:

8.9.1. Sieci zewnetrzne — aby poprawic czytelnosc¢ projektu zagospodarowania terenu
i unikng¢ kolizji, nalezy przedstawi¢ uktad sieci i instalacji zewnetrznych na
zbiorczym rysunku koordynacyjnym uzbrojenia dziatki lub terenu, w skali
dostosowanej do rodzaju i wielkosci obiektu, zapewniajgcej jego czytelnos¢;

8.9.2. Instalacje wewnetrzne — w ramach koordynaciji instalacji, nalezy opracowac
plansze zbiorcze, dla poszczegdlnych kondygnacji budynku, rozmieszczenia
instalacji, przewodéw i urzadzen wszystkich branz; przebieg przewodéw i ukfad

poszczegoélnych urzadzen;

8.9.3. Szachty instalacyjne — rysunki szachtéw z doktadnymi wymiarami;

8.9.4. Na kazdym rysunku, ktory dotyczy rozwigzan szczegoétowych ppoz. (m.in. SAP)
powinien sie znalezé podpis rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

8.10.Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych:

8.10.1. STWIOR nalezy wykona¢ w formie osobnych opracowan branzowych;
8.10.2. Specyfikacje winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

8
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8.10.3.

8.10.4.

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robét objetych
dokumentacjg projektowag i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem
wymagan jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn niezbednych lub
zalecanych do wykonania robot, warunkoéw i kolejnosci technologicznej
wykonywania robét, warunkéw technicznych odbioru poszczegdinych robdt,
ich elementow lub etapdw, kontroli jakosci robot, obmiarow robo6t i ptatnosci
za roboty;

Specyfikacje techniczne winny by¢ Scisle powigzane z przedmiarami robét.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt majg stanowi¢ podstawe
do sporzadzenia przedmiarow robdt i muszg zawieraé okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

8.11. Przedmiarow robot:

8.11.1.
8.11.2.

8.11.3.
8.11.4.

8.11.5.

8.11.6.

Nalezy wykonac je w formie osobnych opracowan branzowych;

Przedmiar robot powinien stanowi¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych naktaddéw rzeczowych
z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét i obliczen ich ilosci na
podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych;

Przedmiary robét nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdlnych obiektow,
branz i rodzajow robot (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢
dla poszczegolnych zadan;

Przedmiary rob6t muszg obejmowac zestawienie wszystkich robot i czynnosci
wynikajgcych z projektéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot;

Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez wykonawce robot
szczegotowego kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zaméwieniu
publicznym na wykonanie zadan inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem
celu, ktéremu mogag stuzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne i dane wyjsciowe do ich
sporzadzenia;

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozyciji
specyfikacji technicznych.

8.12. Kosztorysu inwestorskiego:

8.12.1.
8.12.2.

8.12.3.

Nalezy wykona¢ w formie osobnych opracowan branzowych;

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym;

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania bedg przedmiotem uzgodnieh
z Zamawiajgcym przed sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego.

8.13. Zbiorczego zestawienie kosztéow (ZZK):

8.13.1.

ZZK winno zawiera¢ zestawienie planowanych kosztéw robét budowlano-
montazowych z podziatem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania
koncepcji programowo — przestrzennej.

8.14. Uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji, ktére wynikng na etapie
wykonywania projektu.
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8.15. Niezbedne badania, analizy, inne zagadnienia projektowe dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia:

8.15.1.

8.15.2.

8.15.3.

8.15.4.

8.15.5.

Nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig ujawnienia problemow w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej, ktorych rozwigzanie winno
nastgpi¢ w ramach przedmiotu zaméwienia;

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia jest zobowigzany
wykona¢  niewymienione  opracowania  projektowe, a zwigzane
z wymaganiami jednostek opiniujgcych, niewykraczajgce jednak poza
przedmiot umowy;

Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych
zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej;

Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem powinna by¢ zgodna
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi na dzieh
przekazania dokumentagc;ji

Wszelkie materiaty do projektowania i dane wyjsciowe dla celéw projektowych
Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem.

9. Harmonogram prac projektowych i obowigzki wykonawcy:
9.1. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym m.in.:

9.1.1.

© oo
—_ a a
A WN

wykonania aktualnego podktadu geodezyjnego dla celow projektowych w skali
1:500 do celéw projektowych;

. sporzadzenia dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego;
. wykonania inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektow dla celow projektowych;
. sporzgdzenia wnioskow o wydanie warunkow technicznych i opinii niezbednych

dla wykonania zamowienia oraz ich uzyskania;

. sporzgdzenia wnioskéw o wydanie warunkow usuniecie kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem oraz ich uzyskania;

przygotowania materiatdw do uzyskania odstepstw (jezeli bedg wymagane);
uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii oraz sprawdzeh rozwigzan
projektowych w zakresie wnikajgcym z przepisow;

. innych materiatow i danych wyjsciowych, ktére wykonawca uzna za niezbedne

do kompletnosci prac projektowych, a ktére nie zostaly wymienione
W niniejszym zestawieniu;

9.2. Wykonawca przed ztozeniem kompletnych materiatéw do uzgodnien, opinii itp., winien
przedstawi¢ materialy Zamawiajgcemu do wgladu.

9.3. Przed

podpisaniem umowy (najpdzniej na 3 dni przed dniem wyznaczonym na

podpisanie umowy), wykonawca zobowigzany bedzie opracowac i dostarczy¢ do
Zamawiajgcego sporzgdzony szczegotowy harmonogram prac projektowych.

9.4. Wykonawca zobowigzany jest:

9.41.

9.4.2.

9.4.3.

Najpozniej na 3 dni przed dniem wyznaczonym na podpisanie umowy,
wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu: sktad catego
zespotu projektowego oraz tabele kontaktowg do poszczegdlnych projektantow;
kazdorazowa zmiana zespotu projektowego bedzie wymagata zgody
Zamawiajgcego;

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do
obowigzkoéw ktérego bedzie nalezalo m. in. sprawowanie nadzoru nad
przebiegiem procesu projektowego pod katem zgodnosci z warunkami
okreslonymi w zawartej umowie;

Wykonawca zapewni udzial w opracowaniu projektu osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
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9.44.

9.4.5.

9.4.6.

9.4.7.

9.4.8.

9.4.9.

projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspodtpracy z Zamawiajgcym na
kazdym etapie wykonywania prac projektowych; kontakty pomiedzy stronami
odbywac¢ sie bedg w terminach i miejscach obustronnie ustalonych; wszelkie
ustalenia dokonywane bedg wytgcznie na pismie;

Dokumentacja (poszczegdlne elementy projektu) dostarczana do
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji
nie bedzie wliczana do nakladu dokumentacji; koszty zwigzane
z opracowaniem materiatdw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowaé w
cene ryczattowa;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do prac zamowionych w trakcie
sporzadzania;

Wykonawca zobowigzany jest do brania udziatlu w przygotowaniu odpowiedzi
na pytania wykonawcow w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacje zadania (robét budowlanych) na podstawie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej; Wykonawca jest zobowigzany do
niezwitocznego udzielania wyjasnien na ewentualne zapytania, ztozone w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje zadania na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a takze zajmowania
stanowiska w przypadku zifozenia odwofania; wykonawca ma obowigzek
udzieli¢ odpowiedzi w ciggu dwéch dni od dnia przekazania pytah przez
Zamawiajgcego;

Do obowigzku wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkéw
technicznych i uzgodnien od gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego wtasnym
staraniem i na wasny koszt; wymagania gestorow sieci uzbrojenia
podziemnego, zgtoszone do uwzglednienia w dokumentacji technicznej
a wykraczajgce poza zakres z przewidzianego umowg ukfadu projektowanego,
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem projektowania;
W zakresie przedmiotu zamoéwienia jest réwniez dokonanie przez wykonawce
wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych
wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia
dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze
w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien
i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamowienia i zaptacie za jego wykonanie;

9.4.10.W przypadku w btedéw dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci btedow

polegajacych na niezgodno$ci przedmiaroéw oraz kosztorysow inwestorskich
z projektem) wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

9.4.11.Po zakonhczeniu opracowywania dokumentacji projektowej wykonawca jest

zobowigzany przedtozy¢ o$wiadczenie o kompletnosci i zgodnosci
przedmiarow robét z rozwigzaniami technicznymi.

9.5. Narady techniczne:

9.5.1.

Zaktada sie zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiajgcego:

9.5.1.1. na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz 2 razy w miesigcu —

spotkanie cykliczne zwigzane z zaawansowaniem prac projektowych;

9.5.1.2. na wezwanie Zamawiajgcego w spotkaniu winien bra¢ udziat caty zespot

9.5.2.

9.5.3.

projektowy;
Na naradach, na biezgco, bedg omawiane wszystkie sygnalizowane przez
projektantéw problemy i ryzyka;
Terminy narad oraz ich tematyka, w tym materiaty robocze, bedg przekazywane
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Zamawiajgcemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem;
9.5.4. Zamawiajgcy sporzadzi protokot z ustalen podjetych na naradzie i na kazdej
nastepnym wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleh z poprzednie;j.

10. Naktad dokumentaciji:
10.1. Opracowania projektowe nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu w poszczegoélnych
pakietach w formie pisemnej w nizej wymienionej ilosci egzemplarzy:
10.1.1. 2 egz. koncepcji programowo — przestrzennej wstepnej — do uzgodnien
i dokonania wyboru wariantu w wersji pdf;

10.1.2. 3 egz. koncepcji programowo — przestrzennej (ostatecznej);

10.1.3. 4 egz. projektu zagospodarowania terenu (PZT);

10.1.4. 4 egz. projektu architektoniczno-budowlanego (PAB);

10.1.5. 4 egz. dokumentacji geotechnicznej;

10.1.6. 6 egz. projektu technicznego (PT);

10.1.7. 6 egz. projektow wykonawczych w ukfadzie branzowym z uzgodnieniami;
10.1.8. 6 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

10.1.9. 2 egz. przedmiardow robét dla kazdej z branz;

10.1.10. 2 egz. kosztoryséw inwestorskich w uktadzie jak przedmiary robot;
10.1.11. 2 egz. zbiorczego zestawienia kosztéw;
10.2. Wszystkie opracowania nalezy dostarczy¢ takze w wersji elektronicznej (pendrive)
w ilosci 3 egzemplarzy:
10.2.1.  pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc;
10.2.2.  pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls;
10.2.3.  pliki z kosztorysem inwestorskim: ath;
10.2.4. pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami
referencyjnymi;
10.2.5. ponadto catos¢ dokumentacji w formacie PDF;

10.3. Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe — nalezy zatgczy¢ stosowne
oswiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji; w przypadku gdy forma
elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawg dla
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego do czasu
usuniecia rozbieznosci.

11. Znaki towarowe:

11.1. Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia winna odpowiadaé przepisom
prawa i odnosnym normom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcych w
dniu przekazania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu;

11.2. Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia winna spetnia¢ wymogi okreslone
w ustawie Prawo zamowien publicznych dla opisu przedmiotu zaméwienia na roboty
budowlane oraz uwzglednia¢ inne wymogi okreslone w ustawie dla realizacji
inwestycji;

11.3. Dokumentacja musi umozliwiaé ogtoszenie i przeprowadzenie postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego w sposdb zgodny z przepisami i ztozenie
oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objetego dokumentacjg;

11.4. Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie inwestycji w petnym zakresie, zgodnie
Z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy
technicznej, bez wad, a takze w sposdb nadajgcy sie do eksploatacii

11.5. Na podstawie dokumentacji projektowej wykonawca musi uzyskaé ostateczng
decyzje pozwolenia na budowe;

11.6. Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowe;j
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce;
jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
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11.8.

11.9.

uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie
wskazanie;

. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie

znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty Ilub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢é w dokumentacji specyfike
powodujgcg koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub
rownowazne”; w takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie
szczegotowych cech i parametréw, ktére umozliwig dopuszczenie towardw
i urzgdzen innych producentéw jako rownowaznych;

W przypadku, gdy wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowe;j
odniesien do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
Pzp, jest on zobowigzany wskazac, ze nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe i ze
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym; wykonawca wskazuje, ze ww.
odniesieniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”; wykonawca jest zobowigzany
okresli¢ szczegdtowe warunki, ktére umozliwig dopuszczenie innych rozwigzan jako
réwnowaznych;

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki finansowe mogace powstac z roszczeh posiadaczy praw autorskich
i praw zaleznych wynikajgcych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych wynikajgcych z dziatan wykonawcy.

12. Nadzor autorski:

12.1.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym:

12.1.1. nadzoréw z pobytem na budowie — przewiduje sie 20 wizyt (pobytéw), w tym

w odbiorze kohAcowym robdt, na wezwanie Zamawiajgcego zgtoszone
wykonawcy nie pozniej niz 48 godziny przed terminem pobytu na budowie,
w sytuacjach pilnych 24 godziny przed terminem pobytu na budowie;

12.1.2. nadzoréw z pobytem na budowie (w miare potrzeb — ponad liczbe okreslong

w punkcie 12.1.1) na wezwanie Zamawiajgcego celem udziatu w naradach
koordynacyjnych;

12.1.3. bez pobytu na budowie poprzez udzielanie odpowiedzi na zapytania

12.2.

Zamawiajgcego kierowanych do Wykonawcy pisemnie (pocztg
W ramach petnienia nadzoru autorskiego wykonawca ma obowigzek,
w szczegolnosci:

12.2.1. wykonywa¢ w formie pisemnej wyjasnienia, opinie, analizy, uzgodnienia (z

przedtuzaniem termindéw ich waznosci wigcznie) oraz wszelkie opracowania
i inne czynnosci, niezbedne dla prawidtowej realizacji Inwestycji;

12.2.2. stwierdzac, w trakcie realizacji robét budowlanych, zgodnosé realizacji robot

budowlanych z dokumentacjg, decyzjga o pozwoleniu na budowe wraz
z decyzjami zmieniajgcymi decyzje o pozwoleniu na budowe, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej;

12.2.3. udziela¢ stosownych wyjasnien Zamawiajgcemu i wykonawcy robdét

budowlanych odnos$nie wszelkich watpliwosci i/lub rozbieznosci dokumentacji
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

12.2.4. opiniowacé/uzgadnia¢ zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych

i zamiennych wykonywanych przez wykonawce robot w zakresie zgodnosci
z zatozeniami i wymaganiami dokumentacji i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych;
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12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

12.2.8.

12.2.9.

12.2.10.

12.2.11.

12.2.12.

12.2.13.

12.2.14.

12.2.15.

12.2.16.

12.2.17.

12.2.18.

12.2.19.

12.2.20.

12.2.21.

12.2.

dostosowywa¢ dokumentacje i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych do warunkéw zastanych na budowie oraz do wynikéw
badan geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych
i przedktadanych przez wykonawce robdot w trakcie realizacji robot
budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikbw badan
sporzgdzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej
umows;
uzgadnia¢é na biezgco dokumentacje warsztatowe i ~montazowe
opracowywane przez wykonawce robot;
przedktada¢ Zamawiajgcemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego
wyjasnienia precyzujgce przyczyny wystgpienia ewentualnych rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym;
udziela¢ Zamawiajagcemu wyczerpujacych odpowiedzi na zadane pytania
dotyczgce przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien;
uzgadnia¢é mozliwos¢ i ocene zasadnosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
(w szczegolnosci w zakresie materiatow i urzgdzen), a zgtaszanych przez
kierownika budowy lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego;
czuwacé by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego
pozwolenia na budowe, a w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
istotnych przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystgpien do
instytucji opiniujgcych i organu wydajgcego nowe pozwolenie na budowe;
opiniowac zgodnosc¢ rozwigzan rownowaznych zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego;
udziela¢ stosownych wyjasnien wykonawcy inwestycji odnosnie wszelkich
watpliwosci i/lub rozbieznosci stwierdzonych w przyjetych rozwigzaniach
projektowych na etapie realizacji rob6t budowlanych;
ocenia¢ wyniki szczegotowych badan materiatow i elementéw budowlanych
w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa;
sporzgdza¢ dodatkowe rysunki, jezeli dokumentacja w niedostatecznym
stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne;
dokonywac¢ zmiany projektowych wprowadzone na zyczenie Zamawiajgcego,
wymagajgce poszerzenia dokumentacji projektowej o dodatkowe lub
zamienne rysunki wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych,
o ile okaze sie to zasadne lub konieczne;
bra¢ udziat (w miare potrzeb) w komisjach oraz naradach koordynacyjnych
i technicznych;
niezwiocznie informowaé¢ Zamawiajgcego i wykonawce inwestycji o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegodlnosci o powstatych
w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg;
dokonywa¢ wymaganych wpisdéw do dziennika budowy;
dokonywa¢ stosownych zapisow na rysunkach wchodzgcych w sktad
dokumentaciji projektowej;
przygotowywac wszelkie ekspertyzy niezbedne do prawidtowej realizacji robot
budowlanych iuzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego
inwestycja, w tym w szczegolnosci (jesli bedzie to konieczne): ekspertyzy
w zakresie zastosowanych zabezpieczeh przeciwpozarowych co do ich
zgodnosci z aktualnymi przepisami, normami i ich biezgcymi interpretacjami;
opracowywac kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych, dokumentacije projektowe na roboty dodatkowe
nie objete:
21.1. dokumentacjg budowlang, na podstawie ktorej zostata wydana decyzja
0 pozwoleniu na budowe,
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12.2.21.2. dokumentacjg wykonawczg, na podstawie ktérej sg wykonywane
roboty budowlane
a wynikte w trakcie realizacji rob6t budowlanych;

12.2.22. bra¢ udziat po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego, w odbiorach

koncowych wykonanych robét budowlanych;

12.2.23. doradzac w innych sprawach dotyczgcych przedmiotu zamowienia;
12.2.24. wykonawca zobowigzany jest oceni¢ Zamawiajacemu skutki finansowe

proponowanych zmian w dokumentac;ji projektowej w stosunku do rozwigzan
poprzednich oraz oceni¢ skutki administracyjne (istotne/nie istotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego);

12.2.25. wszystkie czynnosci i dokumenty powinny zosta¢ wykonane niezwiocznie po

zawiadomieniu przedstawiciela wykonawcy o zaistnieniu koniecznosci
dokonania czynnosci opisanych powyzej, w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

13. Wymogi Zamawiajagcego w zakresie opracowania dokumentacji:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze z Zamawiajgcym;

Nalezy dgzy¢ do uzyskania efektu rzeczowego okreslonego w niniejszym opisie
przedmiotu zamowienia przy jak najmniejszych naktadach finansowych; wykonawca
uwzgledni optymalizacje kosztéw dla przyjetych rozwigzan;

Nalezy zastosowac technologie i rozwigzania dajgce pewnos¢ zachowania trwatosci
projektu;

Na etapie opracowania projektu wymagane sg robocze konsultacje
z Zamawiajacym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawce rozwigzan
funkcjonalnych, standardéw wykonczenia, kolorystyki itp.;

Wykonawca bedzie zobowigzany do przesytania w wersji elektronicznej
poszczegolnych opracowan projektowych po ich wykonaniu, w celu ich wstepnej
weryfikacji i sprawdzenia ich zgodnosci z przedmiotem zamoéwienia;

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
o kompletno$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;
Wykonawca w ramach niniejszego zamdéwienia jest zobowigzany do:

13.7.1. biezacej wspotpracy z Zamawiajgcym, na kazdym etapie wykonania zadania;
13.7.2. przedstawiania sprawozdania z zaawansowania prac i przedstawiania

ewentualnych probleméw wymagajgcych rozstrzygniecia, na naradach
roboczych odbywanych w siedzibie Zamawiajgcego;

13.7.3. pod koniec kazdego miesigca wykonawca zobowigzany jest przedstawié

Zamawiajgcemu szczegotowe sprawozdanie dotyczgce postepu prac
projektowych wraz z okresleniem ewentualnych zagrozen i tematéw
wymagajgcych wyjasnien;

13.7.4. wraz z comiesiecznym raportem Wykonawca przesle skany wszystkich

13.8.
13.9.

warunkéw i uzgodnien;
Wszystkie ustalenia dokonywane bedg wytgcznie na pismie.
Koszty zwigzane z opracowaniem materiatdbw roboczych, przeznaczonych do
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach, nalezg do
kosztoéw wtasnych wykonawcy.

13.10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglgdu do prac nad opracowaniem, w trakcie

jego sporzadzania.
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