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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
11/1 BRANZA DROGOWA

I1/2.1 BRANZA MOSTOWA
Przejazd pieszo rowerowy PPR-1,
Przejazd pieszo rowerowy PPR-2,
Przepust P1 na rz. Rotmanka

11/2.2 BRANZA MOSTOWA
Mosty M1, M2 i M3 nad Kanatem Raduni

11/2.3 BRANZA MOSTOWA
Przejazd pieszo rowerowy PPR-3

11/2.4 BRANZA MOSTOWA
Wiadukt WD1 nad droga krajowa DK 91

11/2.5 BRANZA MOSTOWA
Mury oporowe

1I/3.1 BRANZA SANITARNA
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

11/3.2 BRANZA SANITARNA
Sie¢ kanalizacji deszczowej

I1/4.1 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Projekt oswietlenia, usuniecia kolizji elektroenergetycznych

I1/4.2 BRANZA TELEKOMUNIKACYINA
Projekt kanatu technologicznego, usuniecia kolizji telekomunikacyjnych

III. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznych Energa — Operator S.A. nr
R/19/065079 z dnia 5.12.2019r.

&) Energa

operator

Numer R/19/06507% Miejscowosc Gdansk Data 05-12-2018
WARUNKI PRZEBUDOWY
{USUNIECIA KOLIZJI)
$IECI ELEKTROENERGETYCZNE, ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
Ninlegszy &?&m&m okredla niezbedny Zakres przebudowy siec eleidroenergetycane; dia kolidujaceqo z siecia lurzadzeniami) cblekt
1 ieki:

Nazwaul. Strzelecieqo wraz 2 wozlem na drodze krajowej nr 94
Adres (Nr dzalic)) Pruszcz Goariski
gm, Pruszcz Gdanski , dziafa numer 1/45, 3, 41, 402, 39, 38

2 istnieggce urzatzenda elekiroenergeatycane podiegajgce przebudowie:

21 Linia SN-15kV - GPZ Pruszcz - LN 015360 Ledniewo [050700]

22 Linia SN-154V - GPZ Pruszrcz - Rotmarka [DSE700]
3 Zaiwes niezbednej prasbudowy sieci:
31 Urzadzenia VN : SN:

Istnigjace Inie napowietrzne SN-15kV nalezy odpowiednio przebudowad kablami typy 3 x XRUHAKXS ¢ x 120mm? pogrzez

skablowane:

1) linig napowietrzng SN-15kV ne 856700 na adcinky od shupa nr 6 do siupanr 7,

2) lin2 napowietrzng SN-15kV ne 50700 na odeinku od stupa nr B da slupa nr 10 w nowe] lokaizaci
32 Stagairansformalorowa:

Nee dotyczy,
33, Urzagzeniann:
Nie dotyczy.
34, Demontade:
Materialy z demonteiu nalezy autylzowat,

4 Inne ustalenia

41.  Dolyczy projektu budowianego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze inii kablowych SN-15kY (zgodnie 2 obowszisgtymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnit js 2 ENERGA-OPERATCR SA Ocddziat w Gdansku, Rejon
Dysinbucs w Tozewse - Oziagd Dokumentac Energelycne;
Trase find kablowych nale2y uzgodnit na etapie projekiowania w Rejonie Oystybudii w Tczawie.

42  inne wymagania:
Przy powytszej przabudowie sici nie ma zastosowania art. 35 ust. § uslawy o drogach publicznych

5 Rozpoczece prac projektowyeh, jak rdwnie2 budowtano ~ montadowych na podstawie niniejszych warunkdw przebudawy siec
odbywa $¢ na zasadach uzgodnionych 2 ENERGA - OPERATOR S Ocdzia w Gaansic.

g Ewentualne ndwolanie od ninigjszych wenunkow praebudowy sieci jest maziwe w akresie jednego miesiaca od daly ich
wydar:a, Brak slanowiska Podmiotu wystgpuigcego o usunigeie koiizji uznawsane bedzie jako ich akoaplaca.

L Warunki przebudowy sieci waZne s3 przez okres 2-ch 131 od daly ich okraslenia

! “:2}# é Fd]
| WAL
Maporczyk Marek J.Y Sejf”’““ Ritkowsia
OPRACOWAL ZATWERDZIL
tel 58527 94 15 /

/
Cuzymuja 1 Wnoskodawca |
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Goansku
ul. Marynarki Poigkiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejan Dystrybucii w Tcrewie
ul Nowa 5, 83110 Tezew
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TedRSROIT NG
¢ ~dHERLIT B

Fiagun (81375004 00038 L Fae gl Baserge ol v bprta 23 1 RDES 111 OID SRR 109G

HF 330004190

Energa

operator

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski

ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdanski
R/19/065079MM Gdansk 05.12.2019r.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okrelenie warunkéw przebudowy, w zalgczeniu
przekazuiemy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej. Jednoczesnie informujemy, 2e realizacja
usunigcia kolizi odbywa sie wedhug Scisle ustalonych zasad z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Gdafigku oraz wylacznie na Panstwa koszt,

W przypadiu akoeptacy zapisow w zalaczonych warunkach przebudowy moga Pafstwo wykonad
dokumentacje projeklows przebudowy sieci we wiasnym zakresie po uprzednim pisemnym
powiadomieniu o przystapieniu do prac projekiowych wraz 2 podaniem dokladnych danych jednostki
projekiowej oraz planowanego terminu opracowania. Dokumentacia projektowa winna zawierat
uzgodnienie za zgodnoét 2 warunkami przebudowy, harmonogram prac na sieci elektroenergetyczne),
uzgodniona tabelg praw wiasnosciowych oraz pozwolenie/zgloszenie budowy.

Ponadte mformujemy, i@ zasady realizacy prac budowlanoc-montazowych zwigzanych
z przebudowa sieci zostang okreslone w stosowne] umowie © usunigtie kolzji do sieci
elektroenergetycznej. Pragniemy podkresiic 2e nie wyraZamy zgody na reafizace prac budowlano-
montatowych bez zawarcia wiw umowy.

Jezeli zakres prac zwigzany 2 usunigciem kolizi mamy przeprowadzit kompleksowo, prosimy
o slosowng informacje. Wowezas przedstawimy umowe o usuniecle kolizji, gdzie zostanie wskazane,
e zardwno opracowanie projeklu, jak i realizacja prac budowlano - momtaZowych odbywat sie bedzie
na zlecenie ENERGI - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

W korespondenc|i prosimy powolywac sig na numer warunkéw przebudowy kub znak pisma.

Z powataniem

LA ALk
oz igtacTen
Staveomur Rutkowshi

Sprawe prowadzi;
ENERGA - CPERATOR SA Oddzial w Gdarsku
Wydzial Przytaczen (tel. 58 527 95 24, 58 527 95 23)

Zataczniki
1. Warunki przebudowy sieci nr R/18/085079

FAFRGA-OPFRATOR 84 230 Seorowy Glarsh Foagy
o Marynare Seakag 130 50557 (tefas VI WWydna Gospoaancsy KRG
Chdde ad o Daladnne LA R L e

i Marmans Pysaiory 130 80557 Gulasme

Fraga-Cfseae LY racreniwpltacany 3R D A0
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2. Warunki techniczne do projektowania o$wietlenia wydane przez Gmine
Miejskq Pruszcz Gdanski - nr GK.7011.16.2020 z dnia 28.09.2020r.

LM ENA MIEJSKA
PRUSZCZ GDANSK ]
£3:000 Pruszce Gaanek;
o, Srunwaldzka 20

Rogen 1HEFEM. P 000-00-0-007 Pruszcz Gdarski, 28 wrzesnia 2020 .
GK.7011.16.2020
Warunki techniczne do projektowania oswietlenia dla zadania inwestycyjnego:
Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdarniskim.
Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdarniski.

1. Przewidzie¢ oéwietlenie wszystkich drog, ciggow pieszych | rowerowych objetych
projektem drogowym. Zastosowac oswietienie LED.

2. Siupy i oprawy winny by¢ kontynuacig oswietlenia istniejacego w ulicy Strzeleckiego,
przy czym slupy zastosowac stalowe, dwukrotnie malowane proszkowo na kolor RAL
7016.

3. Nalezy zaprojektowad wymiang na LED istniejacych opraw w ulicy Strzeleckiego.

4. Wystapit do Energa Operator SA o warunki przylgczenia sie do sieci
eleklrosnargetyczne], Warunki przylaczenia przestaé do akceptacji do Referatu
Gospodarki Komunainej Urzgdu Miasta Pruszcz Gdarisk: przed zlozeniem projektu
do uzgodnienia, Uzgodnienie warunkéw przylaczenia lezy po stronie projektanta.

§. Oswietlenie winno sie zalgczaé kaskadowo wraz z juz istniejgcym oswietieniem ulicy
Strzeleckiego, z wyjatkiem zasady okresionej w punkcie 7.7,

B. Projek! oéwietlenia opracowaé na aktualnych mapach do celdw projektowych,
zawierajgcych rozwigzania branzy drogowe] na elapie projekiu technicznego
z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym.

7. Zasady oswietiania przej$c dla pieszych:

1) Zastosowaé zmiang barwy Swiatta na przejSciu dla pieszych w slosunku
do barwy Swiatta oswietlenia ulicznego.,

2) Zastosowanie opraw dedykowanych przejsciom dla pieszych wraz ze stupami
z wysiggnikiem w malowanymi na kolor zoHo-czarmy.

3) Zaleca sig realizacje oswellenia przejsS¢ dwoma oprawami, umeszczonymi
w niewielkie] odleglodci od przejscia dla pieszych, emitujacymi Swialio
na pieszych z kierunku ruchu zblizajacych sie pojazdow.

4) Zaprojektowat mozliwosc zastosowania czujnika zwiekszajgcego natezenie
éwiatla gdy wykryje osobe zblizajgcg si¢ do przejscia.

5) Oswietienie przejscia dla pieszych powinno obejmowaé lakze sirefe oczekiwania.

6) W projekcie zamiesci¢ rysunek lub wizualizacje jak bedzie wygladalo oswietlenie
przejscia dia pieszych.

7) Zasilanie dia przejsc¢ dla pieszych winny biec osobng linig zasilajgca ze skrzynki
oswietieniowej oraz winny zatgczaé i wytaczat sie wczesnie] od oswietienia

IENARERIERN | .. - T, i
Urzad Miasta Pruszcz Gdarnsk | Referat Gospodarki Komunaine)
ul Grunwalczka 20 | ul. Krotka 4

83-000 Pruszez Gdansa:, tel, 58 775-99.12, fax 58 308-32-67
ww DrJSECZ-gaanski p
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8. Na planie sytuacyjnym ofwietlienia nalezy nanies¢ pozostale urzadzenia podziemne dla
danego zadania.

9. Zastosowal oprawy ofwielleniowe wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy
pozwalajgCy zaprogramowaé co najmniej trzy poziomy redukeji. Do projektu naiezy
zalgczyC obliczenia fotometryczne bez 1 z redukcja mocy o 1 klase oswietlenia.
W projekcie wskazac o ile nalezy redukowac moc by speinié wymagania dla klasy
nizszej niz podstawowa dla danej sytuacji oswietleniowej.

10.Podane wytyczne do projekiowanis urzadzen oéwietleniowych w zakresie opraw
i slupow s jedynie informacjami dla projektanta. Szczegdlowy opis lechniczny tych
urzadzen musi zawierac projekt budowlany lub wykonawczy.

11. Warunki techniczne wazne dwa lata od daty ich wystawienia.

ZASTEPCA B¢ 15TKL.
s, komupalnych

Wolcderh ik owsski

E!Tiad Fd—rasta PEQE&:? Gdanski | éefe«ax Gospodarki Komunainej
ul Grunwaldzka 20 | ul. Krotka 4
83-000 Pruszcz Gdanski, tel 58 775.99.12 fax. 58 306-32-87

W, pruszez-gdansk ol
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3.6 ULICA STRZELECKIEGO

PARAMETR WYNIK NORMA
BADAN
Luminancja srednia nawierachni 1,10 0,50 ,
Réwnomiernoé catkowita 0,60 0,35 (wartos¢ najnizsza)
Rdwnomiemost wzdiuina 0,83 0,40 (wartosf najnizsza)
Olénienie % 3 15 (minimaina)

WNIOSKI

Oprawy nowoczesne spetniajace normy aswietleniowe, estetyczne. Na ulicy tej kiasy wystarczylyby oprawy ©
mocy 100 W, Jednak obecnle zamontowane sa nowe oprawy, Selenium firmy Philips, stad modemizacia |
ich wymiana nie jest wskazana ze wegleddw ekonomicznych. Ewentualne zamontowanie systemu redukcji
mocy Amplight w szafkach oswietieniowych,
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3. Energa Operator — uzgodnienie nr 111/33MMD/2021/T z dnia 31.03.2021r.

ST T ST

TesgsERTOSEE
Feai 588270517

Fegon 1R0275e0:-00038
NIP $83000-11-30

Energa

operator

Tezew, 31 marca 2021 r.

Uzgodnienie wystawione w formie elektroniczne|

UZGODNIENIE nr 111/ 33MMD / 2021/T

Pruszez Gdanski, ul. Strzeleckiego,

Miejscowost: dz. e 1745, 3 [obreb 0001]; 41, 40/2, 39, 38 [obreb DDOZ]
gm. M. Pruazez Gdanski
Wytyczne / WP: WPS: RM%065079 z dn. 05.12.2019r.
Nr Inwestycji: -

1 Usuniecie Kolizji /
Przebudowa { Demonta# linii napowietrznej SN-15kV
[LNSN 056700 od SL-5 do 5L7; LNSN 050700 od St-8 do St10]
Budowa linii kablowej SN-15kV;

Temat / Zakres: zgodnie z Warunkami Przebudowy Sieci

dz. nr 1/45, 3 jobreb 0001] ; 41, 4072, 39, 38 [obre¢b DDD2)
|ul. Strzeleckiego wraz z weziem komunikacyjnym na drodze krajows] nr 91 ]

o O hw P

m

Nie wyklucza si¢ isinienia innych niezaswidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robol napotykane urzgdzenia energetyczne traklowad jako czynne
(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) | 2achowat warunki bezpieczefstwa.
Przed rozpoczeciem robol wykonat przekopy kontrolne dla zZinwentaryzowania
rzeczywistego polo2enia i tras istniejacej sied elekiroenergetycznej.

Wykonawea rob6t winien zgiosié pisemnie do Rejonu Dystrybucii w  Tezewie
ul. Nowa 5 , tel. 5B-527-05-05, rozpoczecie robt na 5 dni wczedniej, oddzielnie
dia ka2dej kolizji 2 urzgdzeniami energetycznymi.

Uwagi dodatkowe :

Projeki naley realizowat w oparciu o obowigzujace w ENERGA -OPERATOR SA
standardy techniCZNe /i meers operstos pbcartoan, ricrmagésesianty_iecmicame. il

Skrzy2owania i zblizenia kablami, liniami elekiroenergetycznymi realizowaé 2godnie
2 normami i innymi przepisami.
le?mqmmmmwkmmwahERGA—OPERATCRSAReijyswbucj
w Tczewie.

Prace budowlane | pomocnicze prowadzone w odlegiodciach mnigjszych ni2 1.0 m od osi
htiSN—15kVi0,5modkablimO.4kVoraz5.0mdahimpouietvznyeh 15 kv
i 3,0 m dia linii napowietrznych do 1 kV, liczonych w ka2dj strone, muszg byt wykonywane
pod nadzoresn 0s6b uprawnionych.

Wazelkie roboly 2iemne prowadzone w odleglodciach mnigjszych ni2 1,0 m od osi kabli
SN-15 kV oraz 0,5 m i kabli nn-0.4 kV liczonych w ka2dq strone naley wykonywat recanie,
(bez u2ycia urzadzen mechanicznych).

e )
= Frrrer
——
A ) s
F
-
. Maryrand Fotnide 130, 50557 Gaaisk VI Wydzial Gospodaresy KRS
Oddsial w Goafshy KRS 0000033458
. Maryrend Fobsidsy 130, $0-557 Gdansk
coerazrgamsgenergesl e kone: 20 1340 0292 1111 00106081 1788 - 3
enegeopenetzel Kagial 2ok kcowheptacony 1 356 110400 e
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Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU

Rejon Dystrybudji w Tczewie /33MMD - Dzial Dokumentacji Energetycznej/
UZGODNIENIE nr 111/ 33MMD / 2021/T

Data uzgodnienia 31 marca 2021r.

Hosé rysunkow 1/1

Uzgodnienie wazne 2 lata

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elektronicznej

Zachowat normatywne odlegloédci o istniejgcejfprojektowane] infrastruktury i

ACIA:

3

nu

ANMAR &
Ty iy o) CPERIIRANR T4, v PR ERTS: i

daisi 7 40, 2, 2.0, 7. B4, 17, 30, 84, &1, otegh 000, Gus Pase
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4. Limes - warunki z dnia 09.04.2021r.

. INTERNET €O Mmumcm!lc?q biuro@limes.com.pl, www.limes.com.pl.
ul, Trzy Lipy 3, 80-172 Gdarisk, tel. / fax +58 728 40 00

<.
e

Gdarisk 09.04.2021

Anmar Pracownia Projektowa
ul. Graniczna 25
81-626 Gdynia

w' odpowiedzi na zapytanie, dot. ,Projektu przebudowy ulicy Str;elei:kiego
w Pruszczu gdanskim”, informujemy, ze w zakresie planowanej przebudowy
znajduje sig kanalizacja teletechniczna Limes przebiegajaca wg. Zalaczmka
graficznego. W kanalizacji poprowadzony jest: ’
¢ kabel éwiatiow«:adowy typu ADQ(ZN)B2Y (oznaczenie zamsenne do Z-
XOTKtsdD) o pojemnoéd 48 wibkien w relacji: zlacze Gdansk-. Trakt Sw.
WOjaecha 485 do zia,cza‘w studni Orange PR2A42 przy skrzytohaniu ulic
Grunwaldzkiej z Chopina w Pruszczu Gdariskim,

Na przebudowe kabla opracowaé nalezy dokumentacje techniczna, ktéra ﬁ.rlnna
by¢ uzgodniona z dziatem technicznym LIMES Sp. z 0. 0.

Prace przetaczeniowe na kablu Swiattowodowym mozliwe s do wykonania
w godzinach nocnych w przedziale od godz. 24 do godz. 6. Termin przetaczenia
kabla nalezy bezwzglednie uzgodnié, w celu akceptacji, z 30-" ;:Iniowym
wyprzedzeniem, z dziatem technicznym LIMES sp. z 0. o. . Nad péavﬂd!&wym
przebiegiem prac sprawowac¢ bedzie nadzér dziat techniczny LIMES sp Z0.0.
Nadzér sprawowany przez LIMES sp. z 0. 0. jest odplatny, a jego kostta obcfagaé
beda wykonawce. 3w
Wykonane prace, zwigzane z przebudowa kabla, podlegaja odbiorowi}p_rz_é‘z dziat
techniczny LIMES sp. z 0.0. :
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INTERNET COMMUNICATION bluro@limes.com.pl, www.limes.com.pl.
L R, g ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdarisk, tel. / fax +58 728 40 00

¥
Po wykonaniu przebudowy nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajqéa, szczegotowy przebleg kabla w, lokalizacje ziaczy kablowych oraz
wyniki ‘pomiardw refiektometrycznych kabla.

Kbsft\i f przebudowy kabla nie beda obcigza¢ firmy LIMES sp. z 0. ©
wgzelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacjli technicznej, koszty
pmébudowy | przetaczenia kabla Swiatlowodowego LIMES sp. z 0. 0 oraz
ew‘-tualne koszty zwiazane z usunieciem skutkéw awaril powstatych w trakcie
pr._adzenia prac pokryje Inwestor, na ktérego zlecenie bedzie przebudowywana
kanalizacja kablowa.

Niniejs’zie" warunki techniczne na przebudowe kabla $wiattowodowego LIMES sp.
z 0.0.

UMES 0. 200, ul Trayfipy 3, 80-172 Gdams
fel. 56-728-40-00, jfuro@limes com p!

SO LIMES

dra Sajh
alizaeg '
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5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

i Oy td
1 Tliztwal ks I

VTR Prusees Cdadski Pruszcz Gdanski, 23 kwietnia 2021 T,
G:K.6220.20.2020 /1§

DECYZJA Nr 4/2021

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w zwigzku 2 art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. B4 i 85
ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziele spoleczenstwa w ochronic srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post¢gpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pé/n. zm),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 listopada 2020 r. (data wplywu: 24 listopada 2020 r.;
uzupetniany: 21 grudnia 2020 r. oraz 18 stycznia 202] r.) Pana Michata Struczyniskiego
z Pracowni InZzynierskiej Creator Sp. z o.0. Sp. k. 2z siedzibg w Gdansku (30-177)
przy ul. Damroki 1/F6, F7 pelnomocnika Gminy Miejskicj Pruszcz Gdanski z siedziby
w Pruszczu Gdanskim (83-000) przy ul. Grunwaldzkiej 20, w przedmiocic wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji preedsicwzigeia polegajacego na budowir
ulicy Strzeleckiego w Pruszezu Gdaiiskim na odeinku od istniejgcego skrzyZowania
z ul. Czekanowskiego do wigczenia w droge krajowsg DK91, wraz z wezlem,

PO zasiggnicciu opinii:

* Panstwowego Powistowego Inspcktora Sanitarnepo w Pruszezu Gdanskim zawartej
w opinit N8.9022.6.6.2021.SD.] z 28 stycznia 2021 r, (data wphywu: 1 lutego 2021 1),

* Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku zawartej w postanowieniu
RDOS-Gd-W00.4220.88.2021 KSZ.1 z 15 lutego 2021 r. (data wplywu: 19 lutego
2021 r.),

« Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskic Zarzad Zlewni w Gdansku
w opinii GD.Z28.3.435.48,1.2021.AK z 11 marca 2021 r. (data wplywu: 11 marca
2021 r.),

orzeka sig

1. stwierdzi¢c brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na  sSrodowisko
dla przedsigwzigeia polegajgcego na budowie ulicy Strzeleckiego w Pruszezu Gdafiskim
na odeinku od istniejycego skrzyZzowania z ul. Czekanowskiego do wigczenia w droge
krajows DK91, wraz z wezlem,

2. ekreslic w decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsigwzigoa
nastepujgee warunki i wymagania dotyczace etapu realizacyi i eksploatacji-

1) zaplanowac i wdrozyé system dojazdu pojazdaw na teren budowy w taki sposoh,
eby ograniczy¢ do minimum powstawanie sytuacji wymuszonych przestojow 1 Zatorow
na drogach dojardowych do placu budowy;

B et e e S
Shecrsia e S 220 zaad (K 6220 20 20200088 7 i 27 kwigtsa 2020 ¢

Sevoed |
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2) roboty budowlane prowadzi¢ na terenie obj¢tym inwestycjs, z Ograniczeniem
wkraczania cigzkicgo sprzgtu na tereny przylegte do projektowanej drogi, aby untkngc
Zniszczema struktury gleb;

3} zabezpicczy¢ micjsca robi, miejsce pustojowe maszyn i sprzgtu budowlanego vraz
placow magazynowych przed wycickami substancji ropopochodnych, np. poprzez
utwardzente nawierzchni § wyposazenie placu budowy i zaplecza w srodki sorbentowe,

4) w przypadku wycicku do srodowiska substancji ropopochodnych: zabezpicczyé wyciek
przed przedostaniem si¢ do wod powierzchniowych i gruntowych; zapewnit¢ sprawne
usuni¢cie go z powicrzchni wody lub gruntu oraz bezwzglednie zlecié usunigeie
skazonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy;

5) podczas prac budowlanych na Kanale Raduni zachowat droznosé cicku i zabezpicczyd
koryto przed wpadaniem zanieczyszczeh, poprzez zastosowanic np. siatek
na rusziowaniach;

6) roboty budowlane prowadzié w godzinach dziennych 6:00-22:00; w uzasadnionych
przypadkach, niczbgdnych =z punktu  widzenia  technologii, dopuszczalne
jest prowadzenie prac przez cata dobg;

7) materiaty sypkic transportowaé¢ pod preykryciem oraz  skladowsdé w sposob
zabezpieczajgcy preed pyleniem (stosowanie np. plandek, oston i silosiw
dla magazynowania materialow pylgcych);

8) drzewa rosngce w sasiedztwie planowanych prac, przeznaczone do zachowania,
zabezpicczyé przed cwentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie Jub owinigeie
matami - bez uszkodzenia kory,

9) nie magazynowa¢ materialu ziemnego i materialdw budowlanych w odleglosci
mniejszej niz 10 m od pnia drzewa,

10) w zasiggu korony drzew nic parkowad maszyn i pojazdow;

I 1) prace prowadzone przy uzyciu sprzgtu budowlancge w sgsicdztwic drzew i krzewow,
znajdujgcych si¢ w zasiggu oddzialywania inwestycji, nie mogg naruszac ich bryly
korzeniowej, 2 tym samym ich statecznosci. Dopuszezalne jest rgczne prowadzenie
prac w obrghic strefy korzeniowej. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzié
prostopadle do ich osi, a miejsca przecigeia zabezpicczy¢ odpowiednimi Srodkami
ochrony roslin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem
i ewentualnym przemrozeniem poprzez wykorzystanic mat lub innych materiatow
izolujgcych;

12)wycinke drzew i krzewdw. prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow, tj. poza
okresem od | marca do 15 pazdziernika. Dopuszeza si¢ prowadzenie prac
w ww, okresie, jednak musi byé to poprzedzone wizjq terenows, wykonana przez
specjaliste omitologa, stwicrdzajacg brak wystepowania na przedmiotowych drzewach
legow ptakdw, co powinno byé udokumentowane whasciwym wpisem w dokumentacji
budowlanej;

13)do ewentuslnych nasadzen wykorzystaé gatunki rodlin rodzimych geograficznie
i siedliskowo;

14} w trakcie prac nie dopuszcza¢ do tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogacyeh
by¢ potencjalnymi miejscami rozrodu plazow;

Phecrzfer ne 4 2007 sl R A220 00 2020008 - e 73 kit 2020 e Ntreana 7
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15) roboty budowlane wykonaé poza okresem rozrodu 1 migracii plazow, tj. poza okresem
od | marca do 10 czerwca, Dopuszcza sie¢ prowadzenic prac w ww, okresie
po wykluczeniu przez specjaliste herpetologa micjsc rozrodu i migracji plazow;

16) mieisce realizacji przedsigwziccia zabezpicczy¢ plotkiem z siatki herpetologiczng)
przed przedostaniem si¢ na teren prowadzonych prac matych zwicrzgt - plazow, gadow
i malych ssakow: codziennie przed przystapieniem do dalszych prac przeprowadzaé
kontrolg; uwigzione zwierzeta niezwlocznie przenicsé poza teren objgty pracami,
na wihasciwe dla nich siedlisko, przenoszenic prowadzié pod nadzorem przyrodnika
oraz przy uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzgt dezynfekowaé;

17) zaprojektowad obustronne strefy najscia dla zwierzat o szerokodci po 1,0 m
w przypadku przepustu nad potokiem Rotmanka oraz po ok. 1,5 m w przypadku mostu
nad Kanalem Raduni: projekt i wykonanic przeprowadzic pod nadzorem
przyradniczym herpetologicznym;

18) wszystkie prace wykonywane pod nadzorem przyrodniczym udokumentowaé
odpowiednimi wpisami do dokumentacji budowlane;j;

19) z uwagi na szybki rozwdj zabudowy w rejonic lokalizacji przedsigwziecia, przewidzice
w projekeie budowlanym obustronng rezerwg pod ekrany akustyczne,

Ponadto:

20)nalezy unikaé porzostawiania niezasypanych wykopow, ktore moglyby sig staé
tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi splywajacych wod opadowych:

21} nalezy untkac odkladania ziemi z wykopow na drodze splywu powierzchniowego wod,
c0 moze doprowadzi¢ do wymywanta zanicczyszczen z hald lub gromadzenia si¢ wid
i powstawania podtopicn;

22) nalezy wykorzystywad nowoczesny, sprawny technicznie sprzgt, w celu minimalizacji
ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania sie do $rodowiska jakichkolwiek
zanicczyszczen,

23) zaplecze budowy nalezy wyposazyé w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewdw
i wyciekow olejow i substancji ropopachodnych;

24)w celu neutralizacji cwentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych nalezy
na biezgco usuwal je z wykorzystaniem sorbentow, w przypadku macznego
zanieczyszczenia gruntu zapewnic sprawne jego zebranie 1 usunigcic przez uprawniony
podmiot;

25)przy pracach w obrgbie obicktu mostowego przy Kanale Raduni zastosowad
zabezpieczenie w postaci siatki, ktora zabezpicczy wodg przed dostaniem si¢ gruzu
oraz demontowanych elementow mostu:

26) na etapie realizacji zabezpieczyc wody przed zanicczyszezeniami,

27)scicki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szezelnych zbiomikow
bezodplywowych i sukcesywnie wywozi¢, przez uprawniene podmioty, do najblizszc)
oczyszezalni sciekow;

28)odpady powstajgee w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w sposob sclektywny,
w migjscach i pojemnikach/ kontenerach zapewniajacych pelng izelacje od érodowisks
naturalnego a nasiepnie przekazaé do odzysku lub unieszkodliwiania;

20) po zakoniczeniu realizacyi inwestycii nalezy uporzgdkowad preylegly teren i preywrocié
o do stanu umozliwiajacego jepo uzytkowanie,

e —— . e
Decyspiooe SN2V zaak GR A0 20 2020003 = doiee 23 hwicknee 2020 ¢ Strewna 3
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3. Uczyni¢  charakterystyke przedmiotowego  przedsigwzigcia  zalgeznikiem  nr |
do nn. decyzji.

4. Uczyni¢ mapg przedstawiajgcg lokalizacjy przedmiotowego przedsigwzigeia zalgeznikiem
nr 2 do nn. decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2020 r.; (uzupelniany: 21 grudnia 2020 r, oraz |8 stycznia 202]
r.) do tut. urzedu wplynal wniosek Pana Michata Struczynskicgo z Pracowni Inzynierskicj
Creator Sp. z 0.0. Sp. k. z siedsihg w Gdansku (80-177) przy ul. Damroki 1/F6, F7
pelmomocnika Gminy Miejskiej Pruszez Gdanski z siedzibg w Pruszczu Gdanskim (83-000)
przy ul. Grunwaldzkiej 20 w przedmiocie wydania decyzji o {rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia polegajgcego na budowic ulicy Strzeleckicgo
w Pruszczu Gdanskim na odcinku od istniejgcego skrzyzowania z ul. Czekanowskiego
do wigczenia w drogg krajowa DKY1, wraz z wezlem,

Inwestor zataezyl do wniosku komplet zalacznikéw wymaganych przepisami arl. 74
ust. 1 ustawy o udostepnianiv informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko:

e Kkartg informacyjng przedsigwzigeia,

e poswiadczong przez wilasciwy organ kopi¢ mapy cwidencyjncj obejmujacy
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacy
ohszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigeie,

e mapg w skali zapewninjacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terencm, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigeie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznc;,

W myél art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o udost¢gpnianiv informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko wpisano wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
do publicznie dostgpnego wykazu danych (nr wpisu 82021). Postgpowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie zostalo wszczgte postanowieniem GK.6220.20.2020/5 z dnia
|8 stycznia 2021 r.

Przedsigwzigcie objete ww. wnioskiem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawic przedsigwzigd mopgacych rnaczgeo  oddziatywac
na srodowisko (tj. Dz U. 2 2019 r. poz. 1839) oraz w zwigzku z art. 59 ust. | pkt 2 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w achronie
érodowiske oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, kwalifikowane jest, jako
~polegajgee na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanegn lub zrealizawanego
preedsigwziecia wymienionego w wst. 1, z wylgezeniem preypadkow. w kidrych ulegajgea
zmianie lub powstajgea w wyniku rozbudowy, przebudowy lub mantazu cz¢S¢ realizowanego
Iub zrealizowanego prredsigwzigria nie osigga progow okreslonyveh wust. 1. o ile zostaly one
okreslone, w przypadke gdy jest to druga lub kolejne rozbudowa, przebudowa lub montaz,
sumowanin podliegafy parameiry tej rozhudowy. preebudowy lub montazu 2 poprzednimi
rozhudowami, preebudowami lub monmtazami. o e nie zostaly one objete  decyzjg
o seodowiskowyeh wwarnmkowamach - § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku 2 § 3 ust. 1 pkt 62 jako
drogl o nawierzchni twardej o calkowitej divgosci preediigwzigeia powyzei 1 km inne niz

Decysponr 32027 2wk G A220 20 2013 - doviv 23 Rwicniz 2020 1. Krrewt o

Strona 18 z 127



Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim

wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 lub obickty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twarde;j.
z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgeych do obstugi stucji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objgymi  formami ochrony
proyvody. o kMorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie proyrody” | posiada status przedsigwzigcia mogacego potencjalnic znaczaco
oddzialywaé na srodowisko™.

Stosownie do tresci art, 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowancgo
przedsigwzigeia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na $Srodowisko, jezeli obowigzek
przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na podstawice jej art. 63 ust, 1.

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane
dla przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko — an. 71
ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. Wydanic decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budows, decyzji o zatwicrdzeniu projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu Jub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych - wydawanych na podstawic ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane — art. 72 ust, 1 pkt 1 lub decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
{(Dz. U,z 20201, poz. 1363) - art. 72 ust. 1 pkt 10.

Biorgc pod uwape rodeaj i lokalizacje przedsigwzigeia organem wlaSciwym
do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy,
Burmistrz Pruszcza Gdanskiego.

W mysl przywolancgo wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsicwzigcia na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia mogacege potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko stwicrdza,
w drodze postanowienia, orgen wiadciwy do wydania decyzji o drodowiskowych
uwarunkowaniach:

o uwzglgdniajge facznie uwarunkowania okreslone w art, 63 ust, 1 ww. ustawy,

* po zasiggnigciu opinii; regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska, organu
wlasciwego do wydania oceny wodnoprawnej i organu Pafstwowej Inspekcji
Sanitarnej, o ktorym mowa w art. 78, w przypadku przedsigwzigd wymagajacych
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. | pkt 1-3, 10-19 1 21-27, oraz uchwaly, o ktdrej
mowa w arl, 72 ust, 1h.

Drialajgc na podstawic art, 64 ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Burmistrz Pruszcza
Gdanskiego pismem GK.6220.20.2020/B z IR stycznia 2021 r. zwrocit si¢ odpowiednio
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz  Padstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszezu Gdanskim 1 Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Waody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku z prosbg o przedstawienic opinit
w przedmiocie obowigzku przeprowadzenia  oveny oddzialywania  przedsiewziecia
na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

Z uzyskanych opinii, wymienionych na wstepic niniejszej decyzji, wynika, ze:
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e Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszczu Gdafskim wyraza opinig,
ze nie jest konieczne przeprewadzenie oceny oddzialywsnia na $rodowisko
dla przedmiotowe] inwestycys,

* Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowil wyrazié opinig
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na frodowisko
dla plenowanego przedsigwrzigeis,

e Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku wyrazil
opini¢, ¢ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla planowancgo przedsi¢wzigeia,

Spodérdd uwarunkowan okreflonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, w odniesieniu
do wnioskowanego przedsigwzigcia nic znajduja zastosowania, z¢ wzgledu na cechy i status
obszaru, na ktdrym planowana jest realizacja przedsiewzigcia, uwarunkowania okreslone
wpkt2lit. b, ¢, d. i, §.

Uwzgledniajac  pozostale uwarunkowania wskazane ponizej Burmistrz Pruszezs
Gdanskiego ustalit i zwazyl, co nastgpuje, biorge pod uwage:

1) rodzaj i charakterystykg przedsigwzigeia, z uwzglednieniem:

a. skali przedsiewzigcia i wielkoéci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takie istotnych rozwiyzan charakteryzujgcych przedsigwzigeic
Przedsigwzigeie obejmuje budowe ulicy Strzeleckiego w Pruszezu Gdanskim na odeinku

od istnicjgcego skrzyzowania z ul. Czekanowskiego do wiaczenia w drogg krajowg DK91,

wraz z wgziem, o fgcznej diugosci ok. 2 km, W ramach realizacji inwestycji wybudowany
zostanie nowy odcinek ulicy Strzeleckiego, stanowijcego planowane polaczenie drogowe
pomigdzy istnicjgcym juz fragmentem ul. Strzeleckiego (konczgecym si¢  wylotem

ze skrzyzowania z ul. Czekanowskiego) z ul. Grunwaldzka (droga krajowa nr 91).
Przedmiotowy odcinck nowej drogi micrzyé hedzic wraz z tgcznicy L1 ok. 0.82 km

dlugosci, a na zakres przedsigwzigcia zlozg si¢ ponadto: przebudowa odcinka drogi krajowej

nr 91 o diugosci 0,61 km oraz budowa wezta drogowego typu WA, o laczng) diugosci

0,65 km.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia wykonana zostanie:

¢ budowa jednojezdniowej drogi o przekroju ulicznym;

s budowa skrzy#owania typu mate rondo;

¢ budowa wezla drogowego typu WA, z wiaduktem (WDI1) i 3 ciggami murow
operowych (MO1, MO2, MO3) w ciagu jednej z facznic (L1);

¢ budowa przeprawy mostowej nad Kanatem Raduni, zloZzonej z 3 sgsiadujacych ze sobg
obiektdw mostowych (M1, M2, M3}

e budowa infrastruktury dla pieszych 1 rowerzystdw (chodnik oraz cigg pieszo-
TOWETOWY);

e budowa 3 przejsc podziemnych dla ruchu pieszo-rowerowego (PPR1, PPR2, PPR});

¢ budowa przepustu nad Potokiem Rotmanka (P1);

¢ budowa elementdw systemu odwodnienia:

e hudowa oswictlenia ulicznego:

Nowy odcinek Strzeleckiego zostal zaprojektowany jzko jednojerdniows droga o przekroju

I x 7,00 m (2 pasy ruchu po 3,5 m szerokodci). Dedatkowe na odeinku od km (=004

do km ok. 04570 nowobudowanego ukfadu drogr zostata zaprojektowana lewostronna
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(zgodnie z rosngcym kilometrazem) sciczka pieszo-rowerowa o szerokos$ci 4,00 m oraz
prawostronny chodnik o szerokosci 2,00 m, odscparowane od jezdni pasami dzielacymi.
Zarowno ww. sciezke pieszo-rowerows jak i chodnik projektuje sie polaczy¢ w rejonie km
0+265 z istniejgcym ciggiem pieszo-rowerowym, przebicgajgcym korong zachodniego
obwalowania Kanatu Raduni, ktéry to cigg przeprowadzony zostanie rowniez pod korpusem
drogowym trzema przejsciami pieszo-rowerowymi (PPR1, PPR2, PPR3). Przebieg sciezek
picszo-rowerowych poprowadzono rdwniez wokol projektowanego ronda, na wlotach ktdrego
zlokalizowano przejécia dla pieszych | rowerzystdw. Skrzyzowanie skanalizowane typu rondo
(o srednicy zewngtrznej 32 m) zaprojektowano na skrzyzowaniu z planowang drogg 0SKDD
w km roboczym 0+300 (0+746,73 pelnego ciggu ul. Strzeleckiego).

Na dalszym przebiegu planowanej drogi, zaprojektowano:

a) przeprawg¢ mostows nad Kanatem Raduni, skladajaca si¢ z 3 rownoleglych obicktow
mostowych (M1, M2, M3),

b) wezel drogowy typu WA na polaczeniu z DK91, na ktary skladaja sic 3 lgcznice
(L1, £2, L3), z ktorych jedna przeprowadzona zostanic nad drogg krajowa wiaduktem
drogowym (WD1);

c) przebudows odeinka drogi krajowej nr 91 (DK91, ul. Grunwaldzkic;).

Wszystkie skarpy i przeciwskarpy budowanego odcinka drogi zostang umocnione
humusem i obsiane trawa. Droga bedzie odwadniana do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Dla zapewnienia wlasciwego poziomu bezpieczefistwa ruchu drogowego ulica
zostanic oSwictlona na calym odcinku, a w obrgbie przchicgu na nasypach wyposazona
zostanie w bariery drogowe i balustrady dla pieszych.

Celem przeprowadzenia drogi nad potokiem Rotmanka, projcktuje sie wykonanie
przepustu o przekroju lukowo-kolowym (P1) z blachy falistej, z kolei w cclu
przeprowadzenia drogi nad Kanalem Raduni, projektuje si¢ wykonanie przeprawy mostowej,
skladajgcej si¢ z 3 sgsiadujacych ze sobg obicktow mostowych:

a) most M1 — poczatek obiektu zlokalizowany jest w km 0+280 tgcznicy L1;

b) most M2 - poczgtek obicktu zlokalizowany jest w km ~0+578 tgcznicy 1.3;

c) most M3 - poczatek obiektu zlokalizowany jest w km ~0+054 fgcznicy L2,

Ze wzgledu na réznicg niwelet kazdej z facznic projektowane mosty nad Kanalem Raduni
zaprojcktowano jako trzy rownolegle, niezalesne obickty mostowe. Mosty posadowione
zostang w sposob posredni na palach fundamentowych. Z uwagi na zblizenic do Kanatu
Raduni oraz zwiazany z tym poziom wdid gruntowych, wokol taw fundamentowych
wykonane zostang Scianki szczelne, ktore pezwoly na ograniczenie niezhgdnego zasi¢gu
wykopow pod wykonanie law fundamentowych. Przewidziano wykonanie obiektéw jako
zespolonych, z dzwigarow stalowych ze wspdlpracujgca plytg zelbetowsy.

Konstrukcja taka pozwala na wykonanie obicktow bez dodatkowych rusztowan w obrebic
Kanatu Raduni. Po wykonaniv podpor zelbetowych ustawione zostang na nich dZwigary
stalowe, a nastgpnie na szczelnym deskowaniu wykonana zostanie piyta Zelbetowa.
W kolejnym etapie wykonane zostang elementy wyposazenia obicktow, 1. krawezniki, kapy
chodnikowe, nawierzchnie, bariery, odwodnicnie obicktow.

W ciggu lgermicy L3 zaprojektowano ponadto wiadukt drogowy (WDI1), Wiadukt
zaprojektowane  jako konstrukcje jednoprzgsiows, ramowa, 2elbetowa. Przewiduje
si¢ posadowicnic wiaduktu w spesob podredni na palach fundamentowych. Z uwagi na ksztalt
obicktu (luk poziomy w planie) wiadukt zostanic wykonany jako monolityczny, Zelbetowy
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betonowany na pelnym rusztowaniu. Po wykonaniu podpir i Konstrukcji nosnej obiektu
wykonane zostang elementy wyposazenia, tj. krawgzniki, kapy chodnikowe, nawierzchnie,
bariery. Ponadto po zachadniej stronie Kanatu Raduni oraz po obu stronach potoku Rotmanka
zuplanowano lokalizacjg przejsé¢ podziemnych pieszo-rowerowych (PPR1, PPR2, PPR3).
Odprowadzanie wad opadowych oraz roztopowych z nowego odcinka ulicy Strzeleckiego
zaprojektowano za pomoca kanalizacji deszezowej do istnigjgeego kanahy, potoku Rotmanka
oraz Kanalu Raduni. Dla okredlenia wielkodci prognozowanego odplywu wod i potrzeb
w zakresie ich oczyszczania, zlewnig obszaru inwestycji podzielono na:
- zlewnie Fl, o powierzchni 2 550 m?, ktorg wyznaczono na poczgtkowym odcinku
planowanej drogi (ok. 180 m), obejmujgcym jej przebieg przez doling potoku Rotmanka
- wydatek zlewni F1 obliczono na 30 m¥/s.
- zlewnig F2, 0 powicrzchni 2 130 m?, ktéra wyznaczono w obrgbie réwniny polozonej
na wschéd od doliny Rotmanki - wydatek obliczono na 27 m¥/s,
Zaprojektowano réwmicz podezyszezenie wod  opadowo-roztopowych 2z zawiesin
w koalescencyjnych separatorach weglowedoréw ropopochodnych,  zintegrowanych
z osadnikami, w grawitacyjnych osadnikach zawiesin (piaskowniki) z zasyfonowanym
odplywem oraz w osadnikach wpustow deszczowych,
Ponadto, projekt budowy ul. Strzeleckiego przewiduje takze:
a) przebudowe kolidujacych odeinkow sieci encrgetycznych i telekomunikacyjnych;
b) budowg kanalu technologicznego o profilu KTul wzdluz przebudowywanego odcinka
drogi krajowej nr 91.
Prace beda wykonywane r¢cznic i mechanicznie z zachowaniem obowigzujgcych przepisdéw
BHP i Ppoz. Zaplecze budowy oraz baza matenalow znajdowaé sig bedzie w bezposrednim
sasiedztwie pasa inwestycji niezhednego dla realizacji przedsigwzigcia. Plac budowy oraz
zaplecze budowy zostanie utwardzone i wyposazone w Srodki do neutralizacji substancji
niebezpiccznych. Prace zwiazane z budowg nowego ukladu drogowego oraz przebudowa
fragmentu drogi krajowej nr 91 beds prowadzone w ciggu dnia tj. od 6:00 do 22:00
za wyjatkiem robét, dla ktérych konieczne jest zapewnienie cigglosci technologicznej.
Dopuszcza sic wiwczas wyjatkowo prowadzenie robot w porze nocnegj, W przypadku
koniecznosci prowadzenia prac w godzinach nocaych, inwestor podejmie starania, aby
uniknaé prowadzenia w tych godzinach prac generujacych duzy halas,

b. powigzan z innymi przedsigwzigelami, w  szczegélnosci  kumulowania
si¢ oddzialywah przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie,
na ktérym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigeia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzié
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem

Przedsiewziecie zlokalizowane bgdzic na terenie miasta Pruszez Gdanski, w powiecie
gdanskim wojewddztwa pomorskiego. W ujeciu lokalnym teren planowanej inwestycji
zlokalizowany jest w polnocne) czesel Prusrzcza Gdanskiego  na piétnoc od kompleksu
osiedli mieszkaniowych i na zachdd od zespolu ogrodow dziatkowych, w otoczeniu terendow
otwartych  (pdl uprawnych, mcuzytkow 1 zieleni naturalne)), polozonych w dolinie

i na zewnatrz doliny rzeki Radunia, Kanalu Raduni i Potoku Rotmanka,

e i R —
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Analizowana inweslycja zlokalizowana jest w dorzeczu rzeki Raduni, zardéwno w dolinic
rzeki Radum jsk i rownoleglego do niej Kanatu Raduni, oraz po zachodniej jej stronie
- w obrgbie zZrownanego wyniesienia rozdziclajgoego doliny dwdch zachodnich doplywow
Kanelu Radum: Doplywu z Borkowz (na pdlnocy) i potoku Rotmanka (na pohudniu).
Korytarz planowanej ulicy Strzeleckiego przecina doling Rotmanki ok. 340 m na zachéd
od jej wjscia do Kanabu Raduni i ok. 40 m od jednego z dwach zbiomikow retencyjnych,
utworzonych w jej ujSciowym fragmencie. Zbiomiki te, podobnie jak i polozony powyiej
lokalizacji inwestycji, trzeci (najwickszy) zbiornik retencyjny, majs za zadanic retencje wod
w zlewni Rotmanki, popraw¢ bezpieczenstwa powadziowego oraz wyréwnanie doplywu wod
do ich odbiomika w postaci Kanatlu Raduni,

W bezposrednim otoczeniu terenu planowanego przedsigwzigeia brak jest realizowanych
i zrealizowanych przedsiewzige, dla ktorych aktualnie zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.

W zwiazku z tym nic bgdg wystgpowaly oddzialywania moggee prowadzié
do skumulowania eddzialywan z planowanym przedsiewzigciem,

¢. roinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym glehy,
waody i powierzchni ziemi

Pracc zwigzanc z rozpoznaniem warunkéw przyrodniczych w rejonie planowane
inwestycji przeprowadzono w okresic maj-lipiec 2020 r. W planowanej osi inwestycji 90%
terenu stanowig pola uprawne. Pozostaty obszar to tereny zicleni urzadzonej lub nieuzytki.
Na przebiegu inwestycji 1 w buforze brak jest siedlisk (biotopow, ekosystemaw), w ktorych
moglyby wystgpowa¢ rodliny chronione. Teren w calosci jest silnie przeksztalcony.
Na badanym terenie nie stwierdzono stanowisk mszakéw z Zalacznika II i IV Dyrcktywy
Sicdliskowej, gatunkow objetych ochrong w ramach prawa krajowego oraz zagrozonych
gatunkédw wymienionych na krajowej, czerwonej liscie zagrozonych gatunkdéw mchow
i watrobowcdw, W widocznych miejscach (na pniach drzew) nie stwierdzono stanowisk
gatunkéw porostow, objetych ochrona w ramach prawa krajowego oraz zagrozonych
gatunkow wymienionych na krajowej, czerwonej licie zagrozonych gatunkow porostow.

Jak wynika z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia w liniach
zajetosci  przyszlej inwestycji i w buforze brak okazalych drzew warunkujgeych
wystepowanie i potencjalne sicdliska dla pachnicy Osmoderma sp., zgniotka cynobrowego
Cucujus cinnaberinus i kwietnicy okazalej Protaetia aeruginosa. W buforze brak kopeow
mrowek z rodzaju Formica. Odnotowano pigeiu przedstawicieli rodzaju trzmicl Bombus:
parkowego B hypnorum, kamiennika B lapidarivs.  gajowegoe B lucorum,
rudego B. pascuorum, ziemnego B terestris. Objete sa one czgéciowy ochrong prawng. Nie
stwierdzono obecnodci siedlisk i roglin pokarmowych, mogacych warunkowaé wystepowanie
motyli prawnie chronionych 1 wymienionych w Zalaczniku 11 Dyrektywy Sicdliskowe;.
Weérdd wazek odnotowano jedyme pospolite, nicchronione prawem gatunki z rodzaju
Calopteryx, Coenagrion, czy tez Libellula. Nie odnotowano gatunkow rzadkich czy
tez chronionych. Do najczesciej spotyvkanych nalezata switezianka blyszczaca Calopteryx
splendens oraz tatka dzieweczka Coenagrion puelfa. W kilku migjscach odnotowano objetego
ochrong czgsciowy Slimaka winniczka Helix pomatia - gatunek dodatkowo jest wymieniony
w zalgczniku V Dyrektywy Siedliskowej,
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Z informacji zawartych w przedlozonej karcie informacyjnej przedmiotowego
przedsigwzigeia wynika, iz w wodach rzeki Raduni, Kanalu Raduni, oraz zbhiomikow
retencyjnych mogs wystgpowal gatunki takie jak: szczupak. kielb, okon, krap, pstrag
potokowy, lipiea, klen, plo¢, ukleja, jaz, weporz, leszcz, karp, bolen, amur,

Ponadto w trakcie prac terenowwvch w buforze odnotowano podlegajgeq ochronie
czesciowej ropuchg szarg Bufo bufo. Okoliczne zbiorniki sa rOwniez migjscem rozrodu
dla zab zielonych Rana esculenta compiex. Nie odnotowano gatunkéw gadow, W wyniku
przeprowadzong) inwentaryzacji omitologiczne] stwierdzono wystepowanie 53 gatunkow
ptakow, Wigkszos$¢ zaobserwowanych gatunkow ptakow jest objeta ochrong: 49 gatunkow
ochrong scislg, 1 gatunck ochrong czgsciows. Pozostale 3 gatunki to ptaki lowne. Ponadto
wirdd stwierdzonych gatunkéw 3 znajduja si¢ w zalgczniku [ Dyrektywy Ptasicj.
Na przebiegu planowanej trasy w roku 2020 nie stwierdzono czynnych gniazd. Wigkszosé
gatunkdw jest odnotowana z buforu inwestycji. Mimo, Ze teren jest silnic zurbanizowany
to w buforze (nad rzcka Radunig) odnaleziono tropy wydry Ludra futra. Na przebiegu samej
inwestycji pojedyncze $lady lisa, sarny, dzika, zajaca.

Realizacja preedmiotowego preedsigwzigcia wigzac si¢ bedzie 2z koniecznoscig wycinki
drzew i krzewow kolidujacych z zakresem planowanej inweslycji. Sa to glownie miode
drzewa o obwodach pni w pierSnicy (na wys. 130 cm nad gruntem) sporadycznie
przekraczajgcych 60-80 cm. Jak wskazano w karcic informacyjne) przedsigwzigeia
do wycinki zakwalifikowano ok. 215 sz1. drzew, reprezentujacych nastgpujgce gatunki: klon
pospolity, dab szyputkowy, glog jednoszyjkowy, lipa szerokolistna, wierzba biala, wierzba
wiciowa, topola drzgca, wisnia, jablofi domowa, orzech whoski, bez czamy oraz platy
krzewow i zagajnikow miodych drzew (samosicjck, podrostkow, form krzewiastych)
o lacznej powierzchni ok. 100 m® — plownie: wierzby wiciowej i bialej, wisni, dzikiej rozy
i rdzy pomarszczonej. Ww, okazy drzew zlokalizowane sy glownie w pasie istniejacej drogi
krajowej nr 91 (ul. Grunwaldzkiej), a zidentyfikowane do wycinki zakrzewienia i fragmenty
zagajnikow potozone sa glownie w dolinie potoku Rotmanka i Kanatu Raduni. Zadne 2 nich
nie wchodza w sklad cennych i podlegajacych ochronie siedlisk, a podlegajgce wycince okazy
drzew 1o niemal w calosci sztuczne nasadzenia przydrozne. Majge na uwadze powyisze,
w cclu minimalizacji oddzialywan zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow, zobowigzano
[nwestora do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewow poza okresem lggowym ptakdw,
tj. poza terminem: | marca — |5 paZzdziermika. W uzasadnionych przypadkach wycinka
mozliwa jest ww. okresie, ale pod nadzorem omitologicznym, ktory wykluczy czynne

gniazda.
7 informacji zawartych w karcic informacyjnej przedsigwzigeia  wynika,
iz przeprowadzone rozpoznanie prz icze wskazalo na brak cennych przyrodniczo siedlisk

oraz nie¢ wykazelo wystgpowania w pasie inwestycji miejse rozrodu chronionych gatunkow
zwierzat, w tym ptakow. Niemniej jednak w trakcie prac terenowych w buforze
inwentaryzacji odnotowano podlegajaca ochronic czgsciowej ropuche szarg Bufo bufo,
Zbioriki utwarzone na potoku Rotmanka sa rowniez migjscem rozrodu dla zab zielonych
Rana exculenta complex. Podezas bardziej intensywnych prac budowlanych moze zatem
dochodzi¢ do czasowepo 1 odwracalnego ploszenia zwierzat bytujacych, zerujacych
i migrujgeyeh w rejonie inwestycji, a prowadzone prace budowlane, zwlaszeza roboty ziemne
i prace konstrukcyjne, zwigzane z budowg obiekiow inzynierskich (zwlaszcza przepustu
nad potokiem Rotmanka i mostow nad Kanalem Raduni) moga prowadzic do przecigeia
e — S —
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lokalnych korytarzy migracji plazow oraz powstawania pulzpek, z ktorych zwierzgta
te nie beda mogly si¢ wydostad. Dlatepo tez celem minimalizacji potencjalnego negatywnego
oddziatywania na siedliska plazow, natozono na Inwestora warunki niczbgdne
do uwzgl¢dnicnia podczas prowadzenia robdt budowlanych, w tym zobowigzano Inwestora
m.in. do prowadzenia prac poza okresami rozrodu i migracji plazow oraz do zaprojektowania
obustronnych stref najscia dla zwierzat o szerokosci po 1,0 m w przypadku przepustu
nad Potokiem Rotmanka oraz po ok. 1,5 m w przypadku mostu nad Kanalem Raduni. Ponadto
zalccono zabezpieczenie wykopow i placu robdt plotkiem z siatki herpetologiczne) przed
przedostaniem si¢ do wykopow malych zwierzat — plazow, gadéw i malych ssakow
oraz codzienng kontrolg wykopéw przed przystapieniem do dalszych prac. Uwigzione
zwierzgta niezwlocznie nalezy przenosié poza teren objety pracami, na wiasciwe dla nich
siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzié pod nadzorem przyradnika. Dodatkowo, z uwagi
na wyniki najnowszych badan przeprowadzonych m.in. przez naukowcow z Uniwersytetu
Jagicllonskicgo w latach 2018-2019, ktére potwierdzajg wystepowanie w populacjach ptazow
w Polsce Batrachochydrium dendrobatidis, pracc tercnowe z ta grupa zwierzat nalezy
prowadzié przy uzyciu rgkawiczek ochronnych, a urzywany do lego sprzgt musi
by¢ dezynfekowany.

Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, w zwigzku z tym, Zc inwestycja
realizowana bgdzie na terenach o male) wartosci przyrodniczei, a jej parametry i rozwigzania
techniczne nic bgda stanowily powaznej przeszkody migracyijnej, w czasie cksploatacji
przedsigwzigcia nie bedze dochodzilo do oddzialywania na faung i florg. Niemniej jednak
na dwoch obiektach: przepuscie nad rzeka Rotmanka oraz na moscie nad Kanalem Raduni
wprowadzono dodatkowe clementy zwickszajace skutccznoéé migracji  zwierzat
tj. zaprojcktowano obustronne strefy najécia dla zwierzat na przejScie pokrytc gruntem
rodzimym (strefy dostepne dla zwierzgt pod obicktem z clementow naturalnych)
o szerokosci po 1,0 m w przypadku przepustu nad rzekg Rotmanka oraz po ok. 1,5 m
w przypadku mostu nad Kanalem Raduni.

Realizacja inwestycji wymagaé bedzie wykorzystania pewnych ilosci materialow,
surowcow, paliw oraz wody. Materialy wykorzystywane podczas budowy drogi to przede
wszystkim kruszywo, piasek, zwir czy tez kamien, stosowane do podbudowy, ponadto masy
do wykonania nawiecrzchni drogowej oraz clementy zabezpieczenia, oswietlenia
i oznakowania drog. Wykorzystywane rowniez beda paliwa (olej napgdowy) i woda.
Dodatkowo prace hudowlane bgda si¢ wigzaly z wykorzystaniem wody dostarczanej na teren
budowy za pomocg beczkowozéow. Woda wykorzystywana bedzic zardwno na cele
hudowlane jek i socjalno-bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracownikéw. Stosowane
w trakcie realizacji przedsigwzigcia maszyny budowlane oraz pojazdy budowlane i $rodki
transportu (np. walce, dzwigi, spychacze, koparki) napgdzane beda olejem napgdowym
lub benzyng. Szacuje sig, ze srednie zuzycie paliw plynnych wynosié bedzie okoto 10 dm’/h
dla maszyn budowlanych oraz 20 dm*/h dla pojazdéw budowlanych i érodkéw transportu,
Wykorzystanie energii (elektrycznej) na etapie prac budowalnych bgdzie zwigzane z praca
sprzetu budowlanego potrzebnego do realizacyi przedsiewzigcia. Planuje si¢, ze energia
bedzie pobierana z istniejacych sieci, ewentualnie ze spalinowych agregatow pradotworczych.

Fksploatacja przedsigwzigeia nie bedzie wigzata sig ze stalym wykorzystaniem
materialow, surowcow, paliw czy tez wody. W przysziosci moze wystapié koniecznosé
naprawy lub konserwacp wiaduktu, co wymagac bedzie uzycia w tym celu miezhednych
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surowcdw, materialdw i paliw, Analizowana inwestycja wymagaé bedze przede wszystkim
zaopatrywania w energi¢ w zakresie ofwietlenia ulicznego, a takze zaopatrywania w Srodki
zimowego utrzymania drogi.

d. emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci

Realizacja inweslycji, obejmujaca budowg nowego odcinka drogi miejskiej  ulicy
Strzeleckiego, spowoduje pewne pogorszenie klimatu skustycznego w jej bezposrednim
sgsicdztwie. Z przediozonej karty informacyjnej przedmiotowego przedsiewzigeia wynika,
iz biorgc pod uwage szacowane wartofel natgzenia ruchu drogowego 1 oddalenie
analizowanepo odcinka drogi od zabudowy chronionej akustycznie, ze oddzialywanie
to nie bgdzie nickorzystne dla mieszkancow. Ponadio budowa nowego odeinka ulicy i jej
docelowe polgczenie z ul. Grunwaldzka spowoduje popraws warunkdéw ruchu w obrgbic
zachodnich osiedli Pruszeza Gdanskiego. Niemniej zobowigzano Inwestora do uwzglednienia
na elapie sporzadzania projektu budowlanege przedmiotowej drogi, obustronnej rezerwy
terenowej pod ckrany akustyczne, z uwagi na szybki rozwdj zabudowy w tej czedci miasta,
jak i przeznaczenie terendw sasiadujacych z przedmiotowym przedsigwzigciem,
w  migjscowym planie zapospodarowania przestrzennego, pod mzwd] zabudowy
mieszkaniowej, zabudowy oswiatowej jak i terendw sportu i rekreacii.

W  wyniku realizacji inwestycji  zostanie zaj¢ty dodatkowy teren. Rozmiar
powierzchniowych zmian, ktore nastapig nic jest duzy, lecz ich skutki - trwale, W trakeic
prac budowlanych bez utrzymania odpowiedniego rezimu technologicznego moze dojsé
do skazenia gruntu (a posrednio lub bezposrednio do zanieczyszczenia wad),
Prawdopodobicistwo takiego zdarzenia mozna jednak uznad za niewielkie przy wladciwym
zabezpieczeniu miejsca robot i edpowicdnicj organizacji prac, W tym cclu zobowigzano
Inwestora, aby prace budowlane zostaly ograniczone do pasa terenu docelowo
przeznaczonego pod realizowany obickt drogowy, oraz by ograniczono wkraczanie cigzkicgo
sprzgtu na tereny przylegte do drogi, celem unikni¢cia zniszczenmia struktury glebowej
terendw sgsiednich. Realizacja prac bedzie wymagaé czasowego odwodnicnia terenu,
wykonania stabilnego nasypu drogowego oraz budowy obiektéw inzynierskich w dolinie
Potoku Rotmanka, rzeki Raduni i Kanatu Raduni. Ponadto budowa drogi na catym przebiegu
bedzic wymagata neruszenia wierzchniej warstwy gruntu. Niemniej, jak wskazano
w przedlozonej karcie informacyinej przedsigwzigcia, nichezpicczenstwo zmiany stosunkow
wodnych jest nicznacene, pdyz w trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ robdt
budowlanych polegajgcych na glebokich wykopach. W zwigzku z uzyciem cigzkiego sprzgtu
bedzic dochodzié jednak do naruszania 1 zaggszczenia powierzchni ziemi, szczegdlnie
na obszarze realizacji inwestycji w obrebie terendw nicutwardzonych. Tam, gdzic to mozliwe,
do zasypywania cwentualnych wykopow bedg wykorzystine masy ziemne pozyskane
7 wykopow.

Potencjalnym zagroZzeniem na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsigwziecia
jest zanieczyseczenie gleb (gruntu) preez substancje przenoszone z drog wraz z powictrzem
oraz wodami splywajgeymi « nawierzchni. Jak wskazano w  karcie informacyjne
preedsiewzigcia, planowany system odwodnienia i parametry obicktow inzynierskich nie bgda
zmienialy geometni istnigjacych ciekow, ani nie beds zmienialy warunkow odplywu wod
powierzchniowych i podziemnych, a wprowadzanic waod opadowych 1 roztopowych
# odwaodnicn nic bedzie wplywato negatywnie na stan wod powierzchniowych i podziemnych
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oraz realizacj¢ celow frodowiskowych okreslonych dia tych wod. Stezenia zanieczyszczen
w wodach odprowadzanych do odbiomikdw bedy wynosily: zawiesiny ogolne ponize)
100 mg/l, substancje ropopochodne ponizej 15 mg/l.

W trakcie realizacji robdt budowlanych teren inwestycji bedzic na biezaco porzadkowany
ze szezegolnym uwzglgdnieniem materialow mogacych wplynaé negatywnie na otaczajacy
teren. Gospodarke odpadami w fazic realizacji jak i po/miejszej cksploatacji inwestycji bedzie
prowadzona zgednie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, w zwigzku z czym,
nie bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska.

Z uwagi na skalg i charakter inwestycji, nic przewiduje si¢ wystepowania
ponadnormatywnych emisji: hatasu, wibracji, zanieczyszczen powictrza, wody i gleby.
Ze wzglgdu na rodzaj inwestycji, oddzialywania beda mialy zasieg lokalny (bez ryzyka
transgranicznych oddsiatywan), maloznaczgey. Planowane przedsiewzigeie, nie bedzie
zrodiem znacznej emisji dZzwigku ani pylu.

e. ocenionego w oparciu 0 wiedz¢ naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu wiywanych substancji

i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzic substancji nicbezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpicnia powaznej
awarii przemyslowej (Dz. U. poz. 138) planowanc przedsigwzigcie, nie zalicza
si¢ do inwestycji 0 zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia awarii przemystowej.

Jak wskazano w Kkarcie informacyjnej przedsigwzigeia powazne awarie zwigzane
z eksploatacjg drogi dotyczg glownic zdarzen, ktére moga wystgpié w wwniku kolizji
i wypadkow drogowych z udzialem srodkow transportu przewozicych substancje
niehezpieczne. W wyniku wypadku drogowego i przewozu materialow nicbezpiecznych
na degradacj¢ elementéw srodowiska naturalnego i wytwordw cywilizacji narazone sy przede
wszystkim organizmy zywe (ludzic, zwierzgta i rosliny) oraz gleba, wody powierzchniowe
i podziemne. Poza ww. sytuacjami okreslanymi, zgodnic z definicjg zawartg w art. 3 pkt 23
ustawy Prawo ochrony srodowiska, jako powazne awarie, w zwiazku z realizacja
przedsigwzigeia moze dojé¢ do sytuacji awaryjnych. Sytuacja awaryjna dotyczyé moze
ewentualnych zakldcen w funkcjonowaniu sprzetu mechanicznego stosowanego w trakeie
prac budowlanych (np. wyciek substancji ropopochodnych) i moze stworzyé zagrozenic
dla srodowiska gruntowe-wodnego. Zapobieganie wystapienia takiej ewentualnosci mozliwe
bedzie poprzez odpowiednie driatania na etapic realizacji jak 1 eksploatacji przedsigwzigeia.

Anslizowanz inwestycja nic znajduje si¢ na terenach osuwiskowych, obszarach
aktywnych sejsmicznie lub w zasicpu szkod gomiczych itp. W zwigzku z tym
nic zastosowano specjalnych rozwigzai majacych na celu zapohieganic skutkom Kkatastrof
naturalnych. Zaprojektowano natormiast szereg rozwiqzan zapobiegajacych mozliwosc
powstania zdarzen drogowych, ktorveh efektem mogloby stec si¢ zwhaszeza zanieczyszezenie
wod powierzchmiowych i podziemnych, w tym:

» wykonanic barier drogowych chronigeych ruch kolowy przed zjechaniem 2 wysokiej
skarpy lub obiektu mostowego,

+ wykonanic balustrad chronigeych ruch pieszy 1 rowerowy.
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Budowa obicktow inzynierskich, przy wykonaniu odpowiednich zabezpieczen i realizacii
robdt zgodnie ze sztukg budowlang zapewni bezpieczeristwo budowli i wyeliminuje ryzyko
katastrofy budowlanej, ktdra mogtahy nastgpic bez ingerenci sil zewngtrznych.

Przedsigwzigcie na etapie realizacji i cksploatacji nic bh¢dzie wptywaé na klimat
w mierzalny sposib. Nie przyczyni si¢ bowiem do znaczacego zwigkszenia emisji substancji
do powietrza. Ewentualne zmiany klimatyczne nie bedg miaty rowniez wplywu na pracg
instalacji, Zabezpieczona jest ona przed mozliwoscig zalania w przypadku gwaltownych
opaddw deszezu, na prace urzadzen nic bedzie miata wplywu ewentualna susza.

W zwigzku ze znikomym poziomem emisji nie przewiduje sig, aby przedsigwzigcie
doprowadzito do poglgbienia zmian klimatu nawet w niewielkie) skali. Dotyczy to rownicz
mitygacji (fagodzenia przez preedsigwzigeie zmian klimatu) jak i@ wplywu klimatu jego zmian
na planowang inwestycj¢. Zamicrzenic nic jest wrazliwe na czynniki atmosferyczne,
a 7 uwagi na skal¢ i zakres przedsigwzigcia zmiany klimatu nic sa zagadnieniem krytycznym
dla realizacji przedsigwzigcia.

f. przewidywanych iloéci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu

na $rodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie

Na etapie realizacji prac budowlanych powstawaé beda gléwnie odpady powstajgee
na trenie placu budowy, do kidrych zaliczy¢ mozna odpady z grupy 17 - odpady z budowy,
rementéw i demontazu obicktow hudowlanych oraz infrastruktury drogowej. W minimalnych
ilodciach powstang odpady z grupy 13 - oleje odpadowe i odpady cicktych paliw
(z wytaczeniem olejow jadalnych oraz grup 05, 12 i 19); 15 - odpady opakowaniowe;
sorbenty 16 - odpady nieujete w innych grupach oraz 20 - odpady komunalne facznie
z frakcjami gromadzonymi sclcktywnie.

Mozliwe do oszacowania iloéci 1 rodzaje odpadow (przewidywane do jednorazowcgo
wytworzenia) zestawiono ponizej. Zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dmia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow, bgda to m.in.:

Szacowana
- flod¢
Kod Rodzaje odpadéw aduadim
- (Mg)
020103 | Odpadowa masa roslinna ok. 600
150101 | Opakowania z papicru i tektury ok, 0,1
150102 | Opakowania 7 iworzyw sztucznych - : i ok. 0,1
150103 | Opakowania z drewna e ok. 0,1
T1501 04 | Opakowania z metah e ST e e it e AN
1501 05 | Opakowania wiclomaterislowe ' R " Tok.0ps
T1501 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe ok, 0,1
1501 0% | Opakowamia z tekstylow ok. 0,03
oA Opa_kowanm zawicrajgce pozostatoici substancyi mehezpiecznych luh nimu ok 0.05
ZANICCZYSZCZONG |
- 1 gﬁrhémy, materialy filtracyjae (w tym filtry olejowe, nicujete w innych grupach).

F1SD202°  tkaniny do wycerania (ap. szmaty, Scierki) | ubrania ochronne zanieczyszczone ok 0,03
subsLanc) Jamnt nwbczpmun} m: {np. PCH)

Sorbenty, materialy ﬁllmw;m tkaminy do wycicrania {np. szmaty, scserki) i

150203

ebrania ochronne mue ne2 wymienione w 15 02 02%) » o
178101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy 7 rozbiorek 1 remumniiw : it ok 250
1701 81 : Odpady 2 remontonw i precbudowy drig Y [ ok 2000
S —— . T —
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Szacowana
" : llode
Kod Rodzaje odpadow AR
e A Mg
170302 | Micszanki brtumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 ok. 3 000
170407 | Mieszaniny metali PLom AT L ok. §
170504 | Gleba i ziemia, w lym kamenie, mne niz wymicnione w 17 08 03¢ ok. 30 060
200301 | Niesegregowane (zmicszane) odpady kontunalne ok. 0,15 |

Usunigcie  lub  zagospodarowanie odpadéw  powstajgcych podczas  budowy
przedsigwzigcia bedzie nalezalo do obowigzkéw firm wykonujacych prace budowlane, kiore
zgodnic z ustawg o odpadach beda wytworcami odpaddéw. Do obowigzkéw wytwarcy
odpadéw naleze¢ bedzie gospodarowanic wytworzonymi odpadami zgodnic z nastepujaca
hicrarchig sposobow postgpowania: zapobieganic powstawaniu odpadow, przygotowanie
do ponownego uzycia, recykling, inne procesy odzysku. unieszkodliwianie.

Jek wskazano w karcie informacyjnej przedsicwzigcia odpadowa masa rodlinna (czeci
zielone, kora, gal¢zie, korzenic) bedzie kicrowana do kompostowania. Gospadarka odpadami
prowadzona podczas realizacji przedsiewzigcia, odbgdzic si¢ zgodnie z akwalnymi
przepisami. Osoby majace kontakt 7z odpadami bgdg mialy zapewnione warunki
bezpieczenstwe i higieny pracy oraz §rodki ochrony osohistej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bezpicczenstwa i higieny pracy.

Ziemia pochodzigca z wykopéw bedzie skladowana na gruncic w wyznaczonym miejscu
w uporzadkowany sposdb — z rozbiciem na ziemig urodzajng i pozostaly. Nadmiar mas
riemnych wykonawea robot budowlanych wykorzysta na micjscu (w jak najwigkszym
stopniu i o ile to bedzie mozliwe ze wzgledu na ich wlasnoéci) na cele zwigzane 7 realizacja
inwestycji np. do formowania nasypdw czy do rekultywacji terenu. W takim przypadku
konieczne bedzie uzyskanie zezwolenia na ich odzysk. Gleba (humus) 2z terendw trwale
zajmowanych pod droge zostanie wykorzystana do tworzenia warstwy urodzajnej
w pdiniejszych etapach budowy, np. moze by¢ uzyta do umacniania skarp i urzadzania
terendw  zieleni  przydroznej. Niewykorzystane masy ziemne, zostang wywiezione
i zdeponowane w miejscach wskazanych przez wiasciwe stuzby ochrony srodowiska;
nic mogg by¢ jednak skladowane i deponowane w miejscach powodujgcych zniszczenie
lub ryzyko zniszczenia gatunkéw podlegajacych ochronie i ich siedlisk. Masy ziemne bedzie
mozna wykorzysta¢ do niwelacji i rekultywacji terenu lub tez wywiezé na skladowisko
odpadéw komunalnych.

Realizacja przedsigwzigeia przyczyni si¢ do powstania odpadow z grupy materialdw
i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (ked 17 01). Beda to przede
wszystkim pozostatosci materialdw budowlanych wykorzystywanych do budowy jezdni
1 infrastruktury towarzyszacej oraz odpady z rozbidrki fragmentow istmicjgeych drép.
Do tej prupy zaliczamy odpady z betonu (kod 17 01 O1), micszanki bitumiczne, smota
i produkty smolowe (kod 17 03 02), odpady z remontow i przebudowy drog (kod 17 01 81)
oraz rdzne odpady metalowe. Podezas budowy powstana rdwniez odpady opakowaniowe.

W zwigzku 7z organizacjy placu budowy 1 zaplecza socjalnego oprocz ww. odpadéw
powstanic jeszcze pewna ilosé odpaddw komunalnych (szklane 1 plastikowe butelki, puszki,
papier oraz odpady organiczne). Odpady te beda segregowane na placu budowy,

W trakcie realizacji robot budowlanych teren inwestycji bgdzie na biezaco porzadkowany
se szezepolnym uwzglednieniem materiatow mogacych wplynaé negatywnic na otaczajacy
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teren (materialy pedne, smary i opakowania po nich, produkly smolowe  jesli beda
wykorzystywane). Gospodarka odpadami w fazie realizacji inwestycji bedzic prowadzona
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, w zwigzku z czym, niezaleznie
od ilogei powstajgcych odpadow, nic bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.

Na ctapie eksploatacji przedsigwzigcia powstawaty beda odpady z grupy 17 wytwarzane
w trakcie remontow 1 konserwacji drogi, jednak jak wskazal Inwestor oszacowanie ich ilosci
na obecnym etapie nie jest mozliwe.

Ponadto w procesic cksploatacjit drogi powstawa¢ hedg odpady wynikejgee z dziatan
o charekterze utrzymaniowym. Mozna si¢ rowniez spodziewaé, 2e wzdluz szlaku
komunikacyjncgo moga pojawiad si¢ rozne rodzeje odpaddéw w tym odpady o charekterze
i strukturze zblizonej do odpadéw komunalnych. Szacunkowe ilodci i rodzaje odpadow
zestawiono ponizej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu # dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadow, beda to m.in.:

Kod opadu Rodzaj odpadu of::;::’:’; :;f:kl
080112 | Odpady farb 1 lakserdw inne ni2 wymienione w 08 01 11* ok. 0,005
Sorbenty, materialy filiracyjne (w tym fillry clejowe niewgte w
1502 02* |innych grupach). tkaniny do wycierania (np. szmaty, dcierki) i ubrania | ok 0,02
ochronne zanieczyszczone substancjiami nichezpiecznymi (np. PCH)
el Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycicranin i ubrania
ochrotne inne niz wymienione w 15 02 02 - wytwarzane w zwigzku z
L likwidacjs ewentualnych rozlewdéw  substapcii  innych  ni2 ok 0,04
nichezpicczne na drodze
Zuzyie urzgdzenia zawicrajaoe nicbezpicczne elementy (1) inme niz
Ehving wymienione w 16 02 0% do 16 02 12 ek 001
Elementy usumigte ze zuzytych urzgdeen mnne niz wymienione 16 02 ol
602 16 y : ak, 0.1
15 (razyte oprawy oéwietleninwe)
1681 01% Odpady wykazujace whasnosci nicbezpicczne - powstate w wyniku ok. 001
ewentualnych wypadkdw drogowych
16 &1 02 Odpadv pows_aal_c w wyniko ewentualnych wypadkow drogowych - ok. 0,03
inne ni2 wymicnione w 16 81 01
200201 Odpady ulegajice bindegradacyi ok. 0,5
(200301 | Niesegregowane odpady komunalne ok 1
200303 | Odpady z czyseczenia ulic | placow ok 15
0 4 S.zlam)' ¢ .zbiomikéw bezodphywowych stuzacych do gromadzema ok 0.5
nicczystosci
200306 Odpady ze studzienck kanalizacyjnych ok 0.5

Obowigzek zagospodarowania odpaddw powstaj#cych w fazie bezawaryjnej eksploatacii
przedsigwzigeia zgodnie z ustaws o odpadach spoczywal bedzie na wytworcy odpadow,
Za wytworcg uznaje si¢ podmiot, kidry na zlecenie zarzgdey drogi bedzie swiadczyl ustugi
w zakresie usuwania odpadow z drog, konscrwacji i napraw infrastruktury, czy czyszczenia
urzadzen podezyszezajacych, chyba ze umowa o Swiadczeniu ustugi stanowi inaczej. Odpady
beda na biezaco usuwane z pasa drogowego. Zagospodarowane w wyzej wymieniony sposch
odpady nic bedg negatywnie oddaalywad na srodowisko.

g. zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z cmisji

W trakcie realizacji inwestyc)i wystapig okresowe 1 krdtkotrwale oddzialywania
akustyczne spowndowane pracy cigzkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow
transportujgcych materialy budowlane. Wystapt rawnicy emisja gazow 1 pylow pochodzgea
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Z transportu samochodowego, Bioraec ped uwage zagospodarowanie terenu, zakres i czas
trwania prac budowlanych, ucigzliwoéci zwigzanc z halasem i pyleniem nie wplyna
W znaczgcy sposéb na zdrowie ludzi terendw przylegtych.

Funkcjonowanic przedsigwzigeia i oddzialywanie z nim zwigzane moze stanowi¢ #rédla
zagrozenia dla zdrowia ludzi w przypadku cwentualnej awarii. Szereg planowanych
do zastosowania precz Inwestora rozwiazan bedzie minimalizowat znaczaco wystapienie
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

2) usytuowanie przedsigwzigeia, z  uwzglednieniem moiliwego  zagroienia
dla $rodowiska, w szczegélnosci przy istnicjacym i planowanym uZytkowaniu
terenu, zdolnodei samooczyszezania si¢ frodowiska i odnawiania sig¢ zasobéw
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajgce:

a. obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedliska Iggowe oraz ujscia rzek
Teren, na ktorym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest na obszarze

wystgpowania zbiomika wéd podziemnych Glownego Zbiomika Wod Podziemnych GZWP

nr 111, Subniecka Gdanska™. W dalszej odleglodci znajduje sic GZWP nr 112 ,Zulawy

Gdariskic”. Omawiane przedsigwzigcie nie bgdzic negatywnic oddzialywaé na te obszary.

Na terenie inwestycji brak jest zbiomikow wodnych. Zbiomiki znajduj si¢ natomiast
w jej sgsiedztwie. Inwestycja polozona jest ok. 40 m od jednego z dwéch zbiomikéw
retencyjnych, utworzonych w ujsciowym fragmencie rzeki Rotmanki. Zbiomiki te maja
za zadanie retencjg wod w zlewni Rotmanki, poprawg bezpicczenstwa powodziowego oraz
wyrdwnanie doplywu wod do ich odbiornika w postaci Kanalu Raduni, Ponadto,
we wschodniej czgsci doliny rzeki Raduni, na terenie Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych
-Wiosna™ znajduje sig plytki, zarastajgcy zbiornik wodny, oddalony o ok. 65 m od osi
ul. Grunwaldzkiej (DK91).

Na potrzeby dokumentacji projektowej wykonanoe analize warunkéw gruntowo -
wodnych obejmujaci badania wystgpowania glchokosci poziomu wod podziemnych.
Stwierdzono wystgpowanic wody gruntowej o zwierciadle napietym oraz w postaci sgczen.
Saczenia wystgpowaly na glghokodei 1,1 — 2,7 m p.p.t., a zwierciadlo napigte stwierdzono
na poriomic 3,8 m (ustabilizowane na gigbokosci 1,5 m). Na terenie inwestycji nic wystepuja
wigc obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych. Poziom wody gruntowej moze ulegaé
sezonowym wahaniom o amplitudzie = 0,5m w zaleznosei od warunkdw atmosferycznych.

W sasiedztwie inwestycji, w odleglosci ok. 80 m od poludniowego kranca
projektowanego do przebudowy odcinka ul. Grunwaldzkiej (DK91) znajduje si¢ ujscie potoku
Rotmanka do Kanalu Raduni.

Na podstawic danych pochodzacych z map zagrozenia powodziowego i ryzyka
powodziowege opracowanych w ramach Projektu  Planu  Zarzadzania Ryzykiem
Powodziowym stwicrdza sig, ze teren przewidziany pod inwestycje sysiaduje z obszarami
szczepolnego zagrozenia powodzig. Jako obszar szezegolnego zagrozenia powodzig rozumie
si¢ teren, na ktorym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%
oraz na kiorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi | %,
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Granice obszardw zagrozonych mozliwoéciy wystapienia powodzi od rzek stykajg si¢ z
granicami zasi¢gu planowej inwestycji i obejmuja osiowy fragment doliny rzeki Raduni oraz
migdzywale Kanatu Raduni,

Planowane przedsigwzigeie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-blotnymi
i siedliskami legowymi, w znacznym oddaleniu od obszaréw objetych strefy ochrony
bezposredniej i poéredniej ujg¢ wod, obszardw ochronnych zbiomikéw wad srodlgdowych.
Teren inwestycji nic jest polozony na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia, na ktorym
obowigzuja ograniczenia wynikajgce z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U, z 2021 r., poz. 624).

e. obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow
roflin, grzybdw i zwierzqt lub ich siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody

Lokalizacja planowanego przedsigwzigeia, to teren znajdujgcy si¢ poza obszarami Natura

2000 oraz poza innymi obszarami chronionymi. Najblizej potozene obszary Natura 2000 to:

¢  Dolina Klodawy PLLH220007 - oddalony o ok. 10 km na poludniowy-zachod;

e  Zatoka Pucka PLB2200035 — oddalony ok. 12,5 km na piinoc.

[nny najblizej polozony obszar chroniony, objety ochrong na podstawie przepisdw ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronic przyrody, to:

» Obszar Chronionego Krajobrazu Zulaw Gdanskich oddalony o okolo 450 m

w kierunku wschodnim;
. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni oddalony o okolo 4 km w kierunku

zachodnim;

. Rezerwat przyrody .Bursztynowa Gora” oddalony o okolo 7,5 km w kierunku
zachodnim;

e  Tréjmiejski Park Krajobrazowy oddalony o okolo 10 km w kierunku pdinocno -
zachodnim.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ rowniez poza korylarzami ekologicznymi. Najblizej
potozony korytarz ekologiczny to, znajdujacy si¢ ok. 12 km na poludniowy - zachdd
od planowanej inwestycji, korytarz Lasy Powisla KPn-16A. Ze wzgledu na skalg i charakter
przedsigwzigcia, a takze usytuowanie, nie przewiduje sig, aby przedsigwzigcic mogto
w spostb znaczacy wplynaé na droznosé i cigglosc korytarza.

Planowana inwestycja nie bgdzie ncgatywnie oddzialywad na ww. obszary Natura 2000.
Z uwagi na lokalizacje inwestycji poza obszarami Natura 2000 planowane przedsigwzigeic
nic spowoduje utraty ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw roglin
i zwicrzat chronionych na ww. obszarach chronionych oraz obszarach Natura 2000,
Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkdw, nie
zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszarow Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako
catoici. Tym samym nie jest wige konicczne przeprowadzenie oveny w trybie art. 6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
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f.  obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przckroczone lub istnieje
prawdopodobiciistwo ich przekroczenia,

Teren przedsigwzigeia nie jest zaliczony do obszaréw, na kiérych standardy jakosci

srodowiska zostaly przekroczone. Biorge pod uwage charakter planowanej inwestycji ocenia

sig, zc oddzialywanic w trakcie jej eksploatacji nie hedzie zrodlem ponadnormatywnych

emisji do srodowiska.

g. obszary o krajobrazie majacym  znaczenic  historyczne,  kulturowe
lub archeologiczne,

Dla terenu przedsigwzigcia obowigzuje micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Pruszcz Gdanski ,Osicdle Bursztynowe II", zatwierdzony Uchwalta Nr 1V/38/2019
Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 7 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1821
z dnia 15 kwietnia 2019 1.) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasla
Pruszcz Gdanski .Kritka” zatwierdzony uchwala Rady Miasta Pruszcz  Gdanski
Nr XLVIII/374/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Waj, Pom. nr 64, poz. 1466 z dnia
27 wrzednia 2002 1.

Zgodnie z trescig powyzszego planu teren potozony jest czedciowo:

- w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego,

- w granicach strefy ochrony otoczenia zabytku inzynierskiego — Kanatu Raduni,

- w pasic ograniczen od linii elektroenergetycznych,

Ponadto teren polozony jest czgsciowo w granicach:

- strefy ckspozycji zespolu ruralistycznego przedmicscia Sw. Wojciecha w Gdansku,
wpisanego do rejestru zabytkaw;

- strefy scistej ochrony konserwatorskiej zabytku inzynierskiego - Kanalu Raduni -
wpisanego do rejestru zabytkow,

h. gestosé zaludnienia,

Planowane do realizacji przedsiewzigcie zlokalizowane jest w Pruszezu Gdanskim
w powiecie gdanskim wojewddztwa pomorskiego. W ujeciu lokalnym teren planowanej
inwestycji zlokalizowany jest w polnocnej czgsci Pruszeza Gdanskiege — na pélnoc
od kompleksu osiedli micszkaniowych i na zachéd od zespolu ogrodéw dziatkowych,
w otoczeniu terendw otwartych (pdl uprawnych, nieuzytkéw i zieleni naturalnej), polozonych
w dolinie i na zewngtrz doliny rzeki Radunia, Kanalu Raduni i Potoku Rotmanka. Gestodé
zaludnienia miasta ksztaltuje si¢ na poziomie ok. 1 890 os./km?,

k. wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe,

Wedlug podziatu zlewniowego okreslonego w Plunie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisly przyjetym w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

(Dz. U. poz. 1911 i 1958) planowana inwestycja polozona jest w regionie wodnym Dolnej

Wisty, na obszarze:

o zlewni jednolitej czgsci wod pewierzchniowyeh o kodzie PLRW 20000486969 | nazwie
Kanal Radusiski. Stanowi ona scalong czgs¢ wad o zlym stanie ogolnym (ponizej dobrego
stan ckologiczny, dobry stan chemiczny). Jest niemonitorowana i zagrozona ryzykiem
nicosiggni¢cia celow drodowiskowych, Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry stan

¢kologiczny oraz dobry stan chemiczny. W JCWP znajdujg si¢ obszary chronione
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przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow, o ktdrych mowa w przepisach ustawy
z dnia 16 kwictnia 2004 r, 0 ochronie przyrody (tj. Dz U. z 2020, pox. 55 ze am.),
planowane przedsi¢wzigcie znajduje si¢ poza obszarami chronionymi;

o jednolite] czedei wod podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje
si¢ dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym. JCWPd nic jest zagrozona ryzykiem
nieosiggniccin celdw Srodowiskowych. Cel Srodowiskowy dla JCWP to utrzymanic
dobrego stanu ilosciowego oraz chemicznego.

Analizowane przedsigwzigeic zlokalizowane jest poza  obszarami  wodno-blotnymi
i siedliskami l¢gowymi, w znacznym oddaleniu od obszarow objetych strefa ochrony
bezpodrednie] i posredniej ujgé wod, obszarow ochronnych zbiornikow wod srddlgdowych.
Teren inwestycji nie jest polozony na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig, na ktdrym
obowigzujg ograniczenia wynikajgee 7 ustawy z dnia 20 lipea 2017 r, Prawo wodne.

Stosownie do tresci arl, 81 wst. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronic Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko, uwzgledniajac charakter, skale i1 lokalizacje planowanego przedsigwzigcia
oraz przewidziene do zastosowania rozwiazania chronigee srodowiske nic przewiduje
si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czesci
wod oraz na realizacje celow grodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty.

3) rodzaj, cechy i skalg moiliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriow wymienionych w pkt 1 12 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
u. zasi¢gu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnofci, na ktéry
przedsigwzigcie moie oddzialywad.
Majac na uwadze polozenic geograficzne, skalg 1 charakter przedsigwzigcia,
nic ma podstaw przypuszezaé, aby realizacia inwestycji mogla znaczgco negatywnic
oddzialywaé na otoczenie,

b. transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigeia na  poszczegilne
elementy przyrodnicze
Z uwagi na skalg, rozmiar i rodzaj inwestycji, a przede wszystkim na odleglos¢ od granic
kraju, przedsiewzigcie nie bedzie generowa¢ oddzialywan o charakterze transgranicznym.
Nie zachodza, wige przestanki do przeprowadzenia posigpowania w Sprawie  oceny
oddzislywania na Srodowisko w kontekscie transgranicznym.

¢. charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlotonosci oddzialywania,
z uwzglednieniem  obcigienia  istnicjgcej  infrastruktury techmicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania
Obciazenie istniejsce) infrastruktury techniczne, planowany przes inwestora poziom
zuzycia zasohdw naturalnyeh, wytwarzanie scickow i odpadow, pozwala na lokalizacje
preedsigwzigcia na terenic wskazanym przez inwestora.
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d. prawdopodobiefstwa oddzialywania

Przewiduje si¢, 2¢ na etapic realizacji inwestycji prowadzone prace budowlane spowodujy
kratkotrwate zaklocenia, ze wzgledu nu czasows obecnos¢ maszyn i ludzi. Nie przewiduje
si¢, aby prace budowlane powodowaly znaczaco negatywne oddziatywania na srodowisko.
Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko vgraniczg oddziatywania w fazie budowy,

Z uwagi na skale 1t charakter inwestycji, nie przewiduje sic  wystepowania
ponadnormatywnych cmisji: hafasu, wibracji, zanicczyszczefi powietrza, wody i glehy,
Ze wzgledu na rodzaj inwestycji, oddzialywania beds mialy zasigg lokalny (bez nyzyka
ransgranicznych oddzialywan), matoznaczgcy. Planowane przedsigwzigeie, nie bedzie
zrodtem znacznej emisji dzwigku ani pylu.

e. czasu trwania, czgstotliwosei i odwracalnodcel oddzialywania

N2 podstawie zgromadzonych danych moZna przypuszezaé, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia, z racji jej charskteru, nie pociggnie za sobg zagrozen, tym bardziej
znaczgcych oddzialywan,

f. powigzan =z innymi przedsi¢wzigciami, w  szczegbinosci  kumulowania
si¢ oddzialywan przedsipwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie,
na ktérym planuje si¢ realizacj¢ przedsiewzi¢cia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigeia fub ktérych oddzialywania micszczg si¢ w obszarze oddzialywania
planowancgo przedsigwzigeia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogy
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywai z planowanym przedsigwzigciem

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzic na terenie miasta Pruszcz Gdanski, w powiccie
gdariskim wojewadztwa pomorskiego. W ujeciu lokalnym teren planowanej inwestycji
zlokalizowany jest w polnocnej czedei Pruszeza Gdanskiego - na pélnoc od kompleksu
osiedli mieszkaniowych i na zachod od zespolu ogrodow dziatkowych, w otoczeniu terendw
otwartych  (pdl uprawnych, nicuzytkow i zieleni naturalnej), polozonych w dolinie
i na zewngtrz doliny rzeki Radunia, Kanalu Raduni i Potoku Rotmanka.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu rzeki Raduni, zardwno w dolinie
rzeki Raduni jak i rownoleglego do niej Kanalu Raduni, oraz po zachodniej jej stronmie
- W obrgbie zréwnanego wyniesienia rozdzielajacego doliny dwdch zachodnich doplywow
Kanalu Raduni: Doplywu z Borkowa (nma pélnocy) i potoku Rotmanka (na pobudniu).
Korytarz planowanej ulicy Strzeleckicgo przecina doling Rotmanki ok. 340 m na zachdd
o jej ujscia do Kanatu Raduni i ok. 40 m od jednego z dwdch zbiomikéw retencyjnych,
utworzonych w jej ujsciowym fragmencie. Zbiorniki te, podobnie jak i polozony powyzej
lokalizacji inwestycji, trzeci (najwickszy) zbiomnik retencyjny, majg za zadanie retencje wod
w zlewni Rotmanki, poprawg bezpicczenstwa powodziowego oraz wyrdwnanic dophywu wod
do ich odbiornika w postaci Kanalu Raduni.

W bezposrednim otoczeniu terenu planowanego przedsigwzigcia brak jest realizowanyeh
i zrealizowanych przedsigwzie¢, dla  ktorych aktualnic  zostata wydana decyzja
o Sredowiskowych uwarunkowzniach realizacji przedsiewziecia.

W zwiazku 2z tym mie beds wystgpowaly oddziatywania mogace prowadzié
do skumulowanie oddzialywan z planowanym przedsi¢wzigciem.
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g. moiliwosci ograniczenia oddziatywania

Przyjete preez inwestora rozwigzania, minimalizujgce oddzialywanie przedsigwzigcia
na komponenty srodowiska oraz zdrowie ludz, obgimujs migdzy innymi nasi¢pujace
rozwigzania na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigeia:

s w zakresie emisji halasu:

-

wszelkie prace prowadzone bgds przy uzyein sprawnego technicznie sprzgtu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidlowy, o malej uciazliwosci
akustycznej;

roboty budowlane w rejonie terendw chronienych akustycznie prowadzone beds
w porze dzienngj, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach,
uzasadnionych technologicznie i organizacyjnic, dopuszcza sig pracg w porze nocnej
tj. w godzinach od 22:00 do 6:00;

opracowany i wdruzony zostanie plan robot, aby urzadzenia emitujace hatas o duzym
natezeniu, w rcjonic najblizszym zabudowie mieszkaniowej nie pracowaly
jednoczednie oraz aby zoptymalizowaé wykorzystanie sprzgtu budowlanego i srodkdw
transportu (np. poprzez zminimalizowanie zbgdnych przejazdow);

na etapie sporzadzania projektu budowlancgo przedmiotowej drogi, zostanie
uwzgledniona obustronna rezerwa terenowa pod ekrany akustyczne;

o w zakresie wplywu na srodowisko gruntowo — wodne:

zaplecze budowy (purk maszynowy, baza materiatowa i micjsca skiadowama
odpadéw) zorganizowane zostang na terenie przeksstalconym antropogenicznie,
w mozliwic jak najwigkszym oddaleniu od zabudowy chronionej akustycznie;

warstwa gleby zdjeta z pasa robat zostaniec odpowiednio zdeponowana
i po zakonczeniu prac ponownie wykorzystana do rekultywacji terenu;

wszelkie prace prowadzone bgda przy uzyciu sprawnegoe technicznie spragtu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposdb prawidlowy;

plac budowy oraz zaplecze budowy zostang wyposazone w Srodki do neutralizacji
rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku awaryjnege zanicczyszezenia
gruntu ww. substancjami, zostanic on niezwlocznie zebrany i przekazany do utylizacji
podmiotowi posiadajgcemnu stosowne uprawnienia w tym zakresie. Substancje
ropopochodne z zanieczyszezonych powierzchni utwardzonych zostang zebrane pray
uzyciu odpowiednich sorbentdéw i przekazane do utylizacji. Uzytkowane maszyny,
sprzet budowlany i transportowy zabezpicczone zostang réwnicz przed wyeickiem
paliw i olejow;

w granicach projektowancge pasa drogowego zaprojektowano  odwodnienie
za pomocy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do istniejacego kanatu,
Potoku Rotmanka i do Kanatu Radum. Kanalizacje deszczowy zaprojektowano w taki
sposdb, aby zachowad normatywne odleglosci od projektowanego i istniejacego
uzbrojenia;

o w zakresie ochrony powietrza:
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w celu ograniczenia emisji  zanicczyszezen pylowo-garowyeh do  powietrza
nastgpowalo bedzie: systematyczne sprzatanie placu budowy 1 zraszanic go waoda
(w zaleznodci od potrzeb), ograniczenie predkosé jazdy pojazdow samochodowych
w rejonie  budowy, uwazne ladowanie materiatdw  sypkich na  samochody,
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przykrywanie plandekami skrzyft ladunkowych samochoddw transportujacych
materiaty sypkie {dotyczy tez ziemi z wykopow);

- prowadzenie wszclkich prac przy uzyciu sprawnego technicznic  sprzetu,
cksploatowanepo i konserwowanego w sposob prawidiowy, o niskim poziomie emisji
spalin (urzadzenia | maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji beda
posiadaty wlasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spelniajgce wymagenia
techniczne odnoénie norm dotyczacych emisji spalin);

- wyznaczenie drog dojazdowych, ktdrymi poruszac si¢ bedzie sprzet budowlany w taki
sposdb aby przebiegaly onc glownic z wykorzystaniem drég z nawierzchnig
utwardzong sprzyjajaca ograniczaniu pylenia;

- transportowanie materialdw  sypkich pojazdami  wyposazonymi  w  plandeki
ograniczajgce pylenie;

- utrzymywanie drodg dojazdowych w stanie ograniczajgcym pylenie {pyly mincralne)
poprzez, np. regulame zraszanie w okresach suchych;

- nieprzecigzanie 1 nieprzeladowywanic sprzgtu i srodkdw transportowych.

Przedsigwzigcie na etapie budowy i cksploatacji nie wplynie znaczgco negatywnic
na poglcbianic zmian klimatyeznych. Ponadto nie przewiduje sig, aby klimat i jego zmiany
mialy znaczacy wplyw na funkcjonowanic przedmiotowego przedsigwzigcia

Dla terenu przedsigwzigcia obowigzuje migjscowy plan zagospodarowania przestrzenncgo
miasta Pruszcz Gdanski ,.Osiedle Bursztynowe 11", zatwierdzony uchwaly Nr IV/38/2019
Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 7 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1821 z dnia
15 kwietnia 2019 r.) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzenncgo miasta Pruszcz
Gdanski . Krotka™ zatwierdzony uchwaly Rady Miasta Pruszcz Gdanski Nr XLVII374/2002
z dnia 26 czerwea 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 64, poz. 1466 z dnia 27 wrzesnia 2002 r.).

Biorac pod uwagg, przeprowadzona w toku postepowania w sprawic oceny oddzialywania
prezedsigwzigcia na Srodowisko, analizg kryteriow planowanego przedsiewzigcia w zakresic,
o ktorym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz
ocenach oddziatywania na érodowisko, dokonang w szczegdlnoici na podstawie whiosku,
karty informacyjnej przedsigwzigeia wraz z uzupelnieniami, jak rdwniez poprzez uzyskanic
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarmego w Pruszezu Gdanskim oraz organu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Gdansku, tutejszy organu wiasciwy do wydania
ninigjszej decyzji uznat, ¢ po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkow
zawartych w  przediozonych dokumentach oraz w ninigjszej decyzji, planowane
przedsigwzigeic bedzie zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie srodowiska.
Jednoczesnie uwzglgdniajac fukt, e w toku prowadzonego postgpowania odstgpiono
od ohowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, tutejszy
organ, zgodnie z arl. B4 ww. ustawy stwierdzil w minicjsze) decyz)i brak przeprowadzenia
oceny addziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.
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W zwiazku 2 tym w preypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocent oddzialywania
przedsigwzigeia na Srodowisko, w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy
organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na Srodowisko, Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktorych mowa w art, 64 ust,
11 1z, W decyzji 1ej wlasciwy organ moze okresli¢ warunki lub wymagania. o ktérych mowa
w arl. 82 ust, 1 pkt 1 lit. b lub ¢, Jub nalozy¢ obowigzek dzialan, o ktdrych mowa w an. 82
ust. | pkt 2 lit. blubc.

Ponadto obwieszczeniem z dnia 15 marca 2021 r. dzialajac na podstawie art. 10 Kodeksu
postepowania administracyjnego, Burmistrz Pruszeza Gdanskiego zawiadomil strony
postgpowania o mo2liwodci zapoznania sig i wypowicdzenia, co do zebranego materiatu oraz
zglaszanych zadan. W wyznaczonym terminie nie wplynely 2adne uwagi i wnioski.

Biorac pod uwage powyzsze oraz przepisy art. 84 ust. | ustawy o udostgpianiu informacyi
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spolecczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddatywania planowanego przedsigwzigeia na srodowisko,

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-27, oraz zgloszenia, o ktorym mowa
w art. 72 ust. la araz uchwaly, o kidrej mowa w art. 72 ust. 1b ustawy o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia
powinno nastapié w terminic 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna — arl. 72 ust 3 ww. ustawy.

Ziozenie wniosku Jub dokonanie zgloszenia moze nastgpic w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona,
ktora zlozyla wniosek o wydanic decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot,
na kidry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa
w art. 72 ust. 3, od organu, kidry wydat decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach,
w pierwszej instancji stanowisko, ze aktualne sa warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone
w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktorym mowa
w art, %W ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje na wniosek uwzgledniajgcy
informacje na temat stanu srodowiska 1 mozliwosci realizacyi warunkéw wynikajgeych
z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa
w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydanc. Wniosck, o ktorym mowa w zdaniu drugim, skiada
si¢ do organu nie wezedniej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktdrym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sic ostateczna — art. 72 ust 4 ww, ustawy.

Informacja o niniejszej decvzji 1 o mozliwosciach zapoznania sic 2z jej trescig
vraz z dokumentacjy sprawy, podlega podaniu do wiadomosct publiczne). Decyza podlega
wjawnieniu w publicznie destgpnym wykazic danych Exoportal
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W mysl art, 129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego stronom
przysluguje odwolanie od niniejszej decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku, za posrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdanskiego, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji stronie. W trakcie hiegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec sig prawa do wnicsicnia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzj¢. Z dniem dorgczenia erganowi administracyi publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje
5i¢ ostateczna i prawomocna, ¢o oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania (art.127 a Kodeks postgpowania administracyjnego)

Jezeli ninicjsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniccie,
na zgodny wniosck wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenic przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresic niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazity na to zgode w lerminie cztermastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wnicsicniu odwolania, zawierajacego wniosek o preeprowadzenic przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niczbgdnym do rozstrzygniecia sprawy (art. 136 § 2
i 3 Kodeks postgpowania administracyjnego).

Od niniejszej decyzji nie pobrano oplaty skarbowej — art. 7 ust. 3 ustawy
z 16 listopada 2006 r. o oplacic skarbowej - t.j. Dz.U. 2 2020 r., poz.1546 z pdzn. zm.).
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: "t: P Zalacznik nr 1 do decyzji
it GK.6220.20.202001 5
z 23 kwielnia 2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigcie obejmuje budows ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim na odcinku
od istnicjgcego skrzyzowania z ul. Czekanowskiego do wlgczenia w drogg krajowa DK91,
wraz z wezlem, o fgcznej diugodci ok. 2 km. W ramach realizacji inwestycji wybudowany
zostanic nowy odcinek ulicy Strzeleckiego, stanowigcego planowane polaczenie drogowe
pomigdzy isinicjacym juz fragmentem ul, Strzeleckiego (koficzacym sie  wylotem
ze skrzyzowania z ul. Czekanowskiego) z ul. Grunwaldzks (droga krajowa nr 91).

Przedmiotowy odcinek nowej drogi micrzy¢ bedzie wraz z lacznicg 1.1 ok. 0,82 km
diugosci, a na zakres przedsigwzigeia zlozg si¢ ponadio: przebudowa odcinka drogi krajowej
nr 91 o dlugosci 0,61 km oraz budowa wezla drogowego typu WA, o {gcznej dlugoéci
0,65 km.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia wykonana zostanie:

e budowa jednojezdniowej drogi o przckroju ulicznym;

budowa skrzyzowania typu mate rondo;

* budowa wezla drogowego typu WA, # wiaduktem (WD1) i 3 ciggami murdw oporowych

(MO1, MO2, MO3)} w ciggu jednej z tgeznic (L1);

* budowa przecprawy mostowej nad Kanatem Raduni, zlozoncj z 3 sasiadujgcych ze sobg
obiektow mostowych (M1, M2, M3);

¢ budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystéw (chodnik oraz cigg pieszo-rowerowy),

e budowa 3 przejs¢ podziemnych dla ruchu pieszo-rowerowego (PPR1, PPR2, PPR3);

¢ budowa przepusiu nad Potokiem Rotmanka (P1);

e budowa clementow systemu odwodnienia;

* budowa odwietlenia ulicznego;

Nowy odcinck Strzcleckicge zostal zaprojektowany jako jednojezdniowa droga
o przekroju 1 x 7,00 m (2 pasy ruchu po 3,5 m szerokosci). Dodatkowo na odcinku od km
0+000 do km ok. 0+570 nowobudowanego uktadu drogi zostala zaprojektowana lewostronna
(zgodnie z rosnacym kilometrazem) $ciczka picszo-rowerowa o szerokosci 4,00 m oraz
prawostronny chodnik © szerokosci 2,00 m, odseparowane od jezdni pasami dzielacymi.
Zardwno ww. Sciezke pieszo-rowerows jak i chodnik projektuje si¢ polgczyé w rejonie
km 04265 z istnicjgcym ciggiem pieszo-rowerowym, przebicgajgeym korong zachodniego
obwalowania Kanalu Raduni, ktory to ciag przeprowadzony zostanie réwniez pod korpusem
drogowym trzema przejéciami pieszo-rowerowymi (PPR1, PPR2, PPR3). Przebieg sciezek
pieszo-rowerowych poprowadzono rowniez wokot projektowanego ronda, na wlotach ktorego
zlokalizowano przejscia dla pieszych i rowerzystow. Skrzyzowanic skanalizowane typu rondo
(0 $rednicy zewngtrznej 32 m) zaprojcktowano na skrzyzowaniu z planowang drogg 03KDD
w km roboczym 0+300 (0+746,73 pelnego ciagu ul. Strzeleckicgo).

Na dalszym przebiegu planowanej drogi, zaprojektowano:

a) przeprawg mostowg nad Kanalem Radurni, skladajgca si¢ 7 3 rownoleglych obiektow

mostowych (M1, M2, M3);

b) wegzet drogowy typu WA na polaczeniu » DK91, na kiory skladaja sie 3 tacznice (1.1,

L2, L3), # ktarych jedna przeprowadzona zostanie nad droga krajows wiaduktem
drogowym (WD1i ).

¢} przebudowe odeinka drogs krajower nr 91 (DK91. ul. Grunwaldzkiej).

Strona 40 z 127



Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim

Wszystkie skarpy i przeciwskarpy budowancgo odcinka drogi zostang umocnione
humusem i obsiane trawg Droga be¢dzie odwadniana do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Dla zapewnienia wlasciwego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego ulica
zostanie oéwietlona na calym odcinku, a w obrgbie przebiegu na nasypach wyposazona
zostanie w bariery drogowe i balustrady dla picszych.

Celem przeprowadzenia drogi nad potokiem Rotmanka, projektuje si¢ wykonanie
przepustu o przekroju tukowo-kolowym (P1) z blachy falistej, z kolei w celu przeprowadzenia
drogi nad Kanalem Raduni, projektuje si¢ wykonanie przeprawy mostowej, skiadajgcej
si¢ z 3 sgsiadujgcych ze sobg obicktéw mostowych:

a) most M1 - poczgtek obiektu zlokalizowany jest w km 0+280 lgcznicy L1;

b) most M2 — poczatek obicktu zlokalizowany jest w km ~0+578 lgcznicy L3;

¢) most M3 - poczgtek obiektu zlokalizowany jest w km ~0+054 tgcznicy L2,

Ze wzgledu na roznice niwelet kazdej z lacznic projektowane mosty nad Kanatem Reduni
zaprojcktowano jako trzy roéwnolegle, niezalezne obiekty mostowe. Mosty posadowione
zostang w sposob posrcdni na pelach fundamentowych. Z uwagi na zblizenie do Kanalu
Raduni oraz zwigzany z tym poziom wod gruntowych, wokél law fundamentowych
wykonane zostang $cianki szczelne, ktére pozwolg na ograniczenie niezbednego zasiggu
wykopéw pod wykonanie faw fundamentowych. Przewidziano wykonanie obicktéw jako
zespolonych, z dZwigardw stalowych ze wspéipracujges plytg zelbetows.

Konstrukcja taka pozwala na wykonanic obicktow bez dodatkowych rusztowan
w obrebie Kanalu Raduni. Po wykonaniu podpér 2elbetowych ustawione zostang na nich
diwigary stalowe, a nastepnie na szczelnym deskowaniu wykonana zostanie ptyta zelbetowa.

W kolejnym etapie wykonane zostana elementy wyposazenia obiektow, tj. krawezniki,
kapy chodnikowe, nawierzchnie, bariery, odwodnienie obicktow.

W ciggu lacenicy L3 zaprojektowano ponadto wiadukt drogowy (WD1), Wiadukt
zaprojektowano jako konstrukcje jednoprzgslows, ramowsg, zclbetows. Przewiduje sic
posadowienie wiaduktu w sposéb podredni na palach fundamentowych. Z uwagi
na ksztalt obiektu (tuk poziomy w planie) wiadukt zostanie wykonany jako monolityczny,
2elbetowy betonowany na pelnym rusztowaniu. Po wykonaniu podpdr i konstrukcji noénej
obicktu wykonane zostany elementy wyposaZenia, tj. krawgzniki, kapy chodnikowe,
nawierzchnie, baricry. Ponadto po zachodniej stronie Kanalu Raduni oraz po obu stronach
potoku Rotmanka zaplanowano lokalizacj¢ przejsé podziemnych pieszo-rowerowych (PPR1,
PPR2, PPR3).

Odprowadzanie wod opadowych oraz roztopowych z nowego odcinka ulicy
Strzeleckiego zaprojcktowano za pomocy kanalizacji deszczowej do istniejacego kanahu,
potoku Rotmanka oraz Kanatu Raduni. Dla okreslenia wiclkosci prognozowanego odplywu
wod i potrzeb w zakresic ich oczyszczania, zlewni¢ obszaru inwestycji podzielono na:

- zlewni¢ F1, o powierzchni 2 550 m2, ktorg wyznaczono na poczatkowym odcinku
planowanej drogi {ok. 180 m), obejmujacym jej przebieg przez doling potoku Rotmanka

— wydatek zlewni F1 obliczono na 30 m3/s.

- zlewnig F2, o powierzchni 2. 130 m2, ktdra wyznaczono w obrgbie rowniny polozonej

na wschid od doliny Rotmanki — wydatek obliczono na 27 m3/s.

Zaprojektowano rdwniez podezyszezenie wod opadowo-roztopowych z  zawiesin
w koalescencyjnych separatorach wgglowodordw ropopochodnych, zintegrowanych
z osadnikami, w grawitacyjnych osadnikach zawiesin (piaskowniki) z zasyfonowanym
odplywem oraz w osadnikach wpustow deszczowych.

Ponadto, projekt budowy ul. Strzeleckiego przewiduje takze:

a) przebudows kolidujacych odcinkow sicci energetycznych i telekomunikacyjnych;
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b) budowg kanatu technologicznego o profilu KTul wzdluz przebudowywanego odcinka
drogi krajowej nr 91,

Prace bgda wykonywane r¢cznie i mechanicznic z zachowaniem obowigzujgcych przepisow
BHP i Ppoz. Zaplecze budowy oraz baza materialdw znajdowac si¢ bedzie w bezposrednim
sqsicdztwic pasa inwestycji niezbgdnego dla realizacji preedsigwzigeia. Plac budowy oraz
zaplecze budowy zostanie utwardzone i wyposazone w srodki do neutralizacji substancji
niebezpiecznych. Prace zwigzane z budowg nowego ukladu drogowego oraz przebudows
fragmentu drogi krajowej nr 91 bedy prowadzone w ciggu dnia tj. od 6:00 do 22:00
za wyjatkicm robdt, dla ktorych konieczne jest zapewnienie cigglodei technologiczne).
Dopuszcza sig wiowczas wyjatkowo prowadzenie robdt w porze nocnej. W przypadku
koniecznosei prowadzenia prac w godzinach nocnych, inwestor podejmie starania, aby
unikna¢ prowadzenia w tych godzinach prac generujacych duzy halas,
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6. Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji ,WiK” Sp z o.0. uzgodnienie

UT/S8/2020 z dnia 17.12.2020
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7. Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego - uzgodnienie z dnia 20.07.2021

Temat: RE: Projekt ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdariskim
Nadaweca: Gorski Karol <Karol.Gorski@tpteltech pl>
Data: 20.07.2021, 08:13

Adresat: Michat Zofadek <m.2oladek@anmar.gda.ph>

Witam

Dziatajac na podstawie upowaznienia wynikajacego z Umowy pomiedzy Agencja Bezpieczerstwa Wewnetrznego a firma
TP TELTECH sp. 2z 0.0. nr 44/H/DBTI/2020 2 dnia 31.12.2020 roku

Uzgadniam projekt bez uwag

pozdrawiam

from: Michal Zotgdek <m_zoladek@anmar.gda.pl>

Sent: Monday, July 19, 2021 8:47 AM

To: Gorski Karol <Karol.Gorski@tptekech.pb

Subject: Re: Projekt ul. Strzeleckiego w Pruszcu Gdanskim

Dzich dobry,

w zalgczniku do wiadomosci przesylam korespondencje przestang do ABW w sprawic projektu ul.
Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim.

Pozdrawiam

Michat Zoladek

kom. 531-908-510

e-mail: m.zoladek@anmar.ada.pl

ANMAR

81-626 Gdynia
ul. Graniczna 25
tel. /S8/ 620 82 78

PR RSS2 S22 X 2 S22 RS2 RS R S R 2R R R R R R R R S RS R 2 RS R R R A S R Rt L

W dniu 26.04.2021 o 13:33, Gorski Karol pisze:

Warunki na przebudowe istniejgcego kabla swiatlowodowego naleigcego do BR OPL/ABW w
Gdarisku:

XS REEBAREER R ABEBERREFEER RS ER RS R ERERE RS ERE R EER

Dot. przebudowy kabla 24J, pomiedzy punktami 2P4 a 2P5 - na zataczonych rysunkach
Obecnie na tym odcinku jest wybudowana rura HDPEAD {oraz odcinki rury ostonowe] HDPE110) a w rurze
HDPE kabel swiatlowodowy 24J, na wale przy kanale Raduni.
Projekt 2aklada budowe wezta drogowego skrzyzowania ul. Straeleckiego 2 ul. Grunwald2ka, | proponujemy:
1. Wybudowanie na projektowanym kolidujacym odcinku rurociagu kablowego HDPE fi 40. W
miejscach skrzyzowar 2 innymi sieciami, chodnikami, drogami rurociag prowadzié w rurze ostonowe).
Przebudowany odcinek zakorficzyt po obu stronach studniami kablowymi typu SK/SKR1
2. Po wybudowaniu rurociagu na projektowanym odcinku, kabla éwiattowodowego 2-XOTKtsdD 24}
{kabel wzmacniany) wprowadzi€ do studni kablowych | pospawad w mufach (2xmufa) typu FOSC 4008
2 istnlejagcym kablem éwiattowodowym niepodiegajgcym przebudowle.
3. Przelaczenic transmisji nalezy wykonaé w dni powszednie od godziny 16.00 do godziny 7.00
lub w weekendy.
W razie pytan prosze o kontakt
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8. Limes — uzgodnienie z dnia 04.08.2021r.

INTERNET COMMUNICATION _ biuro@limes.com.pl, www.limes.com_pl.
ul. Trzy Lipy 3, B0-172 Gdansk, tel. / fax +58 728 40 00

Gdansk,04.08.2021

ANMAR Pracownia Projektowa
Ul. Graniczna 25
81-626 Gdynia

W odpowiedzi na zapytanie, dot. uzgodnienia dokumentacji
projektowej dla ,budowy ul.Strzeleckiego w miejscowoscl Pruszcz Gdanski”,
informujemy o akceptacjl projektu przebudowy urzadzen teletechnicznych
LIMES.

Prace zwiqzane z przebudowg nadzorowal bedzle przedstawiciel
Dziatu Technicznego LIMES. Nadzoér sprawowany przez LIMES sp. z 0. 0. jest
odplatny, a jego koszta obcigzaé beda wykonawce,

Wykonane prace, zwigzane z przebudowg kabla, podiegajq odbiorowi przez
dziat techniczny LIMES sp. z 0.0.

Po wykonaniu przebudowy nalezy dostarczyé dokumentacje powykonawczg
zawierajgca szczegotowy przebieg kabla i rury ostonowej.

Koszty przebudowy kabla nie bedg obcigzaé firmy LIMES sp.zo0.0.
Wszelkie koszty zwlgzane 2z opracowaniem dokumentacji technicznej,
koszty przebudowy i przetgczenia kabla swiatlowodowego LIMES sp. z 0. ©
oraz ewentualne koszty zwigqzane z usunigciem skutkéw awarii powstatych
w trakcie prowadzenia prac pokryje Inwestor, na ktérego zlecenie bedzie
przebudowywana kanalizacja kablowa.

UMES 5. 266, ol Tray Lipy 3, 80-172 Goansk

1eh 58 72840 ’/Iivﬁhmes.tmpl
o

Aleksapora Sajh

Pio Talizacji

o= LIMES
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ANMAR

PRACOWNIA PROJEKTOWA

B81-626 Gdynia, ul Graniczna 25
tel. (058) 620-82-T8
mail. anmar@anmar.gda.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWA ULICY SPRZELECKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
ADRES | KATEGORIA Ul Sirzeteckiego, Al. Grunwaldzka, Pruszcz Gdariski
QEIEXTU: Kategorig XXVi
DANE JEDNOSTK! Jedn. ew. 220401_1.0002 Miasto Pruszcz Gdarnski
EWIDENCYJNEJ: Obreb ewidencyjny 0002, dzialki nr 1/45, 2, 3, 6, 7, 34, 37, 38, 39, 41
Gmina Miejska Pruszcz Gdaiiski
INWESOTR: Ul Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski
ELEMENT
PROJEKTY PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJ TELETECHNICZNYCH
BUDOWALNEGO.
ZAWARTOSC OPRACOWANIA: oS
‘:OM 1- PROJEKT TECHNICZNY 2
OM Il - CZESC RYSUNKOWA 13
FYS. €1 - PLAN SYTUACYINY - SKALA1:500 13
OM il - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......ovcvarseiese 14
FOM IV - DOKUMENTY 17
mgr inz. Marek Pobtocki
A wrawniet POMOCOAPCOTOS ﬂ
FROJEKTOWAL: Pamarska ckregows l2ba Inz Bud nr POMBTION14109 .
inslalacyjne w zakieue sied, inalaladi | urzgdzen lelekomunkacyinych oraz eistechnczrych
do projetowaria i kierowania rebolami bez ojraniczen
mgr inZ. Marek Tarasiuk _%
CIES Tite -
SPRAWDZIL: Porarsia ckregowa izba ing. Bud r POMBTAOSTIHO A~
instalacyjne w zakresie sied, instaladii | urzgdzer lelekomunkacyinych 0782 teietechncznych
do projekiowania | sierowsnia botii be2 ogravicaed
LY
OPRACOWAL inz. Michat Zotadek @) .
[(MIEJSCE i DATA. | Gdynia, Czerwiec 2021r. . =
& UNESs2 750, Ty iy 3 00,172 Gy
§ i 587?8¢0 mﬁ“mﬂjﬂm_pl
g A!;—hg Ira Sa;h )
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9. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Gdansku —
uzgodnienie branzy zielen 0/GD.I-2.4340.2.2021.MR.2 z dnia 13.08.2021r.

GDDKiIA
Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku

Gdansk, dnia 13-08-2021 r.
0/GD.1-2.4340.2.2021.MR.2

Sz_P. Michal Struczynski
Pracowania Iniynierska Creator
ul. Damroki 1/F6, F7

80-177 Gdansk

W cdpowiedzi do przekazanej poczta elektroniczng dokumentacji projektowej
branzy zielen dla przedsigwzigcia budowy ul. Strzeleckiege w Pruszczu Gdariskim,
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial Gdansk informuje, ze nie wnosi
uwag do przedstawionych rozwigzan (tj. inwentaryzacja i gospodarka zielenig wraz
z projektem nasadzen drzew i krzewdw). Zaznaczamy jednak, ze w granicach pasa drogi
krajowej przez okres gwarancji (przynajmniej trzech lat od oddania do uzytkowania), za
pielegnacje nasadzonej zieleni wtym wymiane uschnietego materialu roslinnego
odpowiedzialny jest Inwestor.

£ powazaniem
Waldemar Chejmanowski

z-ca Dyrektora Oddzialu
ds. Inwestycji

Otrzymujy:
1. Adresat
2. Wydzial Uzgodnies w/m
3. a/a

Tel. S8/511.2471,
mrsdosdtiago.d

Guneraina Dyrulkcia ul. SubBlawa S wewagddua. guv.pl
Dréy Krajowyeh § Autostrad H#0- 354 Gaansh wertail: wekrelarnal_glerrskAbydlbia govpl
Oddzial w Gdansku tul. {58) S12 24 00

faks (58] St1 29 0%
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Porwierdzam zgednoii kopii = dokumentem elekwronicznym:

Tdentyfkator dokument | 502.34722 38537
2. 434022021 - uzgodmienie projekin

Nazwa dokumentu | ;o100 DE9]_Strezleckiego_Creator paf
3. 43402 2001 - uzgodmieme projektn

Tytul dolumentu | ;i DK9]_Strezleckiegn_Creator
Sygnatura dolumentu | 0/GD.1-2.4340.2.2021

Data dokumentu | 13.08.2021 10:43:16
B L3FGSFGIS6BECS23674GECO IDEACIOF 1 2EB

Wers)a dolumentu | 1.3
Data podpisu | 13.08.2021

Pt e Waldemar Sebas'ﬁanChejmmm'ddbstgpca
Rodzai ) Certyﬁk?th';:ﬁbowany podpisu

EZD 3004.37,37.37183

Duals eydruku: | 13.05.2021 1109:20
Autor wydruhu: | Rys Marcin
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10. Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, uzgodnienie projektu zieleni z dnia
30.08.2021r.

GHMINA MIEJSK A
PRUSZCZ GDANSK!

83-Q00 Pruszez Gaansk| 176 :
ul. Grunwaldeka 23 UZGODNIENIE
Kegon 191674519, NIP 393-02-04-82 7 dnia 30 sicmnia 2021 r.

Gmina Miq?ska Pruszcz Gdanski uzgadnia bez uwag projekt zieleni w ramach zadania:
+Budowa ulicy Strzeleckicgo w Pruszezu Gdaskim™ wykonany przez Pracowni¢ Inzyniersky
Creator Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Damroki 1/F6.F7, 80-177 Gdasisk.

Cfst_el_nplowany pieczgcig Urzedu Miasta plan zapospodarowania terenu stanowi zalyeznik do
niniejszego uzgodnienia,

Uzgodnienie moze stuzy¢ przy zatatwianiu formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowg,

ZABTEIUA 131

MISTRZA
a5 Kol
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11. Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, uzgodnienie nr GK.7012.37.2021 projektu
branzy drogowej, mostowej oraz kanatu technologicznego z dnia
21.09.2021r.

sdansk UZQODNIENIE do sprawy nr GK.7012.37.2021

B AR 4o zdnia 2] wrzesnia 2021 r.

Uzgadnia sig bez uwag projekt pn. ,, Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdafskim™ wykonany
przez Pracownie Inzynieryjng Creator Sp. z v. o. Sp. k., ul, Damroki 1/F6, F7, 80-177 Gdansk
w zakresie brunz: drogowej, mostowej oraz kanatu technolagicznego.

Uzgodnienic moze shizyé przy zalatwianiu formalnosci zwigzanych 2 uzyskamiem pozwolenia

na budowe i stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla potrzeb realizaciji
przedmiotowego zadania,

Ostemplowany picczgeia Urzedu Miasta projekt budowlany stanowi zalgeznik nr 1 do niniejszego
uzgodnienia,

UWAGA: Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje ZRID.

LASTEPCA U TRZA
ds. kusnugbful s,
' 4/
Radosia /L zkowski
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12. Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, uzgodnienie nr GK.7012.38.2021 projektu
oswietlenia z dnia 29.09.2021r.

1 3% A

SR UZGODNIENIE do sprawy nr GK 7012.38.2021
. LY P

dpby M z dnin 2% wrzesnia 2021 1.

[N i ¥

{65 19 MIV SO0 e g1
Uzgadnin siy bez uwag projekt oswietlenia i kanadu echnologicznego dla zadania pn. Budowa ulicy
Streeleckiego w Pruszezu Gdanskim™ wykonany przez ANMAR Pracownia Projektowa, ul. Graniczna
25, B1-626 CGidynin

Uzpadniense moze stuzyé przy zatbatwianiu formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenin
na budowe @ stanowa prawo do dysponowanin nieruchomodéeia na cele budowlane dla potrzeb realizacii

praedmiotowego zadania,

Ostemplowany pieczeeig Lrzedu Miasta projekt budowisny stanowi zalaeznik nr 1 do niniejszepo
wzgadnicnia.

UWAGA: Inwestycja realizowana bgdzie w oparciu o decyzje ZRID.
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13. Gmina Miejska Pruszcz Gdaiski, uzgodnienie nr GK.7012.12.2021 projektu
kanalizacji deszczowej z dnia 29.09.2021r.

“UZGODNIENIE do sprawy ar GK.7012.12,2021
z dnin 29 wrzeénia 2021 r.

Lizgadnia sig bez uwag projekt kanalizacji deszezowe) dlu zadania pn. , Budowa ulicy Strzeleckiego
w Pruszezu Gdanskim™ wykonany przez Pracowni¢ Inzynieryjna Creator Sp. z o. o. Sp. k., ul
Damroki 1/F6, F7, 80-177 Gdansk.

Uzgodnienie moze stuzyé przy zalatwianiv formalnosct zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowg i stenowi prawo do dysponowania nieruchomoéci na cele budowlane dia potrzeb realizacji

preedmiotowege zadania,

Ostemplowany pieczeciy Urzedu Miasta projekt budowlany stanowi zatgeznik nr 1 do ninigjszega
uzgodnicnia.
UWAGA: Inwestygia realizowana bedzie w oparciu o decyzje ZR1D.
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