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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYPOCZYNKU | REKREACJI
(CPV 45212100-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach dia
dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektow architektury parkowej wraz z instalacjg elektryczng i
instalacjg wodociggowg w ramach zadania pn.: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym w istniejgcym Parku sportowo-rekreacyjnym na Osiedlu ,Zrédlane” w Krynicy - Zdroju
Roboty polegajg na wykonaniu obiektow rekreacyjno — wypoczynkowych:
- obiekty matej architektury
- ogrodzenia panelowego
w zakresie:

— roboty ziemne

— roboty konstrukcyjne betonowe i zelbetowe

— roboty ciesielsko - stolarskie,

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i

rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t (w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidfowosci ich wykonania) w odniesieniu do

zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogéinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

dia kubaturowych obiektdow uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo

i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegotowego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacii.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodia szczegotowych zasad

wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Aktualne normy polskie i zagraniczne do wykonywania robét, ktorych stosowanie poprzez
przywofanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacjach technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujetych zarowno w
Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie
stojg one w sprzecznosci z Dokumentacja Projektéw i normami aktualnymi przywotanymi w ST,

4. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami



technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wyjaéniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do robét. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytacznie Wykonawce robot.
1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych robot nalezy
traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac w nastepujgce;j
kolejnosci pierwszenstwa dokumentdw:
1) Umowa.
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Zakres robét do wykonania

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot wg ponizszego spisu:

Ip. nr kod CPV nazwa roboét

1 ST 01.00 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie wypoczynku i rekreacji
2 ST 01.01 45212140-9 Roboty ziemne

3 ST 01.02 45212140-9 Roboty konstrukcyjne betonowe i zelbetowe

4 ST 01.03 45261100-5 Roboty ciesielsko — stolarskie

5 ST 01.04 37535200-9 Roboty zwigzane z matg architekturg

Jezeli z Dokumentacji Projektowe] wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST
to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach ceny umownej, a warunki wykonania i odbioru tych
robot ustalic na podstawie zapisow niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w mowie zawierajgca umowe z Wykonawcyg
zlecajgc mu wykonanie robot budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnieri i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.
1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci
Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna |ub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci roboét oraz jej nastepcy prawni.



1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki
prawnie dziatajgce na terenie budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno roboty budowlane, roboty uzupetniajace jak i roboty poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

1.4.10.  Roboty Budowlane - zesp6t czynnoéci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikow,
materiatéw, sprzetu i urzadzen.

1.4.11.  Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykonczenia robot budowlanych.

1.4.12.  Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspekiora
Nadzoru w trakcie wykonywania robot budowlanych badz w trakcie odbioru.

1.4.13.  Teren Budowy - przestrzer, w kiorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w umowie.

1.4.14.  Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg realizacji robot budowlanych.

1.4.15.  Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ robodt budowlanych.
1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Iub zainstalowane na
terenie budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia
po zakoriczeniu robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu zamdwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia
zamowienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslone;
formie, na wykonanie robo6t budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac¢
wykonane zgodnie z umowa, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozycii.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny przedmiar robét,

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w kosztorysie ofertowym lub cena za wykonanie czesci
lub catosci robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posgrednich, kosztow zakupu i zysku,
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oéwiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pisémie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci robot budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniong cene umowng
wraz z innymi dokumentami, ktdre zostaly przywotane lub zatgczone do umowy, stanowigc jej integralny
sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy.
1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzacy o potnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okre$lony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego, liczony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.



1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczaé roboty
budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$é lub czesé
rob6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.
1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w czasie realizacji robét, w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki robodt zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu
na budowe.

1.4.38. Odbidr zarowno Qdbiér Czesciowy, Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbior
Korncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czeéciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbidér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Robo6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych prob,
geodezyjng inwentaryzacja Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
spordw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, kiérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajac jego przydatnosé¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniona do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem



wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robét
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czescti Terenu
budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;

¢) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu
obiektow placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robat,
Kosztorysu,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
catosci wykonanych Robét.
1.5.3 Zgodnosé rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt budowlany.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentagji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne 2z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczer w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowe;.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnoscé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty
nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza

Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakericzenia i Odbioru Koncowego Robot, aw

szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Ceng Umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkdw:
a) miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezgco

do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejow, chemikaliow oraz innych
szkodliwych substancii,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoécig powstania pozaru.
Cptaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.,
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw  wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty Aprobate Techniczna, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
érodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakorficzeniu Robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zocbowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc. Stan naprawionej wiasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.



1.5.9 Zajecie pasa drogowego

Nie dotyczy.

1.5.10 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawieraé takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosc srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnose srodkow ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku naglych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot,

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia Robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru
Korcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpoczgc utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powofany) o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakorczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

-

2. MATERIALY
2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow



Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2., stosowacd
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sziuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnosé
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrob
budowlany ze znakiem CE moze byc od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnoéci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.6 1 10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materialow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekiows
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne
do wglgdu dla Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopuscic do uzycia materialy posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnoéci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Normag ,

-z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysfowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
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POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZArOZONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zwtaszcza co do elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo
dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta,

Kazdy rodzaj Robot, w kidrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) ma prawo do
zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sig uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezaco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by zgodny z Ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie Robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wilasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosc wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
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zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg | oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowg , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw Robdét beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Zaplecza tymczasowe musza spetniaé obowigzujgce normy i mogg by¢ rozmieszczone zgodnie z planem
BIOZ

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz — rozmieszczone w miejscach widocznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspekiora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez
Zamawiajgcego stanowi jego wiasnesc i nie moze byc uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan,
na ktore Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczert w stosunku do osob trzecich korzystajgcych z tych dobr. Jezeli
w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
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zastrzezen spowodowac moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w
trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami
i prawami ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich
rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannosé w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robot niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposoéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
,odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposob
odbiegajgcy od ustaler: i warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany, nie moze wydawac polecern wykonywania Robot
Budowlanych w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli Robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ Robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do stosowania tylko te materialy, ktore spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje sie je do ksiegi obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspekiora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materialéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie
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dostarczona w tym celu. Po zakoriczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przediozona Zamawiajgcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty Odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

) korespondencije na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedsg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksigegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad tub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koricowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu
przeprowadza sie w czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w  sposob
zrozumialy jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbiorow Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
2) QOdbidr Urzgdzen (przed ich wbudowaniem),
3) Odbiér Koncowy,
4) Odbidr Pogwarancyjny.



8.1.1 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany)
do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalngj
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postegpu Robét. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany)
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST iuprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnoéci Wykonawcy.

8.1.2 Odbior Urzadzen przed ich wbhudowaniem
Odbior Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega ha wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzer.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu
(lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakosc i zgodnosc Urzadzenia z zapisami Dokumentacii projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powofany) na podstawie w/w dokumentow przediozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot  sporzadzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.4. Odbidr Koricowy
Odbidr Koricowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b
) Dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materiatow,
) Specyfikacje Techniczne,
) Receptury i ustalenia technologiczne,
) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,
h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag
i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,
i) Odbidr Koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawictowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbior Koricowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartogci.
Zakonczenie Robot oraz gotowos¢é do Odbioru Kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajacemu, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia Robét
i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robdt dokona Zamawiajgcy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowsg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci
Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustalic nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakosc wykonywanych Robot nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen wartosci Robot,
oceniajgc pomnigjszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonaway.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Qdbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancijg oraz sprawdzeniu wykonania
uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych
funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym
Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robét wpltywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli
nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi
to podstawe, przy uwzglednieniu postanowiert Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z
zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowege. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaftowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdinosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

c) wartoéé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi {sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
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wystapi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sig do wymagar Umowy w tym wymagar zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2.
niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robét.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczaftowa musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane
z prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji o ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena
Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwoéé zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

b) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

d) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e) prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytac fgcznie z Dokumentacjag Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bgdg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robat
oraz do stosowania ich postanowier na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).
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Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z poZniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998
nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spe niac notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych cznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdfowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu | rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z pézZnigjszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy { ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 165
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ST 01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntac _ygorii i
ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych i obejmujg
wykonywania wykopow fundamentowych recznie i mechanicznie dla przedmiotowej budowli w gruntach
kategorii Il i IV i ich zasypanie. Zakres robét obejmuje:

Reczne odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza gorng krawedzia wykopu zwigzane z fundamentami
i innymi. Reczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odktadu z oczyszczaniem dna
wykopow. Ustawienie szalunku w wytyczonym i wypoziomowanym miejscu. Zasypanie wykopow
zewnetrznych z ubijaniem oraz wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi

3. Materialy
Grunt pochodzgcey z wykopu, deski szalunkowe , chudy beton na podkiad pod ptyty fundamentowe.

4. Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka

5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

6. Wykonanie robot

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne. Roboty wykonywane bedg recznie i
mechanicznie z wyréwnaniem i ksztattowaniem wykopow. Ziemia z wykopow usunieta zostanie na zewnagtrz
budowli w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow). Nadmiar wydobytego gruntu
z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczgce wartoéci wskaznika
zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych. Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy
lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych, Na dnie wykopu
przewiduje sig¢ wykonanie podsypki piaskowej i ulozenie warstwy chudego betonu gr. minimalnej 10 cm.
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Zasypanie wykopow z ubijaniem
warstwami 30-40cm

7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrdcié
na:

I.  sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

Il.  zapewnienie statecznosci scian wykopow,

lll. odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

IV. zageszczenie zasypanego wykopu.

8. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

9. Odbiér robét
Inspektor na podstawie protokotu odbioru robot lub zapiséw w dzienniku budowy
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Y.

sy,

10. Podstawa ptatnosci

Protokot odbioru robdt, zgodny zakresem robdt przyjetym w umowie i kKosztorysie ofertowym - po odbiorze
robét. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a nieprzewidziane do wykonania
w kosztorysie oferfowym - ptatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych

w kosztorysie ofertowym.

11. Przepisy zwiazane
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia
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ST 01.02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE | ZELBETOWE

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji betonowych
i zelbetowych na wszystkich etapach zadania.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét

2. Zakres robot
I.  Wykonanie scian i faw fundamentowych.
Il.  Wykonanie innych elementéw konstrukeyjnych zelbetowych i betonowych.
lll. Wykonanie robét innych zwigzanych z przedmiotowa budowla.

3.  Materialy

Materiaty konstrukcyjne

BETON C25/30 W6 ( B30 W8 )

STAL A-lll N RB500W, B500SP

STAL A-l (35t3S)

STAL KSZTALTOWA S235

4. Sprzet

Taczki, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzie, betoniarka
elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki,

5. Transport
Samochod ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

6. Wykonanie robét

Elementy konstrukcji zelbetowej, poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami nalezy wykonywac¢ ze
szczegolng ostroznoscig, zabezpieczeniami i zachowaniem przepiséw bhp. Roboty wskazane w pkt. 2
nalezg do najbardziej odpowiedzialnych robot objetych zamoéwieniem. Nalezy zwrocié uwage na wlasciwe
podstemplowania deskowania $cian zelbetowych. Nalezy rowniez zwrécié uwage na wiasciwe
przygotowanie i ufozenia zbrojenia faw, plyt fundamentowych i $cian konstrukcyjnych. Beton konstrukgiji
zelbetowych nalezy dokfadnie zagesci¢, najlepiej wibratorami wgtebnymi. Nalezy zwrocié uwage na
dokiadne wypetnienie powierzchni mieszankg betonowsa, prawidtowe zageszczenie oraz pielegnacje betonu
zwiaszcza w dni stoneczne. Prace kontynuowaé w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi
oraz branzowymi.

7.  Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania szalunkdw, konstrukcji zelbetowej, zbrojenia, przewigzek, mocowar
w trakcie odbiorow czgsciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materialow i elementéw, zachowanie
zaleceti technologicznych i zgodnosci z projektem.

8. Jednostka obmiaru
Powierzchnie betonowe i zelbetonowe (m2 i m3),

9. Odbior
Odbior koricowy, po odbiorach czesciowych

10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprzezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan
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ST 01.03 ROBOTY CIESIELSKIO-STOLARSKIE

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ciesielskich, stolarskich, a w szczegdlnosci:

- roboty ciesielskie szalunkowe

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania konstrukgii
drewnianych dachu, robot ciesielskich, robot stolarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

2.1.2 Drewno

Do prac ciesielskich, nalezy stosowa¢ drewno iglaste klasy C-27 o wilgotnosci nie przekraczajgcej 20% i
posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla dangj klasy.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami i przed dziataniem ognia nalezy stosowac¢ $rodki posiadajgce
aprobate i certyfikaty w zakresie stosowania w budownictwie potwierdzajgce uzyskanie zgdanych parametrow
ochrony. Do polaczen elementow konstrukcji nalezy stosowac:

= gwozdzie okragte ocynkowane w/g BN-70/5028-12

» Sruby z tbem szesciokgtnym w/g PN-EN-1O 4014-2002

« Sruby z tbem kwadratowym w/g PN-88/M-82121

» wkrety do drewna w/g PN-85/M-82501

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) Odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci do +3 mm lub do -l mm

- w grubosci do +1 mm lub do -l mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

-wgrub. +1 mmi-12 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci +2 mm i -l m dla 20% ilosci

dla tat o grub. powyzej 50mm:

- w szerokosci +2 mm i -l mm dla 20% ilosci

- w grubosci +2 mm i -l mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerckosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.

Krzywizna podtuzna:

a) ptaszczyzn 30mm - dla grubosci do 3mm I0mm-dia grubosci do 756mm

b) bokow I0mm - dla szerokosci do 75mm, 5mm - dla szerokosci wigkszej od 250mm

c¢) wichrowato$¢ 6% szerokosci

d) krzywizna poprzeczna 4% szeroko&ci

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierdwnos$¢ ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna. Wilgotnosc drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne
powinna wynosi¢ nie wiecej niz: - dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
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Sktadowanie materiatow i konstrukgji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej

na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowa¢ ich deformagji. Odlegtosé
skiadowanych elementéw od podfoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do ochrony
drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych".

Sprzet do wykonywania robét

- drobny sprzet montazowy, liny, haki oraz zawiesia, apki,

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach:

4. TRANSPORT

Materiaty | elementy konstrukcji mogg by¢ transportowane na plac budowy dowolnym érodkiem transportu
kotowego przystosowanym do tego. Transport drewna ze sktadowiska zaktada sie dzwigiem samojezdnym.
Przemieszczenie w kierunku poziomym i pionowym powinno odbywaé sie powolnym ruchem jednostajnym
bez nagtych podrywoéw i zahamowar.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoline warunki wykonywania robét

Ogoine warunki wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkow, ktdre zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukciji.

- Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna;

- Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzomiki z ostruganych desek lub ze

sklejki.

- Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosié do | mm.

- Dlugosc elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznic sie od projektowanych wigecej

jak 0,5 mm

- Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w migjscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

- Deskowania potaci deski gr.25 mm mocowane gwozdziami 2,5 razy diuzszymi od grubosci deski.

- Czola desek powinny stykac sie tylko na krokwiach, na jednej krokwi mozna tgczyc nie wiecej niz

30% deskowania (tgczy¢ deskowanie na wielu krokwiach celem usztywnia potaci)

- Wszystkie elementy konstrukcji (nowe, wymieniane) tgczyé w sposéb okreslony w dokumentagiji,

tak aby zachowac nalezytg wytrzymatos¢ i wiasciwg prace konstrukgji.

- Elementy dekoracyjne narazone na dziatanie czynnikéw zewnetrznych zabezpieczy¢ dodatkowo lazurem do
drewna o podwyzszonej odpornosci na dziatanie czynnikéw $rodowiskowych, zalecane jest aby preparat
zapewniat co najmniej 5 letnig ochrone drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami;
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

a) w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do | cm w osiach rozstawu krokwi
b) w diugosci elementu do 20mm

¢) w odlegtosci miedzy weztami do 5mm

d) w wysokosci do [0 mm

Zakres czynnosci kontrolnych.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot wymaganiami projekiem oraz
wymaganiami podanymi w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg m3 wykonane] konstrukgii.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Podczas odbioru powinny byc
sprawdzone:

a) zgodnose wykonania robot z dokumentacja techniczna;

b) rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow;

c) prawidiowosc¢ wykonania zigczy;

d) sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byio ono
przewidziane w dokumentacji;

e) rozstawy krokwi, ptawi i tat, spadki pofaci, prawidtowo$¢ wykonania deskowan wraz z odbojami,
witazami dachowymi;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptata nastepuje za ustalona faktyczna ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt. 8 i
obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem i dokumentacja SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-03150:2000/Az2;2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czesci ztacznych.
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ST 01.04. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. WyposazZenie w elementy matej architektury,

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zZwigzanych z
montazem obiektdw matej architektury:

Zestaw sprawnosciowy
Hustawka wazka
Karuzela tarczowa
Bujak rakieta

Komplet sprawnosciowy
Szesciokagt wielofunkcyjny
Piaskownica

Kosz na smieci

tawki z oparciem
tawka bez oparcia
Stojak rowerowy
Tyrolka

Hustawka 3-miejscowa
Tablica z regulaminem
Hustawka typu cyrkiel
Ogrodzenie panelowe

_\._\-—A—\Au_\_\_\..—\._\—_\_\_\._\.A_\.
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Materialy i urzadzenia.
Zgodnie z Zestawieniem obiektow matej architektury oraz Zestawieniem robét i materiatow.

Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do ustawienia elementéw matej architektury powinien wykazac sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- fopaty,

- poziomice,

- szpadle,

- kielnie, - taczka,
- betoniarka.
Transport.

Transport elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu elementy matej architektury muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykonanie robét.

Montaz elementdw matej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje sie zgodnie ze
wskazéwkami producenta. Elementy te powinny by¢ montowane trwale w podiozu, tzn. powinny posiadac
stopy betonowe, ktérych wykonanie ustala producent.

Kontrola jakosci robét.
Kontrola w czasie montazu tawek, koszy na $mieci i innych polega na sprawdzeniu:
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- zgodnosci posadowienia elementoéw matej architektury z dokumentacjg projektows, pod
wzgledem rozmieszczenia, i ilosci,

- jakosci elementdw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci
kolorystycznej, impregnacji, stabilnosci posadowienia).
Obmiar robét.
Jednostka obmiarows jest:
- szt. (sztuka) i kpl. (komplety) elementu matej architektury.

Odbiory robét i podstawy platnosci.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegotowg specyfikacig
technicznag i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg specyfikacji daty wyniki pozytywne.
Cena montaz 1 szt. i/lub mb elementu matej architektury obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dotkow pod stopy
betonowe,
- wykonanie stop betonowych,
- mocowanie elementéw do stop betonowych.
Przepisy i normy dotyczgce prowadzenia robét.
PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe,
PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzy warstwowe;,
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych,
PN-79/H-97070 ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane),
PN-86/C-81553 ocena zniszczen powlok,

PN-88/H-84020 ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimno
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