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1. CzESC OGOLNA
1.1. NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TJ.: WIATY OGNISKOWEJ WRAZ ZE
STREFA WYPOCZYNKOWA

.1 OBREB: 121102_4.0003 / OBREB: 0003 SZCZAWNICA /910 UL. KUNIE

910 - dziatka inwestycyjna

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z:

Budowa wiaty ETAP 1

Utwardzenie terenu wokot wiaty 75,0 m2 ETAP 1

Utwardzenie terenu w strefie wypoczynkowej 123,0 m2 ETAP 2
Utwardzenie terenu pod wiatg 22,7 m2 ETAP 1

Utwardzenie terenu w strefie bezpieczenistwa pod urzqdzenia nr 1 i 2 hustawke i tyrolke 117,0
m2 ETAP 1

Grill z siedziskami wokdt ETAP 1

Montaz 2 tawek w ETAPIE 1 oraz 2 fawek w ETAPIE 2

Montaz 2 koszy na smieci w ETAPIE 1 oraz 2 koszy na Smieci w ETAPIE 2
Montaz lampy ulicznej hybrydowej ETAP 1

Montaz urzgdzenia nr 2 — hustawki ETAP 1

Ogrodzenie do 2,20 m wysokosci od strony drogi dojazdowej ETAP 1
Bariera ochronna drewniana ETAP 1

Montaz 1 stojaka na rowery ( 5 miejsc) ETAP 2

Montaz urzgdzenia nr 3 ze zjezdzalniqg ETAP 2

Budowa 5 obiektow sifowni plenerowej ETAP 2
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1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych koniecznosé¢ wykonania moze wystgpié podczas
wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie inzynierii
wodnej zaliczania sie:.

wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,
1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
itp.,

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadac¢ Aprobate
techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszgce

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.
opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do
ponownego wbudowania,

opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét,
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opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowe;j,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy, obiektu oraz reperéw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet
dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjq budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ roboét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Umowag i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
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czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

czesc¢ szczegdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatéw,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
spos6b postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
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pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptynacych o ile obowigzek ten
wynika z odrebnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty za zajecie terenu.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otwordéw w stropach i konstrukgcji,
- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonaweca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

lesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV,

Kod:
45500000-2
Petna nazwa:

Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa
oraz inzynierii wodnej i lagdowej

Kod:
45400000-1

Petna nazwa:
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Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod:
45200000-9
Petna nazwa:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kod:

45100000-8

Petna nazwa:

Przygotowanie terenu pod budowe

Kod:

71000000-8

Petna nazwa:

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Kod:

45000000-7

Petna nazwa:

Roboty budowlane

Kod:

31000000-6

Petna nazwa:

Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
Kod:

44000000-0

Petna nazwa:

Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury
elektrycznej)

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
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Budowla—-kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia Sciekdw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktdry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panistwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna
za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw3)geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robot w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajow robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawecy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
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prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczeristwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobdw,
w tym witasciwosci techniczno-uzytkowych surowcdéw, materiatéw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtdwnych parametréw typoszeregdw wymiardw
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowsq i
jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobdéw, projektowanie obiektéw
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét
budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.
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1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowq: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos$¢ robd6t z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
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przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢é
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i /
lub wystagpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1.1. Wiasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robét.
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2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow, bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/
Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW |
MATERIALOW

Wykonawca robét powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkgji,
zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki
posiada), dokumenty potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celdw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktdry okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do
celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW |
MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbad o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jakosc¢ i stan techniczny samochodéw
oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdéw. Materiat powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajagcymi wysypywanie sie tadunku na droge.
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2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW |
MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnaé parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw
technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towardw, urzadzen) wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zaktdcié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw,
urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzac¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z
tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKtADOWANIA
WYROBOW | MATERIALOW

Wykonaweca na swaj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewoddéw, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
— 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15kV,
— 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym
30kV,
— 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym
110kV,
— 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywad
sie w sposéb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscié¢ kabine.
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Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materiaty drobnicowe mozna uktadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej
niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
— materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcych 10 warstw.
Odlegtosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyrobdw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzic
jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéow
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. PROBNE ODCINKI WZORCOWE

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkdw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkdw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w odpowiadajgcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréow uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakos¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie
moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy
odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek
doprowadzenia odbieranych robdt do parametrdw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wiasny
koszt.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/
Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badan.
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Inspektor /Kierownik bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA/KIEROWNIKA

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodnos$é materiatdw i robot z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektows i specyfikacji technicznej. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez specyfikacji technicznej,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

— obliczanie ilosci elementéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw
zewnetrznych nalezy rozpoczg¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku,
prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

— przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnosc
wpisywania wymiaréw: szerokos¢, dtugosé, wysokos¢ ilosg,

— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

— objetosci bedg wyliczone w m? (metr sze$cienny) jako dtugo$é pomnozona przez
Sredni przekrdj,

— ilo$ci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona
przez Srednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt
nie wymagajg tego inaczej,
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7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Woyliczong ilo$é robét zaokragla sie do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra
szesciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdét, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych pfatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane
przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego
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— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg technicznai uprzednimi
ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowq podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg
techniczng,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z specyfikacja
techniczng,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacja
projektows,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watow w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy
oraz innych dokumentdéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robdét podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Z pkt. 1

10.2. PRZYPISY PRZYWOtLANE

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1

10

11

12

13

14

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
z pozniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi
zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22007 r. nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z pdin,
zm.)

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.
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15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych"
IMUZ, Falenty 2008 r.

16 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP
,Bipromel",1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.
18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich ,Ministerstwo Srodowiska,

Departament Zasobow Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --

Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.02.01.00.
B.02.02.00.
B.02.02.01.
B.02.02.02.
B.02.02.03.
B.02.02.04.
B.02.03.00.
B.02.04.00.

Wykopy.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

Nasypy konstrukcyjne.

Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujas.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopdw w ostonie
Scianek szczelnych. Do wykonania s$cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, w razie
koniecznosci wykonanie projektu po stronie wykonawcy. Mogg to by¢ na przyktad czesto
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek
szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W
przypadku wykorzystania scianek jako elementdw przysztej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania

zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce
pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopdw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspbtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawartosc czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.

2.5. Grunt _do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujgce

wtasciwosci:
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—  max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartosc czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchnitadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robét zwigzanych z budowa tunelu powinno byé wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje

dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i

dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na miedzytorzach wykonane koparkami pod

ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.
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W czasie wbijania elementow S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w
ktdrym nalezy zawrzed:
- 0golng charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego i scianki szczelnej,
- szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,
- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
whbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod
czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajgca podlega odbiorowi oraz prébnym obcigzeniom
zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopodw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
riatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza

ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem

celem podjecia odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rédwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubosé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé¢ oczyszczone z odpadkdw

materiatow budowlanych i Smieci.
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(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposdb

nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami

wyszczegdllnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktaddéw i nasypow wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtfoza

- materiat uzyty na podktad

-~ grubosc¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposobijakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposobi jakos¢ zageszczenia.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — podkfady i nasypy — [m?]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypdw — pfaci sie za m* podkfadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na Srodki transportu

- przew6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

-  utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwafce.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattow i wymiarow.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

wystepujacych na stacjach i przystankach modernizowanej linii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-Il'i A-lll.

Strona - 35



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie trzpienia a —$rednica

mm MPa MPa % d — prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6—32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywaé peknieg,

naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jeslimieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o S$rednicy

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbiédr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,
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— numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
° Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardéw i gatunkdw.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,

Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngc

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia
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a)

b)

Czystosc¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowief normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretdéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwaorczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
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Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng
dtugosc¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbidru robdt zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidér koricowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci

zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fagczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze

oczyszczenie terenu roboét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B.04.00.00 BETON

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wpg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
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c)

- Zawartosc alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
ozhaczenie
nazwa wytwaorni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyfki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajacych sie w wodzie.
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Poditoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:
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- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowe] nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji

0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

2.3.

- B-30dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10dla podbetondw i podktadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetonu

4,

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

—  cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$é optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 =30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno

spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
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Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,
z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wyfacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé
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rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapew-

niajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktdrg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-

nawstwo robodt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badad laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej
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— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednie]j ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami.
(2) Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢é po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyziszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem

nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.
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Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m*® wykonanej konstrukgji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych
wg zasad podanych powyzej.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-89/5-10050 Probne obcigzenie obiektdw mostowych, zelbetowych.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, fgczonych

na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.1

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje sie drewno klasy K33
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wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtdkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiékien 7 7
Scinanie wzdtuz wtdkien 3 3
Scinanie w poprzek wtdkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do1/4 1/4do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosc stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
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Nieréwnos$¢é ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do+1 mmlubdo-1mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i—-1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowad:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
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2.3.

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowaé:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 2 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementdw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajagcych przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
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4,

5.1.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére

5.2.

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Wiezba dachowa

5.3.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od

projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.

Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
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5.4.

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $Scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konice belek opartych na murze lub betonie powinny byé impregnowane sSrodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej

3cm.

Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugosé gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek
powinny styka¢ sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na

styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ fagczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dtugosé gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu

2.2.6.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$¢ m*® wykonanej konstrukgji.

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.

Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST.

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architektura.

. Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

B.17.03.00 MAtA ARCHITEKTURA.

B.17.03.01 Tablice informacyjne.

B.17.03.02 tawki, donice.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

2.1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Betony, cementy wg SST B.04.00.00

2.2.

B-15 dla fundamentdéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, fawki, tablice informacyjne i zalewki,

cement portlandzki ,,25” do zapraw.

Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

fundamenty pod tablice informacyjng wg projektu,
kostka betonowa istniejgca do przetozenia ( chodnik ul. Szalaya, ul. Jana Wiktora),
kostka kamienna - granitowa, granit strzegomski

donice kwiatowe drewniana wg. projektu
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elementy ogrodzenia z ram z kgtownikéw stalowych.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.

Wg SST B.02.00.00

2.6. Tablica informacyjna drewniana wg projektu.

2.9. tawki stalowe, siedziska drewniane

2.10.Zielen

sadzonki krzewow i bylin, zi6t

nasiona traw,

ziemia urodzajna.

Zielen srednia — krzewy

Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, potcien
odpornosé¢ na niskie temperatury

Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,

na skarpach — 30 g/m?2.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie tymczasowe (obok pochylni trenowej zabezpieczajac chodnik wokaét budynku Sw.

Kingi
Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypetnienie z pretéw stalowych lub siatki ocynkowane;j.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢é materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robdt

instalacyjnych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.1.3.

Chodniki, nawierzchnie.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku

gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i

uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do

wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykona¢ z kostki kamiennej — granitowej, granit strzegomski o gr. 6

cm.

Kostke brukowg uktadaé¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem

spoin przez zamulenie piaskiem.

Zielen

wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby na gtebokos$é 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i za-
gruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i zlozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami
i wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. Ill trawnikéw dywanowych siewem z wyrow-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

Urzadzenia

Urzadzenia tj. tyrolka, hustawka, urzgdzenie z 3 zjeidzalniami oraz urzadzenia
sitowni plenerowej wykonaé nalezy zgodnie z projektem i zaleceniami producenta.
Nalezy zachowaé strefy bezpieczernstwa. Wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2009. Wszystkie urzgdzenia sitowni plenerowej montowane sg na stupie. Stup
montowany na kotwach do prefabrykowanego fundamentu systemowego. Nalezy

bezwzglednie zastosowaé urzadzenia zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06.
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Montaz wykonad zgodnie z zaleceniami producenta.

Urzadzenia opisane szczegdétowo na rysunkach zatgczonych do zgtoszenia.
5.2.1.4. Ogrodzenie do 2,20 m wysokosci od strony drogi dojazdowe] oraz bariera ochronna.
Projektuj sie wykona¢ ogrodzenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu od strony
drogi dojazdowej uzgodnione z zarzadcg drogi, zgodnie z rys. 05. Ogrodzenie drewniane, ze
sztachet. Projektuje sie montaz furtki oraz bramy rozwieranej. Szczegdty na rys. 12

** Wymagania.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

** Montaz.

wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

osadzenie stupkow stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw o
wymiarach 25x25x40 cm.

mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z kagtownikéw
stalowych wypetnionych siatka plecionka.

zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST

B.15.00.00.

5.2.4. Mata architektura.
Mata architektura wg projektu.
5.2.4.1. Kosze
Kosze wykona¢ zgodnie z projektem. Gotowe kosze, dostarczone z wytwérni,
zabezpieczone antykorozyjnie osadzi¢ w fundamentach betonowych w gruncie.
5.2.4.2. Tablica informacyjna
Zamocowane do projektowanej konstrukcji — stupow zelbetowych. Tablice informacyjng

wykonaé zgodnie z projektem, w konstrukcji drewniane;.
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5.2.4.3. tawki
tawki w konstrukcji stalowej wedtug projektu. Projektuj sie montaz 2 tawek
akacjowych, Montaz fawek na zasadzie przykrecania kotwami do podtoza. Szczegéty
narys. 03

5.2.4.4. Grill z siedziskami wokét
Projektuje sie wykonac grill betonowy lub murowany, na planie kota o $rednicy 140
cm, obtozony kamieniem uktadanym ,,na dziko”, zgodnie z rysunkami 06, 07. Wokét
grilla projektuje sie wykonaé siedziska. Podpora siedziska z betonowych stupkéw,
siedzisko drewniane z akacji, impregnowane.

5.2.4.5. Montaz lampy ulicznej hybrydowej
Projektuj sie montaz lampy ulicznej, hybrydowej wyposazonej w panel
fotowoltaiczny. Montaz do prefabrykowanego fundamentu typ F-100 zgodnie z rys.
08 oraz PZT.

5.2.4.6. Montaz 1 stojaka na rowery
Projektuj sie montaz 5 prefabrykowanych stojakdw na rowery ze stali, malowanych
proszkowo na kolor czarny. Montaz do podtoza wkretami montazowymi. Szczegdty
narys. 19.

5.2.4.7. Budowa wiaty
Projektuje sie budowe wiaty drewnianej o wymiarach 6,05 x 3,75 m. Wiate
projektuje sie w stylistyce zblizonej do krajobrazu, z naturalnego drewna. Wiata ma
charakter surowy, wtapiajac sie w otoczenie krajobrazu. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw w kolorystyce nie zblizonej do koloréw ziemi.
Wiata zaprojektowana na 6 podporach — stupach o przekroju okraggtym min. 25cm,
na fundamentach stupowych, betonowanych. Wiata ostonieta z 3 stron $ciang z bali
o grubosci ok. 25 cm, wysokos¢ Sciany 150 cm. Wiata wyposazona w podest
drewniany na legarach, zgodnie z rysunkami.
Dach wykona¢ w konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej z mieczami. Projektuje sie
wykonaé pokrycie z blachogontu w kolorze czarnym. Nalezy wykonaé¢ odwodnienie
dachu we wtasny teren rynnami spustowymi.
Pod konstrukcjg podestu drewnianego nalezy utwardzi¢ teren nawierzchnig zwirowa
min. 30 cm. W wiacie nalezy zamontowac siedziska i stot drewniany. Drewno nalezy
zaimpregnowa¢ $rodkami  bezbarwnymi, chronigcymi przed warunkami
atmosferycznymi. Sugeruje sie wykona¢ konstrukcje z drewna sosnowego,

modrzewiowego badz najlepiej z akacji.
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6.

6.1.

Kontrola jakosci

Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2.

Nawierzchnia z kostki betonowej

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc i rownomiernosé warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4.

Konstrukcija stalowa (ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.6.

Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

7.

10.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki , schody trenowe, pochylnie — m? wykonanej nawierzchni.
B.17.01.02. Zielers — m? wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.03.00 MAtA ARCHITEKTURA

B.17.03.01 Tablica informacyjna — za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.

B.17.03.02 tawki, donice — za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

Odbidr robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Cement. Metody badani. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Witasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢é z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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