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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamodwienia

.Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Zespole Szkdt nr 2 w Mosinie”
Inwestor:

Gmina Mosina , P1.20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest budowa boisk i biezni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowe;.
Zakres robot:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej z podbudowg

- wykonanie odwodnienia nawierzchni poliuretanowych

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej

- montaz wyposazenia

1.3 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia bedace kosztem Wykonawcy :
. Nadzor geotechniczny nad pracami ziemnymi,

. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy .

. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

o Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilosé i wielkosé
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkoéw w jakich ta praca jest wykonywana.

. W razie opadow deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wiasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

o Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

° Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczeh umownych bedace kosztem Wykonawcy :

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wlasne.

. Przed zlozeniem zaméwienia u producenta okien nalezy pomierzy¢ wszystkie otwory gdzie bedg wymieniane
okna, gdyz nie sg one réwne, z odchylkami do 3cm. Nie dopuszcza sie mozliwosci powiekszania ani
pomieszania otwordw okiennych.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbidr z udziatlem przedstawicieli Zamawiajacego oraz Uzytkownika .

1.4 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej; roboczych reperéw jak rowniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robot spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru korcowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé
plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac plac budowy | doprowadzié teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, iloéé i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osob niepowolanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszalo prawa wilasnosci i porzadku publicznego.

1.5 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;j.
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Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezpo$rednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca skladuje, rozladowuje, montuje, parkuije itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koricowego odbioru
robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wlasny
koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmeonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzent podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasno$ci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoliny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

b). srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
-+ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi

-+ zanieczyszczeniem powietrza pylamii gazami
-+ mozliwo$cig powstania pozarow
-+ hatasem.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sig do zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢,
przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dia ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty latwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma konieczno$ci opracowania projektu organizaciji ruchu.
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1.9 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosdci. W czystosci nalezy utrzymad takze
teren drog i ulic przy placu budowy w szczegéinosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdinosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

c. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z w/iw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w
peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

1.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokdt z wizualnej oceny stanu technicznego
nawierzchni, kraweznikéw , chodnikow i innych elementéw wzdiuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakoriczeniu robot nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalno$ci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na wiw ulicach i drogach Wykonawca
dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.11 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie robot:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegbinych szczegdiowych specyfikacjach technicznych.

1.12 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — 0g6t dziatan, niezbgdnych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.

d). Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Qdpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancii nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

f).  Projekiant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

g). Inspekior nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowag
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgca kontrole jakoéci i iloéci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czesciawych , zanikajacych i odbiorze
obiektu.

h). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrob6éw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).
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m).

n).

0).

p).

Q).
r).

s).

1).

u).

V).

w).

Certyfikat zgodnoéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub usluga sg zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
Zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnoéci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych
jest wymagane pozwolenie na budoweg —sklada sie¢ w szczegdino$ci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczistwa iochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar robét —pomiar wykonanych robdt budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem

QOdbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbiér koricowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe osob, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, iacznie z zagospodarowaniem i uporzgd-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robdt — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilo$ci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawcg.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robé6t budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Wespdlny Slownik Zaméwieri —jest to system klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych.

Grupy, klasy, kategorie robot: -sa to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspolnego
Slownika Zamowien (CPV)

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogdine” odnosi si¢ do wymagan wspoinych dia poszczegéinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST1.0 ROBOTY ZIEMNE
2 ST20 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

3 ST 3.0 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

T ST WYPOSAZENE———— = e 1 "
5 ST 5.0 BETON KONSTRUKCYJNY

6 ST 6.0 ZBROJENIE

7 ST7.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
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2.1 Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materialéw budowlanych:

Przywotane nazwy wiasne materialéw stuza okresleniu najnizszego wymaganego przez Zamawiajacego
standardu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/dekiaracje zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢é wlasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1.

Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materialow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacije dotyczace proponowanego zradia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow,
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zradta w sposéb ciagly spelniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2, Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos$¢ do robét i byly dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robdt odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informagiji o przewidywanym uzyciu materialow
i elementdw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialtow do robot innych, niz
te, dia ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jeSli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu. nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczent na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu
Robét.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$§é wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentagii
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami iInwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robdt a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykanawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacii.
W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ insirukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w
tym réwniez te, ktdre ulegly zmianie lub aktualizacii.
W przypadku istnienia norm, atestoéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegélnionych w niniejszej dokumentaciji a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacii
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materialdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z
przeszioSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robé6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kofncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po

zakonczeniu robot objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz

teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.
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KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST i sztukg budowlang.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktdre budzg

watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z
wiasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$é robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badar materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legitymacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeZeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektor Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, alba inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badarn jak najszybciej, nie péznigj
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrbdta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosé z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow,
dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga byé badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci:
-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonogramaow robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robét, trudnoséci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
-+ zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw robét,
-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-+ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-+ zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
-+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
-+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
-+ wyniki robét poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robot,
-~ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
6.5.2 Ksigega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.5.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyZzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoly przekazania terenu budowy,
-+ umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoly odbioru robot,
-+ protokoly z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
-+ operaty geodezyjne
6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z-czestos$cig wymagang do celu miesieczne] ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ckreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Obmiar robét wylicza sig w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegolowych”
zawartych w kazdym z rozdziatow Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy :
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadeciwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.
7.4 Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podiegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér
koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .
Qdbidr robodt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbiér robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiodr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
8.4 Odbior koricowy robét
Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo§ci, jakosci | wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorczenia
robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kofncowego robét”. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowg i ST. W toku odbioru korficowego robot
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komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania

wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru koncowego robét sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

-+ dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami,

-  specyfikacje techniczne,

-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

-  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

-+ opini¢ technologiczng sporzgdzony na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalgczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-+  zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentagiji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

-+ uwagi dotyczgce warunkdw realizaciji robét,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr "po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentoéw:

® umowy o wykonaniu robét budowlanych,

. protokotu odbioru koricowego obiektu,

. dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koricowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

. dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8.7 Qdbiér ostateczny

QOdbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegéinosci rozbidrki, odbudowa
nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robdét.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny byé ujete w kosztach og6inych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacijg odniesienia jest:
a). Siwz
b). umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
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d). normy
e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych wartosci stezeri substanciji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych
nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepiséw BHP.

. Rozporzgdzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

11. Dz.U. Nr22/63 - BHP transport reczny

12. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

13. PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15. PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

16. PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

18. PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.

19. PN-B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

20. PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

21. PN5-B-02424 Rurociggi. Ksztaftki. Wymagania i metody badan.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

23. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

24. PN-92/M-34503 Préby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

25. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

26. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

27. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

28. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

29. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

30. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Qbcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

31. PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

32. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

33. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
34. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

35. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

36. Wymagania i badania przy odbiorze.

37. DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odporno$é chemiczna rur i ksztaltek.
38. PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzialy i opis gruntu.

39. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze.
40. PN-74/B-03020 Glgbokos¢ przemarzania gruntow.

41. PN-74/B-02338 Zagegszczanie gruntow.

42. Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

43. PN-5-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drog.

44. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.

45. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
46. BN-77/8931-12 Oznaczenie wspdlczynnika zageszczenia gruntu.

47. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

13
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48. BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.
49, PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

14



SICZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne

SST 1.0

OBIEKT:
Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Zespole Szkét nr 2 w Mosinie
dziatka o nr ewid.1206/8, 1208/2, 1218/2, 1218/1

INWESTOR:
Gmina Mosina
P1.20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracowania Projektowa Dorota Tanana
ul.Strzelecka 130, 62-050 Mosina

DATA: sierpien 2016 .



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 1.0

SPIS TRESCI

L 4 = 1 N =1 2
1.1 Przedmiot i zakres speCYfiKaCi.coucerrerirecriieiiecer e es s ses s s s s e s e s rer e e e 2
1.2 Klasyfikacja robét wg wspoélnego stownika zamowien (CPV) ....cuevvvcecceeeececccmerrensennenenee 2
1.3 OkresSlenia POAStaWOWE. .....c.cucrceueomiiieieiere s sscrcrerssssssneressssanmesastessessasnssenanessssssrsesssnan 2
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.................... 2
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ......ccoociieiemmriinncnrerssnnenieesneessesssenneneans 2
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .....coeeomrrreeremraresessnsessssssanencsenns 2
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH ......coeuvueecrerecreeeseeeseseseseeeeseavenans 2
5.1 OgOINe WYMAGANIA .....coieueeireeiiienninisisstsnsssste st e s e amme s e s essseneessaneesssasssnnns sessnssenssnsenans 2

5.1.1 Odspojenie i odkiad UrobKu...............coooi i 3

B5.A.2 POAIOZE ... e e e e e e e e e ra e 3

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruNtU..............ccocviiiiiiiirieiiiiiee et s s 3
5.2 Zakres robot przygotOWaWECZYCh..........ccccecireecrreerressreeerss e e ses e s sn s assessaesasannnn 3
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH.....o..covreeneeceeereeereereeensesnees 4
6.1 Dokladnos$é wykonania robot: ... s e e s 4
6.2 Kontrola jakoSci robot............ oo rrc st ee s s se e annsenne e 4
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT .....coooveererecrerestseessseeeeseseeeeeenessseneneasnens 4
8. ODBIOR ROBOT ......cuorceceerceennescsssassssessssssssese s ssmsssssssssssssssssnssesssssssssanssessressassssesssssssenses 5
L2 T {0 7.4 W L0431 V11 i (0] =0 i 1 5
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .........coorcoiieiiiiminnsrisssnamnsssenressaneseserassessssssssasesesssnnsssassssensens 5




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST1.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dia zadania: ,Budowa boiska typu
lekkoatletycznego przy Zespole Szkét nr 2 w Mosinie”

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji:

-+ nawierzchni poliuretanowej z podbudowa

-+ nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej

-+ kanalizacji deszczowej i wodociggu

-+ fundamentéw wyposazenia

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zaméwieri (CPV)

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45230000-8

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

1.3 Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podano w specyfikaciji ogéinej ST 0.0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji s3:

-+ grunt wydobyty z wykopu

-+ piasek do zasypki zakupiony w kopalni kruszywa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone mogg byé recznie lub przy uzyciu nastgpujgcego
sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
$rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sig odbywaé samowyladowczymi $rodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodine".

Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopow nalezy wywozi¢ na miejsce przeznaczone do skltadowana ziemi.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy
bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac¢ sig¢ z dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i
w miarg mozliwoéci okresli¢ ich rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja
a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postgpowania.

Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametréw technicznych.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
zgodnie z dokumentacjg projektow3 lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pimie.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.

5.1.1 Odspojeniei odktad urobku

Odklad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi

klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na:

a). bezpieczng adleglo$é (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyé i natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gleboko$ciach i w miejscach, w kitdrych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié¢ ciagty
obserwacje odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac elementy obudowy wediug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujgcych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ ciggty kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia §cian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odleglosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dia kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sig warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé pogtebianie

wykopu, opanowa¢ uplynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne
h). obudowg nalezy zaktada¢ stopniowo w miarg poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbieraé

5.1.2 Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej

0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe

gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o gruboSci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno

przekraczaé +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem

recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokiadnosci wykonania powierzchni podioza,

bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

51.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po

montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej

powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-

024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do wymaganych

parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw plytowych w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu

konstrukeyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu

konstrukcyjnego, nalezy ja ukladac i zageszczaé na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25cm po zageszczeniu

po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub

remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany spostb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddzialywaé ujemnie na statecznosé budynkéw i

innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanych budynkow, budowli i robét liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét
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c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu' i kamieni, wycinke krzewdw, wykonanie robot
rozbiorkowych, usunigcie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu przewidzianych
wykopow i nasypow oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenie $ciekow

f).  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztatu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom

zawartym w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokiadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokiadnosé wykonania robét:

-+ Odchylenie rzgdnych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopdw nie powinny byé wieksze od
5¢cm

-+ Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%

-+ Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podioza

b). zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin,

e). jakosé gruntu przy zasypce,

f).  wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czesto$é oraz zakres badart i pomiaréw poprawnosci wykopéw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar gabarytéw wykopu
2 Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar taSma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w
3 | Pomiar pochylenia skarp narozach oraz w miejscach, ktore budza watpliwosé
4 | Pomiar rownosci skarp
5 | Badanie zageszczenia gruntu Stopien zagegszczenia okresli¢ dla podioza gruntowego i kazdej ulozonej
warstwy, w migjscach id glebokosci okreslonych w specyfikacji szczegotowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru. '

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii-Inspektora nadzoru i muszg
posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Obmiar robét wylicza si¢ w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiarow okreslonych w ,Zatozeniach szczegoiowych”
zawartych w kazdym z rozdzialow Katalogow Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych.

Zasady szczegolowe:
1. objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okre$lonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypow} w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego,
2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi
zasadami:
a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | - i -
1:1, a dla gruntu kategorii lll - 1V - 1:0, 6,
b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu
fundamentow obiektu lub instalaciji,
c). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,
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d). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé rowne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament
nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac rowne
wymiarom rzutu fundamentdéw lub instalacji powigkszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament
jest deskowany lub izolowany.

Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych jest:
1. m’—dla:
a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian
wykopow
b). zasypywania wykopow o Scianach pionowych i ze skarpami
c). innych robdt ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu
d). formowania nasypow
2. m? - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,
3. m-g - dla pompowania wéd gruntowych z wykopu
4. szt. — dia wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokclarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci | wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac inspektorowi nadzoru do oceny i

zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréow wymiarowych i
‘technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajacego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4.  normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nomy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i
migdzynarodowej

Tytut normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-81/B-03020 Gleboko$¢ przemarzania gruntéw
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PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy oiwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

BN-70/8931-05

Oznaczania wskaznika no$noéci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-8 I/B-03 020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t oraz inne obowigzujace PN (EN-PN), a w szczeg6inosci:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 péz. 1150.

Ustawa z dnia 3.02.1985 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 poz 78 z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,

Rozporzadzenie Ministra Przemyslu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a w tym:
Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

a).

b).
c).
d).
e).

f).

—t
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji cbejmuje wymagania wykonania i odbioru robét nawierzchniowych dla zadania: ,Budowa
boiska typu lekkoatletycznego przy Zespole Szkot nr 2 w Mosinie”

+Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwieri (CPV).

Grupy

Klasy

Kategorie

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

4523000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45230000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

[19212000:6 kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

452122211 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacii sg:

-+ pospolka,

-+ plyta betonowa wylewana na mokro z betonu C16/20,

- nawierzchnia poliuretanowa o grubosci catkowitej 13 mm (dolna wartswa - mata kauczukowa gr 10mm, gérna -
uzytkowa warstwa - Zywice poliuretanowe, barwiony granulat EPDM z natrysku gr. ok.3 mm) wraz z wymalowaniem
linii

-+ opornik betonowy o wym.100x30x8 cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalery w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

a) walec samojezdny wibracyjny

b)  wibrator powierzchniowy

¢) koparko-tadowarko-spycharka

d) rozkfadarka mas poliuretanowych

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow
fransportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako§é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Sradki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym:.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.

Podbudowy

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
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Podbudowa musi by¢ wykonana z materialéw przepuszczalnych nie zawierajacych substancji organicznych. Sklada sie
Z nastepujacych warstw:

- warstwa odsgczajgca z pospotki, rowno uwalowana i zageszczona. Grubo$¢ warstwy 15 cm,

- plyta z betonu C16/20, zageszczona z wyprofilowanymi spadkami 0,1% o $redniej grubosci 15 cm, zbrojona wg
projektu.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy powinny odpowiadaé
wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz réwnoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.
Jezeli nie mozna okresli¢ wskainika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modulu
odksztatcenia wiornego E;, do pierwotnego Es, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk

Jest to nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, dwuwarstwowa wykonywana
maszynowo bezposrednio na placu budowy.

t3aczna gruboéé nawierzchni 13 mm.

Przygotowanie podioza.

Warstwa no$na powinna by¢ nosna, sucha, czysta, bez smardéw, oleju oraz bez luznych i sypkich czesci
zapobiegajacych przyleganiu. Jezeli podioze nie spetnia w/w wymagan nalezy je poddaé: $rutowaniu, frezowaniu fub
szlifowaniu. W przypadku padioza betonowego wilgotno$¢ nawierzchni nie powinna byé wyzsza niz 4%. Temperatura
podioza musi mieé¢ co najmniej 3 stopnie Celciusza powyzej biezgcej temperatury punktu rosy.

Warstwa gruntujaca

PodioZe nalezy zagruntowaé w celu zwigzania luznych czesci podioza oraz poprawy przyczepnosci z mata.

Warstwa podkiadowa

W specjainym mieszalniku wymieszaé granulat gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym tak, aby kazda granulka
gumowa byla otoczona klejem. Tak przygotowang mieszaning utozyé na zagruntowanym podlozu za pomoca
rozkladarki. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury wilgotnosci powietrza.
Warstwa uzytkowa

Wymieszaé system natryskowy, nastgpnie doda¢ granulat EPDM i pyt gumowy celem uzyskania odpowiednigj
konsystenciji. Calo$¢ dokladnie wymieszaé. Nastepnie mieszaning natrysna¢ na utwardzong mate gumowa. Czynnosé
powtérzy¢ celem uzyskania zadanej grubosci i struktury warstwy uzytkowej. System pozostawié do utwardzenia.
Malowanie linii

Po utwardzeniu systemu namalowa¢ linie odpowiednig farbg zgodnie z projektem.

Obrzeza

-+ Obrzeza betonowe o wym.8x30 nalezy uktada¢ na fundamencie betonowym z betonu min C8/10.
-+ Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..

-+ Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie max co 5mm.

-+ Gora obrzezy réwno z nawierzchnig

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
~Vymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Kontroli jakoéci podlega wykonanie:

a) korylowania

b)  podbudowyijej zageszczenia

€)  nawierzchni poliuretanowej

d)  linlowosdi prawidiowosci ustawienia obrzezy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m? - powierzchnie poszczegdinych nawierzchni

m - diugosé obrzezy

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daly wyniki pozytywne.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc i powinna wynosi¢ min. 13 mm.

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

Powstate aczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny byé¢ liniami prostymi, bez uskokow utrudniajgcych
pézniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartoéciom okreslonych w odpowiednich
przepisach.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogoinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Normy

1. PN-8-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane ~ Badania polowe

3. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie skiadu ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztaltu ziaren

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineraine — Badania- Oznaczanie nasigkliwo$ci

7. PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineraine- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

10. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek

11. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingoéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
12. PN-EN 14877:2008 nawierzchnia poliuretanowe
13. Certyfikat IAAF S-06-0066
14. Rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2008
15. Aprobata techniczna na kostke betonowg

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




