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Il.  SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I STRONA TYTULOWA .....eeeeieeeeeeeeeeteeeeseesesseesesesssssesssssesssssesesssesssssessssssssssesssssesssssesssssases 1
Il. SPIS ZAWATROSCI OPRACOWANIA ......uveirereeiieeeeeseesessesessesesssessssssssssesssssesssssesssssesssseses 2
1. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ........ueeeeveeeerreeeereeesseeenns 3
V. B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .....ueviieerererrereseesesseesesseesessessessesssssesssssesssssssssssesssssessns 4
V. B-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE ........eereeueererreereseesesseesesseessssesssssesssssesssssesssseses 30
VI. B-01.01.02 POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA ......uveeereeererreeecnreessreesessssesssnes 35
VIl.  B-01.01.03 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI .....eeereueernnne BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKtADKI.
VIll.  B-01.01.04 ROBOTY ELEWACYJNE (DOCIEPLENIE SCIAN W SYSTEMIE BSO) ............ BtAD! NIE
ZDEFINIOWANO ZAKtADKI.

IX. B-01.01.05 TYNKI RENOWACYINE ...ccuverereeereerrereneernnes BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
UWAGA

ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE POWINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, WYMAGANIAMI
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY, POLSKIMI NORMAMI | PRZEPISAMI TECHNICZNYMI, PRAWEM BUDOWLANYM ORAZ WARUNKAMI
TECHNICZNYMI. STWIORB NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA ORAZ KOSZTORYSOWA, KTORE SA INTEGRALNA
CZESCIA STWIORB.
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IIl.  KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

45421130-4 INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN
45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE

T

45450000-6 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE:
A) OCIEPLENIE BUDYNKU B) WYMIANA OPASKI PRZY BUDYNKU

45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI
8. 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

9. 45311100-1 INSTALACJA ODGROMOWA
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IV. B-00.00.00 Wymagania ogélne
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e WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. REJA 2 W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR. 277,
OBREB 0019, JEDN. EWID. 086201_1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji ogdlnej obejmujg wymagania
wspolne dla robot objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdélnych

asortymentow robot budowlanych tj:

e wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu,
o wykonaniem pokrycia dachu dachéwkga ceramiczng,
e wykonaniem odwodnienia dachu (montaz rynien i rur spustowych),
e przemurowaniem istniejgcych komindw,
e zabezpieczenie szlamem hydroizolacyjnym.
W przypadku braku specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robét, ustalenia

dotycza réwniez dla specyfikacji sporzgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekroé w specyfikacji technicznej jest mowo a:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
¢ budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
e obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach.
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1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek

wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktédrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.8. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce

oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
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postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjna
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12.  dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow
cze$ciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13.  dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14.  terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktéorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1.4.15.  aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16.  wifasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17.  wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.18.  organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
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inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.19.  obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

1.4.21.  dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowgq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robat.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.26.  odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych
robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét

budowlanych.
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1.4.27.  poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.29.  czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31.  grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektdéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

1.4.35. normach europejskich —oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
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(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,

zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38.  Wspdlnym Stowniku Zamédwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robdét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39.  Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
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Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc roboét z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i maja
wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
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oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonaweca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
nr 92 poz. 881) wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét

budowlanych, jezeli jest:
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a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang

albo z europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez

Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje

zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi

oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono

zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

2.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U.
nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce
informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb

budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie

budowlanym,

c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.4, Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U.
nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym
producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb

budowlany,
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b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,

gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg

potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda

odrzucone.

2.5. Wartos¢ uzytych Materiatéw stanowig koszty materiatu wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
2.6. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatoéw
Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementow robdét Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzen na

osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
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pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac

na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci
opisowej
i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktédrym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST. Program zapewnienia jakosci

winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
e rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,
® sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.).
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do

zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
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okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do

pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedga tak powazne, ze moga
wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec

zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
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z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polska Normg lub
o aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.
o znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
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przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,

orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych rowniez nastepujace

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w
KNR-ach oraz KNNR-ach oraz innych katalogach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne

z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiarze robét i SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

¢ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robodt oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
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zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorficzenia robét i przyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowsq i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow
czesSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
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stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbiordw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZ)),

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
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ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny

robot (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane
9.2. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe]. Ceny jednostkowe lub

wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz.1623
z pozniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z
17.07.2002r., p0z.953).
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z
1994r., poz. 38).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z
dnia 13 marca 1995r).
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989
nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115
z pbézniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.
881).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U.nr.164 p0z.1163 z pdzniejszymi zmianami).
10.2. Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
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udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, (tom
I, 1L, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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V. B-01.01.01 Roboty przygotowawcze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i przygotowawczych w zwigzku
z realizacjg inwestycji dotyczgcej REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. REJA 2 W ZIELONEJ
GORZE, DZ. NR. 277, OBREB 0019, JEDN. EWID. 086201_1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbidrkowych i

przygotowawczych przy wykonywaniu robdt elewacyjnych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-

00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm oraz powinny

posiadac stosowne aprobaty techniczne.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie

spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
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bedga przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Materiaty z rozbiérki

nalezy wywies¢ na wysypisko miejskie w Raculi i poddac utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej lub

przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie robét przygotowawczych
Roboty przygotowawcze obejmujg wykonanie wszystkich elementéw robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Roboty przygotowawcze
mozna wykonywaé recznie w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej lub przez

Inzyniera.

5.4. Uwzgledniajac specyfike remontowanego obiektu oraz zakres prowadzonych prac, w
czasie ich wykonywania nalezy stosowac rozwigzania i zasady gwarantujgce
zachowanie zasad BHP.

5.5. Prace rozbiérkowe i przygotowawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét szczegdlnie z uwzglednieniem przepisdéw cytowanego
rozporzgdzenia zawartego w dziatach:

e Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych.
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e Zagospodarowanie terenu budowy.

e Roboty rozbiérkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych i przygotowawczych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw

przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty

pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania

ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
e rozebranie elementédw podanych przedmiarze robét oraz wg zalecen Inzyniera,
e wykonanie niezbednych robdt przygotowawczych,
e odwiezienie materiatu z rozbiérki na wysypisko,
e sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamoéwien Publicznych.
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska.
10.2. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot
rozbiérkowych.

e Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbiérkowych.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia

28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).
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VI. B-01.01.06 Wykonywanie konstrukcji i pokryé dachowych (dach kryty dachéwka
ceramiczng)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu dachéwka
ceramiczng w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczgcej dotyczagcej REMONTU DACHU
BUDYNKU PRZY UL. REJA 2 W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR. 277, OBREB 0019, JEDN.
EWID. 086201_1
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu,
e wykonaniem pokrycia dachu dachéwkg ceramiczng,
e wykonaniem odwodnienia dachu (montaz rynien i rur spustowych),
e przemurowaniem istniejgcych komindw,
e zabezpieczenie szlamem hydroizolacyjnym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robdét powinny byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé stosowne
aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat

technicznych.
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2.4. Drewno dachowe konstrukcyjne

Drewno do wykonania konstrukcji drewnianych powinno by¢ to drewno iglaste klasy co najmniej
C24 zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 336:2013. Obliczenia statyczne i wymiarowanie podstawowych schematéw drewnianych
wiezb dachowych wg PN-B-0315:2000. Drewno konstrukcyjne do elementéw wiezby dachowej
spetniajgce wymagania normy PN-EN 14081-1+A1:2011. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezny przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:2011. Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy

zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi.

2.5. Folia wstepnego krycia odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu o przepuszczalnosci min 1000g/m2 na dobe.

2.6. Dachéwki ceramiczne karpidwki w kolorze ceglastym (zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej) oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2013-10. Elementy uzupetniajgce pokrycia dachu takie jak:
tasmy, obrébki komindw, siatki okapi itp. elementy wg jednego systemu.

2.7. Szlam hydro izolacyjny np. typu MAPEI

2.8. Rynny i rury spustowe o przekrojach podanych na rzucie dachu produkowane z blachy tytan-
cynk spetniajgce wymagania normy PN-EN 612:2006 wg jednego systemu.

2.9. Materiaty izolacyjne — wetna mineralna w uktadzie dwuwarstwowym zgodna z normg PN-EN
13162:2013-05 o deklarowanym wspétczynniki przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m*K oraz
klasie reakcji na ogien A1l.

2.10. taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
$rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.11. Ptyty OSB-3 grub. 25 mm wg normy PN-EN 13986+A1:2015-06.

2.12. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.13. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem i korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.14. Materiaty do wykonania instalacji odgromowej wg norm PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-
4:2011.

2.15. Materiaty niezbedne do wykonania remontu kominéw

e cegta budowlana petna zgodna z normg PN-EN 771-1,
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e cegfla klinkierowa petna zgodna z normg PN-EN 771-1,

e piasek do zapraw zgodny z normg PN-EN 12620:2013-08E,

e woda zgodna z normg PN-EN 1008:2004

e cement portlandzki zwykty zgodny z normg PN-EN 197-1:2012,
e zaprawa do klinkieru zgodna z normg PN-EN 998-2:2016-12.

2.16. Rusztowanie spetniajgce wymagania normy PN-EN 12810-1:2010.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

sSrodowiska.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w
instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek

materiatdw recznie lub mechanicznie.

5. Wpykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty ciesielskie
Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla prac ciesielskich. Montaz
poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej nalezy prowadzic¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu.

5.3. Odgrzybienie i impregnacja konstrukcji dachu
Roztwdr nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowe;j.
Zabieg nalezy powtarzad trzykrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowaé kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre
wchtoniecie impregnatu.

5.4. taty dachowe
W przypadku krycia dachéw ceramicznych stosuje sie nastepujgce ofacenia drewniane (zalecane)
o minimalnym przekroju 38 x 50. taty wymagajg petnej impregnacji, muszg posiadac
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przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrécone w strone okapu. Nie

dopuszcza sie obecnosci kory.

5.5. Wiatroizolacja
Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i tat. Wiatroizolacje przybijamy za pomoca
gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi. Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na
podwadjny zaktad lub klejenie. Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.

5.6. Obrébki blacharskie
Mineralny szlam uszczelniajgcy przeznaczony do wykonywania hydroizolacji budowlanych.
Fabrycznie mieszany, cementowy szlam uszczelniajacy z dodatkiem odpornych na alkalia
tworzyw sztucznych tworzy po stwardnieniu przepuszczalng dla pary wodnej, szczelng dla wody
pod cisnieniem hydroizolacje powtokowa. Pozwala na uszczelnianie budowli (piwnic) i ich
elementow od zewnatrz, przeciw wilgoci gruntowe]j (wodzie nie napierajacej) oraz przeciw
wilgoci podcigganej kapilarnie w obszarze stawiania Scian. Podtoze musi by¢ mocne, w wysokim
stopniu réwne, wolne od gniazd zwirowych, szeroko rozwartych rys i ostrych krawedzi oraz musi
by¢ czyste (bez pozostatosci Srodkdw do szalunkdw). Typowymi podtozami sg beton, mur i tynki
P Il (cementowo-wapienne) i P Il (cementowe). Wstepne zmoczenie wykonuje sie zaleznie od
wilgotnosci i chtonnosci podtoza. Mur z bardzo nasigkliwych materiatow (np. suche cegty
wapienno-piaskowe) nalezy moczy¢ odpowiednio wczesniej i wielokrotnie. Mineralng
hydroizolacje nalezy naktadac zawsze na matowo-wilgotne podtoze a nie na podtoze mokre, z
potyskiem. Catkowita grubos¢ powtoki zalezy od stopnia obcigzenia wodg. Poniewaz obcigzenie
wodg moze w przysztosci ulec zmianie, zalecamy zasadniczo wykonywac trzy cykle
krzemionkowania, w sposéb wyzej opisany. Catkowita grubos¢ powtoki nie moze w zadnym
miejscu przekracza¢ 5 mm. Nie nakfadaé przy temperaturze ponizej +5°C lub na zamarzniete
podtoze. Po wykonaniu powtoki uszczelniajgcej nalezy sprawdzi¢ czy nie ma w niej wadliwych
miejsc oraz chroni¢ przez co najmniej 24 godziny przed czynnikami atmosferycznymi (storice,
wiatr, deszcz, mrdz) oraz utrzymywac w stanie wilgotnym (np. Przez przykrycie folig). Poza tym
nalezy przestrzegac zalecen producenta dla wykonywania hydroizolacji budowlanych za pomoca
mineralnych szlamdéw uszczelniajgcych oraz opiséw sposobu wykonania prac

5.7. Odwodnienie dachu
Rynny i rury spustowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez
producenta.

5.8. Wykonywanie pokry¢ dachowych dachowka ceramiczng
Do wykonywania robét pokrywczych dachdwka mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu

pod pokrycie. Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i
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prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Roboty

pokrywcze dachdéwka nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone
wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne. Krycie dachéwka ceramiczng powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i zaleceniami producenta danego
systemu. Krycie dachdwka ceramiczng karpidowka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w
tuske), holenderkg oraz zaktadkowa ciggniong i zaktadkowa ttoczong (marsylka) powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych
ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z
norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé réwniez inne
niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w
konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci
pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowe;.

5.9. Akcesoria systemowe do dachéwek ceramicznych
Prawidtowe wykonanie dachu wymaga zastosowania, précz dachowek, catej gamy produktéw
uzupetniajgcych. Wazng kwestig jest, aby byty to produkty markowe, wykonane z wysokiej
jakosci materiatéw i systemowe.

5.10. Roboty murowe przy wznoszeniu kominow.
Do wznoszenia przewodow kominowych nalezy stosowad zwykte cegty ceramiczne petne.
Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-
10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes$¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. Najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi
15. W przewodach dymowych i spalinowych scianki powinny mieé¢ grubos¢ nie mniejszg niz 1/2
cegty. Wierzch komina powinien by¢ nakryty dwiema warstwami cegty klinkierowej.

5.11. Rusztowanie
Czynnosci montazowe nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan
okreslong dla danego systemu. Rusztowanie musi by¢ podtgczone do sprawnej instalacji
odgromowej budynku. W przypadku braku, nalezy wykonaé instalacje odgromowg dla danego
rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach.
Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnié:
e wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,
e bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do
e budynku i ciggami pieszymi,
e osiatkowanie rusztowania,

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Cze$ci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 40
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra arr CMP,PECS

e transport pionowy materiatdw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

e oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestéw.

6. Kontrola jakosci robodt
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosSci robét polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozern w miejscu prowadzonych prac.
6.3. Przed przystgpieniem do robét pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢
e czy wszystkie materiaty posiadajg Swiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos¢ potwierdzona
jest przez producenta,
e czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem,
e czy materiaty nie posiadajg uszkodzen mechanicznych,
W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z

postanowieniami normy panstwowe]. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.4. Kontrola w trakcie robot
Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii

wykonywania robdt oraz prac zanikowych.

6.5. Kontrola w czasie odbioru robdt

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa

e jakosci zastosowanych materiatow,

e prawidtowosci wykonania obrébek elementow wystajgcych, kompletnosci wyposazenia
dachu w elementy dodatkowe,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia pokrycia dachu,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich i robét montazowych
odwodnienia dachu,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ocieplenia z wetny mineralnej,

e ustawienie i demontaz rusztowania.

6.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzié zgodnie z

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.

6.7. Badanie prawidtowosci facenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
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e przekroju i rozstawu tat,

e poziomu tat,
e zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku

watpliwosci za pomocy préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. 0Odbidr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-EN 988:1998 - Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa
e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podziat i
wymagania
e PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania
e PN-B-94701:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
e PN-B-94702:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych
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e PN-EN 14081-1+A1:2011 - Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju

prostokgtnym sortowane wytrzymatosciowo -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 338:2011 - Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

e PN-EN 1304:2013-10 - Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja
wyrobéw

e PN-EN 13162:2013-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e PN-EN 13986+A1:2015-06 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -
Wtasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie.

e PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢
1: Specyfikacje techniczne wyrobdw.

10.2. Inne opracowania

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢
IIl) Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia

i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
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