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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych elementéw
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktore zostang wykonane przy budowie o$wietlenia
przejscia dla pieszych w dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4913E, ul. Zlota w

Zdunskiej Woli w zakresie przejscia dla pieszych w ramach zadania pn.: ,,Budowa przejscia
dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Zlota w Zdunskiej Woli, w km 2+480””.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentoéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy

robot w trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie robot opisanym w punkcie
1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
3.1. Instalacyjne roboty elektryczne -  45316110-9
4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacja techniczng, obowigzujacymi normami i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

4.1.1. Temat opracowania

Projekt budowy oswietlenia przejscia dla pieszych dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4913E, ul. Ztota w Zdunskiej Woli w zakresie przejscia dla pieszych w ramach zadania pn.:
,,Budowa przejsécia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Ztota w Zdunskiej Woli, w km
2+480”

4.1.2. Podstawa opracowania

Projekt rozbudowy oswietlenia ulicznego zostal opracowany na podstawie :
- Zlecenia Inwestora Powiat Zdunska Wola,
- obowigzujacych przepisow oraz opracowan katalogowych typowych

4.1.3. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:
- budowe linii kablowej o$wietlenia,
- montaz latarni,
- montaz opraw.



4.1.4. Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego

Dla potrzeb zasilania o$wietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Ztotej projektuje si¢ lini¢
kablowa typu YAKXS 4x25mm? wyprowadzona z istniejacej linii napowietrznej oswietlenia.

Istniejgca moc umowna jest wystarczajaca dla potrzeb projektowanego oswietlenia ulicznego.

Projektowany kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym o glebokosci 80cm na podsypce
z piasku grubosci 10cm i doprowadzi¢ do poszczegdlnych latarni, w ktorych zainstalowana
bedzie tabliczka zaciskowa.

Przygotowane dno rowu kablowego z podsypka piaskowa nalezy zaggsci¢ a kabel
zaopatrzy¢ w oznaczniki z nast¢pujacymi danymi: typ i1 przekrdj kabla, data ulozenia,
wykonawca, relacja.

Po utozeniu lini¢ kablowa nalezy zglosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Inwestora
oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

Po dokonaniu pomiaréw kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku grubosci 10cm i1 warstwa
gruntu rodzimego grubosci 15cm. Nastepnie nalezy utozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego i
wypehi¢ wykop gruntem rodzimym. Row kablowy wypelni¢ warstwami po okoto
25cm,zageszczajac kazda warstwe. Przy latarniach nalezy pozostawi¢ zapasy kablowe wynoszace
po 2,5m.

W miejscu skrzyzowania kabla z uzbrojeniem terenu lini¢ kablowg nalezy utozy¢ w rurze Arot
DVK110.

W miejscu skrzyzowania kabla z wjazdami kabel utozy¢ w rurze ostonowej Arot SRS 110,

W miejscu skrzyzowania kabla z linig telefoniczng prace prowadzi¢ recznie. Kable telefoniczne
ostoni¢ rurg Arot AS8PS.

W miejscu skrzyzowania kabla z gazociagiem prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika gazowni. Kabel ulozy¢ w rurze ostonowej Arot DVK 75.

Lini¢ kablowg o$wietlenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP — E —004. Cato$¢ robot wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE

4.1.5. Budowa latarni oswietlenia ulicznego

Dla potrzeb oswietlenia przej$¢ dla pieszych projektuje sie stupy kompozytowe w kolorze
antracyt o wysokosci 6m. Srednica podstawy 127mm (grubosé $cianki 3mm), $rednica koncowki
stupa 60mm. Podstawa latarni ptaska z jednego kawatka blachy z otworami montazowymi
pozwalajacymi na montaz latarni na prefabrykowanym fundamencie o rozstawie szpilek mocujacych
160 na 160 mm. Wngka rewizyjna trzonu na wysoko$ci 500mm od podstawy. Wewnatrz wneki
rewizyjnej trzon latarni wyposazony w uchwyt montazowy do montazu tabliczki stupowej oraz
uchwyt pozwalajacy montaz uziemienia.

Montaz opraw bezposrednio na stupie (oprawy typ G) lub na wysiegniku wykonanym z rur,
cynkowane ogniowo przeznaczone do montazu bocznego oprawy o dlugosci 1m, wysokos¢ 0,2m,
srednica stupa 60, kat 5%.

Latarnia posadowiona na prefabrykowanym abizolowanym fundamencie betonowym o wysokos$ci nie
mniejszej niz 150cm. Fundament ze srubami 4xM24, o wymiarach: podstawa 300x300, gora 190x190,
wysokos¢ 1000.



W stupach zainstalowane zostang tabliczki stupowe TB- 3 z wktadkami DO1 6A. Wzdtuz linii
kablowej o$§wietlenia utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x3, do ktorej przytaczy¢ nalezy zaciski
uziemiajgce stupow.

1.6.0prawy os$wietlenia ulicznego

Latarnie zostang wyposazone w oprawy 0 parametrach:
- 8019Im 1P66 Il kl., SCHREDER IZYLUM (65W).

1.7. Uziemienie

Sieci o$wietleniowe, dla ochrony przeciwporazeniowej w warunkach zaktéceniowych, musza
by¢ wyp0Osazone w uziemienie robocze.
Uziemienie robocze nalezy wykonac:
— na koncu kazdego obwodu i na koncu kazdego odgat¢zienia,
— wzdhuz trasy linii tak, aby dlugo$¢ przewodu ochronnego pomigdzy uziemieniem
roboczym nie byta wieksza niz 500 m.
Rezystancja uziemienia roboczego szafy oswietleniowej nie powinna przekracza¢ 10Q. Jako uziomy

nalezy stosowac¢ uziomy sztuczne pionowe lub tasmowe.

1.8. Ochrona od porazen

Zastosowano uktad sieciowy TN-C po stronie zasilania i TN-S po stronie sieci odbiorczych.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto zgodnie z PN/IEC 60364:
— system uziemien i polgczen wyré6wnawczych,
— ochrona przez szybkie wytaczenie zasilania.
Uziomy i potaczenia wyrownawcze wykona¢ zgodnie z norma PN/IEC 60364.

Zachowac ciaglos$¢ uziemien i1 potaczen.

1.9. Ochrona przepieciowa

Szafy oswietlenia ulicznego SUN nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepigc.
Uziemienie ogranicznikow  przepig¢ ~ powinno  by¢  wykonane  jako  wspolne,
w zaleznosci od warunkéw lokalnych, z uziemieniem roboczym lub ochronnym. Rezystancja

uziemienia ogranicznikow przepie¢ nie powinna przekracza¢ 10Q.



4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje¢ projektowa, dziennik budowy i
ksigge obmiardw wraz ze specyfikacjami technicznymi.

4.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie - niezbedne do wykonania zaméwionych
zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, zalgczone do dokumentdéw
przetargowych.

4.3.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane okreslone w
tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami miedzy Zamawiajagcym 1 Wykonawca a wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie materialy musza by¢ zastgpione innymi, a koszty
zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca robot.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru koncowego robot.
Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0sob trzecich.

6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej
odlegtosci od niego.

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

- zabezpieczy budowe przed mozliwo$cig powstania pozaru



7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskac¢ zgodg na
uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materialy i1
urzadzenia uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy 1 jego poszczegdlne elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru koncowego.



12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajagcego o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materiaty

13.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia zakupu lub zamawiania materiatow i odpowiednie (ewentualnie konieczne)
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

13.2.Dostepnos$¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materialbw a Wykonawca jest zobowigzany
udostepni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materialow, ich skladzie oraz sposobie wytwarzania,
tacznie z danymi od producenta danych wyrobow (materiatéw).

13.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

13.4.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.



13.5.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli uzgodnienia z Zamawiajacym lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhluzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym kontraktem na
wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwali:.fikowane i nie dopuszczone do robét.

15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci robdt wymagajacych
transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na
drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu
- Drogowym. Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
16. Wykonanie robot

16.1.0g6lne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego 1 specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkosci wszystkich elementéw robot.
Nastgpstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robdt, dos§wiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po



ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki :finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

16.2.Kontrola jako$ci robot.

16.2.1 Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozona
jako$¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i uzytych materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscig pozwalajaca na
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

16.2.4.Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow; zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materialéw

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materialty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne
wlasciwych instytucji oraz certyfikat lub §wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi
w specyfikacjach technicznych.

16.3.Dokumenty budowy




16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robot.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego.

Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatacznikéw oznaczane begda
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywaé nalezy w szczegolnosci:

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienie przez Zamawiajagcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegdlnieniem
przerw wraz z ich powodami,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty wstrzymania robot wraz z podaniem powodu wstrzymania,

- daty zgloszen i1 odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i

koncowych odbioréw robot,

- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

- inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ksigga obmiardw

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwal gjacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie 1 wpisuje si¢ do ksiegi obmiarow.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wczesniej zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,



- przekazania terenu budowlanego,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentoéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostepem 0so6b trzecich.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenic w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4.0bmiar robot

16.4.1. Ogdlne zasady obmiarow robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét,
okreslonych w $lepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw bgda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach
podanych w S$lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia catosci prac. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego
na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang dla celow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialow.

Dhugosci 1 odleglo$ci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w
uktadzie pionowym lub poziomym wzdluz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robot
na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci muszg by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w
Slepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajacym inne jednostki
charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiarow robot bedg zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.



16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarow robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru robot
podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelnione beda
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te
moga by¢ zataczone do ksiggi obmiarow w formie zalacznika, ktérego tres¢ 1 wzor zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.

16.5.0dbiér robdt

16.5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbior czgsciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

16.5.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbior tych robot bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajagcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci hamowania ogolnego postepu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
dokonany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia go
wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

16.5.3.0dbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

16.5.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w



odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym
fakcie.Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot poprawkowych i1 uzupetiajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiarow,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych, badah i1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- certyfikaty zgodno$ci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych lub
uzupehiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbidr pogwarancyijny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad 1
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

16.6.Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy Wykonawca i Zamawiajacym
cena ryczattowa za cato$¢ robot objetych kontraktem.



16.7.Przepisy zwiazane.

- warunki kontraktu,
- dane kontraktowe,
- normy panstwowe a w szczegolnosci:

PN -IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN- 84 E-02033
Oswietlenie $wiatlem elektrycznym

PN-92 E-05009
Ochrona przeciwporazeniowa



ZALACZNIK

ELEMENTY ROBOT ELEKTRYCZNYCH

OSWIETLENIE ULICZNE W MIEJSCOWOSCI
ZDUNSKA WOLA, UL. ZLOTA

1. Budowa linii kablowej.
a. wykonanie wykopow pod kabel,
b. montaz kabla,
2. Montaz latarni,
a. wykonanie wykopow pod latarnie,
b. montaz latarni,
2.Montaz opraw o$wietleniowych.
a. montaz wysiggnikow,

b. montaz opraw,



