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Opis techniczny 

 
 

1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiot opracowania obejmuję wykonanie robót budowlanych związanych z 
tymczasowym utwardzeniem płytami betonowymi zbrojonymi nawierzchni drogi Al. 
Ujazdowskiej w Zgorzelcu. Zakres robót obejmować będzie takie czynności jak: 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej, 

 wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z płyt betonowych, 

 ułożenie nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych zbrojonych, 

 wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, 

 humusowanie i obsianie trawników poza pasem pobocza. 
 
Roboty budowlane wykonywane będą w ciągu drogi wewnętrznej Al. Ujazdowskiej w 
Zgorzelcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec. Realizacja robót odbywać 
się będzie w granicach działki o numerze ewidencyjnym 2/314 (Obr. X, AM-5), 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dr - drogi. Teren opracowania posiada 
obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd 
Południe w Zgorzelcu, przyjęty Uchwałą nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 
czerwca 2016r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2016r. 
poz. 3676). Zgodnie z zapisami w/w uchwały, teren na którym wykonywane będą 
prace oznaczony jest jako 11.KDL – teren drogi publicznej lokalnej. 
 

 
 

2. Opis stanu istniejącego 
 
Droga posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową. Na odcinku drogi objętym 
przedmiotem opracowania występują liczne ubytki nawierzchni jezdni, w których 
tworzą się zastoiny wodne i kałuże. Ze względu na fakt, iż tereny przyległe do drogi są 
obecnie stopniowo zabudowywane przez inwestorów, po drodze porusza się duża 
ilość pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych. W takiej sytuacji istniejąca 
nawierzchnia tłuczniowa ulega ciągłej degradacji i wymaga bieżących napraw, co 
generuje wysokie koszty jej utrzymania. Ze względu na zły stan techniczny część 
pojazdów (głównie osobowych) porusza się po przyległej bezpośrednio do drogi 
ścieżce pieszo-rowerowej wykonanej z masy bitumicznej, która również ulega 
stopniowej degradacji.  
Biorąc pod uwagę powyższe za zasadną należy uznać konieczność wykonania 
tymczasowej drogi z prefabrykowanych płyt betonowych żelbetowych, która 
umożliwi zachować w należytym stanie technicznym przejezdność drogi do czasu 
zabudowania wszystkich nieruchomości oraz wykonania uzbrojenia terenu w 
infrastrukturę techniczną. W przyszłości w przypadku wykonania przebudowy 
przedmiotowej drogi, zabudowane płyty będą mogły zostać ponownie wykorzystane 
w innych częściach miasta, na podobnych drogach osiedlowych.     
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Obecny stan istniejący przedstawiają następujące zdjęcia:   
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3. Rozwiązania wykonania tymczasowej nawierzchni drogi 
 
W ramach realizacji robót budowlanych planuje się następujące czynności: 
I. Roboty ziemne i przygotowawcze: 

 roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 
0.15 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 5 km, w ilości ok. 1.621,20 m3, 

II. Podbudowy i nawierzchnia drogi: 

 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, 

 wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie 
lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 
na powierzchni ok. 2.490,00 m2, 

 podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 25 cm, na powierzchni ok. 2.490,00 m2, 

 podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 10 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu, na powierzchni ok. 2.490,00 m2, 

 nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50x0,15 m 
(grubość 15 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem, na powierzchni ok. 
2.490,00 m2 

III. Roboty uzupełniające i końcowe: 

 nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm, na powierzchni ok. 1.180,00 m2, 

 humusowanie i wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 
kat. I-II z nawożeniem, na powierzchni ok. 570,00 m2.  

  
Wszystkie czynności wymienione powyżej należy wykonać zgodnie z zapisami 
następujących Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
stanowiących integralny załącznik do niniejszego opracowania:  

 D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg ogrodzeń i przepustów. 

 D-04.04.02a – Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
2013. 

 D-09.01.01 – Zieleń.  

 D-10.03.01c – Tymczasowa nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych płyt 
wielkowymiarowych 2010. 

 
 
 

4. Płyty betonowe – materiał nowy dostarczany i zabudowywany przez Wykonawcę 
 
Zabudowywane płyty drogowe betonowe powinny spełniać następujące parametry 
techniczne: 

 Wymiary (dł./szer./grub.): 300 x 150 x 15 cm; 

 Struktura betonu: jednorodna; 

 Kolor: szary; 

 Emisja azbestu – brak zawartości azbestu; 

 Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu – C25/30 wg PN-EN 206; 
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 Odporność na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D; 

 Odporność na ścieranie: min. kl. 4 ozn. I; 

 Nasiąkliwość [%]: ≤ 6,0; 

 Reakcja na ogień: A1;  

 Otulina – min. 30 mm; 

 Stal zbrojeniowa – min. A-IIIN 34 GS; 

 Mrozoodporność – min. F100; 
 

Przykładowy model płyty do zabudowy przedstawiają poniższe schematy: 
 

 
 
 

 
 

5. Przekrój konstrukcyjny projektowanej drogi: 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem tymczasowej 
nawierzchni drogi z płyt betonowych Al. Ujazdowskiej w Zgorzelcu należy uwzględnić 
istniejące obiekty budowlane oraz istniejące zagospodarowanie terenu. W ciągu drogi 
znajdują się między innymi ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy indywidualne do 
nieruchomości oraz zjazdy na pozostałe drogi wewnętrzne.  W ramach planowanych 
do wykonania robót należy dokonać obniżenia poziomu (o ok. 10 cm) nawierzchni 
drogi tłuczniowej i nawierzchni drogi z płyt betonowych w stosunku do istniejącej 
ścieżki pieszo-rowerowej, czego celem jest utrudnienie wjazdu pojazdom na ścieżkę. 
Pomiędzy istniejącą ścieżką pieszo-rowerową, a drogą o nawierzchni z płyt 
betonowych należy utwardzić tłuczniem kamiennym pas o szerokości 1,50 m, który 
wykorzystywany będzie w szczególności do wymijania się pojazdów nadjeżdżających z 
przeciwnych kierunków. Należy dokonać wyrównania obszarów zjazdów na posesje 
indywidualne oraz zjazdów na pozostałe drogi wewnętrzne, w sposób który umożliwi 
swobodne skomunikowanie powyższych terenów z wykonaną drogą. Ponadto 
jednostronnie należy wykonać zrekultywowane pobocze, tj. wyrównać, wykonać 
humusowanie i obsianie trawa. 
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Projektowany przekrój konstrukcyjny:  
 

 
 

 
 

6. Uwagi końcowe: 
 

 Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania 
i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonuje na 
swój koszt i we własnym zakresie projekt zabezpieczenia robót wraz ze wszelkimi 
koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami. Projekt zabezpieczenia robót 
powinien zostać wykonany zgodnie §5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 784).  

 Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania placu budowy, przy 
uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. 
Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 
przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca będzie ponosić pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

 Wykonawca musi zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Wykonawcą zobowiązany będzie do utrzymania terenu robót w stanie wolnym 
od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w 
należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu. 
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 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z 
materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 
art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom 
zawartym w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. 

 Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
winny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów 
wymienionych w opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót oraz mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w 
tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty 
bezpieczeństwa i karty katalogowe. 

 Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 
zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru 
końcowego. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami 
montażu urządzeń, opisem technicznym, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, przedmiarem robót oraz zgodnie z treścią Ogólnej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 
 
 

7. Załączniki do opisu technicznego: 
 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Przedmiar robót, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH 

 
Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót 
budowlanych związanych z wykonaniem tymczasowej nawierzchni drogi Al. 
Ujazdowska w Zgorzelcu. 
 
Roboty budowlane objęte zakresem prac należy wykonać w następującej kolejność: 

 przejęcie placu budowy od inwestora, 

 oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, 

 korytowanie i profilowanie podłoża, 

 wykonanie warstwy odsączającej, 

 wykonanie podbudowy drogi z tłucznia kamiennego, 

 wykonanie podsypki piaskowej, 

 wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych, 

 wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego, 

 wykonanie pobocza - odtworzenie terenów zielonych, 

 przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania, 

 likwidacja placu budowy. 
 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazociągowa, 

 sieć elektroenergetyczna, 
 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROZENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
 

 czynne elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

 czynne drogi wewnętrzne, 

 czynna sieci gazociągowe, wodociągowe,  
 

 
4. ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĘPOWAĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Prace przy czynnej sieci gazociągowej – należy stosować zabezpieczenia zgodnie z 
instrukcją BHP. 
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5. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

 

 uniemożliwić dostęp osobom postronnym w bezpośrednie sąsiedztwo 
prowadzonych robót, 

 przed użyciem sprzętu elektrotechnicznego, ciśnieniowego, lutowniczego i 
spawalniczego, sprawdzi jego jakość. Używać zgodnie z przeznaczeniem, 

 materiały wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, 

 przed użyciem ciężkiego sprzętu sprawdzić jego jakość, 

 stosować kładki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczyć, 

 stosować się do przepisów BHP i zapobiegania wypadkom, w szczególności do 
pozycji wskazanych w części opisu technicznego. 

 
 
 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
W czasie realizacji wyżej opisanego zadania nie występują roboty szczególnie 
niebezpieczne. 

 
 
 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA 
 
Przy realizacji wyżej opisanego zadania nie występują strefy szczególnego zagrożenia 
zdrowia.
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