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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 ZASILANIE SKRZYNEK ENERGETYCZNYCH SO i SE
1

d.1
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

176 m
176.000

2
d.1

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKXS 4x16 mm2  w wykopach  / zasilenie szafki SO i SE / w wyko-
pach

m

176 m
176.000

3
d.1

Układanie bednarki w rowach kablowych m

176 m
176.000

4
d.1

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

176 m
176.000

5
d.1

Skrzynka energetyczna SO na fundamencie betonowym z wyposażeniem szt.

1 szt.
1.000

6
d.1

Skrzynka energetyczne SE na fundamencie betonowym z wyposażeniem szt.

1 szt.
1.000

7
d.1

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000

2 OŚWIETLENIE BOISKA PIŁKARSKIEGO
8

d.2
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

128 m
128.000

9
d.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKXS 5x6 mm2  w wykopach m

179 m
179.000

10
d.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 w wykopach / oświetlenie nocne / m

36 m
36.000

11
d.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 w wykopach / zasilanie buczka na słupie M3 / m

10 m
10.000

12
d.2

Układanie bednarki w rowach kablowych m

128 m
128.000

13
d.2

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

128 m
128.000

14
d.2

Stawianie betonowych fundamentów słupów oświetleniowych szt.

4 szt.
4.000

15
d.2

Stawianie słupów oświetleniowych wys 12 m szt.

4 szt.
4.000

16
d.2

Montaż uziomu szpilki stalowe ocynk 12mm m

100 m
100.000

17
d.2

Montaż poprzeczek dla montażu projektorów oświetleniowych szt.

4 szt.
4.000

18
d.2

Mocowanie projektorów LED o mocy 375W z wciąganiem przewodów / oświetlenie boiska / szt.

8 szt.
8.000
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19

d.2
Mocowanie projektorów LED o mocy 30W z wciąganiem przewodów /oświetlenie nocne / szt.

2 szt.
2.000

20
d.2

Montaż czujnika zmierzchowego na słupie MO1 szt.

1 szt.
1.000

21
d.2

Montaż buczka sygnałowego na słupie MO1 szt.

1 szt.
1.000

22
d.2

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000

3 OŚWIETLENIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI / Słupy oświetleniowe ujęte  przy oswietleniu boiska piłkarskiego i kortu tenisowego /
23

d.3
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

67 m
67.000

24
d.3

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 5x6mm2 w wykopach m

95 m
95.000

25
d.3

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 w wykopach / zasilanie buczka na słupie M1 / m

10 m
10.000

26
d.3

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 w wykopach / oświetlenie nocne / m

25 m
25.000

27
d.3

Układanie bednarki w rowach kablowych m

67 m
67.000

28
d.3

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

67 m
67.000

29
d.3

Montaż poprzeczek dla montażu projektorów oświetleniowych - na słupachM1, M3, S1, S2 szt.

4 szt.
4.000

30
d.3

Mocowanie projektorów LED o mocy 200W z wciąganiem przewodów / oświetlenie boiska / szt.

4 szt.
4.000

31
d.3

Mocowanie projektorów LED o mocy 30W z wciąganiem przewodów /oświetlenie nocne / szt.

2 szt.
2.000

32
d.3

Montaż buczka sygnałowego na słupie M1 szt.

1 szt.
1.000

33
d.3

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000

4 OŚWIETLENIE KORTU TENISOWEGO
34

d.4
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

56 m
56.000

35
d.4

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 5x6mm2 w wykopach m

120 m
120.000

36
d.4

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 w wykopach / zasilanie buczka na słupie S1 / m

26 m
26.000
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37

d.4
Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 w wykopach / oświetlenie nocne / m

65 m
65.000

38
d.4

Układanie bednarki w rowach kablowych m

56 m
56.000

39
d.4

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

56 m
56.000

40
d.4

Stawianie betonowych fundamentów słupów oświetleniowych szt.

4 szt.
4.000

41
d.4

Stawianie słupów oświetleniowych wys 9 m szt.

4 szt.
4.000

42
d.4

Montaż uziomu szpilki stalowe ocynk 12mm m

100 m
100.000

43
d.4

Montaż poprzeczek dla montażu projektorów oświetleniowych szt.

4 szt.
4.000

44
d.4

Mocowanie projektorów LED o mocy 200W z wciąganiem przewodów / oświetlenie boiska / szt.

4 szt.
4.000

45
d.4

Mocowanie projektorów LED o mocy 30W z wciąganiem przewodów /oświetlenie nocne kortu i skateparku / szt.

4 szt.
4.000

46
d.4

Montaż buczka sygnałowego na słupie S1 szt.

1 szt.
1.000

47
d.4

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000

5 OŚWIETLENIE TERENU 
48

d.5
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

120 m
120.000

49
d.5

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x4mm2 w wykopach m

180 m
180.000

50
d.5

Układanie bednarki w rowach kablowych m

120 m
120.000

51
d.5

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

120 m
120.000

52
d.5

Montaż poprzednio rozebranej lampy parkowej - w nowej lokalizacji - lampy SP1 i SP2 szt.

2 szt.
2.000

53
d.5

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000

6 ZASILANIE TOALETY KOMPAKTOWEJ
54

d.6
Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x4mm2 w wykopach /wykopy ujęte w innych pozycjach
kosztorysu

m

170 m
170.000
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55

d.6
Układanie bednarki w rowach kablowych m

90 m
90.000

56
d.6

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000

7 MONITORING  TERENU 
57

d.7
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

169 m
169.000

58
d.7

Układanie kabla swiatłowodowego w rurach osłonowych w wykopie m

1066 m
1066.000

59
d.7

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 w wykopach / zasilanie kamer na słupach oswiet-
leniowych /

m

237 m
237.000

60
d.7

Rury osłonowe 50mm m

400 m
400.000

61
d.7

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem m

169 m
169.000

62
d.7

Kompletna kamera IP stała na słupach oświetleniowych szt.

13 szt.
13.000

63
d.7

Kompletna kamera IP obrotowa na słupach oświetleniowych szt.

1 szt.
1.000

64
d.7

Korytka PVC na ścianach szt.

30 szt.
30.000

65
d.7

Przejście szczelne przez ścianę budynku szt.

1 szt.
1.000

66
d.7

Szafki kamerowe SP szt.

7 szt.
7.000

67
d.7

Switch SFP 24 port w wydzielonej sekcji szafki SO szt.

1 szt.
1.000
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