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I.CZESC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania
— umowa z Zamawiajacym

— dokumenty i materialy przekazane przez Zamawiajacego

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

a) SLOWNIK, DEFINICJE

Ilekro¢ w dokumencie moéwi si¢ o:

- ,Zamawiajacym”, ,,Inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Powiat Zgierski,

-  ,Inwestycji”’, ,,Projekcie”, ,Przedmiocie zamoéwienia”, ,zakresie zamowienia” -
nalezy przez to rozumieé¢ przedsiewzigcie inwestycyjne polegajace na sporzadzeniu
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robét budowalnych dla inwestycji pn. " Budowa
Sali sportowej przy Zespole Szkot Specjalnych w Glownie”,

— ,,Nadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ fizyczna lub prawna, ktora
moze zosta¢ wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajgcego do nadzorowania realizacji
rob6t iadministrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu
pelnomocnictwie,

— ,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

— ,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6z. zm.)

- ,Programie”, ,,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

— Przepisach p.pozarowych - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujgce przepisy w tym

zakresie.
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— y»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegdlnych™)
- nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogélnie obowiazujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze zainwestowania,

— yPolskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

— pDokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje spelniajaca
wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

—  y»Wykonawey” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory zostanie wyloniony w drodze
postgpowania zamowien publicznych zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot
budowlanych

—  »MPZP” nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla

terenu objetego przedmiotem zamowienia.

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie pelnej dokumentacji technicznej wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji izgéd wymaganych przepisami prawa,
a nastgpnie wykonanie na ich podstawie rob6t budowalnych pn.: "Budowa Sali Sportowej przy
Zespole Szkol Specjalnych w Glownie". Celem inwestycji jest uzyskanie optymalnych
rozwigzan projektowych spelniajgcych standardy i wymagania wspoétczesnej techniki obiektow
o skomplikowanych funkcjach uzytkowych, wysokiej wartosci estetycznej oraz pozbawionych
barier architektonicznych. Obiekt bedzie pelnil funkcje sportowe, kulturalne, aktywnosci
ruchowej i rekreacyjnej. Obiekt bedzie dostgpny dla 0séb w kazdym wieku.
Zakres prac projektowych obejmuje w szczegolnosei:
— opracowanie ostatecznych koncepcji na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
koncepcji,
— pozyskanie wszelkich niezbednych decyzji, zgod i uzgodnien
— opracowanie projektu budowlanego,
— opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) oraz

szczegolowych rysunkow wykonawczych i warsztatowych,
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— opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) oraz
szczegbdlowych rysunkoéw wykonawezych i warsztatowych,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— pelnienie nadzoru autorskiego

Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ nastgpujace branze:

— architektura

— konstrukcja

— instalacja wodociagowa

— instalacja kanalizacyjna

— instalacja wentylacji mechanicznej

— instalacja cieptej wody uzytkowej

— instalacja elektryczna i oswietleniowa w tym fotowoltaika

— instalacja odgromowa

— instalacja telefoniczna i teletechniczna

— instalacja alarmowa

— zagospodarowanie dziatki wokot budynku z elementami komunikacji, usuniecie kolizji
z istniejgcymi elementami uzbrojenia terenu

— komplet niezbednych uzgodnien i decyzji o ile bgda niezbgdne dla realizacji inwestycji

— charakterystyka energetyczna budynku potwierdzajaca osiagni¢cie zakladanych

wskaznikow projektu.

Wszystkie ww. opracowania nalezy dostarczy¢ w formie papierowej — co najmniej dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego oraz dodatkowo niezbgdna ilos¢ egzemplarzy w celu
uzyskania pozwolenia na budowe. Wszystkie ostateczne wersje projektéw (wraz z pieczgtkami
i podpisami) nalezy rowniez dostarczy¢é Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej w formie
nieedytowalnej (PDF) oraz edytowalnej (DWG).
Zakres obowigzkow wykonawcy obejmuje réwniez sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej (2 komplety) sktadajacej si¢ m.in. z nastepujgcych dokumentow:
— operat kolaudacyjny zawierajgcy spis tresci oraz zawartosci sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej;
— dokumentacja powykonawcza musi by¢ ostemplowana pieczatkami ,,dokumentacja
powykonawcza”;

— dokumentacje powykonawczg nalezy przedlozy¢ w opisanych segregatorach;
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— wszystkie wnioski materialowe muszg by¢ opatrzone opisem ,,material wbudowano
w ramach inwestycji "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkét Specjalnych
w Glownie" iposiada¢ podpis kierownika budowy potwierdzajacy wbudowanie
materiatu.

— instrukcji eksploatacji obiektu, w ktorej znajda si¢ wszystkie zalecenia eksploatacyjne
oraz przeglady 1 wymagania gwarancyjne niezbedne do utrzymania obiektu
1 zachowania gwarancji producentéw urzadzen.

— pozostale niezbgdne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Do obowigzkéw wykonawcow nalezy rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy
wykonania przedmiotu zaméwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzadzen
i materialow rownowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego PFU.

Wszelkie zmiany rozwigzan, urzadzen, materialdéw wymagaja uzyskania akceptacii

Zamawiajacego 1/lub autora PFU.

Teren objety inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.
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¢) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Glowno, w powiecie zgierskim,

w wojewodztwie 16dzkim (rys. 1).

GzInk
Domaniewice Reczyce
; A
Kamien Ly
Antoniew
Karasica 70

Zespot Szkét
Specjalnych w Gtownie

Kateczew
Kraszew
Wielki

Nowostawy
Dolne

Nagawki

704

viec-Pienki Wola

Zrodto: http://google.com/

Rysunek 1 Lokalizacja ZSS w Glownie
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Inwestycja ma zosta¢ zlokalizowana na dziatkach nr dz. 125/9, 125/10, 125/12, 125/13,
125/20, 125/23, 125/24, 125/25, gm. Glowno

(0]

, A

125/23]

(12510]

12520]

-
Zrodto: https://polska.e-mapa.net
Fotografia 1 Obszar inwestycji

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Zakres opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego stanowi czesé szerokiego
zadania, polegajacego na budowie sali sportowej wraz z tacznikiem.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ obiekt spelniajacy wymagania obowigzujacych Warunkéw
Technicznych, norm i przepisow dotyczacych prowadzenia tego typu placowek.

Budynek zostanie wyposazony w niezbgdne instalacje wewnetrzne w tym m.in..
wodociggows, c.0. c.w.u., kanalizacyjna, elektryczng w tym fotowoltaika, teletechniczng w tym
monitoring z kamerami oraz wentylacji mechaniczne;.

Proponowany uklad pomieszczen =zostal wskazany w koncepcji, ktéra stanowi

zalgcznik nr 2
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Przylacza:

Planuje sie zaprojektowanie i wykonanie/przebudowy przytaczy do budynku:

— wodociggowego

— kanalizacji sanitarnej lokalnej

— zagospodarowania wod deszczowych

— energii elektrycznej z zamiang istniejacego przytacza napowietiznego (likwidacja

stupa) na przytacze doziemne

— internetowego lub wykorzystanie w tym zakresie istniejgcej infrastruktury
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez wykonanie pelnego zagospodarowania
terenu.

Planowane instalacje wewnetrzne.

Budynek zostanie wyposazony w nastgpujgce instalacje wewnetrzne:
e Instalacja zasilania elektroenergetycznego
o Instalacja elektryczna os$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego pomieszczen,
korytarzy
e Instalacja gniazd wtykowych 230V
e Instalacja gniazd wtykowych 380V na potrzeby urzadzen technicznych
e Instalacje elektryczne zabezpieczajace (np. przeciwporazeniowa)
e Instalacja odgromowa
e Instalacja zimnej wody na cele bytowe i przeciwpozarowe
e Instalacja cieplej wody
e Instalacja kanalizacji
e Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
e Instalacji ogrzewania plaszczyznowego
e Instalacji generatora fotowoltaicznego
e Instalacje stabopragdowe i telekomunikacyjne (okablowanie strukturalne),
e Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg budynku.

e Instalacji alarmowej i kamer

Kwalifikacja obiektu pod wzgledem pozarowym
Obiekt zaliczany jest do budynkéw niskich. Ze wzgledu na kategori¢ zagrozenia ludzi obiekt
zalicza sie do kategorii ZL . Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”. Istnieje mozliwo$¢
obnizenia klasy do ,,C” o ile zaistniejg przestanki okreslone w przepisach.
W odlegtosci nie wickszej niz 75 m od budynku nalezy przewidzie¢ zewngtrzny hydrant ppoz.
- 10 I/s.

Na elewacji $ciany zblizonej blizej niz 8,0 m do granicy dzialki i istniejgcego budynku
szkoly nalezy zaprojektowaé ocieplenie z materiatéw niepalnych uzyskujae $ciang oddzielenia
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przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120. Analogicznie nalezy rozwiazaé
sciang oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych.

Obiekt przy gléwnym wejsciu posiada¢ winien przeciwpozarowy wylgeznik pradu.
Na drogach ewakuacyjnych zapewni¢ oswietlenie awaryjne. Nalezy zaprojektowaé hydranty
pozarowe o Srednicy 25 mm z wezem potsztywnym oraz przewidzieé gasnice o wielkoéci 4 kg
rodka gasniczego, na kazdy 100 m?> powierzchni, rozmieszczone w odleglosciach
nie wigkszych niz 30 m.

Drogi ewakuacyjne i przejscia oznaczy¢ znakami. Budynek oznakowaé znakami
wg PN -N-01256-1/92, PN - N - 01256-2/92 i rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5/98

Bilans miejse parkingowych
Nalezy zaprojektowaé wymagang przepisami liczbe¢ miejsc parkingowych oraz co najmniej dwa
miejsca parkingowe dla 0sob niepetnosprawnych.

Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych
Budynek nalezy zaprojektowaé i wykonaé, jako dostgpny dla niepetnosprawnych. Wewnatrz
zaprojektowac¢ sanitariaty dla osob niepelnosprawnych. Szerokosci przejsé i korytarzy réwniez
dostosowaé do 0s6b poruszajgcych sie na wozkach.
Dojscie do budynku nalezy tak zaprojektowac, aby nie wytworzy¢ barier architektonicznych.
Nalezy réwniez przewidzie¢ oznakowanie dostosowane do o0séb niedowidzgcych
i niedostyszgcych.

W budynku zaprojektowaé windg w celu zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciami
dostgpu do pomieszczen na pietrze. Oznaczenia w budynku, powierzchnie oraz rozwigzania
powinny zapewniac spetnienie warunkéw dostgpnosci dla osob z niepetnosprawnoséciami.

Zielen i mala architektura

Przed rozpoczgciem robét nalezy usunaé istniejace nasadzenia kolidujgce z projektowanym
budynkiem i parkingiem.

Po wykonaniu budynku nalezy uporzadkowaé teren budowy. Planowane jest wykonanie
utwardzen terenu wokot budynku, ciagéw pieszo jezdnych, chodnikdow.

Pozostale wymagania.

Budynek powinien spetnia¢ wymagania wnikajace z przepisow odrebnych, a nie wymienionych
w niniejszym PFU, o ile bedzie to konieczne ze wzgledu na jego specyfike.
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12 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Opis stanu istniejacego

Na terenie objetym inwestycja zaprezentowano na fotografii ponizej. (fot. 2)

Fotografia 2 Widok terenu inwestycji
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W poblizu obiektu znajduje sie sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

[~ \ \ .

Fotografia 3 Lokalizacja sieci wokdl terenu inwestycji

1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzgdzenia)
1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekty budowlano - wykonawcze nalezy sporzadzié z uwzglgdnieniem wymagan
zwartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwiazania
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Sporzadzajac dokumentacj¢ projektowa nalezy wzigé pod
uwage przede wszystkim przeznaczenie projektu i jego wyposazenie. Na etapie projektowania
wykonawca musi w pierwszej kolejnodci sporzadzi¢ koncepcje projektowa na podstawie
koncepcji zatgczonej do PFU, ktéra podlega akceptacji Zamawiajgcego. Na podstawie

zatwierdzonej koncepcji Wykonawca moze przystapic¢ do dalszych prac projektowych.
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Akceptacja koncepcji przez Zamawiajgcego w zaden sposéb nie zwalnia i nie ogranicza
Wykonawcy z realizacji pelnego zakresu przedmiotu zamdwienia. Szczegdtowe wytyczne do
zakresu dokumentacji zostaty zawarte w rozdziale 1.3

Sporzgdzony projekt musi uwzgledniaé wymagania okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustawy Prawo budowlane

Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny koncepcje projektows przedstawiajaca
proponowane rozwigzania. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przedlozy projekty techniczno-wykonawcze do akceptacji przez
Zamawiajgcego w terminach zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalgcznik do umowy.

Przed ztozeniem wniosku wykonawey o wydanie decyzji administracyjnych (jesli takie
bedzie wymagane) zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bgdzie uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego w zakresie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym (jesli
takie zostana wykonane). Po stronie wykonawcy jest réwniez uzyskanie wszelkich zgdd,
decyzji, ekspertyz, uzgodnien niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamodwienia. Po stronie

wykonawcy jest rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zakres prac projektowych i uzgodnien obejmuje m.in:

— Mape do celéw projektowych przekaze Zamawiajacy — przed podpisaniem umowy
z Wykonawcs;

— Wykonanie koncowych/uzupelniajgcych badan geotechnicznych wraz =z  opinig
geotechniczng — ilos¢ i glebokos¢ otworéw pozwalajaca jednoznacznie okresli¢ warunki
gruntowe oraz poziom wod gruntowych na terenie przysziego obiektu;

— Uzyskanie warunkdéw odprowadzenia wod opadowych

— Uzyskanie opinii/ zawiadczenia, ze zakres prac objetych projektem nalezy/nie nalezy do
inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco oddzialtywaé na srodowisko;

— Wykonanie inwentaryzacji istniejgcej zieleni wysokiej oraz wystapienie i uzyskanie

promesy/decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja;
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—  Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych oraz na
mapie ewidencji gruntdw wraz z czescig opisows, uwzgledniajgcego rezerwg terenu
i powigzania funkcjonalne dla obiektéw realizowanych w pézniejszym terminie;

— Uzyskanie warunkdw do podigczenia obiektu do sieci

— Uzgodnienie ZUDP;

— Inne opracowania niezb¢dne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
i prawidtowego wykonania robot budowlanych.

— Inne uzgodnienia wymagane prawem budowlanym lub przepisami szczegétowymi;

—  Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu inwestycji pozwolenia
na uzytkowanie;

— Sporzgdzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Zamawiajacy oéwiadcza, ze przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

dostarczy wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane podpisane przez osobg¢ majacg odpowiednie umocowanie prawne.

Projektanci:

Zamawiajagcy wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym

odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

i przynalezno$¢ do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny

personel pomocniczy.

Trwalo$¢ projektowych elementow:

Projekt powinien uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania robét i w okresie eksploatacji po ukoficzeniu robét, obejmujgce migdzy innymi
najwyzsze i najnizsze obcigzenie eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projekt:

Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdltowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wlasciwego zaprojektowania
i wykonania Robdt. Projekt musi byé sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno -

budowlanymi, odno$nymi normami oraz zgodnie ze sztuka budowlang.
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Projektant dotaczy do opracowania projektowego oswiadezenie zgodne z wymogami prawa

budowlanego.

Informacja dotyvczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ):

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Specvfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR):

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR), nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawczg wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie

i formie jak w Dokumentacji Projektowej, a ich tre$é przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty

przez Wykonawce zrealizowane.

Przeglad dokumentacji:

Projektant przekaze Zamawiajagcemu projekt, STWiORB, w wersji papierowej i po 1 egz.

W wersji elektronicznej na nosnikach CD lub DVD.

W terminie 14 dni roboczych od otrzymania w/w dokumentacji, Zamawiajacy dokona jej

sprawdzenia i zawiadomi Wykonawce na pismie, ze:

— akceptuje dang dokumentacje w ksztalcie zaproponowanym przez Projektanta,

— odrzuca dang dokumentacj¢ w wersji zaproponowanej przez Projektanta w catosci ze
wskazaniem przyczyn odrzucenia,

— akeeptuje dang dokumentacj¢ pod warunkiem wprowadzenia okreslonych modyfikacji,
Jesli Zamawiajacy zaakeeptuje dang dokumentacj¢ pod warunkiem dokonania okreslonych

modyfikacji, Projektant niezwlocznie, w terminie ustalonym protokolarnic pomigdzy

obydwoma stronami wprowadzi te modyfikacje przedstawiajac Zamawiajacemu dokumentacj¢

do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dane; dokumentacji,

Projektant w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu

dokumentacji dostarczy Zamawiajacemu egzemplarze dokumentacji w ilodei i formach

okreslonych w umowie.
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1.3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje m.in.:

— Budowe obiektu

— Wykonanie niezbgdnych przytaczy

— Zagospodarowanie terenu w niezbednym zakresie do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

—  Wykonanie przylgczy do budynku w tym wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych.

1.3.4 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Koncepcja urbanistyczna

Koncepcja stanowi zalgcznik do PFU.

Okna w elewacjach skierowanych na potudnie nalezy wyposazy¢ w elementy ograniczajace
powstawanie nadmiernych zyskéw ciepla w okresie letnim — np. zewnetrzne zaluzje
o regulowanym kacie pochylenia lameli.

W elewacji péinocnej wielkosé okien ograniczy¢ do niezbednego minimum.

W sposéb maksymalny stosowaé okna nieotwieralne w celu zapewnienia maksymalnej

szezelnosci budynku, skrzydta rozwierane stosowac jedynie w celu konserwacji - mycia okien.

Podstawowe parametry projektowanego budynku

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Wymagania dotyczgce zastosowanych rozwigzan w stosunku do projektu budowlanego

i wykonawczego.

Wymagane maksymalne wartosci wspdtczynnikow przenikania ciepta przegréd budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami technicznymi.

W niezbgdnym zakresie wykona¢ stolarke drzwiowa i okienng jako p.pozarowa.
Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w calym
obiekcie.

Nalezy zastosowac centrale wentylacyjne z ukfadem odzysku ciepta (obrotowy lub krzyzowy

wymiennik ciepla o temperaturowej sprawnosci odzysku nie mniej niz 75%).
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Zastosowane rozwigzania powinny pozwalaé na wprowadzanie ograniczenia temperatury
wczasie, gdy obiekt nie jest uzytkowany oraz zabezpieczaé utrzymanie temperatur
uzytkowych.

Instalacje odwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego zaprojektowaé w oparciu o oprawy ze
zrédlami typu LED z uwzglednieniem automatycznej regulacji wykrywajacej obecnosé
uzytkownikéw w wybranych pomieszczeniach oraz wplyw natgzenia promieniowania
stonecznego na wydajnosé zrodet swiata.

Zamawiajacy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miafy
zapewniong trwatosé, nie mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie
orurowania i oprzewodowania, powinny zapewnié¢ uzytkowanie, w okresie nie krétszym niz
30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne, powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie, w okresie
co najmniej 15 lat.

Wszystkie materialy i rozwigzania budowlane powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego Projektem Budowlanym.

Wszystkie wyspecyfikowane wyroby i materialy majg charakter referencyjny, dopuszcza sie
stosowanie produktéw zamiennych, pod warunkiem, ze ich parametry s réwnorzgdne lub
lepsze.

W zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosei cieplnej budynek winien spetniaé co
najmniej wymagania okredlone w Dz.U. poz. 1065 z 2019 r., wg wymagar na rok 2021 chyba,

ze inaczej zostalo to opisane w punkeie 2.2.3. czgsci 1.

Fundament — plyta fundamentowa lub fundamentowanie tradycyjne z zastosowaniem
rozwigzan maksymalnie ograniczajacych wystgpowanie mostkéw cieplnych.
Sciany zewnetrzne nadziemia — warstwowe:
_ {ciana z cegly silikatowej lub inne rozwiazanie pozwalajace na uzyskanie wysokiej
pojemnosci cieplnej elementow konstrukcyjnych,
- styropian co najmniej 20 cm (00=0,031 W/m?K) — lub inny o réwnowaznym opotze
cieplnym,
Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie izolacji z materialu niepalnego (welna mineralna lub
szklana) o ile bedzie to niezbedne aby spetnione zostaty przepisy dotyczgce ochrony pozarowej.
Nalezy przy tym zachowaé okre$lone w charakterystyce energetycznej wspdlczynniki
przenikania ciepta dla przegrod odpowiednio modyfikujge grubos¢ materialu izolacyjnego.
Sciany wewnetrzne konstrukeyjne nadziemia - murowane z ceramiki poryzowanej lub

bloczkéw wapienno piaskowych.
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Sciany dziatowe nadziemia — murowane z ceramiki poryzowanej lub bloczkéw
wapienno piaskowych.

Elewacje —tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy z dodatkami zabezpieczajgcymi
ptzed porazeniem mikrobiologicznym/panele aluminiowe (do 15% powierzchni elewacji)

Schody zewnetrzne i wewngtrzne — zelbetowe, monolityczne, beton B-30.

Podciggi, wience, belki — zelbetowe, monolityczne, beton B30.
Stropy pomiedzy kondygnacjami — strop gestozebrowy z wypetnieniem pustakami
keramzytowymi lub réwnowazny.
Stropodach — strop gestozebrowy z wypelnieniem pustakami keramzytowymi + membrana
izolacyjna + plyty styropianowe o $redniej grubosci 40 cm (0=0,036 W/m?K).
Dach sali — na drewnianych elementach konstrukcyjnych z drewna klejonego.
Konstrukecja dachu powinna umozliwia¢ montaz instalacji PV bez ingerencji w poszycie dachu.
Hydroizolacje:

- izolacja pozioma posadzek na gruncie - papa termozgrzewalna,

- folia PE — paraizolacja stropodach

- folia PE — posadzki w pomieszczeniach mokrych.
Izolacje termiczne — Styropian/XPS/welna mineralna lub szklana:
Slusarka okienna PCV, wsp6tczynnik przenikania ciepta dla catego systemu
Uc<0,9 W/(m*-K)
Drzwi zewnetrzne z ramg aluminiowa AL, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
systemu Uc<1,1 W/(m*-K)

Zestawy szklenia 3 szybowe. Szklo bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg
PN-EN 12600 transparentne 4/16/2.2.1. (od zewnatrz szyba hartowana gr. 4 mm/ramka
dystansowa o szer. 16 mm/od wewnatrz dwie szyby pojedyncze gr. 2 mm, potgczone ze sobg
za pomocg folii PVB). Szklenie zoptymalizowane pod katem orientacji wobec stron $wiata.
Wspodtezynnik przepuszczalnosei energii promieniowania stonecznego przez oszklenie g okoto
50%.

[zolacyjnos¢ akustyczna Ry<35 dB

Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji.
Do montazu stolarki stosowa¢ systemy mocowania dla budynkéw pasywnych, konsole,
kolnierze uszczelniajace itd. Stolarke mocowaé w warstwie izolacji termiczne;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania standardowego systemu mocowania.
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Drzwi wewnetrzne
- do pomieszczen mokrych dedykowane dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci,
wyposazone w samozamykacze,
- drzwi lazienkowe wyposazone w blokady i kratki wentylacyjne,
- do pozostalych pomieszczen pelne lub z naswietlem przeznaczone do budynkow
uzytecznos$ci publiczne;.
Stolarka musi by¢ w wykonaniu instytucjonalnym o zwigkszonej odpornosci na intensywne
uzytkowanie.
Sufit w korytarzach, halach, pomieszczeniach biurowych:
Plyty systemowe modutowe do sufitow podwieszanych lub podwdjne plyty g-k na ruszcie
stalowym.
— Profile z ksztattownikoéw stalowych.
Sufit w pomieszczeniach mokrych:
e material klasy ogniowej A2-s3, d0 zgodnie z EN 13501-1
e odpornos¢ na wilgo¢ do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

e pokrycie powierzchnig bakterio- i grzybobojczg

Materialy wykonczeniowe:

Forma i standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu.
Uzyte materialy wykonczeniowe powinny si¢ cechowaé duzg trwatodcig uzytkowg i by¢
w I gatunku.

Wykonawca przed wbudowaniem przedlozy do akceptacji 3 propozycje gtéwnych materiatlow
wykonczeniowych np. terrakoty, wykladziny, tzw. bialego osprzetu (armatury) oraz uzyska
akceptacje kolorystyki wnetrz i elewac;i.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Budynek oraz zagospodarowanie terenu w jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy dostosowad
do potrzeb oséb o réznym charakterze i stopniu niepelnosprawnosci oraz ograniczonej

zdolnosci poruszania sig.
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Wykonczenie $cian zewnetrznych
Tynk silikonowy, silikatowy lub oktadziny jak wskazano wyze;j.
Podlogi
Lacznik:
— Plytki gresowe antyposlizgowe.
Posadzki w komunikacji, holu gléwnego, szatni itp. — posadzka zywiczna (epoksydowa)
W pomieszczeniach ,,mokrych” — ptytki gresowe

— Grubos¢ > 10 mm

— Powierzchnia Potmat

— Klasa scieralnosci IV

— Antyposlizgowos$¢ R12

Podloga sali sportowej — wyktadzina powierzchniowo elastyczna produkowane z materialow
na bazie zywic poliuretanowych. Wyktadzina dedykowana do stosowania w obiektach spor.
Posadzka wykonywana na podfozu czgsciowo elastycznym. Technologia wykonania zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.

Nalezy wykona¢ otwory/mocowania pod elementy wyposazenia sportowego (stupki, kosze).

Typowy uklad
warstw nawierzchni:

1 - Ruszt drewniany

2 - Szpachlowka NOVOFLOOR P32

3 - Wylewka NOVOFLOOR P41

4 - Lakier NOVOFLOOR P66W oraz
Lakier NOVOFLOOR P68 (linie)

Podloga w sali — wyktadzina poliuretanowa o poziomie amortyzacji wstrzgsow co najmniej
28% zgodnie z normg EN 14808, DIN 18032-2

Okladziny $cienne

— pomieszczen sanitarnych, socjalnych i technicznych - glazura na petng wysokosc $cian.
- Wykonczenie $cian wewngtrznych pozostalych pomieszezen:

e na $cianach i sufitach tynki gipsowe. Malowanie $cian i sufitow farbami silikatowymi.
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e W sali sportowej dodatkowe wyciszenie akustyczne

Balustrady — z ksztaltownikow stalowych nierdzewnych.

Elementy wyposazenia obiektu:
Ceramika tazienkowa — pisuary i muszle WC “wiszace” z ukrytym zbiornikiem splukujacym
montowane na stelazach systemowych, umywalki réwniez mocowane do systemowych stelazy
podtynkowych. Ceramika sanitariatbw dla o0sob niepelnosprawnych specjalistyczna.
Umywalki o szerokosci minimum 55 cm.
Armatura fazienkowa - w wykonczeniu chromoniklowym, przeznaczona do obiektow
publicznych.
Zalozenia dla wyposazenia sanitariatow na obiekcie:
- odporne na akty wandalizmu.
- odporne na zniszczenie instalacji wody.
- oszczgdzajagce wodg 1 energi¢ - baterie o dziataniu czasowym, spiuczki
z mozliwoscia regulacji ilosci wody splukujacej oraz odporne na jako$¢ wody.
- proste w obstudze i konserwacji - bezpieczne (zasilanie 12V ).
Wymagana minimalna gwarancja na systemy instalacyjne 10 lat bez koniecznosci

przeprowadzania gwarancyjnych przegladow okresowych.

Galanteria tazienkowa — wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w pojemniki na papier
toaletowy, mydlo, rgczniki papierowe i elektryczne wysokowydajne suszarki do rak zatgczane

automatycznie.

Sanitariaty dla niepelnosprawnych wyposazy¢ w pelny zestaw specjalistycznych uchwytow

1 porgczy oraz ceramiki przeznaczonej dla pomieszczen o tym charakterze.
Wszystkie elementy przeznaczone do obiektow publicznych i dostosowane do dzieci.
Salg sportowg nalezy wyposazy¢ w:

— drabinki gimnastyczne drewniane spetniajg wymagania normy EN 12346,
— bramki do pitki recznej - wolnostojace z mocowaniem do podloza za pomocsg talerzykow

konstrukcja: front - profile aluminiowe 80 x 80 mm, boki i dot - rurki stalowe, ocynkowane

ogniowo,
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— tablice do pitki koszykowej — wykonane z laminatu z obrgczami stalowymi (z certyfikatem
Instytutu Sportu lub réwnowazne;j instytucji),

— stupki do mocowania siatki do pitki siatkowe;,

— siatki zabezpieczajgce,

— uniwersalng tablicg do prezentacji wynikéw nascienna.

Wyswietlane parametry na tablicy:

- czas gry

- CZas rzeczywisty

- wynik gry (od 0 do 199)

- numer cz¢$ci meczu (od 0 do 9)

- faule druzynowe

- wynik w setach

- koniec czasu akcji — odliczanie 24/14 sekund
- sygnal dzwigkowy

- zasilanie: 230V / 50 Hz

- sterowanie bezprzewodowe — pilot radiowy

1.3.5 INSTALACJE SANITARNE

Budynek nalezy wyposazy¢ w nast¢pujace instalacje sanitarne:
— Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej;
— Instalacj¢ wody zimnej;
— Instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacji z elektrycznego podgrzewacza c.w.u.,
— Instalacj¢ plaszczyznowa (podlogowe) centralnego ogrzewania zasilang z pompy ciepla

— Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

Instalacja kanalizacji sanitarnej;

Piony i odptywy z przyborow projektuje sie z rur ksztattek kanalizacyjnych PCV laczonych
na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowac
w bruzdach $cian. Srednice podejsé i spadki wedtug obowigzujacych norm.

Piony kanalizacyjne wyprowadza si¢ ponad dach i zakancza rurg wywiewna. Piony
omurowac $ciankg z cegly gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi bgdg zamontowane rewizje

(czyszczaki). Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
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uszczelnionej elastycznym szczeliwem wodo i gazo szczelnym. Poziome przewody uktada sig
ze spadkiem pokazanym na rysunkach min 1,5%.

Scieki z budynku odprowadzone beda do nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej.
Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PCV @ 200 mm klasy SN8 na podsypce
piaskowe;j.

Po wykonaniu catodci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przytacza dokonaé prob
na szczelno$¢ i odbioru przylacza przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku wykonaé jako powierzchniowe.

Instalacja wodociagowa;

Zasilanie w wode przewiduje sig¢ z sieci rurg polietylenowa PEHD @ 40 na podstawie
warunkéw uzyskanych od gestora sieci. Nad koficowka trzpienia zasuwy na poziomie terenu
zamontowaé skrzynke zeliwng ostonows. Minimalne przykrycie wodociggu powinno
wynosi¢ 1,5 — 1,6 m. Spadek w kierunku potgezenia min 3%o. Dno wykopu powinno by¢
oczyszczone. Pod przewdd wodociggowy powinna byé wykonana posypka z piasku
o grubodci 0,20 m, a nad wodociag — nasypka z piasku o grubosci 0,20 m. Wzdtuz linii

przylacza nalezy pozostawi¢ wolny tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.

W zwigzku z koniecznoscig spefnienia wymagan p. pozarowych wykonawca powinien
zaprojektowaé i wykona¢ hydranty zewngtrzne p.pozarowe. Hydranty zewngtrzne
zainstalowane na sieci wodociggowe] przeciwpozarowej powinny mie¢ mozliwosé ich
odlaczania zasuwami od sieci. Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢

rozmieszczone przy zachowaniu odleglosci:
— od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
— od chronionego obiektu budowlanego — pierwszy do 75 m; drugi do 150 m,
— od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Rozwigzania techniczne instalacji wodociagowej wewnetrznej

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych. Rurociagi prowadzi¢ pod
stropem podwieszanym z rur PP — stabilizowanych. Na odejsciach do poszczegdlnych
pomieszczen zamontowaé zawory odcinajgce. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukejg
montazu producenta systemu. Podejécia do przyboréw nalezy wykonaé za pomocg ksztaltek.
Zamontowaé wodomierz skrzydetkowy @ 25 mm. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac

zawory odcinajagce w tym jeden upustowy oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA
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wg wymagan normy PN- EN 1717: 2003. Urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone

przed wpltywem niskiej lub wysokiej temperatury. Woda ciepta przygotowywana bedzie

w elektrycznym podgrzewaczu o pojemnodci 60-100 dm®. Ostateczng pojemnosé ustali

projektant. Jesli cisnienie zasilania przekracza 4,8 bar nalezy zastosowac reduktor cisnienia

wody (zaleca si¢ montaz na przylgczu instalacji wodnej za wodomierzem, szczegdlnie

w przypadku instalacji c.w.u. z bateriami mieszajacymi). Nalezy wykonaé odprowadzenie

z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji. Jezeli woda jest zanieczyszczona — nalezy zatozy¢ filtr

z odstojnikiem przed grupa bezpieczenistwa. Po montazu instalacji wody wykonaé proby na

szczelnosd i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systeméw z rur wielowarstwowych.

Dla punktéw odbioru wody proponuje si¢ nastepujacg armature:

— Umywalka - bateria umywalkowa, stojagca otwierana przez nacisniecie przycisku,
automatyczne zamknigcie czasowe bez kontaktu recznego, wysoka odpornosé na
wandalizm - przylacza wezykowe %4” .

— Miska ustepowa - zawor czerpalny kulowy %" ze zlaczka do weza na wysokoscei 100 em,

— Pisuar - zawor splukujgey %" ze zlagczka do weza i zaworem antyskazeniowym EA na

wysokosdci 60 cm,
— Zawor ze zlaczka do weza i zaworem antyskazeniowym EA w pomieszczeniach

porzadkowych 50 cm.
Wymagania dla wewnetrznej instalacji p. pozarowej.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi 25 mm wymagana
jest w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m? zakwalifikowanej do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1, na kazdej kondygnacji budynku niskiego.

Zgodnie z w/w zasadami w budynku wymagana jest sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami wewnetrznymi 25 mm  pokrywajgcymi  swoim zasiggiem wszystkie

pomieszczenia.

Wymagania dla hydrantéw wewnetrznych

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej,
a w szczegodlnosci:
— przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,
a w budynkach wysokich zaleca si¢ lokalizacj¢ zaworéw hydrantowych
w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych,

— w przejsciach i na korytarzach,
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— przy wyjéciach na przestrzen otwarta lub przy wyjsciach ewakuacyjnych
z pomieszczen magazynowych.
Zasieg w poziomie hydrantéw 25 (wynoszacy 33 m) winien obejmowacé calg powierzchnig
chronionego budynku.
Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszezaé nalezy na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podtogi zapewniajgc dostateczng przestrzen do jego rozwinigcia.
Zapewni¢ nalezy dla hydrantu 25 mm wydajnos¢ 1,0 dm?/s mierzong na wylocie pradownicy.
Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ w/w
wydajnosé, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i nie moze by¢ nizsze
niz 0,2 MPa. Maksymalne cinienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa.
Przewody instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane z materialéw
niepalnych. Srednice nominalne przewodéw zasilajacych hydranty wewngtrzne powinny
wynosi¢ co najmniej DN 25 - dla hydrantow 25.
Informacje o wyposazeniu w gasnice.
W ramach przedmiotu zamdwienia budynek powinien by¢ wyposazony w podrgczny sprzet
gadniczy — moga to byé gasnice proszkowe w ilosci wynikajacej z zalozenia, ze jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé, na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Gasnice powinny byé rozmieszczone:
— w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych,
— w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet
ciepta (piece, grzejniki);
— w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejace warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
1) odleglo$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Zarzadzajacy budynkiem powinien zapewni¢ w/w sposdb rozmieszczenia sprzgtu.
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Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinna spetnia¢ wymagania:

— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigkszg niz | kN na elementy budowlane,
atakze aby przechodzily przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje

wydhuzen przewodu,

— zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu,

— w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

— filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza
palgcych sig czgstek,

— maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach powyzej dwdch kondygnacji
nadziemnych powinny byé wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Nie
dotyczy to maszynowni na dachu budynku.

Przewody wentylacyjne wykonaé nalezy z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne okladziny przewoddéw wentylacyjnych stosowaé tylko na

zewngtrznej ich powierzchni jako nierozprzestrzeniajace ognia.

Elastyczne elementy lgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonaé nalezy

z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, ich dtugos$¢ nie moze przekraczaé 0,25 m.
Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany jest przez instalacje c.0o. przy pomocy pompy ciepla,
niskotemperaturowg zasilang z projektowanego wew. wezla. Ogrzewanie pomieszczen

odbywac sie bedzie za pomoca ogrzewania podtogowego. Ogrzewanie dla sal autonomiczne.

Instalacje zaprojektowaé jako pompows, dwururowsg, wodng instalacj¢ centralnego
ogrzewania.
Rurociggi rozprowadzajgce — z rur wielowarstwowych

Petle grzewcze oraz przylacza — z rur wielowarstwowych

Strona 28 z 89




Armatura odcinajgca — zawory kulowe,

Rozdzielacze z zaworami regulacyjno-pomiarowymi (przeptywomierzami).

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworéw odpowietrzajacych na rozdzielaczach.

Rurociggi rozprowadzajace.

Rurociggi rozprowadzajace wykona¢ z rur wielowarstwowych. Przewody
podigczeniowe do rozdzielaczy i od rozdzielaczy do poszczegdlnych petli ogrzewania
plaszezyznowego prowadzié¢ w warstwach podlogi bez izolacji termicznej. Jednoczesnie dla
umozliwienia przejecia wydluzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych
dtugoéci powyzej 5 m wykonaé kompensatory U-ksztaltowe lub wykorzystaé naturalne

zalamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne.

Wezownice.

Rurociagi gtzewcze z rur warstwowych. Podlaczone do rozdzielacza strefowego,
niedopuszczalne jest laczenie przewodéw poszezegblnych petli wezownic powinny by¢é
wykonane z jednego odcinka przewodu. Diugo$é kazdej petli oraz rozstaw rurek na podstawie
projektu. Odpowietrzanie wezownic przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Opréznianie i napelnianie petli woda poprzez zawdr spustowy na rozdzielaczu. Wezownice
mocowa¢ do plyty systemowej za pomocg systemowych uchwytéw z tworzywa sztucznego lub
przez zastosowanie plyt Profil poprzez weiskanie w profilowang gorng czesé plyty. Do wylewki
zastosowaé specjalny dodatek (plastyfikator). Wylewane duze powierzchnie nalezy dzieli¢ na
mniejsze szczelinami dylatacyjnymi (min. grubo$¢ 0,5 em - profil dylatacyjny lub tasma
brzegowa) tak aby dtugos¢ jednorodnej plyty nie przekraczata 8 m, jej powierzchnia 30 m?, a

stosunek dlugosci jej bokdéw nie przekraczat 1:2.

Sterowanie ogrzewania podlogowego.

Dla poszczegélnych pomieszezen czynnik grzewczy doprowadzany winien by¢ pomocg

wezownic podlagczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze z mosigdzu. Na

rozdzielaczach zasilajgcych przewidzie¢ nalezy zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej.

Zawory wyposazone w sifowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszezeniu.
W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podiogowe winien

znajdowaé sie termostat. Na rozdzielaczach powrotnych zastosowaé zawory do regulacji

przeptywu (z nastawa wstepna), umozliwiajace doktadng regulacje hydrauliczng instalacji.
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Kazdy z koncow przytaczonych wezownic wyposazyé w zawdr odcinajacy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podiogowego winna byé utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C.
Zapewni¢ to powinien czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompg
obiegows. Maksymalna réznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki

wynosi¢ powinna ok. 9 °C.

Zrédlo ciepla

Przewiduje si¢ montaz pomp ciepta. Pompy ciepta bedg stanowity podstawowe Zrodlo ciepla
dla instalacji ogrzewczej w budynku. Zrédlem szezytowym beda grzatki elektryczne w ukladzie
bufora ciepla.

Do urzadzen nalezy doprowadzié¢ nastgpujgce instalacjg: elektryczng, kanalizacyjna,
wodociggows i cieplna.

Pojemnosei zbiornikéw buforowych wspotpracujgcych z pompami ciepta nalezy obliczyé
i dobra¢ w dokumentacji projektowe;j.

Podstawowe parametry zbiornikéw buforowych:

wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),

pokryty na zewngtrz powtokg antykorozyjna,

izolowany pianka bezfreonows, - maksymalne ciénienie pracy 3 bary, - maksymalna
temperatura pracy 90 °C.

Podstawowe parametry podgrzewaczy c.w.u.:

wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),

powtoka emaliowana,

izolowany piankg bezfreonows,

wyposazony w anodg tytanowa,

maksymalne cisnienie pracy woda pitna 10 bar, - maksymalna temperatura pracy woda pitna
95 °C.

Proponowane parametry pompy ciepla podano ponizej:

Pompa/pompy ciepla inwerterowe do ustawienia wewnatrz pomieszczenia przeznaczonego na
centrale grzewcza dopuszeza si¢ montaz na zewnatrz o ile montaz urzgdzenia w
pomieszczeniu bedzie niemozliwy.

Parametry pompy ciepla (wg EN14511):

- COP przy A7/W55-3,5,

- spr¢zarka scroll hermetyczna,
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- maksymalna temperatura zasilania 60°C,

- poziom glo$noéci wewnatrz mierzony w odlegtosei 1,0 m — 71 db(A),
- elektroniczny zawdr rozprezny,

- ogranicznik pradu rozruchu.

Uktad regulacji pogodowo czasowej z programowaniem tygodniowym i dobowym.

Pompy obiegowe — wszystkie zastosowane pompy obiegowe powinny posiada¢ jak najwigksza
sprawnosé, charakteryzowaé si¢ jak najmniejszym poborem pradu, klasa energetyczna A,
stopieri ochrony IP44. Stopiei cisnienia znamionowego PN10, minimalna temperatura plynu —
10°C, maksymalna temperatura ptynu +110 °C. Nalezy zastosowac pompy elektroniczne

posiadajace funkeje licznika ciepta po doposazeniu w dodatkowy czujnik temperatury.

Rurociagi i izolacja cieplna

Rurociagi w zrédle ciepta nalezy wykonag ze stali czarnej lub zaciskanej. Rurociggi stalowe
przed zaizolowaniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczZyszczenie oraz
malowanie farbg podkfadows i nawierzchniowa. Roboty antykorozyjne wykonaé zgodnie
7 instrukcja KOR 3A. Rurociagi nalezy zaizolowaé. Izolacja termiczna powinna speinia¢

wymogi zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach

Armatura dodatkowa
Po stronie Wykonawcy jest wymagane zastosowanie ponizszej armatury:

— Filtry

— Zawory bezpieczenstwa

— Naczynie kompensujgce po stronie pierwotnej i wtornej

— Zbiornik buforowy, ocieplony, wspéipracujacy z pompg ciepta, regulowanymi
nozkami

— Uktad regulacji temperatury zasilania instalacji w zaleznosci od temperatury
Zewnetrznej

— Uklad sterowania i automatyki

— Reduktor ci$nienia z manometrem.

Planowana lokalizacja pomp ciepta wraz z osprzetem — w projektowanych pomieszczeniach

technicznych wew. wezet lub w innych pomieszczeniach, w ktérych jest mozliwosé techniczna.
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Zastosowane pompy obiegowe powinny posiadaé parametry spelniajace wymogi co do
wladciwego przeptywu i wysokosei podnoszenia. Powinny byé wykonane w mozliwie
najnizszej klasie energochtonnosci. Wszelkie uszczelnienia i materiaty pomp powinny byé
wlasciwe dla medium przettaczanego w zakresie instalacji wewngtrznych — woda grzewcza.

Automatyka sterujgca ma obejmowaé funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze
wszystkich funkcji pracy pompy ciepta. Sterownik powinien posiadaé mozliwosé odezytu na
wyswietlaczu wszystkich istotnych parametréw temperaturowych i cisnieniowych uktadu oraz
aktualnych stanéw pracy i ewentualnych komunikatéw usterek. Sterownik powinien posiadaé
funkeje blokady kolejnego wlgczenia sprezarki na czas gwarantujacy jej poprawna
eksploatacje. Sterownik powinien posiadaé funkej¢ regulacji pogodowej (w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej) z mozliwoscia korekty krzywej regulacyjnej oraz mozliwosé
ustawieni ogrzewania w cyklu tygodniowym i dobowym. Sterownik musi posiadaé funkcje
zdalnego monitorowania i zarzgdzania.

Pompa ciepta powinna zosta¢ poditgczona do zabezpieczonego obwodu gniazda
elektrycznego, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Zaleca si¢ aby
urzgdzenia instalacji poditaczone byly do gniazd elektrycznych 400V objetych dodatkows
ochrong z wykorzystaniem urzadzen ochronnych tj. wylacznikéw przeciwporazeniowych
roznicowoprgdowych. W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w uktadzie TN-C,
zaleca si¢ wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w ukladzie TN-C-S
i zabezpieczenie  go  wylacznikiem  przeciwprzepigciowym  réznicowoprgdowym.
Zabezpieczeniem powinien by¢ wylgceznik nadprgdowy typu np. S301 C16A.

Uziemienie nalezy wykona¢ przewodem LgY l6mm2 podigczonym do plaskownika
FeZn 25x4 mm, z uziemieniem pionowym z pretéw stalowych @ 16mm o dlugosci
odpowiadajacej uzyskaniu rezystancji uziemienia ponizej 10Q. W instalacji odbiorczej
zasilajgcej projektowany odbiornik podlegajacy ochronie przeciwporazeniowej nalezy
stosowaé wydzielony przewdd ochronny PE. Przewdd ochronny winien byé oznaczony izolacja
w kolorze zétto-zielonym. Przewdd ochronny PE
Monitoring pracy instalacji

Wykonawca musi zagwarantowaé stopien pokrycia ciepta i stopien sprawnosci instalacji
wykazane w programie symulacyjnym i dolgczone do kazdego projektu instalacji. Uktad
technologiczny pompy ciepta powinien by¢ wyposazony w sublicznik energii elektrycznej dla
zasilania pompy ciepla.

Wszystkie wykonane instalacje nalezy wyposazyé w odpowiednie oprzyrzadowanie

umozliwiajgce pomiar efektéw energetycznych. Dane pozyskiwane dla celéw monitoringu
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beda pochodzity z licznikoéw ciepla zainstalowanych bezposrednio przy wykonanych
instalacjach pomp ciepta. Wszystkie zgromadzone w tym czasie dane powinny byc¢ zapisywane
na karte SD/microSD lub w pamigci sterownika z mozliwoscig ich z czytywania na zewnetrzne

urzadzenia poprzez port USB.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacjg pomieszczen

Nalezy przewidzie¢ niezalezne ukiady wentylacyjne dla poszczegdlnych funkeji budynku,
ktére winny uwzgledniac¢ odrebne harmonogramy pracy poszczegolnych czesci budynku. Dla
sali, klas wentylacja z rekuperacjg dla pomieszczen WC wentylacja mechaniczna.

Nawiew powietrza §wiezego do pomieszczenia proponuje sie za pomocg nawiewnikow
perforowanych wyposazonych w skrzynki rozprezne, umieszezonych w suficie podwieszanym.
Potaczenie nawiewnikéw z gléwnym kanatem wentylacyjnym poprzez kanaly elastyczne typu
FLEX. System kanalow rozprowadzajacych ze stali ocynkowane;j.

Usuwanie powietrza zuzytego odbywac si¢ bedzie za pomocg wywiewnikdéw perforowanych
wyposazonych w skrzynki rozpr¢zne, umieszczonych w suficie podwieszanym. Polgczenie
wywiewnikow z glownym kanatem wentylacyjnym poprzez kanaly elastyczne typu FLEX.

Do poszczegdlnych pomieszezen powietrze bedzie przeciagane przy uzyciu kratek
kompensacyjnych drzwiowych lub za pomocg podcigcia drzwi.

Zuzycie energii elektrycznej do napedu wentylatoréw central wentylacyjnych powinno
charakteryzowaé si¢ poborem mocy nie wigkszym niz 0,45 W/(m3/h) w odniesieniu do
nominalnej wielkodci strumienia powietrza wentylacyjnego. Energooszczgdne centrale
powinny by¢ wyposazone w wentylatory z oznaczeniem DC-EC.

Centrale powinny zapewnia¢ odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Centrale
powinny posiada¢ obejscie wymiennika w celu umozliwienia pasywnego chlodzenia w okresie
letnim.

Ponadto w celu szybkiego nagrzania pomieszczen po okresie przerwy w uzytkowaniu
nalezy wyposazy¢ centrale w nagrzewnice elektryczne lub glikolowe zasilane z pompy ciepta.

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w ukiady automatyki regulacyjnej
umozliwiajacy dostosowanie wydajnosci wentylacji do aktualnych potrzeb poprzez
zastosowanie czujnikow COz. Centrala wentylacyjna musi by¢é wyposazona w rozwigzania
chronigce wymiennik przed szronieniem. Zastosowane rozwigzania powinny charakteryzowac
si¢ jak najmniejszym zuzyciem energii elektrycznej i nie powodowac dodatkowych strat ciepta

na wentylacjg.
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Konfiguracja automatyki winna dopasowaé ilo§¢ oraz temperatur¢ powietrza do
sposobu uzytkowania pomieszczefi, co spowoduje uzyskanie maksymalnych oszczgdnosci
eksploatacyjnych, przy utrzymaniu wysokiego komfortu. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
zarzadzanie pracg systemu za posrednictwem nadrzgdnego systemu zarzadzania budynkiem
BMS. Regulator pokojowy powinien posiada¢ mozliwo$¢ uruchamiania zdalnego.
W momencie gdy pomieszczenie nie jest uzytkowane urzadzenie winno pracowa¢ z minimalng

ilodcia powietrza, przewietrzajac jednak pomieszczenie w sposdb ciagty.

Nalezy przewidzie¢ petng automatyke inteligentnego zarzadzania instalacjami wentylacyjnymi,
opartg o swobodnie programowalne sterowniki, dajgce mozliwo$¢ monitorowania i sterowania
systemami oraz odzyskiwania ciepla powietrza wyrzucanego przez uklady rekuperacji.
Automatyka winna umozliwiaé sterowanie za pomocg projektowanego w budynku systemu
BMS. Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych, a w przejsciach przez
przegrody przeciwpozarowe nalezy zamontowaé certyfikowane klapy odcinajace o klasie EIS
danej przegrody, z sitownikami, uklad powinien umozliwiaé wizualizacje lokalizacji
zamknietych klap i ich zdalne otwarcie po ustaniu sytuacji alarmowej.
Wszystkie kanaly poziome i pionowe wentylacji mechanicznej powinny posiadaé rewizje
umozliwiajgce czyszczenie i dezynfekeje.
Dostarczane powietrze musi byé w centralach wentylacyjnych poddane wszystkim niezbgdnym
procesom uzdatniania, takim jak:

e Oczyszczanie (filtracja);

e Odzysk ciepta;

e Ogrzewanie (nagrzewnica wodna lub elektryczna);
W celu wytlumienia hatasu we wszystkich zespolach na kanatach nawiewnych i wywiewnych
zainstalowa¢ thumiki.
Silniki wentylatoréw we wszystkich centralach wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci
obrotowej.
Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji powinny posiada¢ atest ITB jako

niepalne lub nierozprzestrzeniajgce ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce.
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1.3.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna

Projekt instalacji elektrycznej dla ZSS w Glownie obejmuje:

— likwidacje istniejacego stupa energetycznego, ktéry jest w ztym stanie technicznym
oraz koliduje z planowanymi parkingami i wykonanie przylacza doziemnego do
budynku ZSS.

— tablice

— instalacja sity 400/230V,

— instalacje o$wictlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.

— instalacja gniazd wtyczkowych 230V,

— instalacja zasilania central wentylacyjnych.

— instalacje telefoniczna , komputerowa i TV-SAT

— instalacja potgczen wyrownawczych.

— instalacje odgromowa

— instalacja fotowoltaiczna

Przeciwpozarowy wylaeznik pradu.

Zaktada sie, ze w budynku bedzie potrzebny przeciwpozarowy wylacznik pradu. Powyzsze
zalozenie nalezy zweryfikowaé na etapie projektowania. W budynku przycisk
przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowac przy wejsciu glownym.
Przeciwpozarowy wyltgcznik pradu odcinajgcy doplyw pradu do wszystkich obwoddow,
z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru powinien spetniaé obowigzujace wymagania oraz nalezy go
odpowiednio oznakowac.

Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej.

Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé cigglod¢ dostawy energii elektrycznej

w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzgdzenia przeciwpozarowego.
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Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Zaklada sig¢, Zze w budynku bedzie potrzebna Instalacja o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego. Powyzsze zalozenie nalezy zweryfikowaé na etapie projektowania.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie -
wymagania te zawarte s3 w normie PN-EN 1838. Wyposazenie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowaé nalezy znaki wskazujgce kierunki

ewakuacji.

Zasilanie i charakterystyka obiektu
Zestaw zlgczowo-pomiarowy wykonaé w obudowie nieprzewodzgcej wzmocnionej typu

ZK1-ZP1A wyposazony rozigcznik bezpiecznikowy listwowy z wkiadka bezpiecznikows
NH-2-50gG i szyn¢ PEN oraz ukfadu pomiarowego z licznikiem 3-fazowym I taryfowym
Kabel ze ztgeza do tablicy wyprowadzié linie kablowg YKYzo 5x25mm?. Kable nalezy uktadaé
w wykopie o glebokodci 0,8 m., linig falistg z zapasem 1 3% dlugosci wykopu.

Przed utozeniem kabli nalezy w wykopie dokona¢ podsypki z piasku o grubosci 0,1m i po
utozeniu kabla przykryé go warstwa piasku o grubosci 0,1m. Nastepnie nasypa¢ warstwe gruntu
rodzimego o grubosci 0,15 m., na ktérg potozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego. Wykop
zasypywaé gruntem rodzimym warstwami o grubosci 0,2 m, a kazdg warstwe zageszczaé
poprzez zawibrowanie, az do zasypania wykopu. Zaggszczenie gruntu zasypowego nie
powinno by¢ mniejsze od otaczajgcego gruntu naturalnego. Po ubiciu ostatniej warstwy rownej
z poziomem terenu nalezy wykonaé tzw. na podsypcg. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢
w oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy ztaczu, wejsciu do
budynku po obu stronach rur przepustowych i w rozdzielni. Na skrzyzowaniu trasy linii
kablowej z przylaczem kanalizacji oraz przy przejsciach pod wejsciem do budynku nalezy
kabel na kolizyjnych odcinkach poprowadzi¢ w rurze ostonowej. Diugoéé ochrony kabla
powinna wynosi¢ minimum 0,5 m po obu stronach kolizyjnego odcinka. Do budynku kabel
wprowadzi¢ pod posadzka w rurze ostonowej DVK-110. Konce rur uszczelnié przed
wnikaniem wody i gazu. Linia kablowa WLZ podlega inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi

inwestorskiemu.
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Instalacja sity 400/230V
Przewidziano wykonanie instalacji sity 400/230V. Instalacj¢ doprowadzi¢ do pomieszczen

ustalonych z Zamawiajgcym.
— gniazda typu 16A /3P+N+Z, 400V
Obwody prowadzi¢ w "Peschel" pod tynkiem przewodem 5-zylowym, ewentualnie w rurce

PCV pod ptytkami z glazury.

Instalacja o$wietleniowa
Do oswietlenia podstawowego pomieszczen wykorzystano oprawy LED uwzgledniajgc
dopuszczalne wartosci nat¢zenia oswietlenia dla danego rodzaju pomieszczen.

— Pomieszczenia biurowe — 500Lx

— Pomieszczenia socjalne - 300Lx

— Pomieszczenia kuchni, zmywalni- 3001x

— Pomieszczenia sanitarne — 100 Lx

— Komunikacja— 100Lx

— Schody — 150Lx

— Kotlownia 150Lx
Natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie wngtrz §wiatlem
elektrycznym.
Instalacje oéwietleniowg prowadzi¢ w sufitach podwieszonych i przewodami YDYpzo

3x1,5 mm?i YDYpzo 4x1,5 mm?z osprzgtem p.t. w puszkach gtebokich IP20.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oéwietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzadzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czgs¢ o$wietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajaca
uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkdw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu). Poniewaz
instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego jest cz¢seia instalacji oswietlenia awaryjnego, wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom, co najmniej raz w roku

oraz spelnia¢ wymagania polskich norm migdzy innymi PN-EN 50172.
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Zasilanie o$wietlenia awaryjnego w normie PN-EN 50172:2005, rozréznione s3 cztery funkcje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:

— os$wietlanie znakdéw drogi ewakuacyjnej,

— zapewnianie natgzenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz nich w taki
sposob, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca
ewakuacji,

— umozliwianie dziatan zwigzanych ze Srodkami bezpieczenstwa.

Oprawy oswietleniowe posiadajg konwertery z wiasnym Zrédlem zasilania, ktére beda
podirzymywaty o$wietlenie przez okres 2 godzin. Zalaczaja si¢ one samoczynnie po zaniku
napigcia.

W przypadku zaniku napigcia sieciowego zaswiecg si¢ automatycznie przez okres 2h .

Dla oswietlenia ewakuacyjnego zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne z PIKTOGRAMEM
wskazujacym kierunek ewakuacji tym celu do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzié
informacje o zaniku napigcia w tablicy elektrycznej za pomocg osobnej zyly przewodu

zasilajgcego oprawe.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.
Przed montazem ustali¢ wysokos¢ gniazd z Zamawiajgcym.

Podwdjne gniazda wtykowe z wtykiem ochronnym zabudowac we wspélnej podwajnej ramcee,
a w przypadku zabudowy gniazda komputerowego i telefonicznego w poczwornej,

Pomieszczenia na parterze wyposazy¢ w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym do
zasilania drobnych odbioréw. Instalacj¢ gniazd [-faz nalezy wykonaé jako p/t przewodem
YDYpzo 3x2,5 mm? stosujgc osprzet p/t z puszkami glebokimi. W pomieszczeniu mokrych itp.
zastosowaé gniazda o IP44W pomieszczeniach gdzie przewidziano wiekszg ilo$¢ gniazd
w jednym miejscu ,zaleca si¢ zastosowanie puszek gigbokich zespolonych. W pomieszczeniach
sanitariatéw, kuchni , zmywalni, kottowni zastosowano osprzet hermetyczny. Rozmieszczenie

gniazd wraz z oznaczeniami nr obwodu uzgodnié w czasie realizacji zadania z inwestorem.

Instalacja zasilania central wentylacyjnych.
Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych wentylacji WLZ-tami z tablic
rozdzielczych. Rozprowadzenie instalacji od szaf do central wentylacyjnych oraz innej

niezbednej aparatury dostarczy i wykona dostawca urzadzen.
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Instalacje niskopradowe
Dla instalacji niskopradowych mozna zastosowaé tablice multimedialng TM, gdzie
zamontowany bedzie router umozliwiajacy polgczenie z internetem oraz siecig telefoniczng.

Z tablicy TM wyprowadzone bgda przewody UTP kat. Se do gniazd RJ45 oraz RJ12.

Instalacja telefoniczna
Instalacje telefoniczng zasili¢ (ze stupa telefonicznego kablem typu XzYTKMXwpn 5x4x0.8
lub studzienki telefonicznej) do tablicy TM- multimedialnej, a nastgpnie nalezy prowadzi¢

kablem transmisyjnym kat.5e typ F/UTP w rurkach RKGL18 do gniazd telefonicznych

Instalacja komputerowa

Do stanowisk komputerowych prowadzié kable transmisyjne kat.5¢ typ F/UTP LSZH 4 parowy
w rurce RKGL18 .

Instalacja TV-SAT

Na elewac]i poludniowej nalezy wykona¢ maszt antenowy mocowany do konstrukeji budynku
w sposdb zapewniajgcy odpowiednia sztywno$é. Zaprojektowano instalacjg TV-SAT
dystrybuujaca sygnat satelitarny do 4 gniazd . Umozliwia odbior w gniezdzie telewizyjnym
sygnatu z telewizji naziemnej oraz sygnatu z telewizji satelitarnej. Dzigki zastosowaniu
konwertera oraz multiswitcha mozliwe jest doprowadzenie zsumowanego sygnatu SAT oraz
DVB-T do kazdego z czterech gniazd koricowych RTV/SAT. Polgczenia wykonaé przewodem

koncentrycznym uktadany w rurkach.

Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom otokowy. Wszystkie stalowe stupy , konstrukgje
zostang polaczone z uziomem przy pomocy bednarki 25x4. Wszystkie metalowe instalacje,
kanaty wentylacyjne, elementy konstrukcji metalowych oraz instalacji C.O. polgczy¢ siecia
przewodow wyréwnawezych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowaé instalacj¢ potaezen wyréwnawezych
celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow. Jako gléwng szyne wyréwnawcza
GSW zastosowa¢ szyne ekwipotencjalizacyjna, ktérg nalezy montowaé na scianie w pom.

kotlowni.

Strona 39 z 89



W tazienkach wykona¢ miejscowe polgczenia wyrdwnawcze, przylgezajac do zacisku PE
wszystkie metalowe przybory zainstalowane na stale w tazience oraz metalowe rury
wprowadzone do fazienki.

Zacisk przewodu ochronno — neutralnego (PEN) w zlgczu kablowym nalezy uziemié poprzez
ufozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm, i podiaczenie jej do pretow zbrojeniowych fundamentu lub
poprzez wykonanie uziemienia otokowego.

Do w/w uziemienia nalezy przytgczy¢ gtowng szyng wyréwnawczg GSW.

Do szyny wyréwnawczej nalezy przylaczy¢ metalowe ciggi wody zimnej, cieplej, c.o., oraz
zacisk PE w tablicach.

Po wykonaniu instalacji ochronnych i polaczen glownych i wyréwnawcezych miejscowych
(dodatkowych) przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skutecznodci w/w
ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie polaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie

z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364,

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ jako sie¢ zwoddéw poziomych oczkowych przewodem
Fe/Zn ¢8 prowadzonym na uchwytach oddalonych nie mniej niz 8 cm od powierzchni dachu.
Uchwyty wsporcze nalezy mocowaé na murku dachu (oraz na szczycie dachu) za pomocy
uchwytow na blach¢ w odlegloséci okolo ~0.6m do 0,8m. Polagczenia przewodow zwodow
nalezy wykonac¢ za pomocg ztgezy krzyzowych.

Wszystkie czgsci metalowe nalezy polaczy¢ z uziomami poziomymi jak najkrétsza droga.
Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotszg drogg do uziomu LPS,
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn¢8.

W czgdci podziemnej nalezy zaprojektowaé uziom poziomy (otokowy) z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn30x4 ulozona na glgbokosei 0,8m, w odlegtosci minimum 1,0m do 1,5m od
zewnegtrznej Sciany budynku. W miejscach wyjs¢ z budynku zabezpieczy¢ otok rurg AROTA
DVK 75. Przewody odprowadzajace ukladaé¢ w zatynkowanej bruzdzie w rurce instalacyjnej
RL-37. Zainstalowa¢ srubowe ztgcza kontrolne na wysokosci 0,2m nad ziemig. Zainstalowane
pod tynkiem w puszkach PCV 15x15. Polgczenie uziomu otokowego do zlacza kontrolnego
nalezy wykona¢ bednarka FeZn 25x4mm po $cianie budynku, do zlgcza kontrolnego.
Rezystancja uziemienia R<10€Q. W przypadku zawyzonych wartosci oporu uziomu, nalezy
w ramach robét dodatkowych rozbudowaé uziemienie uzupelniajgce uziomami szpilkowymi

z pretow stalowych miedziowanym ¢ 18mm..
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Ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC60364-4-47.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czgsci czynne powinny posiada¢
I izolacje 0 wytrzymatosei na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V .
Obudowy tablicy licznikowej zabezpieczeniami i osptzgtu instalacyjnego powinny posiadac
stopieri ochrony co najmniej IP2X. Jako uzupeinienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowaé wylaczniki réznicowo-pradowe o pradach zadziatania 30mA.
Obwody odbiorcze pracuja w uktadzie sieci TN-S.
Jako érodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim wykorzysta¢
izolacje roboczg przewoddw oraz urzadzen.
Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:
— Samoczynne wylgczenie zasilania —przy pomocy bezpiecznikow i wylacznikow
samoczynnych typu np. MC316A, MBI16A
— Uziemienie — przy pomocy przewodow ochronnych PE.
— Polgczenia wyréwnawcze — przy pomocy przewodow laczacych ze soba przewdd
ochronny obwodu rozdzielczego.
— Glowna szyne (zacisk) uziemiajgcg.
— Rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu budowlanego
np. gazu, wody itp.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego PN-IEC60364-4-42
W przypadku podigezenia do instalacji przed skutkami przecigzen i zwar¢ zastosowacl
wyltgczniki nadpradowe.
Przewody ochronne
Przewody ochronne instalacji musza spetnia¢ warunki normy PN-IEC-60634-5-54.
Ochronie od porazen podlegajg bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
rozdzielni i zasilanych urzadzen, metalowe ostony opraw o$wietleniowych.
Polaczenia przewodéw ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane starannie.
W przewodzie ochronnym nie wolno instalowaé wylgcznikéw ani  bezpiecznikdw.
Bezwzglednie
nalezy przestrzegaé zasady stosowania przewodu o barwach zoltozielonych jako przewdd
ochronny. Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci

10 [1.
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Bednarke uziemiajacg FeZn 20x4mm nalezy zabezpieczy¢ przed korozja do glebokodei 30cm
pod i wysokosci 30 cm nad powierzchnia gruntu. Szyne nalezy uziemié poprzez polaczenie
drutem Fe/Zn25x5 z uziomem otokowym. Bednarke nalezy pomalowa¢ na barwy z6tto-zielone
tak, aby na kazde 1,Sem wykroju bednarki przypadato przynajmniej 30% jednej z barw.
Uwagi koncowe:

Dopuszcza si¢ odstgpstwa w wykonaniu instalacji elektrycznej pod warunkiem zachowania

wymogow obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Ochrona przepig¢ciowa

Zgodnie z wymaganiami norm: PN-IEC 60364-4-443 |, Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepicciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.” PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen

piorunochronnych”. zastosowaé ograniczniki przepigé:

Instalacja fotowoltaiczna
W ramach niniejszego Projektu przewiduje si¢ prace projektowe i montazowe instalacji
fotowoltaicznych.
Planowane przedsigwzigcie stuzy¢ bedzie produkeji energii elektrycznej z odnawialnego zrédia
na potrzeby wlasne mieszkaicéw, skutkujace obnizeniem kosztéw zwigzanych z oplatami za
energi¢ elektryczng oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do
atmosfery dwutlenku wegla oraz innych szkodliwych gazéw — ograniczenia niskiej emisji.
Instalacja o tgcznej mocy nie przekraczajacej 49,9 kW zostanie zlokalizowana na dachu
obiektu. Ostateczna moc instalacji fotowoltaicznej zostanie okreslona przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajgcym po okresleniu zapotrzebowania budynku na energie
clektryczng. W przypadku zmniejszenia mocy instalacji wprowadzona zostanie odpowiednia

korekta finansowa.

WARUNKI I SYSTEMY MONTAZU PANELI FOTWOLTAICZNYCH

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocg specjalnego systemu
montazowego, ktorego wybdr zalezny jest o rodzaju powierzchni, na ktérej maja znalezé sie
moduly fotowoltaiczne. Elementy systemu montazowego wykonane sa najczesciej ze stali
nierdzewnej i aluminium ze wzgledu na odporno$é tych materiatéw na korozje. Wykonawca

bezwzglednie winien dobra¢ system montazu do rodzaju pokrycia dachu
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Przy systemach na dachu wyrézniamy dwa systemy :

— System montazowy na dach skodny — stosuje si¢ przy minimum 15% kacie pochylenia
dachu.

— System montazowy na dach plaski — stosujemy wszedzie tam gdzie kat pochylenia dachu
nie ma minimum 15%. Wiedy nalezy zastosowaé konstrukcje wsporcze wymuszajgce
najbardziej optymalny kat nachylenia paneli.

Na dachach skosnych moduty montuje si¢ tak, aby przylegaty do dachu. Odlegtos¢ ta
powinna by¢ tylko taka, aby zapewni¢ prawidlowg wentylacje modutéw stonecznych
i zagwarantowaé brak mozliwosci uszkodzenia paneli przez wiatr. Systemy montazowe
dostosowane sg do wszelkiego rodzaju pokry¢ dachowych m.in. dachéwka, blachodachéwka,
blacha trapezowa, blacha falista, papa. Metalowe wsporniki, przy pomocy odpowiednio
dobranych akcesoriéw, przytwierdzane sa do krokwi. Wigkszos¢ systeméw montazowych
zezwala na duzg elastyczno$é w projektowaniu i umozliwia maksymalne wykorzystanie

dostepnej powierzchni dachowe;.

W przypadku dachu plaskiego wykorzystywane sg stelaze, na ktérych mozliwe jest
ustawienie modutéw fotowoltaicznych pod odpowiednim katem. W zaleznosci od potrzeb,
system montazowy na dach plaski moze by¢ przymocowany na state do powierzchni dachu lub
moze to byé system samonosny z obcigzeniem balastowym, uniemozliwiajacy poderwanie
konstrukeji przez wiatr. W przeciwiefistwie do dachéw sko$nych, system fotowoltaiczny na
dachu plaskim nie petni jednoczesnie funkcji ochronnej dachu. Montaz modutéw slonecznych
na dachu plaskim wymaga zastosowania konstrukeji wsporczej (wymuszajacej kat 30 stopni).
Oprécz montazu na dachach istnieje (po uzgodnieniu z dyrektorem ZSS) réwniez mozliwosé
ulokowania moduléw fotowoltaicznych na gruncie, na specjalnych wspornikach wbijanych

w ziemie lub mocowanych do gruntu.

UWARUNKOWANIA DOTYCZACE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA DACHU
Idealng orientacja dla instalacji fotowoltaicznej jest potudnie. Co do zasady montaz
nalezy przewidzieé na dachu skierowanym na potudnie. Takie usytuowanie pozwala osiagna¢
maksymalng produkcj¢ energii elektryczne;.
Istotnym parametrem, wptywajacym na poziom produkeji energii jest kat nachylenia paneli
fotowoltaicznych wzgledem linii horyzontu. Optymalny kat nachylenia to 15-35 stopni.
Wieksze lub mniejsze nachylenie, poza zakres 15-35 stopni, wptywa na proporcjonalny spadek
poziomu produkcji energii.
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Nalezy unika¢ zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montazu instalacji. Niestety
w przypadku instalacji dachowych niema mozliwosci catkowitego unikniecia okresowego
zacienienia z uwagi na powszechnie wystgpujace na dachach zacieniajgce elementy
konstrukcyjne jak kominy, jaskotki, anteny, wywietrzniki itp.

Planujac rozplanowanie modutéw na dachu nalezy wziaé¢ pod uwage strefy zacienienia,
ktore bedg tworzone przez elementy konstrukcyjne. Na wschdd i zachdd od takiego obicktu
rzucajacego cien, w najblizszym sasiedztwie bgda rozciggad sie strefy wysokiego zagrozenia
cieniem (obszar pomaraficzowy), w ktérym umieszczenie panelu bedzie skutkowato ponad
10% spadkiem wydajnosci. W tej strefie bezwzglednie nie nalezy instalowaé paneli, gdyz beda
one powodowaly wysokie straty wydajnosci. Strefa umiarkowanego zagrozenia cieniem
(obszar z6lty), w ktérym umieszcezenie panelu bedzie skutkowato spadkiem wydajnosci od
2-5%. W tej strefie w przypadku braku wystarczajacej powierzchni na dachu mozna montowaé
panele. Wazne, jednak, aby panel w tej strefie byl odpowiednio ustawiony (pionowo) celem
zminimalizowania skutkéw zacienienia. Strefa niskiego zacienienia (obszar zielony). Strefa ta
zajmuje czgsto obszar wigkszosci potaci dachu. Straty wynikajgce z zacienienia w tej strefie sa
zazwyczaj ponizej 1% i jest to obszar, w ktérym instaluje sie panele. W przypadku instalacji
modutéw na dachu, w ktérym bedg wystepowac zacienienia wazne, aby zastosowany inwerter
posiadat mechanizm szukania globalnego punktu mocy maksymalnej w innym wypadku straty
wynikajgce z zacienienia bedg proporcjonalne do strat najbardziej zacienianego modutu,
Jezeli budynek nie jest skierowany idealnie na potudnie elementy zacieniajgce na dachu beda
rzuca¢ cien bardziej na wschodnig lub zachodnig cz¢sé dachu. W przypadku odchylenia
poludniowej elewacji dachu w kierunku potudniowo wschodnim (SE). Bardziej zacieniana
bedzie czes¢ dachu na wschéd od przeszkody (patrzac na wprost na dach strona prawa).
W przypadku odchylenia poludniowej elewacji dachu w kierunku potludniowo zachodnim
(SW). Bardziej zacieniana bedzie czgs¢ dachu na zachdd od przeszkody (patrzgc na wprost na
dach strona lewa).

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajgce okreslone uprawnienia.

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadaé
gwarancje producentéw gléwnych podzespotéw wehodzgceych w sklad instalacji. Na wszystkie
wymagane parametry nalezy zalgczyé do oferty potwierdzenia w postaci dokumentacji
technicznej w tym karty technicznej, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, sprawozdanie z badan
itp.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie wszelkich robot

demontazowych. Materiaty z demontazu Wykonawca w uzgodnieniu z wiascicielem obiektu
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pozostawi w miejscu wskazanym przez wladciciela w obrebie posesji lub zorganizuje w ramach

wynagrodzenia kontraktowego wywoz w celu utylizacji zgodnej z prawem

Na elementy skfadowe instalacji fotowoltaiczne] skiadajg sig:
¢ moduly fotowoltaiczne zamontowane na konstrukeji wsporczej,
e naziemna i podziemna infrastruktura elektryczna,
e optymalizatory mocy DC (jesli bedzie taka potrzeba w celu poprawy efektywnosci),
e zestaw inwerterow,
e instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami,
e instalacja odgromowa i uziemiajgca (w tym maszty jesli bedg potrzebne),

e urzadzenia systemu monitorowania instalacji.

Zamawiajgcy wymaga dlugoletniej gwarancji zapewniajacej inwestorowi ochrong
inwestycji. Wymagana gwarancja powinna by¢ nie krotsza niz 5 lat dla zapewnienia, ze
zardbwno w okresie trwalosci projektu, czyli 5 lat, instalacja bedzie chroniona okresem

gwarancyjnym.

Zamawiajacy wymaga maksymalnego poziomu bezpieczenstwa systemu PV poprzez
zastosowanie  funkcji zredukowania napigcia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego
napiecia po wylgczeniu zasilania pradem zmiennym lub wytaczeniu falownika. System redukcji
napiecia ogniw fotowoltaicznych do poziomu napiecia bezpiecznego tj. maksymalnie 60V DC
dla pojedynczego faficucha paneli fotowoltaicznych, zapewnia bezpieczenstwo instalatorow,
ekip ratowniczym (strazacy), stuzbom utrzymania a takze uzytkownikom. Funkcja redukeji
napiecia ogniw fotowoltaicznych musi zapewni¢ spetnienie norm IEC 60947 lub réwnowazne;j
jako element odlgczajgcy pomigdzy falownikiem fotowoltaicznym, a generatorem
fotowoltaicznym. Wszystkie moduly fotowoltaiczne uzyte w przedmiotowym zaméwieniu

muszg by¢ jednego typu wyprodukowane przez jednego producenta.

Architektura instalacji umozliwia maksymalizowanie ilosci produkowanej energii dla
kazdego modutu z osobna. Nalezy tak dobraé¢ falownik, aby maksymalizowat on wydajnos¢
instalacji fotowoltaicznej niezaleznie od jej utozenia. Dobrane falowniki muszg dziata¢
niezaleznie od orientacji podloza wzglgdem stron $wiata, na ktorym bedg osadzone na state
panele fotowoltaiczne (poludnie, wschdd, zachdéd). W instalacjach wymagane sg tylko

inwertery 3-fazowe.
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Przewidywany system przeciwpozarowy odtacza napigcie po stronie DC w taki sposéb,
aby w miejscu posadowienia modutéw PV napigcie na kablach fotowoltaicznych byto
napigciem bezpiecznym (<60 V DC). Zapewnienie bezpiecznego napigcia umozliwia Strazy
Pozarnej podjecie akcji gasniczej w przypadku zaistnienia pozaru. System ppoz. powinien
zalgczaé sie automatycznie po zaniku napigcia zasilajacego z sieci zawodowej badz zdalnie,
poprzez weisnigcie awaryjnego przycisku ppoz., ktory powinien znajdowaé si¢ obok wyjscia
z budynku. Ponadto zapewnienie bezpiecznego napigcia po stronie DC instalacji zwigksza
znaczaco bezpieczenstwo uzytkowania i konserwacji instalacji fotowoltaicznej i dachu
budynku, na ktérym posadowiony bedzie generator fotowoltaiczny.

Zamawiajgcy wymaga, aby system dawal mozliwosé¢ monitoringu falownikéw i jego
parametrow takich jak:

e moc chwilowa,

e produkcja dzienna, miesigczna, roczna,

e parametry sieciowe takie jak napigcie i czestotliwosé,

e monitoring kazdego modulu z osobna (ewentualnie pary modutéw),

e monitoring parametréw modutéw: moc / napigcie / prad.

e pomiar parametréw takich jak konsumpcja energii w obiekcie oraz konsumpcja
wiasna (energia z PV przeznaczona na konsumpcj¢ w obiekcie) oraz ile energii zostato
oddane do sieci.

e ponadto w zakresie monitoringu Zamawiajacy wymaga, aby kazda instalacja posiadata
kilka pozioméw dostepowych do monitoringu:

o Zarzadcy obiektu na ktorej zainstalowana jest instalacjg fotowoltaiczna;
o Poziom instalatorski;

o Poziom obserwatora bez mozliwosci ingerencji w konto (tylko do odezytu).

Wykonawca zapewni, w cenie wykonania instalacji, dostep do platformy
monitorowania w czasie rzeczywistym wydajnosci kazdego modutu fotowoltaicznego lub pary
moduléw fotowoltaicznych w zamontowane;j instalacji. Dostgp musi by¢ mozliwy z dowolnego
komputera lub urzadzenia mobilnego majacego dostep do sieci internetowej w okresie co
najmniej 5 lat od daty odbioru koficowego instalacji.

Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie instalacje byly zoptymalizowane pod
wzgledem produkeji, poprzez zapewnienie $ledzenia maksymalnego punktu pracy (MPPT)
na poziomie modutu lub pary moduléw fotowoltaicznych, co zapewni maksymalizacji

produkcji energii elektrycznej z systemu i zmniejszenie wplywu czynnikéw niekorzystnych na
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wydajnosé  systemu, takich jak: okresowe zacienienie, zabrudzenie, uszkodzenia
poszczegdlnych modutéw, cz¢sciowe lub catkowite zakrycie $niegiem.

Wykonawca powinien zastosowaé technologie pozwalajgca na montaz w jednym

faficuchu paneli fotowoltaicznych okresowo zacienianych.

Zaklada si¢ zastosowanie modutéw fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niz
440 Wp. Moduty fotowoltaiczne sg urzadzeniami dokonujacymi konwersji promieniowania
stonecznego na energie elektryczng. Proces wytwarzania energii jest przyjazny srodowisku,
gdyz wykorzystuje sie w nim zjawisko fotoelektryczne, ktére nie ma zadnych produktow
ubocznych. Nie generuje hatasu, nieprzyjemnego zapachu, nie wymaga dodatkowych
materialéow eksploatacyjnych, nie stwarza zagrozenia dla ludzi i zwierzat. Zywotno$é
modutéw fotowoltaicznych to ponad 25 lat. Po 25 latach zachowuja minimum 80%
poczatkowej mocy. Wykorzystywane bedg moduly w technologii monokrystaliczne;j
o mocy szczytowej 440 Wp. Minimalne parametry charakteryzujace panele fotowoltaiczne
przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1 Minimalne wymagania co do pojedynczego Panelu Fotowoltaicznego.

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
] Typ modutu Monokrystaliczny
2 Moc modutu Min.: 440 Wp (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw
25°C i wspotezynnik masy powietrza AM 1,5)
3 Sprawnos¢ modutu
(potwierdzone raportem z Min.: 20,0 % (standardowe warunki testu:
badan przeprowadzonym napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw
przez niezalezng jednostke 25°C i wspélezynnik masy powietrza AM 1,5)
badawczg)
4 Tolerancja mocy 0~+3 % (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw
25°C i wspolezynnik masy powiettza AM 1,5)
5 Liniowa gwarancja mocy Min.: 80% po 25 latach
6 Gwarancja producenta Min.: 20 lat
7 Wytrzymatosé mechaniczna
na obcigzenie od $niegu Min.: 5400 Pa
(potwierdzone raportem z
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badan przeprowadzonym
przez niezalezng jednostke

badawczg)

8 Wytrzymatos¢ mechaniczna
na parcie i ssanie wiatru

(potwierdzone raportem z

badar przeprowadzonym e 2000-Fe
przez niezalezng jednostke
badawczg)
9 Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730
10 | Wymagania dodatkowe Warunkiem koniecznym jest réwniez dostarczenie

Zamawiajacemu listy wykonanych testow
elektroluminescencyjnych (tzw. flash test) dla kazdego
dostarczonego modutu fotowoltaicznego do
przedmiotowych instalacji do odbiorow czgsciowych

wg harmonogramu IZ€CZOWO0 — ﬁnansowego.

Zaklada si¢ Falownik PV wg opisu w tabeli dopuszcza si¢ jako zamienniki falowniki o nie

gorszych parametrach niz zaproponowane.

FALOWNIKI

W instalacji nalezy zastosowaé falowniki majace na celu przetworzenie pradu statego
z wyjscia paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszg
charakteryzowac si¢ stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajagce nalezytg odpornosé
na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -40°C do +50°C) oraz wysokie
bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny zostaé wyposazone w system pomiaru
izolacji w czesci DC, pozwalajacy eliminowa¢ wszelkie uszkodzenia w okablowaniu modutow
jak rowniez w samych modulach dajgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zabezpieczenie przed bledng polaryzacja moduléw. Ponadto inwerter powinien posiadaé
monitoring parametrdw sieci, zabezpieczenie przed pracg wyspowg oraz byé przystosowany
do pracy z polska siecig dystrybucyjng (deklaracja zgodnosci WE (niezalezny certyfikat),
Zgodnos¢ z kodeksami sieciowymi (NC RFG)). Zaproponowane przez Wykonawce inwertery

muszg mie¢ mozliwosé wspdlpracy z zaproponowanymi przez Wykonawce optymalizatorami
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mocy. Istnieje mozliwoéé stosowania jednego optymalizatora na dwa moduty. Falowniki
powinny posiadaé sprawnos¢ europejska na poziomie minimum 98%.

Ostateczne rozwiazania techniczne zwiazane z montazem, lokalizacja i przylaczeniem
instalacji nalezy dobraé na etapie projektowania. W przypadku potrzeby rozbicia
lokalizacji moduléw PV na dwa lub wigcej pdl, nalezy stosowaé inwertery z dwoma
niezaleznymi wejéciami MPPT lub system oparty na optymalizatorach mocy.

Pozostale wymagania

Wybierajac lokalizacje miejsca montazu falownika nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— falownik musi by¢ zamontowany na trwatym, niepalnym podtozu,

— temperatura radiatora moze sigga¢ nawet 85°C — ryzyko pozaru,

— temperatura otoczenia nie powinna przekraczaé od —25°C do +60°C,

— wolna przestrzen okoto 300 — 500 mm zapewnia lepsze chlodzenie,

— parametry przewodu lgczacego falownik z rozdzielnig AC nalezy dobraé¢ wg normy

PN-IEC 60364 lub rownowazng

OPRZEWODOWANIE STRONY AC

Miedzy Falownikiem, a rozdzielnig gléwng nalezy poprowadzié okablowanie miedziane
o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj
przewodu nalezy dobraé do warunkéw obcigzenia dugotrwalego, spadku napigé oraz

warunkow zwarciowych danej sekcji.

Rozdzielnia Uzytkownika zostanie wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkow pracy

kazdego Falownika.

OPRZEWODOWANIE STRONY DC
Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno si¢ charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

— kable przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

—  przekroj przewodu 6 mm?2,

— kable odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

— temperatura pracy kabli w granicach -40 do + 90 stopni C,

— kable podwdjnie izolowane,

— kable z izolacjg na napigcie stale min 1000 V.
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OGRANICZENIE STRAT PRZESYLOWYCH

Starty systemowe pojawiajg si¢ w instalacjach fotowoltaicznych zaréwno po stronie
statoprgdowej (DC) jak i zmiennopradowej (AC). Aby ograniczyé straty przesylowe miedzy
panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, nalezy stosowaé kable o wihasciwym przekroju
i minimalnej odlegtoéci migdzy elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadkéw

napigcia. Spadki napig¢ po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekraczaé 1%.

AKCESORIA LACZENIOWE

W celu potaczenia poszezegdlinych elementéw skladowych systemu w catosé wykorzystuje
si¢ specjalistyczne akcesoria takie jak junction boxy, combiner boxy, rozgatezniki i ztgcza
typu MC4. Wszystkie elementy muszg byé wodoszcezelne i zapewnié niezawodno$é

faczeniowg na minimum 20 lat.

Parametry techniczne ztgcz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

— Maksymalny prad systemu PV 30 A

— Maksymalne napiecie systemu PV 1 000 V

— Termiczne warunki pracy pomiedzy -40°C - +90°C

— Stopien ochrony — min. IP67

Zlacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwo$é szybkiego przetgczania oraz pozwoli¢ na

dowolnosé¢ modyfikowania struktury okablowania paneli.

UKLADY POMIAROWE
Instalacja uziemiajgca

Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czg¢sei, normalnie nieprzewodzace
pradu lecz moggce stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych
elementach napigcia. W szczegdlnosei nalezy uziemic:

e konstrukeje rozdzielnic,
e konstrukcje wsporcze modutow, inwerterdw,
¢ ramy modutdéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,

e obudowy inwerterow.

Zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 03645-54 z 201 1r lub réwnowazng. minimalny

przekr6j przewodu uziemiajgcego dla FeZn powinien by¢ nie mniejszy jak 90mm? .
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Polgczenie wyréwnawcze nalezy wykona¢ bednarkg min. FeZn 25x4 (100mm? ) utozong
w ziemi na glebokosé 0,8m. Rezystancja wykonanego - uziomu nie moze przekroczy¢
wartodci 10, Kabel ochronny PE wszystkich inwerteréw i ramy moduléw nalezy
polaczyé do tego samego punktu uziemienia. W ten sposob zapewnione zostanie
wyréwnanie potencjatéw i ochrona przed porazeniem pradem.
Ochrona przeciwprzepigciowa

Zastosowano zintegrowana ochrone przeciwprzepigeiowg. Planuje si¢ instalacje
ogranicznikéw typu I+11 po stronie stalopradowej oraz zmiennopradowej w rozdzielnicach
DC i AC. W miejscu wejscia kabli z inwerteréw PV do budynku zamontowa¢ ograniczniki
typu I+II. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne  ochronié ogranicznikami przepigé
dedykowanymi do instalacji PV na napigcie do 1000VDC.
Ochrona odgromowa

Nalezy przeprowadzié analiz¢ ryzyka wystapienia szkod piorunowych (zgodnie
znorma PN-EN  62305- 2:2012) lub réwnowazna, ktora wykaze akceptowalne ryzyko

wyladowania atmosferycznego bezposrednio w urzadzenia instalacji.

Konstrukcje

Na budynkach zastosowana zostanie konstrukcja aerodynamiczna samo balastowa
aluminiowa lub ze stali ocynkowanej ogniwo (wysokojakosciowa) konstrukcj¢ wsporcza
w ukiadzie poludniowym bez ingerencji w poszycie dachu. Zaprojektowane elementy sg
przewidziane do montazu we wspomnianym ukiadzie —potudniowym. Przewidziano
konstrukcje o kacie nachylenia 15° dzigki czemu uzyskano optymalny, efektywny kat natarcia
promieni stonecznych. Skrajng krawgdz kazdej sekeji modutow nalezy dodatkowo docigzy¢
kostkami betonowymi o wadze 2,2- 2,5kg po 6 szt. na kazdej krawedzi dla kazdej pofaci
tj. w sumie 24 punkty docigzenia. Szczegéfowa lokalizacja paneli na dachach zostanie
pokazana w czedci rysunkowej stanowigcej integralny element zaprojektowanego
opracowania technicznego. Z uwagi na lokalizacj¢ nie przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych. Dodatkowy cigzar nie powinien zagrazac konstrukeji dachu

i nie moze zmniejsza¢ istotnie jego obcigzalnosci.
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Pozostale wymagania dla instalacji fotowoltaicznej

W celu uzgodnienia instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcg nalezy do projektu wprowadzié

nastgpujace wymagania:

koniecznodci wykonania polgczen przewodéw DC za pomocyg szybkoztaczek
(np. zlgezy MC4) tego samego typu i pochodzgcych od tego samego producenta
z jednoczesnym ograniczeniem liczby polaczen przewodéw po stronie DC,
prowadzenie przewodéw DC, o ile to mozliwe, w metalowych kanatach kablowych
z jednoczesna koniecznoscig eliminacji ostrych krawedzi,

ukladanie przewodéw w odleglosci min. 10 cm od powierzchni dachéw, pokrytych
materiatem palnym,

wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-
7-712 lub réwnowazne poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu
przylaczenia instalacji PV, przy tablicy licznikowe] oraz przy gtéwnym wylaczniku
zasilania obiektu,

oznakowanie tras kablowych dla przewodéw DC poprzez umieszczenie informacji:
»Niebezpieczenistwo — wysokie napigcie DC w ciggu dnia obecne po wylaczeniu
instalacji”,

konieczno$¢ uszezelnienia przej$¢ przewoddw przez $ciany/stropy oddzielenia
pozarowego materiatami ogdnioodpornymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
$ciana/ strop oddzielenia pozarowego,

konieczno$¢ wykonania pomiaréw powykonawczych, w tym rezystancji izolacji
(pomigdzy biegunem dodatnim a ziemig oraz biegunem ujemnym a ziemia — po stronie
DC oraz pomigdzy przewodami czynnymi a ochronnymi — po stronie AC),
zapewnienie  wlasciwych momentéw  dokrecania zlaczek oraz  stosowanie

dedykowanych narzedzi.

Dla budynku, w ktérych wyodrebnione sg strefy pozarowe:

montaz falownikéw PV poza strefs pozarowa lub w wydzielonej strefie
(np. pomieszeczeniu rozdzielni elektryczne;j),

zabezpieczenie przewodéw strony DC pozostajacych pod napieciem w przypadku
wylaczenia falownika poprzez obudowe o odpornosci ogniowej zapewniajacej
wydzielenie w strefie lub uzycie kabli o odpornosci ogniowej oraz dla zasilania

urzgdzen, stuzgcych zasilaniu urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j,
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— wprowadzeniu oznakowania informujgcego o obecnosci instalacji PV réwniez przy
przycisku PWP,

— wprowadzenie zapisu w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” dotyczacego
instalacji PV,

— zachowania odleglo$ci moduléw PV od $cian oddzielenia ppoz.

Zgloszenie mikroinstalacji do PSP
Wykonawca po wykonaniu robdt zgodnie z z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane art. 56
ust. la. dokona zgtoszenia instalacji do PSP. Zgloszenie powinno zawieraé nastepujgce
informacje:

— lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),

— lokalizacja moduléw PV oraz falownika (invertera),

— trasa kablowa przewoddéw strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile wystepuje),

— lokalizacja roztgcznika DC.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust | pkt 2 Rozporzadzenia)

Wrytvezne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia:

—  wykonawca dokumentacji technicznej przed przystapieniem do projektowania, winien
dokonaé wizji lokalnej i uzgodnié¢ sposdb wykonania robét z Zamawiajacym, sporzadzic
inwentaryzacje w niezbednym zakresie i dokonaé¢ niezbgdnych uzgodnien z dostawcami
medidéw oraz uzyska¢ wymagane nowe warunki przylaczenia mediow (jezeli konieczne),

— wszystkie prace powinny byé wykonywane w taki sposob, aby nie zaklocaé warunkéw
bytowych w sgsiadujacych budynkach,

— wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajgce,
7e zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby
budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacjach technicznych bedg wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spelniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja
Wykonawce,

- wykonawca powinien uwzglednié wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac niezbgdnych
do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu
i odpadéw budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadow  wraz

z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
(zgodnie z §18 ust 3 pkt | Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami. Zamawiajacy nie stawia
specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowaé teren budowy, aby mial mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu
objetego placem budowy do czasu jej zakoriczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacych

obiektow,




Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w ceng kontraktowg. W ceng kontraktowa
wlaczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow
i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, $cieki
itp. W cene kontraktowa powinny by¢ wiaczone réwniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania umowy oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukoriczeniu umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych lezy w gestii Wykonawey wraz
z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbgdnych pozwoler i zezwolen oraz przylaczeniem.

Po zakoficzeniu rob6t doprowadzié teren do stanu zgodnego z przeznaczenien.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce architektury zostaty opisane w dziale 1.3.

1. Planowane rozwiazania architektoniczne musza by¢ spéjne z charakterem obiektu i musza
uwzgledniaé jego funkeje i przeznaczenie.

2. Planowane rozwiazania architektoniczne musza uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku
ekonomicznego i proporcji kosztow zwiazanych z funkcja realizowanego zadania.

3. Uzgodnié ostateczne rozwigzanie z Zamawiajgcym

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

1. Rozwigzania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych musza uwzglgdniaé

rozwigzania konstrukcyjne elementéw istniejacych, z ktérymi bedg wspéipracowaé.

2. Konieczne jest spelnienie wymogdw ochrony p.poz .

2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEZNACZENIA
OBIEKTOW

Wymagania dotyczace przeznaczenia obiektow, zostaly opisane w dziale 1.3

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA 1 ROZWIAZAN

MATERIAL.OWYCH

Zastosowane materialy wykonczeniowe musza by¢ nowoczesne oraz spetnia¢ wysokie

wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe a jednocze$nie powinny by¢ odporne na

Zniszczenia.

Przy realizacji robdt nalezy stosowaé wyroby i materialy, ktore zostaly dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Zastosowane materiaty powinny podwyzszong wytrzymalo$é i odpornosé i byé

przeznaczone do zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Zaklada si¢ doprowadzenie wszystkich niezbgdnych instalacji. Wymagania dotyczace

instalacji, zostaty opisane w dziale 1.3

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania co do zakresu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostaly okreslone

w rozdziale 1.3

Dodatkowe wymagania wynikajace z przepiséw:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

do usytuowania budynkdéw, doj$é¢ i dojazdéw, miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych, miejsc gromadzenia odpadéw statych, uzbrojenia technicznego dziatki
i odprowadzenia wod powierzchniowych, studni, zbiornikéw bezodpltywowych, zieleni
i urzadzen rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy stosowaé przepisy dziatu II ,,Zabudowa
i zagospodarowanie dziatki budowlanej” z ewentualnym odstepstwem od nich, o ktérym
mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach
zieleni lub zerdzewieniach powinny byé wykonywane w spos6b najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

z masami ziemnymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz

odpadami nalezy postepowac w sposéb okredlony w ustawie,

2.8 ZALOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

2.8.1 Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonaé :

wizji lokalnej i uzgodnié sposéb wykonania adaptacji z Zamawiajgcym,

uzyskaé mape do celéw projektowych terenu objetego zadaniem,
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dokonaé uzgodnien z wiascicielem posesji

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcego prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw

(Dz. U.z2018 r., poz. 1592).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony ppoz.

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 19 lutego

2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetniac

obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,

magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 296).

innymi szczegblowymi obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

zwigzanymi z procesem budowlanym.

Dokumentacja techniczna winna zostaé wykonana w formie graficznej i opisowej, w wersji

papierowej i elektronicznej w ilodciach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Sktad dokumentacji:

a) Projekt budowlano - wykonawczy uwzgledniajgcy wszystkie niezbgdne branze
(z uwzglednieniem ,,wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2012 r. poz. 462
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b)

d)

g

z pdzniejszymi zmianami), facznie z projektem zagospodarowania terenu oraz zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkejonalno — uzytkowego
(Dz.U.z 2013 r. poz. 1129).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz
objetych zakresem dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wizesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Przedmiary robot dla kazdej branzy (w tym rozbidrki i wyposazenia) z podaniem
wyliczenia i zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajacych
z projektéw oraz podstaw wyceny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wizesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcje bezpieczenstwa p.poz. — zatgeznik do projektu budowlanego,

Informacje dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — zatgcznik do projektu budowlanego,

Inng dokumentacj¢ niezbgdna do realizacji rob6t budowlanych.

Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na plycie CD
lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalne;
(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadaé wersji papierowej i musi by¢
uporzgdkowana, powinna zawiera¢ wszystkie opracowania wystepujgce w wersji
papierowej, ptyte z wersjg elektroniczng dokumentacji Wykonawca winien opisaé
W sposob trwaly — nadruk komputerowy — umieszczajge nastgpujgce informacje na
plycie: nazwe i adres jednostki projektowej, nazwe i adres obiektu budowlanego,

inwestor.

Dokumentacja projektowa powinna okreslaé parametry techniczne i funkcjonalne

przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbgdne, wymagane prawem uzgodnienia

w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;.

Strona 58 z 89




— Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego decyzj¢ o pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

— Wymaga si¢ od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajagcym oraz
organizowania spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia
proponowanych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia.
Spotkania bgdg odbywaly si¢ w siedzibie Zamawiajacego w ustalonych przez niego
terminach

— Udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni
od zgloszenia uwag przez Zamawiajgcego.

— Stawiania si¢c na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem
spotkania. W przypadku nie wywigzywania si¢ z powyzszego obowigzku Zamawiajacy,
wynikle z tego tytutu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

— Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia bleddéw
i uzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robdt Jednostka

Projektowa wykonuje nieodplatnie.

2.8.2 Szczegolowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt budowlany wykonawczy stanowi¢ bedzie
podstawe do opracowania przedmiaréw robét i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

Projekt winien zosta¢ opracowany z duzym uszczegolowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykoriczenia, w sposob umozliwiajacy
wycene robot. Dokumentacja winna zawierac:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukeyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia ze szczegdlowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, itp.),
rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegdétéw i detali wraz z dokladnym opisem
i podaniem wszystkich niezbgdnych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu,
urzgdzenia, rodzaj powstatych ilo$¢ odpadéw powstatych w zwiazku z realizacjg inwestycji
(ilos¢ w tonach), informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robot

oraz o koniecznosci opracowania planu ,,BIOZ”
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2.9 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej
jakoéci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byly dostosowane
do obowiazujacych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materialéw budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposéb bezpieczny, zgodny
z okredlong funkcjg technologiczng.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposob zapewniajgcy osiggnigeie celu, ktéremu ma stuzyc.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robdt, dostarczenie materialéw, uzywanie sprzetu, powinny byé zgodne z wymaganiami
niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie rdwniez roboty tymezasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sa wazne i niezbgdne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawnodci urzadzen oraz spelnienia warunkoéw gwarancji,
a wynikajgce z do$wiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedlozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga

od Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastg¢pujacych elementéw kontraktu:

— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgcej:
e projekt budowlano-wykonawezy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
o uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR);
e przedmiar robot;
e instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji rob6t budowlanych;

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).
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2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnic wykonanie

rob6t w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robot i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w 4 egzemplarzach;
sporzadzenie  indywidualnego, kompletnego  projektu budowlano-wykonawczego
w zakresie wszystkich branz, spelniajacego wymagania polskich przepisow w zakresie
bezpieczefistwa pracy, warunkéw  sanitarnych, —prewencji pozarowej zgodnie
7 obowigzujacymi ptzepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii wiasciwych
organow;

uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgloszenia) zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym;

wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wiasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgloszenie bgdz uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowg zgodnie z obowiazujgcymi przepisami;

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni sig
w trakcie prac projektowych i realizacji;

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi
inwestorskiemu przedmiaru robot;

sporzadzenie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirzesnia 2004
r. wsprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129);

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ);
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zfozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét,
dostarczenia materiatow i urzgdzen;

ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych zawiadomieri
i zgloszen;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robét przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywac samodzielne funkeje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatdw na te stanowiska przez
Zamawiajgcego / Nadzdr inwestorski;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakeie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego)
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we
wiasciwym organie nadzoru budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);
zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski dokumentami:
projektem  budowlano-wykonawezym, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;
prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] (jezeli wymagane);
przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego) wiasciwego organu
o zakonezeniu budowy badz zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego)
0 pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia
o zakoficzeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajagcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu;
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— przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

— wykonanie wszystkich robot ujetych w projekcie budowlano-wykonawezym;

— rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wlasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami
polskiego prawa;

— przeszkolenie personelu Zamawiajagcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo potwierdzajace
nalezyte przeszkolenie;

— przeglad i ushugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do

zarzadzania realizacja zamodwienia, ktory w ramach swojej dziatalnodci zapewni zespot

specjalistow petnigcych funkcje Inspektoréow w zakresie wynikajgcym z przepisdw ustawy

Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zamdwienia. Ponadto Nadzér

inwestorski:

I

analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajgcym projekt budowlany przed ztozeniem do
wiasciwego organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

— zupowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych pelnomocnictw;

— udziela informacji i polecen na zasadzie wytgcznosci;

— prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

— dokonuje przegladdw i odbiordw, stwierdza jakosé i ilos¢ wykonanych robot;

— zatwierdza harmonogram robot;

— zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoly odbioru za
wykonane prace wg zapiséw zawartych w umowie;

— prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.9.2 Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawey rob6t

Wykonawca zaméwienia jest odpowiedzialny za jakosé¢ jego wykonania oraz za zgodnosé z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego;

— zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowg zostanie wydane) oraz obowigzujgcymi
przepisami;

— dokumentacjg projektows;
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— postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia;

— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.9.3 Organizacja robot budowlanych

Wykonawea wlasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej Wykonawey nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu

raportow opisujacych zgodnoéé realizacji robot budowlanych z harmonogramem.

2.9.4 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze byc
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robét budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji znajdujgcych si¢ na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociggi
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan zapewnienia ochrony

intereséw 0sdb trzecich nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

2.9.5 Ochrona srodowiska

Wykonawea zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia

obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany

jest do:

— podejmowania wszelkich niezbgdnych dziatan majacych na celu stosowanie sig¢ do
obowigzujacych przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy
i terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezb¢dnych dziatai majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w Srodowisku;

— unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédto
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej przed

nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dzialania;
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— usunigcia whasnym staraniem i na wiasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
w srodowisku;
— prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajagcymi

w wyniku prowadzonych robdt.

2.9.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbad, aby personel wykonujacy
prace w warunkach niebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w odpowiednim stanie wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez robocza dla ochrony
zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie. Materialy fatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawey., Wykonawca przed
przystgpieniem do realizacji robdt bedzie zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu

budowy wilasciwe warunki ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2,9.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wlasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow

dotyczgeych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich
niezbednych $rodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higieng pracy jak réwniez

bezpieczenstwo pozarowe.

2.9.8 Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest 1zecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows i majaca
wplyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszezony do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych

(w zakresie odpowiadajgeym jego whasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajgcy si¢ usunac,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposdb oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszgcych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja

zawierajgca:

okredlenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb

1

budowlany;

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i date wystawienia krajowe]j deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
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— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dolgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji

technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposob umozliwiajacy

zapoznanie si¢ z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
sg wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz

z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawieraé opis rozwigzania

konstrukeyjnego, charakterystyke materialowg i informacje dotyczacg projektowanych

wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslaé warunki jego zastosowania

w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawierac:

— nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacj¢ dokumentacji technicznej;

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

— miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego o$wiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdtowe informacje na temat
zrodia ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskdw materialowych,
ktore podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy / Nadzor inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania
w sposab ciagly;

—  Wykonawca odpowiada za spehienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow;

— wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materialéw na teren budowy ponosi
Wykonawca,

— materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajacego / Nadzoru

inwestorskiego, zostang usunigte przez Wykonawcg z placu budowy. Kazdy rodzaj robét,
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w ktérych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na
wiasna odpowiedzialno$é liczge si¢ z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie
roboty;

wszystkie materialy muszg byé magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje

parametry, jakos¢ i whasnosci.

Materialy wykorzystywane do realizacji robot musza spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-

uzytkowego, odnoénych przepiséw i byé dopuszezone do stosowania w budownictwie.

Zrodto uzyskiwania materiatow:

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatébw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatdéw pochodzgcych z tego zrddia;

Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniajg wymagania

Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolent od wiascicieli i odnodnych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to Zrédia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spefnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot;

z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw na terenie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w kontrakceie;
eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym terenie.
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Inspekcja wytworni materiatow:

Wytwérnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkgji.
Probki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki kontroli
beda podstawg do akceptacji poszezegélnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.
Materialy nieodpowiadajace wymogom:

Materiaty nicodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego
i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosei do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowaé w sposdb przewidziany przez producentow sktadowanych materiatow.
Wariantowe zastosowanie materiatdw:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialtdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo
w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody

Inspektora.

2.9.9 Sprzetitransport

Wykonawea moze uzywaé jedynie takiego sprzgtu i srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typéw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaler
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor inwestorski.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz $rodkéw transportu ma gwarantowaé cigglo$¢ i odpowiedni

postep rob6t oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamdwienia sprzgtu
i $rodkéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz $rodkéw transportu musza odpowiadaé wiasciwym normom
i obowigzujacym przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robdt oraz nie spelniajace warunkéw kontraktu mogg zostaé przez
Nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkdw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania przepisobw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystodei
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na whasny koszt i odpowiedzialnosé.
Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

dziatalno$ci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.9.10 Wykonanie robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, jakos¢
zastosowanych materialéw i jako$¢ wykonania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robdt i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawceg na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeie, dokumentacji
“projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosei, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania badan materialéw oraz robdt.

Po zakoficzeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawcea zobowigzany jest do przeprowadzenia

technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem wymaganych

przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawea powierzy

osobom uprawnionym, ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia

nalezy uzywaé przyrzadoéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

isprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom przepiséw okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie

przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeiach dotyczgcych

urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane

7 organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,

sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich

przepisow.

2.9.11 Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru

inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor inwestorski.

Zasady kontroli jako$ci robot:

— celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngé zatozong jakosé robot;

—  Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatow;

—  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw i robot;
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przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy;

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materialéw i robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST;

minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa;

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzgdzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen
laboratoryjnych w celu ich inspekeji;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach, dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na rzetelno$é wynikéw badan, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw
idopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte, a jako$¢ tych materialéw zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badaii materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé zapewniong mozliwo$é udziatu
w pobieraniu probek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzié dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwoscei co do jakodci, o ile kwestionowane

materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bgda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary bg¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami badan;
wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Zamawiajacego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI):

do celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia materialéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonaweg, bedzie oceniaé zgodno$é materialow 1 robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze

sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z ST
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i dokumentacja projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do rob6t bedzie posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bgdg dostarczone

przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru.

2.9.12 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie

Zamawiajacego. Dokumentacje budowy stanowig:

umowa o wykonanie zamdwienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

zatwierdzony projekt budowlano-wykonawezy stanowigcy zalgeznik do pozwolenia na
budowe;

specyfikacje techniczne;

zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wiasciwych
organdéw oraz wihascicieli / zarzadcéw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

kwalifikacja zamierzonych odstapien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia
informacja zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz

bezpieczenstwem pozarowym;
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harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram platnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robdt;

dziennik budowy;

protokét przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);
wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbioréw;

dokumenty laboratoryjne;

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;
instrukcje obstugi i eksploatacj;

instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentéw materialow;
protokoly, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoly odbioréw robdt na
terenach i urzagdzeniach obcych;

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

(jezeli dotyczy inwestycji).

2.9.13 Odbior robét
Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli

Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawezym — przed ztozeniem
wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

sposéb wykonywania robdt budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.
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W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawea i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby

upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespolu specjalistow petnigcych funkcj¢

inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

Umowy.
Zamawiajgcy ustala nastgpujace rodzaje odbiordw:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
odbiodr czgéciowy;

odbior konicowy;

odbidr po okresie rekojmi;

odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

|

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

jako$é i doktadnos$é wykonania prac wykonczeniowych;

prawidtowoéé funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

poprawno$¢ polgczeni funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnosé (proby

cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.9.14 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji
nie bedg widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt;

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

gotowo$¢ danej czedei robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

jakod¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST

i uprzednimi ustaleniami.
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2.9.15 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

2.9.16 Odbiér koncowy robot

Odbidr konicowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot

w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci. Odbior koncowy:

|

catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow
niezbednych do odbioru;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowsa i ST;

w toku odbioru kofAcowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajaeych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robot
uzupetniajacych, poprawkowych;

w przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru robét sporzadzony

wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawea jest

zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

Umowe;

specyfikacje techniczne;
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— dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane, w szczegdlnosci:
e dziennik budowy;
e oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie
Kierownika budowy powinno byé potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostal ustanowiony;

— protokoly badan i sprawdzen;

— inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

— kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstgpujacych w sposdb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robdt);

— kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami;

— stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; odwiadczenia
wiascicieli dzialek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu
terenu (jesli dotyczy inwestycji);

— instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
i inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopi¢ mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgloszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty i ustalenia technologiczne;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentdw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

— sprawozdania techniczne;
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— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

zakres i lokalizacje wykonanych robét;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

|

uwagi dotyczace warunkow realizacji rob6t;

dat¢ rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koficowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawceg ponowny
termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

2.9.17 Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.

2.9.18 Warunki Przejecia Robot

Odbidr robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— o calkowitym zakonczeniu rob6t oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego na pismie;

— Zamawiajgcy powola komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru ostatecznego
w przeciggu 14 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

—  Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakoriczenie robot
po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawey wezmag réwniez udzial
w przekazaniu robdt;

— komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, prob kofcowych, ocenie wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania robét z PFU;
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— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

2.9.19 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwilaszcza przy odbiorze robdét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koncowych,
zgodne z PFU;

— atesty jako$ciowe wbudowanych materialow (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);

— sprawozdania techniczne;

— protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;
— wykaz wprowadzonych zmian;

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

datg rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione

wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

2.9.20 Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem

spetnienia przez Wykonawcg nastgpujacych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia calosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem

Swiadectwa Przejecia;
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— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatow

wszystkich badan, préb koncowych.

2.9.21 Podstawy platnosci
Rozliczenie nastgpi wg protokoféw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robdt.

Szczegdly oraz forma dokumentdow i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajacego

w umowie z Wykonawcg.

2.9.22 Roboty tymczasowe

Wykonawca begdzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu

zamOwienia. Robot tymezasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacal odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— przygotowanie terenu,

— wybudowanie objazdow / przejazdow i organizacji ruchu zast¢pczego zabezpieczenie
terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosdci dla
mieszkancow;

— oplaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbgdnych pomostow roboczych i innych konstrukeji pomocniczych;

— tymczasowa przebudowe urzgdzen obeych;

— odwodnienie wykopéw — rurociagi tymeczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzgdzen odwadniajgcych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzagdzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— cksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

— pobdr niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzgdkowe.

2.9.23 Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robdt

pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu

i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub

wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajgcy traktuje:

|

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot;

koszt rekultywacji terenu;

koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja;

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatébw oraz prac budowlano-montazowych i polgczeniowych, ktére zakonczone
zostang osiagnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badan i odbioréw, testéw oraz
ewentualne uzupelienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone
z odpowiednimi instytucjami;

oplaty za nadzory pelnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspbluczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

wykonanie dokumentacji wykonawczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie z inwentaryzacja geodezyjng
W wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu

w rozwiazaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.9.24 Wymagania szczegolowe

Dokumentacja powinna zawiera¢ 4 egzemplarze opracowania w branzy:

architektonicznej; konstrukeyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostatych branz

Wymagania Zamawiajacego obejmujg nastgpujgce elementy:

przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;
opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym

do wykonania zadania;
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— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiarow robot;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robot budowlanych.

2.9.25 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym
w kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.
7 chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosei,
ktérych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow

mieszkancow.

2.9.26 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002
nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajacym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia,

zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.9.27 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz Rob6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia

i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnodci zwigzane
z budowy i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem 0séb nieupowaznionych;

— w czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
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sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie S$ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen;

— Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice beda zdemontowane.

—  Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac
byt wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposéb prowadzenia prac nie moze
w zaden sposob uniemozliwiaé, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkdw;

— w czasie wykonywania robot Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrgbie terenu budowy;

—  Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robdt jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania iuzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajagce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej

kwocie kontraktowe;j.

7 chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstale na

tym i przyleglym terenie.
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IL.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z  WYMAGANIAMI  WYNIKAJACYMI

Z ODREBNYCH PRZEPISOW
(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)
Nie dotyczy

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE

BUDOWLANE
(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzagdzenia)
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomogciami objetymi
Projektem.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia [2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003r —
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania

metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Pozostatymi obowiazujacymi aktami prawnymi, normami i przepisami.

4., INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

1.1 Kopia mapy zasadniczej

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)
Kopia mapy zasadniczej zal. nr 1

1.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw

Nie dotyczy

1.3 Zalecenia konserwatora zabytkow

Nie dotyczy

1.4 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

1.5 Dane dotyczace zanieczyszezen atmosfery do analizy powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla $rodowiska

naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa.

1.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Zakres inwestycji nie wymaga pomiardw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

1.7  Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektéw budowlanvych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen

Nie dotyczy

1.8 Porozumienia, zeody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwiazane z przyvlaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ wszelkie niezbgdne zgody od gestoréw sieci i

infrastruktury.
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1.9  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej

przeprowadzeniem

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia, spelniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane, innych ustaw irozporzadzeni, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zamawiajgcy informuje, Ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odr¢bnie. Koszty ewentualnego
magazynowania materiatéw, zabezpieczania sprzgtu, dostarczonych przez Zamawiajacego itp.
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
budowy oraz terendw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzeii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspOipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw,

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikle z jego dziatania szkody.

IIL.ZALACZNIKI

— Kopia mapy zal. nr |
— Koncepcja obiektu parter i pigtro— zal. nr 2

— Szacunkowa warto$¢ zamowienia — zal. nr 3

IV.OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapozna¢ si¢ z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zalgcznikami.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowaé
wszystkie prace ielementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia ilosciowe stanowiace czgsé¢ tej dokumentacji projektowe;
mogg nie wyszczegélniaé i nie zawiera¢ detali montazowych wynikajgcych z technologii
montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktére nalezy uwzglednié, gdyz sg niezbedne na

etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiazany jest je wycenic,
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V.SPIS RYSUNKOW I FOTOGRAFII

Spis rysunkéw

Rysunek | Lokalizacja ZSS W GIOWNIE....c.cuemiiiiiininiiiiiiis s

Spis fotografii

Fotografia 1 ObSzar INWESEYC]i ....eueeereererersrinieininmemisii s s
Fotografia 2 Widok terenu inWeStyCji . it
Fotografia 3 Lokalizacja sieci woko! terenu inWestyCji. i
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