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1. Charakterystyka ogdlna projektu
1.1. Informacje ogdlne

e Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usunigcie kolizji telekomunikacyjnych doziemnych kabli
abonenckich, ktore kolidujg z projektowang nawierzchnig utwardzong ulicy Pawtowickiej w m. Pawtowice.

e Wykonawca robét: wykonawca robét bedzie specjalistyczne przedsigbiorstwo o specjalnosci telekomunikacyjnej wybrane
przez Inwestora.

1.2.  Podstawy opracowania
e Dane uzyskane przez projektanta w Gminie Rokietnica ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
e Dane uzyskane przez projektanta w terenie

e Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska S.A., Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Batuckiego 10/12, 93-273 tédz

e Mapy geodezyjne

e Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S,A, Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Batuckiego 10/12, 93-273 t6d?Z z dnia 24.01.2022, znak TTISILU/PR.215-103/22

1.3.  Zakres rzeczowy projektu

¢ budowa doziemnego kabla abonenckiego XzZTKMXpw 2x2x0,5 —310 m ( 0,62 km/par)
e budowa rury ostonowej przepustowej RHDPEp 110/6,3 - 151m (0,151 km/otw)

e budowa rury ostonowej RH D160 dwudzielnej —111m (0,111 km/otw)

Razem rury ostonowe 0,262 km/otw

e likwidacja doziemnego kabla abonenckiego XzZTKMXpw 2x2x0,5 —290,0 m (0,58 km/par)
1.4. Uzgodnienia
Projekt zostat uzgodniony z nastepujgcymi instytucjami:
e Gminia Rokietnica ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

e Orange Polska S,A, Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta ul. Batuckiego 10/12, 93-273 téd:z.



2. Opis techniczny
2.1.  Warunki terenowe

Przebudowane doziemne kable abonenckie zostang umieszczone w pasie ulicy Pawtowickiej w m. Pawfowice zgodnie
z zaznaczonym przebiegiem na Rys. nr 2. Na projektowanej trasie wystepujg skrzyzowania z obcymi urzagdzeniami doziemnymi.

2.2. Stan istniejgcy

Istniejgce kable kolidujg z nawierzchnig przebudowywanej ulicy Pawtowickiej w m. Pawtowice. Na skutek budowy nawierzchni
utwardzonej w/w urzadzenia znalaztyby sie pod asfaltem.

2.3.  Stan projektowany

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Orange Polska S,A, Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury iObstugi Klienta ul.Batuckiego 10/12, 93-273 tdédz zdnia 24.01.2022, znak
TTISILU/PR.215-103/22 elementy sieci telekomunikacyjnej kolidujace z projektowanymi nawierzchniami utwardzanymi nalezy
przebudowaé poza miejsca kolizji. W celu usuniecia kolizji doziemnych kabli abonenckich nalezy w poboczu ulicy Pawtowickiej
utozy¢ doziemne kable abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 o tgcznej dtugosci 310m. Koncdéwki kabli pozostawié¢ przy kablach
istniejacych w miejscach przeznaczonych do przetaczenia. Nastepnie dokonac przeciecia kabli istniejgcych i zréwnolegli¢ pary
kabli istniejgcych z parami kabli projektowanych. Po wykonaniu pomiaréw rezystancji izolacji i opornosci zyt odcig¢ kable
istniejgce izamkna¢ ztacza. Kable istniejgce na wjazdach i pod nawierzchniami utwardzanymi drog zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi fi 160. Kable projektowane na wjazdach i pod drogami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi RHDPEp 110/6,3. W/w
zakres robot zostat przedstawiony na rysunkach nr 2 i nr 3.

e Budowa i rur ostonowych

Wymagania dla rur ostonowych: materiat z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci >= 940 kg/m3, odpornos¢ na Sciskanie,
co najmniej 450N dla rur ukfadanych w ziemi. Wymagania dla rur ostonowych przepustowych: materiat z polietylenu
pierwotnego o wysokiej gestosci >= 940 kg/m3, odpornos¢ na Sciskanie, co najmniej 750N dla rur uktadanych na odcinkach
skrzyzowan. Rury ostonowe na kablach uktada¢ na gtebokosci 1,0 liczagc od goérnej scianki rury ostonowej do niwelety
nawierzchni. Rury uktadaé na podsypce piaskowe]j o grubosci minimum 10 cm i przysypac warstwa przesianej ziemi o grubosci
min 10 cm, a nastepnie ziemig rodzimg z wykonanego wykopu. W potowie gtebokosci utozenia rury powinna by¢ umieszczona
tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”.

e Budowa kabli doziemnych

Kable doziemne uktadac na gtebokosci 0,8m poza jezdnig i 1,0m na przekroczeniach poprzecznych drogi liczgc od krawedzi
kabla lub gdrnej scianki rury ostonowej do niwelety nawierzchni. Kable uktada¢ na podsypce piaskowe]j o grubosci minimum 10
cm i przysypaé warstwg przesianej ziemi o grubosci min 10 cm, a nastepnie ziemig rodzimg z wykonanego wykopu. W potowie
gtebokosci utozenia kabla powinna by¢ umieszczona tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem
,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”.

e Likwidacja nieczynnych elementoéw sieci telekomunikacyjnej

O przydatnosci materiatdéw z rozbidrek zadecyduje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru na etapie robot budowlanych.
Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i zostang sktadowane w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Materiaty nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i zostang
zutylizowane zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779). Wszystkie prace przy likwidacji
elementéw sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzenia istniejgcych kabli.
Zlikwidowane odcinki nalezy wykresli¢ w zasobach geodezyjnych z jednoczesnym naniesieniem nowych przebiegéw.



2.4. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu. Po
wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren nalezy nalezycie uporzadkowac i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami wtasciwymi
poszczegdlnym elementom budowanych nawierzchni drogi, sciezek rowerowych, chodnika i pasow zieleni.

2.5.  Ochrona srodowiska

Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wdd i gleby. Na etapie prowadzenia
robot ziemnych wykopy codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé, a uwiezione w nich zwierzeta przenosi¢ w
bezpieczne miejsca. Takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopu. Do prowadzenia prac
budowlanych dopuszczac sprzet w petni sprawny oraz spetniajgcy wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania. W czasie robot
prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkow wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu. Wycieki paliw i ptyndw eksploatacyjnych niezwtocznie eliminowac¢ poprzez zastosowanie sorbentéw.
W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybraé iprzekazaé do neutralizacji
uprawnionym podmiotom. Wszelkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem we wifasciwym stanie srodkédw zatadowczych i
transportowych oraz maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych (w szczegdlnosci wymiana oleju oraz
ewentualna naprawa i tankowanie) wykonywac¢ poza terenem przedsiewziecia. W celu ograniczenia emisji dwutlenku wegla
powstajgcego w wyniku spalania paliw w silnikach samochoddéw i maszyn wykorzystanych na etapie prowadzenia robét nalezy
prowadzi¢ przemyslang i racjonalng gospodarke transportowg i budowlana.

2.6.  Uwagi koricowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inormami z uwzglednieniem przepisow BHP. Wszelkie
uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem iwprowadzone do
dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z trescig
powyzszego projektu oraz uzgodnien innych specjalnosci. Po wytyczeniu trasy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia
obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji. Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonywaé recznie.

UWAGI DLA WYKONAWCY - Projekt zwigzany (specjalnos¢ telekomunikacyjna):

Przebudowa ulicy Pawtowickiej w m. Pawtowice (gm. Rokietnica)

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A.

e W przypadku zaistnienia watpliwosci zinterpretacja zawartosci projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé sie
z projektantem.

e Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczy niniejszy projekt pisemne wystgpic
z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni roboczych, z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia. Przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora sporzgdzg protokdt przekazania infrastruktury do przetozenia.
Whiosek rozpoczecie prac nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

e O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ inne zainteresowane strony, z co najmniej 30-
dniowym wyprzedzeniem.

e Rozpoczecie robdt budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem do instytucji
innych specjalnosci.

® Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.



e Przy skrzyzowaniach izblizeniach zistniejacg infrastrukturg podziemng nalezy zachowac odstepy izolacyjne zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

o W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejgcej infrastruktury i sieci
podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.

e Projektowane obiekty wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami i warunkami
na roboty teletechniczne.

e Podczas prowadzenia robot przestrzegac aktualnych przepiséw BHP

o W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

o W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢ recznie.

e Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

e Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci Orange Polska S.A. przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

- komplet dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej i elektronicznej w formacie PDF na 5 dni przed planowanym
odbiorem prac

- szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin
dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.



2.7. Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy przebudowie urzadzen telekomunikacyjnych Orange

Polska S.A. w ramach zadania: “Przebudowa ulicy Pawtowickiej w m. Pawtowice (Gm. Rokietnica)”.

1. Przewidywany zakres prac budowlanych.
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

2. Istniejgce sieci obce w rejonie inwestycji.
Na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg znajduja sie pod powierzchnig ziemi obce urzgdzenia doziemne.

3. Parametry zagospodarowania terenu (dziatek) mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykopy
prowadzone na gtebokosci 0,8 do 1,2 m moga stwarzac zagrozenie dorazne, krotkotrwate.

4. Elementy inwestycji mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.1. Wykop pod utozenie doziemnych kabli telekomunikacyjnych i rur ostonowych - gtebokos$¢ wykopdéw od 0,7 do 1,2m
istnieje mozliwos¢ osuniecia ziemi, wpadniecia do wykopu oraz potracenia w przypadku prowadzenia robot w pasie
drogowym.

4.2. Roboty zwigzane z prowadzeniem prac w poblizu obcych urzadzen doziemnych.
5. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ obowigzkowy instruktaz.

5.2. Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni byé odpowiednio przeszkoleni, posiada¢ uprawnienia i wazne
badania lekarskie.

5.3. Nalezy poinformowa¢ wszystkie osoby biorgce udziat w budowie o mozliwych zagrozeniach i ich skutecznym
zapobieganiu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

6.1. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
6.2. Wykopy oznaczy¢, ogrodzié i zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi

7. Obowiazki pracownika.
Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepiséw BHP.

8. Obowiazki kadry kierowniczej.
Osoby kierujgce pracownikami powinny posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
telekomunikacyjnymi i zobowigzane s3 do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikéw oraz dbania o sprawnos$¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.



3. Zataczniki

3.1. Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S,A, Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury iObstugi Klienta ul. Batuckiego 10/12, 93-273 +tédZ zdnia 24.01.2022, znak
TTISILU/PR.215-103/22;



orange”

Qrange Polska 5.4 Pracownia Projektowa ELAN
Domena Hurt Olga Elantowska
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i T ul. Dobra 7

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastrukdury 62-090 Rekietnica

1 Obslugi Klienta

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 Lodz
tel.: 42 858 99 71

tods data 24-01-2022

Mumer pisma: TTISILL/PR.215-103/22
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyng] w zwiazku z planowang przebudows ul. Pawlowickig) wm.
Pawlowice

Szanowni Panstwao,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ul. Pawlowickigj w m. Pawlowice
informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z doziemng siecia telefoniczna eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowad projekd

i wykonac przelozenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja,
zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przelozenie, poza obreb projektowanych jezdni istnigjacej sieci doziemnej) kolidujace] z projektowanym
ukladem drogowym. Istnigjace migjsce kolizji z siecia OFL naniesiono kolorem pomaranczowym. Wsazystkie
prace zwigzane z infrastrukiura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z cbowigzujacymi przepisami
techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemnika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pozn. zmianami)

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem kable nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez
cala szerckosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL | bedzie zglaszane organom
scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi craz uzgodnieniami, Orange

Paolska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej ckolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do nakladania

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Weszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang

dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Orange Polsa Spédka Akcyina 7 sledziba | admmseen w Wamzmwie [(2-326 prey Al Jerzclimakich 160, wpisana do Fejestn Przedsiphicréw prowadronege prees Sad Rojonowy dia m.st. Warszawy
Xli Widrind Gospodarczy Kmjowego Rejestru Sadowego pod numensm 0000010681; REGOH 012100784, NIP 826-02-50-986; 2 posrytym w caladol kapitafern rasfadowym wynoszgoym 3537072 437 motych.



10.

11.

13.

Ponadio informujemy, Ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym isinigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnsj, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacjg w terenie podziemng] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastrukiury telekomunikacyjne] nienaniesionsj na planie,
nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanis | Serwis Uslug,
Cbsluga Techniczna Klienta w Zielonej Gorze; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodniongj | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD)} i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladad
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury | Obslugi Klienta w kodzi

Dokumentacja projekiowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelngj dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastrukiury i Obslugi Klienta w kodzi
przy ul. Baluckiego 10/12 (sprawe prowadzi Przemyslaw Rydzon tel. 42 658 99 71. Przekazane dans nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalng] w terenis;

Rcboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planows oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjrym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ NEXOTECH , ul. Magazynowa 6 , 62-030 Lubori; mail: biuro@nexotech.pl

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11}, kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktora kompleksowo konsenwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiacg wlasnosc COrange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyzgj
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmict, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] siec
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagarn |
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odazkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset tysiecy
zlotych polskich.
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14,

15.

16.

17.

18.

17.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wlascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokal przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnege nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzor  wniosku o nadzér  wlascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezel wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianegj (Cu) i zascbach

wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kisrowac na adres:

Orange Polska 5.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachod
Wdzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.BWWUUIiIPoznan@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia OPL nalezy spenic wymog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do warunkow technicznych.
Zakonczoneg prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbionu komarkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym cdbiorem.

Imwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekeze:

+ komplet dokumentac]i powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elekironiczng] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym cdbiorem prac .

+  szkice inwentaryzacji geodezyjng) infrastrukiury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodsete |
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
rasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

o 7 czynnosci przekazania przelozong] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokol
odbioru technicznego,
+ Protokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,

Wykonawcy | przedstawiciela OPL

Minigjsze warunki techniczne wagne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowionsj w obszarze planowans] inwestycji w  zwiazku
z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznasci warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

MNa zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii na
okres 36 missiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozong] infrastruktury
telekomunikacyjngj.

Integralng czesc warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigace zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OFL dostgpne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastrukdury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napleciem niebezplecznym. Elementy te cznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projekiowe] nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w kidrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

4 .\

G owﬁf-épecjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Talgcrniki:
1. 1 kpl. plandw sytuscyjniych.
2. Dodatkows wymagania Crange Polska
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3.2. Odpis protokotu narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan z dnia 31.10.2022r. znak

sprawy: GKG.GZK.4091.3846.2022;
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Ddpis protokotu z narady koordymacyjnej

dotyczace] usytuowania projektowaneg] sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicenym

zakoriczonej w dniu 2022-10-31

Znak sprawy: GKG.GZK 4091 38462022

Whioskodawca: Pracownia Projektowa Elan Pro Olga Elantkowska
62-090 Rokietnica, ul. Dobra 7, WIELKOPOLSKIE

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Gmina Rokistnica, Obr.: Pawtowice, Dz.: 85, 54, 104/2, 104/3
Rodzaj i funkcja przewodu: Siec elektroenergetyczna, inna, napiecie 15 kv
Sied elektroenergetyczna oswietleniowa

Sie€ kanalizacji deszczowe], rozdzielcza, srednica 250 mm

Siec telekomunikacyjna, rozdzielcza, srednica inna

Informacje uzupetniajgoe: napiecie 15 kW

Zrednica 250 mm
srednica 10 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziatu Keordynacji Projektow Agnieszka
Zawada-Sikorska
Wynik narady [okrefla Przewodniczacy narady keordynacyinej po jej zakonczeniul-
jednomysiny i pozytywny
|Pudm-ntyvﬂadq.m sieciami uzbrojenia terenu:
Lp- Crznaczenie podmioty oraz Imie | nazwisko Stanowiskofrese uwagi:
osoby, kiora ten podmict reprezentuje:
1 [|AQUANET SA nie dotyczy
ul. Diodna Wilda 126
61-492 Poznan Mz dotyczy
Diga Stachowska

2 [Autostrada Wislkopolska 5.4, e shiada zastrzezen

ul. Driadoszancka 10, Poznanh 61-248

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczesnicey? w naradze

3 |Centrum Logistycene-Inwestycyine Poznan I Mic skiada zastrzeden

Sp. z.o.o
ul. Rabowicka 8, 62-020 Jasin

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczesmiczyd w naradzie

4 |ENEA CPERATCR Sp zo.o pozytywne Z Uwagami
(Oddzial Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W miejscach skrzyZowania i zblizenia z kablami energetyczmymi nhN-0.4 KV i
SM-15-k\ wykopy nalesy prowadzic recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyt i
zachowat normiatywne odeglosci. Frzed przystapieniem do prac nalezy zghosic
Michal Spychata sie na Posterunku Energetycznym w Obomikach.
5 |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0, M skiada zastzezen
ul. Ku Storcu 34
71-030 Szczecin Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczesmiczy! w naradzie

Strona 1 z 6 {4s)
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockisj 25,
60-211 Poznan

Wajciech Grzeskowiak

pozytywme z Uwagami

Warunki Techniczne
liakie nalezy spetnic przy realizacji robdt na infrastrukturze FIBERHOST S.A:

1. Lokalizacje podziemnych uzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwisrdzié w terenie za pomoca przekopdw probnych.

2. InwestorWykonawea zobowigzany jest do zabezpieczenia praed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST 5.A. w sposob umodiwiaicy dalszg
eksploatacie, konsenwacs, modemizacs ooy naprawe.

2. Termin prac nalezy zglosic, z oo naimnie] 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Metwork Operations Center, tel. (81) 222 22 11 omz
nocifinea.com.pl.

4. Zobowizzuje sie Inwestora i Wykonawes robdt do prowadzenia pracw
sposob wykluczajacy mozliwese powstania awarii sied lub wzadzen
FIBERHOST S.A. W prypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury FIBERHOST 5.4 naley ja zabezpieczyt | bezwzglednie
powiadomic FIBERHOST S.A. tel. (51) 222 11 80. Inwestor ponosi
odpowiedzialnose materialng | kama wynikajacy = Kodeksu Cywinego za
spowodowsanie uszkodren infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktdre moglyby powstac w przysafosci na
skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytulem braku transmisj, §. w
szczegiincsc strat powstatych w zwigzhu z karami wynikajacymi z laczacych
IMEA z abonentami Serice-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST 5.4,
(skrzyZowania lub zbdizenia) czy ted prace awiszane 7 preebudows infrastruktury
nalezy wykonas recznie zgodnie z chowigzujacymi przepisami, z nalezyty
ostrognoscia, zachowujac normatywne odleghosci, pod nadzorem osoby
wskazane] przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A). Koszt platnego nadzomny
wyriosi 200 2f netto + VAT za jedng rmboczogodzing. Zabezpieczyt dwudzielmmi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Preed zasypaniem migjsca
zabezpieczen podiegajg odbiorowi przez shuzby techniczne FIBERHOST 5.4

. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podezas rebot ziemnyeh, na urzadzenia FIBERHOST 5.A nie naniesions na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyt | powiadomic FIBERHOST S.A. wcelu
ustalenia frybu dalszego postepowana.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszezenia urzadzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST 5.4, Inwestor opracuje dokumentacie
projektowo-kosztorysows zgodnie z nomma ZN-15/0PL-004. kiora musi by
uzgedniona | zaskceptowana preez proedstawiciela FIBERHOST 5.A. oz deci
wykonanie robot firmie specjalistyczne] na whasny koszt. W praypadiou
koniecznosei poniesienia kosziow preez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warosé do akceptadji przez FIBERHOST 5.A

3. Ewentualne przebudowy kabli Swiatiowodowych naleiy dokonac w
gc-dzmadﬂ nocych (od 24:00 do 6:00)

Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktuny zostang
ptmhdamle odebrane preez osobs wskazang preez whascicela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.L
10. W przypadku konecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
vwvestor jest zobowigzany do preekazania dokumentacy powykonawczs)
preebudowaned sieci kiora jest warunkiem odbion prac.

11. Zmiany posadowienia istnigjacs] infrastruktury telekbomunikacyine]
nalezy powykonawczo nanest na mapy | dostarczy do FIBERHOST S.A w
fioerniie inwentaryzacji geodezyine w terminie 3 miesiecy od zakofezenia prac.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,

ull. Dorezyka 1
62-080 Tamowo Podgome

M shiada zastzezen

Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczesnicsy! w naradzie

GCl 5p.z oo
ul. Obormicka 142
62-002 Suchy Las

Mz skiada zastzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczesmiczy w naradzie

Generalna Cyrekcja Drog Krapowych i
Autostrad

Oddziad w Poenaniu

ul. Siemiradziiego Sa, 80-TE3 Poznan

Mie skiada zastzeren

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczesmiczy w naradzie

10

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe
Sp. z0.00 w Czenwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

M shizda zastzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczesmiczy! w naradzie

1

HAWE TELEKOM Sp. z 0.
Centrum Zarz3dzania Siecig
ul. Bulgarska £5, 80-320 Poznan

Bartosz Pistka

nie dotyczy

Mie dotycry

12

Hony=zont T;E-:I'nelugie Intermetowe Sp.z o 0.

ul. Bulgarska 17, Poznan §0-320

M= skizda zastzezen

Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczesicay! w naradzie

Strona 2z 6 (4s)
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13 |Instytut Chemil Bioorganiczne PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Mie dotyezy
ul. Moskowskiego 12014, 1-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 [Majatek Rogdin Sp. z o.0. Nowa 3, 82-022 Mie skiada zastrzeien

Rogalin

Malerycie zawiadomiony podrmiot nie uczesnicayd w naradzie

15

NETIA S A
ul. Poleczki 13, D2-E22 Warszawa

Mz skiada zastrzeden

Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczesnicny w naradzie

16 |Cperator Gazociagdw Preesylowych pozyfyens bez wwag
GAZ-ZYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-850 Poznan Brak vwag
Janusz Wesolowski

17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostanczania Mie skizda zastrzeden
i Serwis Lishug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. Glogowska 18, 60-702 Poznan

Malezycie zawiadomiony podmict nie uczestnicay w naradzie

15 |PERN ZA. pozytywne Z Uwagami
ul. Wyszogrodzka 133
02410 Plock Lokalizacie projektowsane] sieci opiniujemy pozytywnie. Rozwigzanie techniczne
skrzyZowania ww. sieci Z istniejgcymi rurociagami natowymi oraz linig
swiatiowodowa naleZy uzgodnic z PERN SA., ul. Wyszogrodzka 133, 08410
Pawel Purc Plock.
19 |PGMNIG 5.A wWarszawe pozytywne bez uwag
Oddzial w Ziekonsj Goze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
£5-034 Tiglona Gora
tukasz Fobakowski
20 |PKF Energetyka 3.A Mie skizda zastrzeden

ul. Hoza G387, D0-681 Warszawa

Malezycie zawiadomiony podmict nie uczesnicay w naradzie

ry

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
wl. Tangowa 74, 03-734 Warszawa

Mz skiada zastzeden

Malezycie zawiadomiony podrmiot nie uczesmiczy w naradzie

22

PKP TELKOL sp. z.o.0.
ul. Ohrzed 14, 03-715 Warszawa

Mie skiada zastzeien

Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczesnicny w naradzie

23

Folska Spolka Gazownictwa
Odidziat w Poananiu
ul. Grobla 15 81-B52 Poznan

Joarna Kasperuk

pOZytywne Z Uwagami

Szczegolows lokalizacje (preebieg | gebokoss) sieci gazows] naledy wstalic w
terenie na podstawie recznych przekopdw probnych, w misiscach
zhlize'shrzyzowan do sieci gazows] Zachowad odleglodc zgodnie z
Rorporzgdzeniem Ministra Gospodarki = dnia 28 04 2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowsj | ich usytuowanie (Dz. L.
z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowane] nie nalezy podejmowad dziatan
megacych spowodowat uszhodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowane] wykonywad recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem nobdt
Wykonawca zobowigzany jest zghosic sie do odpowiednisj terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poenan Pofnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61
3545140, gazownia poznan poinociosgaz.pl. w celu wenyfikacji aktualnego
przebiegu siec gaacrm-j ) .
Fundamenty shapow oswistieniowych nalezy zlokalizowas w odleglosci min. 0.5m
od sieci gazows] nic i Sic.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalzowac w odleglosci min.
0,5m od sieci gazows] nic | $'c wykenansj z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowsj n'c i Sic wykonang z rur stalowych.

24

Przedsiebiorstwn Uistug Komunalnych
w Rokietnicy Sp. z 0.0,
ul. Topolowsa 6, §2-090 Bytkowo

Monika Chodody

pOZytywne Z Uwagami

W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na praedmictowym terenie w
ekspioatacii P.LULK. Sp. z 0.0. w Bytkowse znajduje sie stosowna infrastrukiura
wodociggowa oraz kanalizacyjna. Zachowad nomatywne odleglosc od
infrastruktury wodociagowsj/kanalizacyine]. bedacej w eksploatacji PULK. Sp.z
0.0 w Bytkowie. Szczegdlowy preebieg infrastruiktury
wodociagowejkanalizacyjnej. bedacej w eksploatacji PULE. Sp.z oo w
Bytkowie, nalezy ustalic na podstawie przekopow probnych. W miejscu
skrzyzowania i zblizenia do istniejace] infrastruktury wodocizgows) kanalizacyjne,
bedacej w eksploatacii PLLEL Sp. z ouo. w Bytkowse, roboty ziemne nalezy
prowadzic recznie badz metoda przecisku lub preewierty, z zachowaniem
szezegiing ostroinosci. Inwestor ponosi peing cdpowiedzialnoss za
uszkodzenie infastruktury wodociagowe] | kanaizacyjne

eksploatowans] przez PUULK. Sp. z c.o. w Bythowie, spowodowane w rakcie
wykonywania robdt, 3 takZe za szkody, ktore w preyseioscl moghyby powstad na

skutek prowadzonych prac.
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Przedsicbiorstwo Ustug Komunalnych
Komomiki Sp. z oo,
ul. Zakladowa 1, 62-052 Komomik

Mie skiada zastrzesen

Malezyrie zawiadomiony podmiot nie uczestnicey! w naradzie

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
'WT Balbdd i Krzesiny

Mie skiada zastrzezen

Maleryrie zawiadomiony podmiot nie uczestnicey! w naradzie

27

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez
'WT Biedrusko

Mie skiada zastrzezen

Malerycie zawiadomiony podrmict nie uczesnicey! w naradze

28

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez
'WT Poznan

Andrze] Koralewicz

pozytywne bez uwag

Brak vwag

29

Spotka Wodna do Eksploataci
‘Wodociggu Dopiewo
ul. Egkowa 1A, 52-070 Dopiewos

Mie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestnicey! w naradzie

T.Mobie Polska 5.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Mie skiada zastrzeien

Malerycie zawiadomiony podrmict nie uczesnicey! w naradze

31 [Tamowska Gospodarka Fomunaing Mie skiada zastrzeien

TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4

£2-030 Tamowo Podgome Malezycie zawiadomiony podrmict nie uczesmiczy! w naradoe
32 "_I'elekl:-rw.lnikau:.-_a Kolejowa Sp. Z 0.0 Mie skiada zastrzezen

Zaktad Telekomunikacj Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245

Malezyrie zawiadomiony podmiot nie uczestnicey! w naradzie

33

Veolia Foznan S A.
ul. Gdyriska 54
51-016 Poznan

Mie skiada zastrzeien

Maleryie zawiadomiony podrmiot nie uczesnicey! w naradzie

‘Webtouch Sp_z o0, Sp k.
ul. Klaudyny Potockisj 25, Poznan 60-211

Mie skiada zastrzeren

Malezycie zawiadomiony podrmict nie uczesmiczy! w naradoe

35

Wielkopaoiska Siec Szerckopasmowa SA.
ul. Wiersbowa 94
52-031 Przezmierowo

Wojciech Grzeskowiak

pOZYhyYWmE Z LWagami

WSS 5.4 Wysogotowe, ul. Wierzbowa 84, 82-D81 Przesmicrowo, informuje, iz
na dzien 25.10.2022, we wskazanej kokalizacji nie wystepuje infrastrukbua WSS
5.4 bedaca w koligi z coracownywanym projekiem.

Przy natrafieniu w rakcie wizji kokalne] dokonywane] przez projektanta lub
podczas robdt ziemnych, na wzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, naley je zabezpieczyt | powiadomic W3S S.A. (tel. 61 222 10 D) w
celu ustalenia trybu dalszege postepowania.

'Wodociagl Komickie | Ushegl Komunalne
'WODKOM HORNIE sp. z oo,
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kamik

Mz shiada zastrzezen

Malezyrie zawiadomiony podmiot nie uczestnicey! w naradzie

3r

Wojewodztwo Wielkopolskie,
'Wielkopolski Zarzad Dirog Wiojewadzkich
ul. Wilczak 51, Poenan 61-623

M shiada zastrzezen

Malezyrie zawiadomiony podmiot nie uczestnicey! w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunalnej
Mizszkaniowe w Steszewe
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

Mie skiada zastrzezen

Maleryie zawiadomiony podrmiot nie uczesnicey! w naradzie

349

Zaklfad Gospodarki Komunalnej Sp.z oo,

ul. Przemysiowa 10
54-320 Buk

Mie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podrmict nie uczesmiczy! w naradoe

40

Zaklad Gospodarki Kormunalne w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 82020 Swarzed=

M shiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podrmict nie uczesmiczy! w naradoe

41

Zaktad Fomunalny w Kleszczewie
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszezewo

Mie skiada zastrzeien

Malezyrie zawiadomiony podmiot nie uczesinicey! w naradzie

Strona 4 z § (4s)

17



42 |Zaktad Kormunalny w Kostrzynie Mie skizda zastzeden

ul. Poznanska 2

§2-025 Kostrzyn Malezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczy! w naradzie
473 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Mie skizda zastzeen

Sp.zo.0

ul. Poznanska 58, G2-010 Pobiedziska Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
44 |Zaktad Ushug Komunalmych Dopiewo Mie skizda zastzeen

ul. Wyawolenia 15

G2-070 Dopiews Malezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczy! w naradzie
45 |Zaklad Ushug Komunalmych Sp. z oo, w Mie skizda zastzeen

Mosinie

ul. Sowiniecka 66, 82-050 Masina Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
45 [£arzad Drog Powiatowych nie dotyczy

ul. Jielona B

&1-351 Poznan Mie dotyczy

Maciej Walentowsk
47 |Zwiazek Miedzygminny “Puszcza Jielonka™ Mie skizda zastzeen

ul. Nowy Rynek B, 62-005 Murowana Goslina

Malezycie zawiadomiony podmict nie uczesmiczy! w naradzie

Wajtumistrz wedhug wiasciwosc miejscowes:

Lp Crznaczenie onganu oraz lmie | nazwisko Stanowisko/tress uwag
osoby upowWaZnione] proez organ:
1 [Bumistz Miasta | Griny Buk Miz shizda zastrzeden
ul. Ratuszowa 1. 84-320 Buk
L Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2 |[Bummistrz Mizsta | Gminy Kostrzyn Mie cskizda zastrzeden
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
3 [Burmise= Mizsta Gminy Komik iz shiada zastrzeden
Plac Niepodlegloss 1, 524035 Komik
Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 |Bumistrz Miasta | Gminy Mosina Mie ckizda zastrzeden
Plac 20 Pazdziemika 1. 62-025 Mosina
Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5 |Bumistz Miasta i Gminy Murowana Goslina Mie ckizda zastrzeden
Plac Powstancow Wielkopolskich 2
62-025 Murowana Goslina Maleryce rawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
B [Burmise= Mizst Gminy Pobiedziska Mie cskizda zastrzeden
ul. Tadeusza Koscauszki 4, 62-010
Probiedziska Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
T [Burmise= Mizst Gminy Steszew Mie cskizda zastrzeden
ul. Poznanska 11, 62080 Steszew
L Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
B |Bumistrz Miasta | Gminy Swarzedz Mie cskizda zastrzeden
ul. Rynek 1, 82-020 Swarzedz
Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy w naradzie
g  |Bumistrz Miasta Lubon Mie ckizda zastrzeden
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 82-030
Lub=oih Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
10 [Eumize= Mizsta Puszczykowo Mie skizda zastrzefen
ul. Podlesna 4
G2-040 Puszczykowo Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11 |Wajt Gminy Czenwonak Mie cskizda zastrzeden
ul. Zrodiana 23, 82-004 Czerwonak
Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
12 [Wajt Gminy Dopiewo Mie cskizda zastrzeden
ul. Legna 1C, 62070 Dopiewo
Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
13 [Wajt Gminy Kleszczewo Mie cskizda zastrzeden

ul. Poznanska 4, 62-005 Kleszczewo

Malerycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naadzie
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14  [Waijt Geminy Komomiki Mie skizda zastrzeien
ul. Stawna 1. G2-052 Komomiki

Malerycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w namdzie

15 |Wajt Gminy Rokietnica Mie skiada zastrzeien
ul. Golecinska 1. 32-080 Rokistnica

Maleryce zawiadomiony podrmict nie uezestniczyl w naradzie

16 |Wajt Gminy Suchy Las Miz skizda zastrzeden
ul. Szkolna 13, 624002 Suchy Las

Malerycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w narmdzie

17 [Wajt Gminy Tamowo Podgome ul. Miz skiada zastrzeien
Poznanska 115, 82-080 Tamowe Podgome

Malezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

Inne podrmicty:
Lp. Cenaczenis Inmech podiote, ke moga bye Stanowiskolress uwag:
Imiora | 500 U fCN DrZET 1= poaMIoty:
1

Nie zloZono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoeju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protoketu  zostala wuzgodniona 2z  oscbami, ktore uczestniczyly w  naradzie  wylacznie za  pomoca

srodkow kemunikacji elektronicznej.

Integralng czesciy protokotu z  narady  keoordymacyjnej jest plam  sytuacyjny sporzadzomy na  kopi aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualne] mapy do celéow projektowych, poswiadczonej =za  zgodnosc z
oryginatem przez  projektanta 2 przedstawiong na  nim propozyos usytuowania  projektowanych  osied
uzbrojenia terenu z adnotacjy, 22 ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Diokument podpisany elektronicznie
Agnieszka Seieneme

podplsany preer
Zawada- gt
Protokolant: Monika Drag SikorSka Da:a;zmz.nl .02
) R O7:57-58+0100
Monika v ata g Agnieszka Zawada-Sikorska

Maria qugmﬂ_:&g
Podpis i pieczet przewodniczacego narady
koordynacyjne]

Informacje dodatkowe

1 Zpodmie z art. 2Bba wst 1 wstawy z dnia 17 maja 1969 r. Prowo geodezyjne | kartograficzne (DelU. z 2021 poz. 1590,
niegbemos na  naradzie  koordynacgne] podmictu  nalefyce zawisdomionege o jej misjscu @ terminie pie  Sanowi  prossskody
do  jej preeprowsdzenia. Progjimuje sie, i podmiot ten nmie siada  zastroededn do  usytuowania  projektowanej sied  uzbrojenia
terenu )

2 Zpodnie z § 13 wst 1 pkt 2 PRocporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dniz 2B lipca 2021 r. w sprawie peodezyjnej
ewidencji sieci  uzbrojenia  terenu (Del. z 2021 poz. 1374}, powistows baze GESUT [.] sktualizuje sie w  drodze  cynnesd
materialno-technicznych  na podstawie  danych  lub  informacji  zawartych  w  dokumentach, ktore  byty  przedmiotem  narady
koo rdy nacyjre].

3 Zpodnie 2z art. 15 wst. 1 w zwigzku z art. 4B wst. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 majz 1989 r. Prowo pgecdengine | kartograficzne
(D=, =z 2021 poz. 1990 2naki  peoderyjne,  urzyczeniz | ashespieczajgos te znaki o oraz budowle  triangulacyjne podiegal
ochronie; kto whrew przepisom  art. 15 niszczy,  usskadza, premieszza mnaki | geodezyjne.  grawimetryczne  lub magnetyczne i
urzgdzenia  zabezpieczajgee te znaki  oraz  budowle triangulscyjne, = tekde  nie  zawisdamiz wlasciwych organow o zniszczeniu,
uszkodzeniv  lub  preemieszczeniu znakow  peodezyjrych,  grawimetrpoznych lub magnetyczngch,  wreadzen  zsbespieczajgoych e
znaki oraz budowli triangulacyjrych, podlega karze groywry.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne nissczy, wszkadza, przesuwa b czyni  niewidocznymi  albo  faszywie
wystawiz podiega przywnie, karze ograniczenia wolnesc slbo pozhawienia wolnasd do lat dwach.

3 0  wymagane zerwoleniz na usuniece drzew  Jub kroewdw  kolidujgoych @z preebiegiem  projektowansj  inwestycji naledy
wnioskowatc do  odpowiedniego  organu w  trybie  proepisow  ustawy oz dnia 16 kwistnia 2004 . o ochronie  preyrody (L
Dz U.2020.55).
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3.3 Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Oswiadczenie:
Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
oswiadcza sie, ze projekt budowlany Przebudowy ulicy Pawtowickiej w m. Pawtowice (gmina Rokietnica),
sporzagdzony jest zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE

WKP/0378/2z0T/18

Upr. bud. do proj. w zakresie ograniczonym Listopad 2022 r.

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

Projektant mgr inz. Krzysztof Dgbrowski

0003/96/U

Upr. bud. do proj. bez ograniczen LiStOp ad 2022 r.
w specjalnodci telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Sprawdzajacy | inz. Mieczystaw Szukata
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3.4. Uprawnienia projektowe oraz przynaleznos¢ do OlIB.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-TPO-TWO-0054-0055-441/2018 Poznaf, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzyniero6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2,
art.12 ust. 2, 3 i4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.]1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Dabrowski

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 31 grudnia 1965 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0378/ZZ0T/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
y A A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 15 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Dabrowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:
- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastruktura
telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie
i instalacje.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Dabrowski

64-500 Szamotuty, Baboréwko ul. Szkolna 12
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyjrym:
WKP-7QW-RPS-AMD *

Pan Krzysztof Dgbrowski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0061/19
adres zamieszkania ul. Szkolna 12, Babordéwko, 64-500 Szamotuty

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 snia 2001 r. o podpisie elektroniczny (Dz.ummw;uuus(»dmwpomo
lektronicznej op bezpiecznym pocii leitronicznym weryfikowanym przy p Y ego kwaliik ego certyfikatu =3
pod wagledem skutkow prawnych dokumentom op ym podp wiazsnorgezrymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujzc sie z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

\/%
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Warszawa, dnia 08.03.1996 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/R0%96

DECYZJA nr 00039610
Pan inz. Mieczystaw Henryk Szukala
urodzony dnia 31.12.1950 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi zmianami) w
zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 18.01.96, w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzeri liniowych oraz stacyjnych
bez ograniczen

Od nimisjszej decyzji shizy stronie odwotsnie do Ministra Lacznodci
za poérednicowem Glwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 daf od
dnia jej dorgczania (art. 127 §1§2, ar.129 §1 i 2 Kpa)

Gt NY INSPEKTOR
Pouczenie InZ (fRadystaw ki
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
WKP-LHJ-HDR-U3N *

Pan Mieczystaw Henryk Szukala o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0138/05
adres zamieszkania ul. Mysliborska 7 A, 60-432 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 us 2 ustawy z dniz 18 inia 2001 r. o podpisie elektroniczny (DzU.ZﬂJler”pw.Mdmewpm
lektronicanej op bezpieczym pocii | icznym weryfis ym przy pomocy wowalifik ego certyfikatu =3
pod wagledem skutkow prawnych dok. P ym podp whznoreczrymi )

* Weryfikacje poprawnosci damych w nnwmmmm-wnoqnmwyﬁbcijnmﬁmnﬂm
stronie Polskiej Izby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub ktujac sie z bi sciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

J
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4. Tabele i rysunki

Tab. 1 Zestawienie projektowanych rur ostonowych
Tab. 2 Oznaczenie sieci

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2 Plan sytuacyjny

Rys. 3 Przebudowa kabli abonenckich
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Tabela nr 1 Zestawienie projektowanego rur ostonowych.

Lp | Oznaczenie DJ{Fr?]?éé ot{/!/%érgw typ rury wykonanie Zakres [km/otw]
1| Orangel 8,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0080
2| Orangel 8,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0080
3| Orange 2 6,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0060
4| Orange 2 6,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0060
5| Orange 3 9,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0090
6| Orange 3 9,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0090
7| Orange 4 7,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0070
8| Orange 4 7,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0070
9| Orange5 7,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0070

10| Orange 5 7,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0070

11| Orange 6 7,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0070

12| Orange 6 7,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0070

13| Orange 7 6,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0060

14| Orange 7 6,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0060

15| Orange 8 6,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0060

16| Orange 8 6,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0060

17| Orange 9 7,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0070

18| Orange 9 7,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0070

19| Orange 10 5,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0050

20| Orange 10 5,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0050

21| Orange 11 7,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0070

22| Orange 11 7,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0070

23| Orange 12 9,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0090

24 | Orange 12 9,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0090

25| Orange 13 5,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0050

26 | Orange 13 5,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0050

27| Orange 14 5,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0050

28| Orange 14 5,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0050

29| Orange 15 5,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0050

30| Orange 15 5,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0050

31| Orange 16 9,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0090

32| Orange 17 7,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0070

33| Orange 18 12,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0120

34| Orange 19 6,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0060

35| Orange 20 4,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0040

36| Orange 21 6,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0060

37| Orange 21 7,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0070

38| Orange 22 6,0 1 RH-D160 dwudzielna przekop otwarty 0,0060

39| Orange 22 7,0 1 RHDPEp 110/6,3 przekop otwarty 0,0070

Razem 0,2620
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Tabela nr 2 Oznaczenie sieci.

Tabela nr 2
Lp. Wyszczegdlnienie Stan istniejacy | Stan projektowany Do likwidacji
1| Linia kablowa kanatowa @ |————m+ | ~————————- ——%—
2 | Linia kablowa doziemna ——————m | e -k —— ¥~
3 | Linia kablowa napowietrzna R = B e AP AA
4 | Linia napowietrzna drutowa S S R g gy L
5 | Kabel uktadany na scianie Youi s
6 | Zigcze przelotowe —— | ————O———= ————%—
7 | Zigcze rozgatezne — ——=—— X———%—
8 | Ziacze réwnolegte e | e _*—"—’—*_*
RMAMN2,13/
9 | Rezerwa kablowa e TR —— T P—%—
10| Ciag kanalizacji kablowej 40 = Hom—x— 20—y
Ciag kanalizacji kablowej >
M 4o rozbudowy =
Q otwor woln)
12 Przekroj kanalizacji ze wskazaniem i otwor z2j
s & ——— —=——/ otwor cz:
kierunku patrzenia % e
13 Gtebokos$¢ zakopania kanalizacji 08 08
= -
w metrach -
14| Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1| ————— e X%
15| Studnia kablowa rozdzielcza SKR-2) ———o>——— ————————
16| Studnia kablowa magistralna SKM | ———=—— _—— g ——— H—— %
Przeprowadzenie kabla W
17 ziemnego w rurze ochronnej e
18| Szafka kablowa Bl sl
19| Stupek kablowy rozdzielczy - SR 8 N g
20 Skrzynka kablowa nascienna SKz B B B
21| Stup kablowy - SS 5o LI 1 g
22| Puszka kablowa abonencka 0
23| Stupek oznaczeniowy - SO; SOP X
| 24 Aparat telefoniczny @

=
S

=z
=
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LEGENDA

ul. Pawlowicka

drogi gminne publiczne, poprzeczne

GMINA ROKIETNICA

ZAMAWIAJACY:
Rokietnica ul.Golecirska 1
gmina perspektyw 62-090 Rokietnica
JEDNOSTKA
o eTOA: PRACOWNIA PROJEKTOWA ELAN PRO

— OLGA ELANTKOWSKA
o LAN PRO ul. Dobra 7

62-090 Rokietnica

INWESTYCJA: . L.
Przebudowa ulicy Pawtowickiej
w m. Pawtowice (gm. Rokietnica).
STADIUM: SOR |BRAN1A:— | NR RYSUNKU: DR-01 | ARKUSZ: - |REwmA:A |SKALA: 1:25000]
RYSUNEK:
PLAN ORIENTACYJNY
Imieg i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Opracowata:

inz. Olga Elantkowska

Data: czerwiec 2022r.
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.. . upr. do projektowania
mgr inz. Krzysztof Dabrowski w specjalnosci instalacji telekomunikacyjnych
Sprawdzajacy:
inz. Mieczystaw Szukata
[ Data: wrzesieri 2022r.
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Projektant:
Zastosowane zlacza mgr inz. K. Dabrowski
A — KM-1 Nr 22
Wrzesieh . .
2022 Przebudowa kabli abonenckich Rys 3
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