

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo - budowa chodnika Wijewo, ul. Zachodnia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411103510
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pl. Kościuszki 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Leszno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 65 525 69 80
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@zdp.leszno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c444b12f-f44c-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00338603/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-12-30 12:47

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00135362/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo - budowa chodnika Wijewo, ul. Zachodnia

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi: „Przebudowę drogi powiatowej nr 4755P w m. Wijewo - budowa chodnika Wijewo, ul. Zachodnia”

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: Odtworzenie trasy w terenie równinnym

2) ROBOTY ZIEMNE

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy

Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy

3) POBUDOWY

Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy do posesji

Warstwa wzmacniająca podłożę z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ min. grub. 10 cm

4) ODWODNIENIE

Wykonanie przykanalików z rur PVC $\varnothing 160$ ($SN>8\text{kN/m}^2$) na podsypce piaskowej gr. 10cm wraz z robotami ziemnymi i zagęszczeniem podłoża, odtworzeniowymi oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy.

Wykonanie kolektora z rur PVC $\varnothing 315$ ($SN>8\text{kN/m}^2$) Budowa wszystkich el. kolektora deszczowego z rury PVC łączone na wcisk, ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10cm wraz z: rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m) i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy

Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów beton. $\varnothing 1000$ mm i wysokości do 2,0 m z żeliwnym włazem klasy C.

Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym D400 wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m) i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy.

Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. $\varnothing 500\text{mm}$ z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny typu D.

Budowa studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwny D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 1,5m) i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy.

5) NAWIERZCHNIA

Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce

cem.-pias. gr. 5 cm

Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm

Remont z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5$ kN, grub. 5,0 cm

6) ELEMENTY ULIC

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)– załącznik nr 7 do SWZ

- przedmiar robót– załącznik nr 8 do SWZ

- kosztorys ofertowy– załącznik nr 9 do SWZ

- wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DROGTRANZ, sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5010075657

4.3.3.) Ulica: ul. Witosa 8

4.3.4.) Miejscowość: Góra

4.3.5.) Kod pocztowy: 56-200

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 227703,75 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00314710/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Stosownie do § 19 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) Umowy nr 45/ZDP/2021 z dnia 04.10.2021 r. na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4755P w m. Wijewo - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia”, a także powołując się na ustawę z dnia 02 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1842 tj.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz do pisma Wykonawcy złożonego w dn. 09.11.2021 r., w sprawie przedłużenia terminu wykonania zamówienia,

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Stwierdzono, że Wykonawca, który zwrócił się do swojego geodety o przygotowanie mapy zasadniczej obrazującej sieci uzbrojenia terenu, jednakże w trakcie trwania prac wykopaliskowych odkryto, że nie wszystkie sieci zostały zinwentaryzowane i naniesione na mapę, co spowodowało przerwy w prowadzonych robotach budowlanych. Wykonawca udowodnił, że w terminie od dnia 04.10.2021 r. do dnia 05.11.2021 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady deszczu i silne wiatry, nie miał możliwości zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie.

Wykonawca, powołał się także na pandemię COVID 19, w związku z problemami w dostawie materiałów budowlanych i związanym z tym brakiem ich dostępności, co w konsekwencji doprowadziło do opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 227703,75 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy