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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:   
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. Nr 202 z 
dn. 16.09.2004 r. poz. 2072/ z pózn. zm. 

2. Rozporządzenie /WE/Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002 
r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV/Dz. u. WE L 340 z dnia 16.12.2002 z 
pózn. zm./ 

3. Ustawa z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pózn. 
zm. ogł. w Dz. U. Z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537/. z pózn. 
zm. 

 
1) Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych S.S.T. 

 
Przedmiotem s.s.t. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych pt. 

„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Klimka Bachledy, na dz. nr 202 obr. S-21 jedn. ewid. Śródmieście”.  

 
2) Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości 
lub w części jest „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach 
doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Klimka Bachledy, na dz. nr 202 obr. S-21 jedn. 
ewid. Śródmieście”. 

 
3) Zakres robót do wykonania. 

Zakres robót objętych niniejszymi S.S.T. wg określeń we Wspólnym Słowniku Zamówień 
– CPV: 
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków  
45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8. Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233251-3 Wymiana nawierzchni 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych  
 45236250-7 Wyrównywanie terenu parków 

  45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych  
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 
 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
  77313000-7 Usługi utrzymania parków  

 77315000-1 Usługi w zakresie siewu 
 
Szczegółowy zakres robót 
 

Roboty budowlane i montażowe: 
A. Prace przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne. 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7


 

 

B. Wykonanie podbudów i nawierzchni. 
C. Montaż obiektów małej architektury. 

 
 

4) Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami 

i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje 
się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gmina Miejska Kraków – 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 



 

 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

 
5) Informacja o terenie budowy. 
 

• Organizacja robót budowlanych – zarządca obiektu udostępni odpłatnie możliwość 
korzystania z energii elektrycznej i wody, 

• Zabezpieczenie interesów osób trzecich - ponieważ teren jest użytkowany – wydzielić 
i zabezpieczyć teren budowy, 

• Ochrona środowiska – przewidziany zakres prac nie będzie miał negatywnego wpływu na 
środowisko, 

• Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie – wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 

• Wykonawca zapewni pracownikom zaplecze socjalne i przenośne kabiny wc na terenie 
udostępnionym przez Zarządcę obiektu. Zarządca odpłatnie umożliwi korzystanie z energii 
elektrycznej dla potrzeb socjalnych. Opomiarowanie poboru energii elektrycznej i wody leży 
po stronie Wykonawcy. 

• Przygotowanie placu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia       
i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza Placem Budowy     w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca jest 
również zobligowany do wykonania ogrodzenia placu budowy w taki sposób, aby teren 
skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Wykonawca winien po wykonaniu 
zadania doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego, 

• Przy pracach odległych od źródeł energii elektrycznej niezbędne jest korzystanie 
z agregatów prądotwórczych. 

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych. 
 

6) Materiały. 
 
6.1 Informacje ogólne. 
 

Wszystkie materiały dostarczone przez wykonawcę na budowę, dla których Polskie 
Normy [PN], [PN-En] oraz Normy Branżowe [BN] wymagają dokumentu: 

• Dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
• Atestu technicznego 
• Deklaracji zgodności 
• Certyfikatu 
• Świadectwa bezpieczeństwa 

 
Powinny być dostarczone i przedstawione wraz z w/w dokumentami Inspektorowi 

Nadzoru bez wzywania, przed wbudowaniem tych materiałów. 
Dla innych materiałów dostarczanych na plac budowy, dla których nie istnieje wymóg 

posiadania w/w dokumentów, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawić 
dokumenty stwierdzające źródło pozyskania tych materiałów oraz określenie ich cech fizyczno-
mechanicznych. 

Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz SST. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów zamiennych, o parametrach nie 
gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów winien posiadać potwierdzoną 
autoryzację. 

 
6.2  Materiały przewidziane do zastosowania i ich dobór. 
 

• Azofoska 



 

 

• Nasiona traw 
• Ziemia urodzajna (humus) 
• Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm 
• Gwoździe budowlane papowe zwykłe 
• Maty słomiane 
• Tłuczeń 0-4 mm 
• Tłuczeń 0-31,5 mm 
• Piasek do betonów zwykłych naturalny 
• Beton C20/25 na wylewane fundamenty obiektów małej architektury 
• Obiekty małej architektury zgodnie z zestawieniem 
• Woda 

 
Zestawienie projektowanych obiektów małej architektury: 

• Huśtawka podwójna – 1 kpl. 
• Bujak pszczółka – 1 szt. 
• Bujak ślimaczek – 1 szt. 
• Słup do zacieniacza – 3 szt. (w tym 2 szt. z demontażu) 

 
7) Sprzęt.  

 
Prace budowlane, szczególnie rozbiórkowe i konstrukcyjne prowadzić przeszkolonymi 

pracownikami, pod nadzorem kierownika budowy wg projektu i zgodnie z planem BIOZ. 
Maszyny i sprzęt do robót remontowych i budowlanych: 
 

• Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 
• Piła motorowa łańcuchowa 3,10 kW (4,20 KM) 
• Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 
• Samochód samowyładowczy do 5 t 
• Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 
• Walec statyczny samojezdny 4-6 t 

 
Wyszczególniony sprzęt winien być sprawny technicznie, zapewniając bezpieczną pracę, 

a jednostki wymagające legalizacji lub innych dokumentów dopuszczających do eksploatacji 
powinny posiadać je i być okazywane Inspektorowi Nadzoru, na każde wezwanie. 
 

8) Wykonywanie poszczególnych robót. 
 

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujące Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót: 
 
1.1.1. SSTWiOR B. 00.00.00 – Wymagania ogólne. 
1.1.2. SSTWiOR ST 01 – Prace przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne. 
1.1.3. SSTWiOR ST 02 – Wykonanie podbudowy i nawierzchni. 
1.1.4. SSTWiOR ST 03 – Montaż obiektów małej architektury. 
 

9) Jednostki obmiaru. 
Jednostkami obmiaru są: 

• 1 szt. – ilość urządzeń, roślin 
• 1 kpl. – ilość kompletnych obiektów małej architektury 
• 1 m2 – powierzchnia wykonanej nawierzchni, podbudowy, rabaty roślinnej 
• 1m – długość wykonanego obrzeża 

 
 
 



 

 

1.1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 B.00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 

1) Obowiązki Inwestora. 
 
 

1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz 
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy i pozwolenie właściwych organów na 
wykonanie robót. 

2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy w czasie określonym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora. 

3. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4. Zawiadomienie właściwych organów, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót 

dołączając oświadczenie Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o przejęciu obowiązków wraz z wymaganymi zaświadczeniami. 

 
 

2) Obowiązki Wykonawcy. 
 

1. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, 
od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. 

2. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 
materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

3. Zorganizowanie terenu i zaplecza budowy (kontener socjalny, przenośne kabiny wc) po 
uzgodnieniu z Inspektorem. 

4. Zabezpieczenie dostawy mediów po uzgodnieniu z Inspektorem, opomiarowanie poboru 
energii elektrycznej i wody, ponoszenie opłat za energię i wodę udostępnioną przez 
Zamawiającego, zabezpieczenie agregatów prądotwórczych przy wykonywaniu prac 
odległych od źródeł energii elektrycznej.  

5. Uzgodnienie z Inwestorem warunków prowadzenia robót w przypadku szczególnych 
zagrożeń związanych z przebywaniem w obiekcie osób trzecich. 

6. Ogrodzenie placu budowy w taki sposób, aby teren skutecznie zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich. 

7. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem przed: 
a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 

olejem, chemikaliami; 
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami; 
c) Możliwością powstania pożaru; 
d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 
e) Zniszczeniem znaków geodezyjnych 

8. Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 

9. Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 
robót). 

10. Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej. 

11. Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz 
obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 



 

 

12. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, 
obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych 
dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, 
atestami itp.  

13. Wszystkie przegrody mają być odpowiednio zabezpieczone przed występowaniem 
drgań lub odkształceń, zgodnie z Polską Normą. 

14. Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy wykonywaniu robót budowlanych 
(dotyczy zarówno konstrukcji budynku i jego wykończenia) muszą być posiadać aktualną 
deklarację właściwości użytkowych (oznakowane znakiem „CE”) lub krajową deklarację 
właściwości użytkowych (znak „B”), poza wyrobami wymienionymi w europejskim 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności 

15. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi 
sprawdzić ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji 
i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez projektanta. 

16. Tyczenie obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej należy wykonywać 
geodezyjnie na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz planszy uzgodnionej 
w ZUDP (jeśli uzgodnienie było wymagane). 

17. Wykonawca powinien zgłaszać wszelkie zaistniałe kolizje i zmiany uzgadniać z 
projektantem. 

18. Na terenie opracowania zlokalizowane są sieci: kanalizacyjna. Nad sieciami nie 
projektuje się obiektów małej architektury. 

19. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia prac na przedmioty mogące mieć 
wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 
projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

20. Sporządzenie projektu organizacji robót uwzględniającego m. in. sposób ogrodzenia 
budowy – zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. 

21. Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia; 
22.  Prowadzenie dokumentacji obrazującej przebieg i zakres prac; 
23.  Rekultywacja terenu po zakończeniu prac 

 
3) Materiały i sprzęt. 

 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów powinno się odbywać w sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 

Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
Przy pracach oddalonych od źródeł energii elektrycznej konieczne jest korzystanie z 

agregatów prądotwórczych. 
 

4) Transport. 
 
Dobór środków transportu wymaga uwzględnienia specyficznej lokalizacji budowy 

(ograniczenia ruchu pojazdów) oraz akceptacji właścicieli dróg dojazdowych oraz Inwestora. 
Środki transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie 

do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
 

 



 

 

5) Wykonywanie robót. 
 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami, a 
także wymogami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
kosztorysie. 

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdzone stosownymi 
zaświadczeniami. 

 
6) Dokumenty budowy. 

 
W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać 

i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
 

1) Księgę obmiarów,  
2) Atesty jakościowe wbudowanych elementów,  
3) Dokumenty pomiarów cech geometrycznych,  
4) Protokoły odbiorów robót,  
5) Dokumentację powykonawczą. 

 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. 
Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 

Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo dokonywania wpisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika                 i Inspektora 

nadzoru przysługuje także: 
 

1) Przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
2) Autorowi projektu, 
3) Osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego – tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 
 

Księga obmiarów jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem 
ślepym. 

Księgę obmiarów prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów 
przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej 
dokumentacji  powykonawczej i przeprowadzenia kontroli pomontażowej. 

 
 

7) Kontrola jakości robót. 
 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. 
W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie         
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót uwzględniającego 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót 
zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
 

1) Terminy i sposób prowadzenia robót, 
2) Organizację ruchu na budowie, 



 

 

3) Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
4) Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
5) Wykaz środków transportu, 
6) Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót, 
7) Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
8) Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
9) Sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
10)  Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
 

1) wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
2) przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 
3) prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
4) wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona 

z Inwestorem i autorami projektu budowlanego. 
 

8) Obmiar robót. 
 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboty dodatkowe. 
Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych przed ich 
zakryciem. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 
9) Odbiór robót. 

 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. 
Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie 
realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny – (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem 
wad ujawnionych w tym okresie. 

 
10)  Dokumenty do odbioru robót. 

 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące 

dokumenty: 
1. Dokumentację projektową, 
2. Dziennik budowy, 
3. Księgi obmiaru, 
4. Atesty jakościowe wbudowanych elementów, 
5. Sprawozdanie techniczne, 



 

 

6. Dokumentację powykonawczą. 
 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
1) Przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
2) Zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany, 
3) Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
4) Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
 

11)  Tok postępowania przy odbiorze. 
 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy              i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 
częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze 
końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość            i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 
faktycznego i oceny wizualnej. 

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót odbiega od wymaganej 
w dokumentacji projektowej to te roboty wyłącza się z odbioru. 
Po sporządzeniu protokołu należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
b) w przypadku gdy nie jest to możliwe, roboty wykonać ponownie. 
 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. 
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane 

są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
poszczególnych robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do 
prawidłowego wykonania robót. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1.2.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST 01 
PRACE PRZYGOTOWACZE, ROZBIÓRKOWE  
I ROBOTY ZIEMNE 

  CPV 45100000-8, CPV 77313000-7,  45111300-1 
 

 
I.  WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem s.s.t. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych pt. 
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Klimka Bachledy, na dz. nr 202 obr. S-21 jedn. ewid. Śródmieście”. 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 

i realizacji zadania. 
 

3. Zakres robót objętych ST. 
Zakresem robót objęte będą następujące prace: 
 

• Usunięcie wraz z wywozem i utylizacją huśtawki – 1 kpl. 
• Demontaż istniejących słupów zacieniacza i zacieniacza wraz z przygotowaniem do 

ponownego montażu – 2 kpl. 
• Rozbiórka nawierzchni bezpiecznej EPDM w ilości 51,83 m2 
• Wycinka 1 drzewa wraz z wywozem i utylizacją 
• Pielęgnacja istniejących drzew – 9 szt. 
• Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót – 8 szt. 
• Rekultywacja terenu. 

 
3.1. Prace przygotowawcze. 

W ramach prac przygotowawczych należy ogrodzić teren inwestycji. 
 

4. Materiały 
Ogólne zasady dotyczące materiałów zawarto w SSTWiOR B. 00.00.00 – Wymagania ogólne. 
 

5. Sprzęt 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zawarto w SSTWiOR B. 00.00.00 – Wymagania ogólne. 
 

6. Bezpieczeństwo 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego 
przez czas trwania robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. 
 Przez cały okres trwania robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym 
ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć, ogrodzić i oznakować budowę na czas trwania 
robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru.  
 Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urządzenia służące wykonaniu 
tymczasowych zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, 
znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia robót, zapewnienia 
wygody publicznej, etc. 



 

 

 Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urządzenia służące wykonaniu 
tymczasowych zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, 
znaki ostrzegawcze, etc. 
 
 

II.  WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU PRAC 
PRZYGOTOWAWCZYCH, ROZBIÓRKOWYCH I ROBÓT ZIEMNYCH. 

 
Prace porządkowe i zabezpieczenie drzew 

Na czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosnące w pobliżu projektowanych 
obiektów należy zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami opisanymi poniżej.  

 

Wycinka i pielęgnacja istniejącej zieleni 

W ramach przedmiotowej inwestycji wskazano 1 drzewo do wycinki ze względu na zły 
stan fitosanitarny. Jest to głóg pośredni 'Paul's Scarlet' o obwodzie pnia na wysokości 130 cm 
wynoszącym 17 cm, który nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę. Ponadto 
wskazano 9 szt. drzew do pielęgnacji. Należy usunąć odrosty pniowe i korzeniowe. Pielęgnację 
należy wykonać zgodnie ze sztuką. 

Do pielęgnacji wskazano drzewa o nr arbotag: 

1. 071963 – należy usunąć odrosty pniowe; 
2. 071970 – należy usunąć odrosty pniowe; 
3. 071971 – należy usunąć odrosty pniowe oraz odrosty korzeniowe; 
4. 071945 – należy usunąć odrosty pniowe oraz odrosty korzeniowe; 
5. 071975 – należy usunąć odrosty pniowe; 
6. 071976 – należy usunąć odrosty pniowe oraz odrosty korzeniowe; 
7. 071977 – należy usunąć odrosty pniowe oraz odrosty korzeniowe; 
8. 071979 – należy usunąć odrosty korzeniowe; 
9. 071981 – należy usunąć odrosty pniowe oraz odrosty korzeniowe; 

 
Ochrona drzew na placu budowy 

Pnie drzew pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych należy osłonić 
poprzez odeskowanie np. na zwojach sączków drenarskich, jeśli nie chroni ich bezpośrednio 
ogrodzenie placu budowy. 

 
Rys. 3 Sposoby zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy (Siewniak, Kusche 2010) 
 

Większe grupy drzew można otoczyć tymczasowym ogrodzeniem, tak aby uniemożliwić 
uszkodzenia mechaniczne oraz nie dopuścić do składowania pod nimi materiałów a co za tym 
idzie zagęszczania się gruntu. Należy wygrodzić teren równy rzutom koron. 



 

 

 

Rys. 4 Wygrodzenie grupy drzew (Chachulski, Chirurgia i pielęgnacja drzew, 2000) 

Pod koronami drzew niedopuszczalne jest składowanie ziemi, ani innych materiałów 
budowlanych. Wszędzie tam gdzie nie ma systemów korzeniowych, dopuszczalne jest 
stosowanie sprzętu mechanicznego, ale z zachowaniem zasady jak najmniejszej szkodliwości dla 
otoczenia. 

W bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie należy dopuszczać przejazdów ciężkiego sprzętu 
budowlanego, składowania materiałów w obrębie ich brył korzeniowych, aby zabezpieczyć 
glebę przed zagęszczeniem. Przed rozpoczęciem budowy, jeśli to możliwe, należy wytyczyć drogi 
tymczasowe dla komunikacji maszyn i pieszej, eliminujące ruch ze strefy systemów 
korzeniowych drzew. Drogi tymczasowe można wykonać z 30cm warstwy żwiru lub układanych 
na żwirze lub zrębkach drewnianych płyt drogowych, co pozwoli zredukować zagęszczenie gleby 
w miejscu przejazdu. W przeciwnym razie strefę systemów korzeniowych drzew należy 
zabezpieczyć warstwą zrębków drewnianych, na których można układać drogę tymczasową, a 
przejazdy w tej strefie ograniczyć do minimum. 

W bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie należy dopuszczać do zagęszczania gruntu. 

 

Wykopy w obrębie istniejącego drzewostanu 

Wykonywanie wykopów w obrębie systemów korzeniowych (równemu co najmniej 
zasięgowi koron powiększonych o 1 metr) musi być wykonywane ręcznie, tak aby nie uszkadzać 
korzeni drzew istniejących. Wykonywanie wykopów w obrębie systemów korzeniowych 
(równym w większości przypadków zasięgowi koron) przy pomocy maszyn (koparka) jest 
niedopuszczalne. Skutkowałoby to wyrywaniem korzeni wraz z wybieraną ziemią, gdyż nie ma 
technicznej możliwości wykonania tych prac koparką bez ich naruszenia, a to powoduje 
powstanie licznych ran szarpanych oraz uszkodzeń w obrębie nieodsłoniętego systemu 
korzeniowego. W związku z tym konieczne wykopy muszą być wykonywane ręcznie. W wykopie 
odciąć ręczną piłą lub sekatorem wszystkie uszkodzone korzenie, pozostawiając gładkie, równo 
przycięte rany. Dobrze jest je obficie spryskać słabym roztworem wodnym ukorzeniacza. Rów 
należy zasypać najpierw martwicą (można dodać piasku przy zbyt dużej zwięzłości) do 0,5 m 
licząc od góry, a następnie pozostałą glebą, po czym obficie podlać. W trakcie wykonywania prac 
w wykopie ścianę wykopu należy zabezpieczyć przed obsypywaniem i przesychaniem np. 20cm 
warstwą żwiru zastabilizowaną geowłókniną i szalunkiem z desek oraz zapewnić korzeniom 
drzew odpowiednie nawodnienie. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrębie systemu 
korzeniowego należy pamiętać, aby nie dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej. 



 

 

 

Rys. 5 Przykładowe zabezpieczenie ściany wykopu (Źródło: Suchocka, 2003) 

Wykonując wykopy należy pamiętać o możliwości wykonania cięcia kompensacyjnego 
koron drzew, które wykonane zgodnie ze sztuką jest warunkiem utrzymania bilansu 
energetycznego drzewa. Takie cięcie ma zrównoważyć uszkodzenia systemu korzeniowego 
drzew, jednorazowo nie powinno przekroczyć 20% masy asymilacyjnej korony. Średnice cięć nie 
powinny przekraczać 5cm dla drzew o słabych zdolnościach grodziowania i 10cm dla drzew o 
dobrych właściwościach grodziujących. 

 

Utylizacja istniejących obiektów i nawierzchni 

Przed przystąpieniem do wykonania właściwych robót budowlanych należy wykonać 
demontaż istniejącej huśtawki wahadłowej przeznaczonej do utylizacji oraz istniejących słupów 
do zacieniaczy (2 szt.) przeznaczonych do ponownego montażu. Huśtawkę należy zezłomować. 
Fundamenty z betonu zutylizować. Do czasu ponownego montażu słupy należy zabezpieczyć na 
czas prowadzenia robót budowlanych tak aby nie dopuścić do ich uszkodzenia. Słupy należy 
oczyścić z betonu, a montując wykonać na nowo fundament zgodny z zaleceniami producenta 
słupów.   

Ponadto należy wykonać utylizację istniejącej nawierzchni w miejscu projektowanej. 
Należy wykonać cięcie piłą z brzeszczotem do granulatu gumowego, celem odcięcia istniejącej 
nawierzchni przeznaczonej do pozostawienia od nawierzchni przeznaczonej do utylizacji.  

Należy wykonać korytowanie na głębokość zgodną z podbudową nowej nawierzchni 
opisaną w projekcie architektoniczno-budowlanym. Urobek zutylizować.  

Dopuszcza się pozostawienie istniejącej podbudowy pod warunkiem wykonania testu 
obciążeniowego płytą dynamiczną na wniosek Zamawiającego. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być nie mniejszy niż 1. W przeciwnym razie podbudowę należy odpowiednio dogęścić 
lub wykonać zgodnie z projektem. 

 

Rekultywacja terenu 

Po wykonaniu właściwych robót, na terenie, który uległ zniszczeniu wskutek ich 
prowadzenia, ruchu sprzętu, w miejscach pozostałych po usunięciu ogrodzeń itd. należy 
wykonać rekultywację. Grunt należy wzruszyć, wyrównać, wykonać humusowanie, wałowanie i 
obsiew. Usunąć wszystkie nierówności, zagłębienia, koleiny. Część prac można wykonać przy 
użyciu maszyn, wykończyć ręcznie. Zakładając trawnik należy zastosować wytrzymałą 



 

 

mieszankę nasion, przeznaczoną na tereny intensywnie użytkowane. Trawę należy wysiewać w 
ilości 40g/m2 powierzchni trawnika. Po wysianiu nasiona przykryć 1cm warstwą gleby 
urodzajnej, zwałować wałem pełnym gładkim. 

Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosną lub jesienią. W przypadku zakładania 
trawnika inną porą roku należy zadbać o odpowiednią wilgotność gleby, konieczną do 
prawidłowego rozwoju trawy. W okresie 2-3 tygodni od założenia trawnika wykonać pierwsze 
korzenie, a po 3 miesiącach nawieźć w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. Dopuszcza się 
nawożenie nawozem długo uwalniającym w trakcie siewu.  

 
Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli robót zawarto w SSTWiORB. 00.00.00 – Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia ziemi i innych 
elementów.  

Odbiór robót przygotowawczych. 
Ogólne zasady kontroli robót zawarto w SSTWiORB. 00.00.00 – Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczególności 
podlega:  

• zgodność z dokumentacją techniczną 
• rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych  
• prawidłowość wykonania  

 
 
IV.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych 
Dz.U.2016.0.2134  - USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
Dz.U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/. 
Dz.U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane. 
Dz.U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 
r.,  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U. 03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r., 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki  
i ich usytuowanie. 
Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 
kwietnia 
2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 
r.,   w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia 
Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst 
jednolity/ 
Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U.96.62.285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa          
i higieny pracy. 



 

 

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r.,  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  
Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 
r.,  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
Polskie Normy i Normy Branżowe: 
PN-92/N-01256-02     Znaki bezpieczeństwa.  Ewakuacja 
PN-92/N-01256-03     Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1.3.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST 02 
WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI  
CPV 45233000-9, 45233200-1, 45233250-6, 45233251-3, 
45233253-7, 45233260-9  

 
 

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 

Przedmiotem s.s.t. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych pt.  
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Klimka Bachledy, na dz. nr 202 obr. S-21 jedn. ewid. Śródmieście”. 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji zadania. 
 
3. Zakres robót objętych ST. 
 

Zakresem robót objęte są następujące prace: 
 

• Wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM – 51,82 m2. 
• Wykonanie nawierzchni trawiastej – 21,34 m2. 
• Rekultywacja terenu po robotach budowlanych – 14,5 m2. 
• Pielęgnacja trawników – 35,84 m2. 

 
3.1. Prace przygotowawcze.   
 

Przed wykonaniem podbudów i nawierzchni muszą zostać ukończone prace związane 
z korytowaniem. 

Przed przystąpieniem do pracy kierujący pracami oznaczy teren, przygotuje stanowiska, 
drogi dostawy materiałów z zewnątrz i miejsca składowania. Określone zostaną również 
sposoby załadunku i wywozu odpadów poza teren budowy.  

Przed rozpoczęciem wykopów należy ustalić warunki atmosferyczne i stan podłoża.  
W przypadku stwierdzenia nietypowych warunków, kierujący robotami budowlanymi 

powiadamia autora projektu i konstruktora w celu rozwiązania zagadnienia.  
Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni należy zniwelować teren, tak aby 

powierzchnie pod projektowane nawierzchnie były płaskie. Należy wykonać na nich 1% spadek 
celem odprowadzenia wody opadowej na trawnik.  
 
4.  Materiały.  
 

Ogólne wymagania dot. materiałów podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5. Sprzęt.  

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST D.00 „Wymagania ogólne". Roboty 
związane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem nawierzchni ścieżek mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu, właściwego dla 
poszczególnych prac. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inwestora. 
 



 

 

6. Bezpieczeństwo.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego 

przez czas trwania robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji 
uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i nadzoru nad ruchem drogowym. 

Przez cały okres trwania robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym 
ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Rozpoczęcie robót zostanie poprzedzone wykonaniem tablic informacyjnych. 
Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania robót do dnia ich 
zakończenia i końcowego odbioru. 

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urządzenia służące wykonaniu  
tymczasowych zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, 
znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia robót, zapewnienia 
wygody publicznej, etc. 
 

 
II. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

 
Nawierzchnia bezpieczna EPDM 
 
Zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną EPDM dla zaprojektowanego urządzenia 

zabawowego. Nawierzchnia stanowi strefę bezpieczną przy projektowanym urządzeniu 
zabawowym – huśtawka wahadłowa. 

Projektowane warstwy: 

Warstwa wierzchnia EPDM – zgodnie z wytycznymi Producenta dla HIC= 130 cm; 

Warstwa amortyzująca SBR – zgodnie z wytycznymi Producenta dla HIC= 130 cm; 

Warstwa wyrównująca z kruszywa naturalnego frakcji 0-4 mm – 3 cm; 

Warstwa nośna z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm – 15 cm; 

Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm. 

Projektowaną nawierzchnię należy dostosować do poziomu istniejącej nawierzchni, 
należy zachować istniejące rzędne terenu oraz zachować istniejące spadki. 

Dostarczana w ramach realizacji nawierzchnia EPDM musi posiadać deklarację 
zgodności oraz certyfikat z badania HIC, a także atest higieniczny. 

 

Nawierzchnia bezpieczna trawiasta 

Zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną trawiastą dla zaprojektowanych urządzeń 
zabawowych – bujaki. 

Trawnik należy wykonać w obrębie stref bezpiecznych urządzeń zabawowych, o łącznej 
powierzchni trawnika – 21,34 m2. 

Grunt należy wzruszyć, wyrównać, wykonać humusowanie, wałowanie i obsiew. Usunąć 
wszystkie nierówności, zagłębienia, koleiny. Część prac można wykonać przy użyciu maszyn, 
wykończyć ręcznie. Zakładając trawnik należy zastosować wytrzymałą mieszankę nasion, 
przeznaczoną na tereny intensywnie użytkowane. Trawę należy wysiewać w ilości 40g/m2 



 

 

powierzchni trawnika. Po wysianiu nasiona przykryć 1cm warstwą gleby urodzajnej, zwałować 
wałem pełnym gładkim. Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosną lub jesienią. W 
przypadku zakładania trawnika inną porą roku należy zadbać o odpowiednią wilgotność gleby, 
konieczną do prawidłowego rozwoju trawy. W okresie 2-3 tygodni od założenia trawnika 
wykonać pierwsze korzenie, a po 3 miesiącach nawieźć w ilości zgodnej z zaleceniami 
producenta. Dopuszcza się nawożenie nawozem długo uwalniającym w trakcie siewu. 

 
2. Odbiór nawierzchni.  
 

Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy nawierzchni osobno, przy czym 
sporządza się jeden protokół odbioru nawierzchni po wykonaniu warstwy wierzchniej. 
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 
 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
• sprawdzenie materiałów pod kątem jakości i zgodności z dokumentacją techniczną 
• sprawdzenie podbudowy 
• grubość i równomierność warstw podkładu 
• sposób i jakość zagęszczenia 
• sprawdzenie warstwy nawierzchniowej 
• sprawdzenie spadków 
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 

 
3. Kontrola jakości robót.  
 

Sprawdzenie jakości robót związanych z wykonaniem nawierzchni ścieżek podlegają 
wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. 

Ze względu na techniczne znaczenie podbudowy, zanikający charakter robót oraz 
dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami 
personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. 

 
Niezależnie od informacji szczegółowych wykonawca jest odpowiedzialny za kompletną 

kontrolę Robót i jakości materiałów.   
Zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów. 
Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od  Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, i Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. 

 
    

III. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych  
 
Dz.U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 24 stycznia 2004 r.,  
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego  
 
Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 18 maja 2004 r.,  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 



 

 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
 
Dz.U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/. 
 
Dz.U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane. 
 
Dz.U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 
r.,  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Dz.U. 03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r., 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki  
i ich usytuowanie. 
 
Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 
kwietnia 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych. 
 
Dz.U. 98.107.679 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI  
z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych.  
 
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 
r.,  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  
 
Dz.U.98.126.839 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI  
z dnia 24 września 1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych.  
 
Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  
z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst 
jednolity/  
 
Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
 
Dz.U.96.62.285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  
z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy.  
 
Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r.,  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  
 
Polskie Normy i Normy Branżowe: 
 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
 



 

 

BN-70/8931-05  Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 

 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1.4.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST 03 
MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
CPV 45112723-9, CPV 45223800-4, CPV 45340000-2 

 
 

I. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA. 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 

Przedmiotem s.s.t. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych pt.  
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Klimka Bachledy, na dz. nr 202 obr. S-21 jedn. ewid. Śródmieście”. 

 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji zadania. 
 
3. Zakres robót objętych ST. 
 

Zakres prac obejmuje: 
• montaż obiektów małej architektury tj. 
1) Huśtawka podwójna – 1 kpl., 
2) Bujak ślimaczek – 1 szt., 
3) Bujak pszczółka – 1 szt., 
4) Słup do zacieniacza – 3 szt. 

 
3.1. Prace przygotowawcze. 
 

Przed przystąpieniem do pracy kierujący pracami ogrodzi i oznaczy teren, przygotuje 
stanowiska, drogi dostawy materiałów z zewnątrz i miejsca składowania. Określone zostaną 
również sposoby załadunku i wywozu odpadów poza teren budowy.  
 Przed rozpoczęciem wykopów należy ustalić warunki atmosferyczne i stan podłoża. 
W przypadku stwierdzenia nietypowych warunków, kierujący robotami budowlanymi 
powiadamia autora projektu i konstruktora w celu rozwiązania zagadnienia.  
 
4.  Materiały. 

 
Ogólne wymagania dot. materiałów podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Przewiduje się montaż gotowych elementów wyposażenia i obiektów małej architektury. 

Ich transport oraz składowanie winny się odbywać zgodnie z zaleceniami producentów. 
 
5. Sprzęt  
  

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST D.00 „Wymagania ogólne". Roboty 
związane z montażem elementów wyposażenia i obiektów małej architektury mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu, właściwego dla 
poszczególnych prac. 
 
6. Bezpieczeństwo  

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego 

przez czas trwania robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi 



 

 

Nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji 
uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i nadzoru nad ruchem drogowym. 

Przez cały okres trwania robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym 
ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca wykona i pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania robót do dnia ich 

zakończenia i końcowego odbioru. 
Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urządzenia służące wykonaniu 

tymczasowych zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, 
znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia robót, zapewnienia 
wygody publicznej, etc. 
 

 
II. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
1. Wykonanie robót 
 

Montaż projektowanych obiektów małej architektury.  
Wszystkie elementy małej architektury wyszczególnione w wykazie powyżej należy 

zamontować zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych oraz w kartach detali 
dołączonych do dokumentacji projektowej oraz wytycznymi Producentów. Fundamenty 
wylewane na miejscu z betonu C20/25. 

 

Montaż następujących obiektów małej architektury i elementów wyposażenia: 
 
Huśtawka podwójna 
Huśtawka podwójna zaprojektowano w ilości 1 kpl. 
Konstrukcja huśtawki o profilu 80x80x2 mm ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej 

proszkowo na kolor RAL 7040 (elementy pionowe w kolorze szarym) oraz RAL 6029 (elementy 
poziome w kolorze zielonym). Huśtawka wyposażona w siedziska typowe w ilości 2 sztuki oraz 
siedziska kubełkowe w ilości 2 szt, z termoplastycznego elastomeru TPE formowanego metodą 
wtryskową, aluminiowe zbrojenie. Łańcuch ze stali nierdzewnej (Ø 5mm) kalibrowany, 
uniemożliwiający zakleszczenie palców. Zawiesia: stal nierdzewna. Zaślepki: gumowe 
bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji oraz zaślepki z tworzywa sztucznego z poliamidu (PA) 
na rury i profile. 

Szerokość: 665 cm 
Długość: 195 cm 
Wysokość: 240 cm 
Wymaga przestrzeń minimalna: 740 x 650 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 130 cm 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 43,7 m2 
Strefa bezpieczeństwa: 740x590 cm 
Grupa wiekowa: 1-3/ 3-14 lat 
Ilość dzieci: 4 dzieci 
Nawierzchnia bezpieczna: EPDM 
Sposób montażu: zgodnie z technologią producenta z użyciem kotwy chemicznej do 

fundamentu. 
Fundamenty: Stopy fundamentowe zaprojektowane jako wylewane na „mokro” na placu 

budowy, z betonu klasy min. C20/25 o ø30cm, posadowiony na głębokości 60 cm – 6 szt. 
Nawierzchnia bezpieczna: EPDM w kolorze RAL 6005 (ciemnozielony). 
Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną. 
 
 



 

 

Bujak pszczółka 
Bujak pszczółkę zaprojektowano w ilości 1 szt. 
Konstrukcja stalowa cynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7024. Siedziska i 

osłony wykonane z zielonych i szarych płyt HDPE z recyklingu o grubości min. 10mm. Sprężyny 
stalowe (Ø20mm) piaskowane, fosforanowane żelazowo i malowane proszkowo na kolor RAL 
7024 dopuszczone do zastosowań na placu zabaw z blokadą zakleszczeń. Uchwyty ze stali 
nierdzewnej. Śruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami z poliamidu 
(PA) lub śrub ze stali nierdzewnej. 

Szerokość: 45 cm 
Długość: 70 cm 
Wysokość całkowita: 80 cm 
Grupa wiekowa: 1-12 lat 
Ilość dzieci: 1 dzieci 
Strefa bezpieczeństwa: 10,90 m2 (370x345 cm) 
Wysokość swobodnego upadku: <60 cm 
Sposób montażu: zgodnie z technologią producenta z użyciem kotwy chemicznej do 

fundamentu. 
Fundamenty: Stopa fundamentowa zaprojektowana jako wylewana na „mokro” na placu 

budowy, z betonu klasy min. C20/25 o ø30cm, posadowiony na głębokości 60 cm – 1 szt. 
Nawierzchnia bezpieczna: Trawnik o zwartej darni. 
Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną. 
 
Bujak ślimaczek 
Bujak ślimaczek zaprojektowano w ilości 1 szt. 
Konstrukcja stalowa cynkowana malowana proszkowo na RAL 7024. Siedziska i osłony 

wykonane z zielonych i szarych płyt HDPE z recyklingu o grubości min. 10mm. Sprężyny stalowe 
(Ø 20mm) piaskowane, fosforanowane żelazowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7024 
dopuszczone do zastosowań na placu zabaw. Uchwyty ze stali nierdzewnej. Śruby ze stali 
nierdzewnej zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami z poliamidu (PA) lub śrub ze stali 
nierdzewnej. 

Szerokość: 43 cm 
Długość: 62 cm 
Wysokość całkowita: 80 cm 
Grupa wiekowa: 1-12 lat 
Ilość dzieci: 1 dzieci 
Strefa bezpieczeństwa: 10,50 m2 (362x343 cm) 
Wysokość swobodnego upadku: <60 cm 
Sposób montażu: Zgodnie z technologią producenta z użyciem kotwy chemicznej do 

fundamentu. 
Fundamenty: Stopa fundamentowa zaprojektowana jako wylewana na „mokro” na placu 

budowy, z betonu klasy min. C20/25 o ø30cm, posadowiony na głębokości 60 cm – 1 szt. 
Nawierzchnia bezpieczna: Trawnik ze zwartą darnią. 
Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną. 
 
Słupy do zacieniacza 
Słup do zacieniacza zaprojektowano w ilości 3 szt. łącznie. 2 szt. spośród projektowanych 

słupów to słupy istniejące, które należy w pierwszej kolejności zdemontować oraz następnie 
ponownie zamontować w nowej lokalizacji. Konstrukcja masztu wykonana z rury stalowej 
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7040 (jasnoszary). Maszt o średnicy 115 mm, 
zakończony zaślepką z tworzywa sztucznego oraz wyposażony w 5 otworów montażowych. 1 
szt. spośród projektowanych słupów należy dostarczyć i zamontować we wskazanej lokalizacji. 

Średnica Zewnętrzna: 115 mm; 
Średnica Wewnętrzna: 100 mm; 
Wysokość ponad poziomem gruntu: 300 cm 
Sposób montażu: poprzez zabetonowanie kotwy stanowiącej przedłużenie słupa, na gł. 

80 cm 



 

 

Fundamenty: Fundament wylewany z betonu klasy min. C20/25 o ø30cm, posadowiony 
na głębokości 100 cm – 1 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną. 
 
2. Odbiór robót montażowych.  
 

 Podstawa do odbioru robót montażowych są badania obejmujące: 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną  
• sprawdzenie materiałów 
• sprawdzenie zgodności z zaleceniami producenta 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
3. Kontrola jakości robót.  
 

Sprawdzenie jakości robót montażowych podlegają wszystkie fazy i procesy 
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. 

Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w normach PN-EN 1176, prawie 
budowlanym, ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktu oraz rozporządzeniu ministra 
infrastruktury.  

Niezależnie od informacji szczegółowych wykonawca jest odpowiedzialny za kompletną 
kontrolę Robót i jakości materiałów.   

Zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów. 

Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, i Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych, W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. 
 
 
III. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych  
 
Dz.U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 24 stycznia 2004 r.,  
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego  
 
Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 18 maja 2004 r.,  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
 
Dz.U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/. 
 
Dz.U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane. 
 
Dz.U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 
r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 



 

 

Dz.U. 03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r., 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
 
Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 
kwietnia 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Dz.U.2016.0.2134  - USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
 
Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych. 
 
Dz.U. 98.107.679 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.  
 
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 
r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  
z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst 
jednolity/  
 
Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
 
Dz.U.96.62.285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  
z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy.  
 
Polskie Normy i Normy Branżowe: 
 
PN-H-04623  Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
  nieniszczącymi. 
 
PN-H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
  środowisk. 
 
PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
 
PN-H-84019  Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki. 
 
PN-H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
 
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
 
PN-H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
 
PN-H-93401  Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
 
PN-H-93402  Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco. 
 
PN-H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
  do malowania. Ogólne wytyczne. 


