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OPIS OGOLNY

Inwestycja znajduje si¢ na dzialce nr 291 w miejscowosci Rypin, przy
ul. Torunskie;.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczne, sanitarne oraz teletechniczne.
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wraz z tacznikiem przy Zespole Szkot
nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturg techniczna.

Ponadto opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych, teletechnicznych
1 sanitarnych (wod-kan, c.o. i wentylacja) — wg projektow poszczegolnych branz.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang wykonane w ramach: budowa hali sportowej wraz z lacznikiem przy
Zespole Szkoét nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST, Roboty budowlane CPV 45000000-7

Roboty objete S.T. to drugi etap budowy, polegajacy na pracach:

-Roboty ziemne (CPV 45111200-0)

-Fundamenty (CPV 45262210-6)

-Sciany i $cianki dziatowe (CPV 45262500-6)

-Stropy, wience, nadproza i wylewki (CPV 45262300-4)

-Posadzki (CPV 45432110-8)

-Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5)

-Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1)

-Podbudowa z kruszyw (CPV 4510000-8)

-Podbudowa z betonu szczelnego (CPV 4510000-8)

-Obrzeza betonowe (CPV 45212221-1)

-Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych (CPV 45112710-5)
-Nawierzchnie z kostki betonowej (CPV 45233000-9)

-Inne

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz Specyfikacjami Branzowymi
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.



1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania
robot osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot.

Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykona¢ z siatki metalowe;j
umocowanej do wkopanych w grunt stupkéw

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.

¢) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotow mogacych
stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

d) Zabezpieczenie istniejacych przewodow pradu elektrycznego.

e) Zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o§wietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz
na cele sktadowania materialow, maszyn i urzadzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materialéw 1 sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikdw pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, umywalni¢ 1 WC

2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jako$ci materialow, elementdw i wyrobdéw na
placu budowy.

a) Wybudowanie magazynu na materialy 1 sprzet zmechanizowany o powierzchni
ok. 30 —40 m2.

b) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzglgdem jakosciowym
1 iloSciowym w magazynie wtasnym odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z tre$cig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilo$ci opakowania materiatlow, jego cech i znakow oraz

porownanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.

- Sporzadzenie protokotu odbioru materialow ( z wykazaniem ewentualnych wad

1 brakow)

¢) Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji
d) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty 1 wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wiasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, no$no$¢, cis$nienie
1 temperaturg lub inne wazne dla prawidiowej 1 bezpiecznej eksploatacji na budowie.
3.0kreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktoéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych si¢ do przedmiotu zamowienia
publicznego, albo ofert¢ z najnizsza ceng, a w przypadku zamoéwien publicznych w zakresie
dziatalnosci tworczej lub naukowej, ktorych przedmiotu nie mozna z goéry opisa¢ w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktora

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych si¢ do przedmiotu
zamdwienia publicznego;



¢) roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze wykonanie robot
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane przez osobe
trzecia, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez zamawiajacego;

d) ustuga - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie §wiadczenia, ktoérych przedmiotem nie sg
roboty budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobg prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego;

f) zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ fizyczng, osobg prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Projekt budowlany wraz z informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Kosztorys inwestorski

-Przedmiar robot

-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

1.4.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig c¢z¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegllnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty
1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub ST i1 wplynie to na nie zadawalajagca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialty bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie
1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub wlasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialty latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdéw na Srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot,
a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych
wlascicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
0o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

OKkreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz
Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania



2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatbw z danego zrdédlta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtiascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrddet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia 1 selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robd6t niz te, dla ktoérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .



3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materialow/sprz¢tu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i1 w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $§rodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach InZzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w  Dokumentacji  Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez



Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach

1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia

wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
InZynierowi);

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robét
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Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot
z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu be¢dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. 1 ktore spetniajag wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

1.W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robdt i materialéw

Ogolne zasady przedmiarowania:

Przedmiar robdt to okreslenie ilosci robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw rzeczowych,
z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych.

- §ciany — wszystkie przedmiary nalezy rozpocza¢ od lewego gérnego naroznika rysunku
rzutu budynku stosujac zasade najpierw zewnetrzne elementy konstrukcyjne, nastepnie
wewnetrzne elementy podtuzne i poprzeczne. Przy obliczaniu ilosci robot zaleca sig
stosowanie nastepujacych zasad:

numeracja pozycji przedmiaru dostosowac do pozycji kosztorysowych, z podzialem na czesci
1 rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci np. od
lewej do prawej, wymiary liniowe nalezy wpisywa¢ w metrach z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci nalezy podaé¢ formule jej obliczen,
wszystkie wymiary podawane w formule powinny znajdowac si¢ na rysunku

- izolacje - przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni
przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie
otworow , stupdw, pilastrow itp. Wieksze niz Im?

- tynki - tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian
w stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu. Z naktadow na
powierzchnie tynkéw potraca sie¢ naklad na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie
ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz Im? .Potraca
si¢ rowniez naklady na otwory o powierzchni ponad 1m?, jezeli o$ciez ich sa nieotynkowane
oraz otwory o powierzchnia ponad 3m?

- malowanie - malowanie farbami akrylowymi i emulsynjymi $cian i sufitow nalezy obliczaé
w metrach kwadratowych w §wietle $cian surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu
podtogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami akrylowymi i emulsyjnymi $cian, jezeli
oscieza i nadproza sg rowniez malowane, z powierzchni ich nie potraca si¢ otworéw do 3m?2.,
Jezeli o$cieza 1 nadproza nie s3 malowane wowczas potragca si¢ powierzchni otworow
mierzonych w S$wietle o$cieznic lub muru. Nie potraca si¢ jednak otworéw i1 miejsc
niemalowanych o powierzchni do 1m? Otwory ponad 3m? potraca si¢ doliczajac
powierzchnie malowanych osciezy
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardow, ktoérego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych cze$ci Robot.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w Obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacji Projektowej 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
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12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY
10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢éciowych
1 ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

10.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
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10.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3),

nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Obowiazujace normy

PN-90/B-03200- Konstrukcje 1 podtoza budowli.

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.

PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementow murowych

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplne;j

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany:
Dz. U. z 2018, poz. 1202)

Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Oraz pozniejsze zmiany (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz.
1156)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE
TECHNICZNE

451

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU
POD BUDOWE

451- 2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:
e  Wykopy.
e Zasypki.
e Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
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1.5. Ogolne wykonanie robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robo6t materiaty nie wystepuja.

2.2. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materialow
budowlanych itp.

e max. Srednica ziaren d<120 mm,

e wskaznik roznoziarnistosci U>5,

e wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
e zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

e odpornos¢ na rozpad <5%.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescié
rOwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
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e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
e w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotne;j

e glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i1 materiatow, oraz
mieé
e spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢

e usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych

czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

W przypadku przegrubienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawco moze przystapi¢ do zsypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

5.2.1. Warunki wykonania zasypki

e Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robdt, .

e Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oc7ys7C7onc z odpadkow
materialdéw budowlanych i §mieci.

e Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych.

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo- udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami,

0,40 m - przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi
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e Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz me mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora,

e Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej,

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

e zgodno$¢ wykonania robot dokumentacja
e prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
e przygotowanie terenu

e rodzaj i stan gruntu w podlozu
e wymiary wykopow

e zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow i nasypow Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podtoga materiat uzyty na podktad
e grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

e sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem
e materiaty do zasypki
e grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw
zasypki

e sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
o wykopy - [m’]
e podktady i nasypy - [m?]
e zasypki - [m’ ]

e transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykopy - ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

e wyznaczenie zarysu wykopu,

e odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem (Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych),

e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podkladow i nasypow - placi sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materialu

e uformowanie 1 zaggszczenie podktadu z wyrdéwnaniem
powierzchni.
Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
e dostarczenie materialow
e zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.

Transport gruntu - placi sie za m’

wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

e zatadowanie gruntu na $rodki transportu
e przewodz na wskazang odlegto$¢
e wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999
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Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne

Podtoza kolejowe

Grodziec walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattéw 1 wymiarow
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452.

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI
OBIEKTU BUDOWLANEGO

452-1 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro 1 prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wchodza:
e Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi gltadkimi ze stali A-0 1 A-L.

e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-II 1

A-II1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w mniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za Jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wilasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

e Wilasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny
odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali |Srednica preta |Granica Wytrzymatos¢ |Wydluzenie  |Zginanie
plastyczno$ci |na rozcigganie |trzpienia a - $rednica

mm MPa MPa % d - probki

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 590 16 d=3a(90)

B500SP 8-32 500 575 8

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i1 pretéw powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne s3 pozostalosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i1 zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatos$ci sa dopuszczalne:
e jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,
e jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o $r. nominalnej do
25 mm,
e za$ (0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytworcy,

e Srednice nominalna,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e znak obrobki cieplne;.
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Cechowanie wigzek i1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
e na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny,

odpadajacej rdzy,

tluszczow,

farb lub innych zanieczyszczen,

Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardw 1 gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

e nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),

e nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci tech. na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

e stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢
trwalych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota, Prgty zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujacymi zmian we wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rdwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretow nalezy wigzac
drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i
mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢
wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi
powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretdow oznaczonego w projekcie. Dla
zachowania wlasciwe] otulmy nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest I tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczng dlugos$¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty o podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:
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8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,,Wymagania ogdlne".
8.2. Odbiodr koncowy

8.3. Odbior zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i1 postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdow w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakoéw zlacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i1 usunigcie ich poza
teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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452-2 BETON

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne :

e schody,

e plyty i belki stropowe,

e fundamenty

e Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
e 25" -do betonu klasy B7.5-B20

e 35" - do betonu klasy wyzszej niz

B20

Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
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Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

e Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
e Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%,

e Zawartosc¢ alkaliéw do 0,6%,
o Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,

o Zawarto§¢ C4AAF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:

e oznaczenie

e nazwa wytworni i miejscowosci
e masa worka z cementem

e data wysytki

e termin trwaloSci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napeinianie zbiornikow i1 urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN - EN 196-
1:1996, PN - EN 196-3:1996 i PN - EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN- B -
30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-
6:1997

e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

e sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
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Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

e dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajagce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i1 zanieczyszczeniem. Podlogi
magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposo6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

e skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

e ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

e zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

e zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezaca kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statos$ci zawartosci frakcji

0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
B-20 dla wykonania konstrukcji
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1 ;2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy

od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. B-10 dla podbetondéw i podkiadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B 10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci
betonu na

Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

pospodika kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 == 20%, 0/2 - 30%

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki
betonowej

4.1.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
¢ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 ;2003
1 PN-63/8-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie skladnikow:

e Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:
o 2% - przy dozowaniu cementu i wody

o 3% - przy dozowaniu kruszywa.

e Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
e Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

e zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie skladnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;]

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuj 3 odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
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(do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastg¢pujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm zageszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W pilytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyZnie poziome;.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na
glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywacé butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

e Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

e (zas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.

e Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe
pola.

e Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po
winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gléwnych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-
nawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych
materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.

W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikow betonu
e Dbadanie mieszanki betonowe;j

e badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.



36

5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materialy 1 sposoby pielegnacii betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg¢). Nanoszenie blon nie przepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania. Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania 1 zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.3. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.4.4. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej
konstrukeji.

5.4.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.4.5.1 Ré6wnos$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuj g nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien miedzy
ziarnami

e kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,
e peknigcia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje
zachowana otulina

e zbrojenia betonu min. 2,5cm,



37

pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem,

otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.4.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajagce nierdéwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetlni¢ betonem i nast¢pnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i
porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.4.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroligrubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

1 m?® wykonanej konstrukcji.

1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.

7. Cena jednostkowa obejmuje :

Podbeton na podlozu gruntowym.

dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

oczyszczenie podloza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem

projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek,

zageszczeniem 1 wyroOwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbiodrka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdéw rozbiérkowych poza granice

obiektu.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

wyroéwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyréwnanie betonu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1; 1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002

PN-EN 1008:2004

Beton

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci
Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i
statosci objetosci

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.
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452-2 KONSTRUKCIJE STALOWE

l. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych
w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.1.1. Flementy konstrukcyjne — stal klasy S355JR

e Belki nadprozowe oraz podciagi — ceowniki C140
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3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podno$nikow 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatac;ji

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska
spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujacym
podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od wplywow atmosferycznych. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, os$wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa - dowolnym s$rodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocg dzwigu.

4.1. Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiagarek lub weiggnikéw. Elementy cigzkie,
dtugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaly zgode
Architekta 1 Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaly zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
skladowania. Czynno$ci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic¢ si¢, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujacych opdznienia lub wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zarowno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do polaczen §rubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaty si¢ stopniowo 1 w sposob
ciagly oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mlotem mechanicznym.
Wymiarowanie dhugosci lub ciecie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani peknigc.
W zwiazku z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrébki przecinakiem czy
tarczg szlifierskg. Jezeli jednak cze$ci ztagczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie nalezy doktadnie ukosowa¢ lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczysci¢ szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych taczone przy pomocy S$rub o duzej
wytrzymatosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca normg, dokladnie
wyszczotkowac 1 odthusci¢, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze
Architekt 1 Inspektorzy Nadzoru wyrazag zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy dokladnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach
srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymatosciach
winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy
niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego 1 winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach 1 kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.
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Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywolanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy
tak wykonywa¢, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztalcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wlasciwo$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. W potaczeniach srubowych zakladkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca
przebijakow a w razie koniecznos$ci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji:

— odchylenie osi stupa wzglgdem osi teoretycznej - 5 mm

— odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

— strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm

— wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wigcej niz 15 mm

— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie 1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

— 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

— 5% — dla spoin czotowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewngetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajgcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne”
specyfikacji techniczne;.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w kilogramach [kg].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajagcych wg zasad podanych
powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za 1[kg] dostarczenia i zamontowania konstrukcji stalowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlagczy spawanych. Nazwy i

okreslenia.
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KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV 45422000-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza wykonanie i montaz konstrukcji nosnej z drewna klejonego:
e Dzwigary

e tezniki

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Konstrukcyjne drewno klejone warstwowo klasy GL28h (dzwigary) GL24h (platwie)

e Kklasyfikacja NRO (zapewniona wymiarem przekrojow).

Do produkcji elementoéw z drewna klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana swierkowa
tarcica konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiada¢ klasie
elementow klejonych z niej wytwarzanych wg wymagan PN-B-03150:2000 wraz
z pozniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem korozji biologicznej przez powierzchniowe uszlachetnienie S$rodkami
dopuszczonymi do obrotu w EU. W pierwszym etapie taczone sg na dlugos¢ odpowiednio
przygotowane i wyselekcjonowane elementy tarcicy (zwykle grubosci 40 mm). W drugim
etapie tak przygotowane lamele skleja si¢ w belki na zadang grubo$¢ 1 dlugos¢. W tym etapie
mozliwe jest rowniez uformowanie klejonych belek w odpowiednig zadang krzywizne.
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2.1.1 Wytrzymalo$¢ drewna

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wedtug PN-82/D-94021: Tarcica iglasta
sortowana metodami wytrzymato§ciowymi oraz PN-B-03150:2000/:2001: Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 1 0%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: glebokie czolowe [1/3 1/1 ‘ 1/21/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokosci stojow 4 mm ‘6 mm

Oblina dopuszczalna na diugosc dwu krawedz

zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podiuzna

= plaszczyzn

s dla grubosci do 38 mm 30 mm

= dla grubosci do 75 mm 10 mm
= bokdw

o dla szerokosci do 75 mmdla szerokosci > 10 mm

250 mm 6% szerokosc 4% szerokosc 5 mm

Wichrowatosc 6%
Krzywizna poprzeczna 4%
Nieprostopadtosc Niedopuszczalna

Rysy, falisto§¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

2.1.3 Wilgotno$¢ drewna

Wilgotno$§¢ tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosi¢ 12 }2%.
Elementy

drewniane nalezy chroni¢ przed dtugotrwalym zawilgoceniem.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz
8-15% z amplituda nie wigksza niz 4%.

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy

Ksztalt elementow musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, dopuszczalne odchytki
wymiarowe elementow powinny by¢ zgodne z PN-EN 390.

e odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokos$ci: do +3 mm lub do - Imm
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- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

e odchytki wymiarowe bali jak dla desek

e odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:

e w grubosci: + 1 mm -1 mm dla 20% ilosci

e w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

e w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

e w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% ilo$ci

e odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢
wieksze niz + 3 mm i 2 mm.

e odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz
+ 3 mm i 2mm.

2.1.5 Kleje

Kleje dla celow produkcji drewna klejonego powinny tworzy¢ polaczenia o takiej
wytrzymatosci

1 trwatos$ci, aby cato$¢ potaczenia byta zachowana w przypisanej klasie uzytkowania przez

przewidziany okres uzytkowania konstrukcji.

2.2 Laczniki
Laczniki typowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie
galwaniczne.

Laczniki metalowe stosowane w konstrukcjach powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w
EN14592, a wktadki metalowe - wymagania EN 14545.

2.2.1 Okucia

Stalowe okucia narazone na bezposrednie dzialanie ognia musza zosta¢ zabezpieczone
poprzez systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodpornosci. Okucia osadzone
w elementach drewnianych - nie narazone na bezposrednie dziatanie ognia - powinny zostac¢
ocynkowane ogniowo.

2.2.2 Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.3 Sruby

Nalezy stosowac:
e S$ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN -ISO 4014:2002
e Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
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2.2.5 Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.2.6 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
e wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
e wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
e wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4 Sktadowanie materiatow 1 konstrukcji

Sktadowanie i przechowywanie elementow z drewna powinno odbywaé si¢ pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajacy przed
wplywami atmosferycznymi. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na
poziomym podtozu utwardzonym odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy
powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowa¢ ichdeformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podioza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy dachowe mogg by¢ sktadowane na podktadkach jeden na drugim pod warunkiem
zachowania maksymalnej wysokos$ci sktadowania, tj. nie wigcej niz 3 elementy. Laczniki 1
materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiéor materiatbw 2z ewentualnymi zaleceniami
szczegblowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju
robot. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu na budowie 1 montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport elementéw z drewna powinien odbywac si¢ srodkami przystosowanymi do tego
celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem
w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow w
srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Elementy drewniane
powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych
czynnikow destrukcyjnych. Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac si¢ do
ograniczen wymiarowych zaleznych od zdolnos$ci zatadunkowych $§rodkéw transportowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogolne wykonania robot
Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymaganiami
PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajac zalecenia zawarte w
warunkach technicznych odbioru robot budowlano-montazowych.
Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i1 projektem montazu.
W trakcie montazu konstrukcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakonczeniu
posiadata ona no$no$¢ oraz sztywno$¢ przewidziang w projekcie. Sposdéb montazu
determinowaty beda warunki placu budowy oraz zalozenia projektowe. Podczas
wykonywania robot nalezy pamigta¢ aby dziata¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami BHP.
5.2 Warunki szczegotowe wykonania robot
Konstrukcje dachu stanowi drewno klasy GL28h (dzwigary) GL24h (ptatwie)
Konstrukcja dachu oparta jest na zelbetowych stupach.
Konstrukcja w calosci jest impregnowana srodkiem przeciw korozji biologicznej i pozarem.
Srodki te musza posiadaé aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1 wymiarow
konstrukcji.
Przekroje 1 rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugos$ci elementow
wykonanych wedtug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

e w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach

rozstawu krokwi

e w dhugosci elementu do 20 mm

e w odleglosci miedzy weztami do 5 mm

e w wysoko$ci do 10 mm
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem tub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN-
1995-1-1:2010. Powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach produkcyjnych
przez wykwalifikowany personel i podlega¢ jako$ciowej kontroli produkcji, zgodnie z
przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakosci.
Zakres kontroli jako$ci obejmuje:
e na etapie wstepnym:
- weryfikacje¢ jakosci prac warsztatowych, kontroli jako$ci w wytworni
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchylek pojedynczych elementow
- jakos¢ tacznikow
e po zakonczeniu montazu:
- sprawdzenie ogolnej geometrii ustrojéw nosnych
- sprawdzenie prawidtowosci oraz jakosci wykonania potaczen.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3
Do obliczania naleznosci przyjmuj¢ si¢ ilos¢ (m3) zmontowanej konstrukcji drewniane;.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji z drewna klejonego podlegaja odbiorom.
Podstawe do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowia:

Projekt budowlany

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materialow
Dziennik budowy

Dokumentacja powykonawcza

Stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektows 1 zatwierdzonymi
zmianami ujetymi w dokumentacji powykonawcze;.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia niemajgce wptywu na
bezpieczenstwo konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania to moze doj$¢ do odbioru robot.
W pozostatych przypadkach zaleca si¢ wykonanie ekspertyzy techniczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa 1 m3 gotowej konstrukcji. W cenie
jednostkowej zawarte sg koszty zwigzane z montazem oraz okuciami stalowymi.

10.Przepisy zwiazane

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymato$ci okreslenie warto$ci charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztacza klinowe. Wymagania
jakos$ciowe 1 minimalne wymagania produkcyjne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg$¢ A: Roboty
ziemne, konstrukcje i rozbiorkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg$¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbidrkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004
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452-4 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muré6w zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

e Uzupehienia (zamurowanie) §cian zewnetrznych
e Scianki dziatowe

e Sciany no$ne rozbudowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zaprawa systemowa do bloczkdw silikatowych i bloczkéw z betonu komorkowego

W projekcie przewidziano murowanie $cianek z bloczkoOw na systemowe, specjalistyczne,
gotowe zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymato$¢ zaprawy po 28
dniach o wartosci 10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci
gotowej suchej mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z
okreslong w instrukcji ilo$cig wody.
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Bloczki wapienno-piaskowe i1 gazobetonowe

Elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego sa produkowane zgodnie z
wymaganiami PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2006 ,,Wymagania
dotyczace elementéw murowych Czes$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komorkowego.” Elementy $cienne z betonu komérkowego produkowane sg jako bloczki
gtadkie, ptytki, bloczki z piérem 1 wpustem oraz bloki wielkowymiarowe do montazu
mechanicznego.

2.3. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

e wysoko$¢ 19 cm szerokos¢ 9 cm

e grubos¢ 6cm

2.3.1. Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

2.3.1.1. Odchytki wymiarowe
Odchylki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé¢: w dlugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

2.3.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
e skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
e skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
e szczerby i uszkodzenia krawedzi ~ glebokos$¢: do 5 mm
e dlugos¢: do 30 mm
e ilos¢: 3 szt/mb.
e Klasa odpornosci ogniowej ,,B".

2.3.1.3. Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podiozu, na podkiadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

2.3.1.4. Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym,

réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien
odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu drogowego.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,
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— wycigg jednomasztowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $§rodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i1 szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi. Zatadunek i1 roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami. Materialy murowe moga by¢
przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona, wyrdéwnana i przystosowana do odprowadzania opadow atmosferycznych.
Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1
otwordw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtoéwnych. Sciany
murowa¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach
posadzkowych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W
miejscu potaczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione
koncowe. Elementy ukltadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie. Wngeki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie
ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu rob6t po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy. Wykonawca winien uwzglednic¢
wymagania akustyczne dla kazdej ze $§cian w danym przypadku. Roboty murowe winny by¢
wykonane tak (szczeg6lnie w zakresie potaczen z innymi $cianami, przej$¢ instalacyjnych
itp.), aby speti¢ te wymagania. Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z wytycznymi ochrony
przeciwpozarowej razem ze schematem podziatu na strefy pozarowe. Roboty murowe winny
by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potgczen z innymi $§cianami, przejs$¢ instalacyjnych
itp.), aby spetni¢ wymagania w zakresie odpornosci ogniowej. Sciany o dlugosci
przekraczajacej] 5 m bez zalaman i1 przewigzan S$cianami poprzecznymi i o wysokosci
przekraczajacej 3,0 m beda wzmocnione bednarka a w razie potrzeby stupkami stalowymi lub
zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora. Sciany murowane nienoéne nalezy murowaé
pozostawiajac szczeling dylatacyjng pod stropem o szer. 1- 2cm. Szczeling nalezy nastepnie
wypeti¢ starannie wetlng mineralng. Niedozwolone jest murowanie $cian pod sam strop tak,
aby uzyska¢ wymagang izolacyjno$¢ akustyczng i pozarowa. W przypadku, gdy $ciana
murowana styka si¢ ze Sciang zelbetowg w miejscach styku nalezy wykona¢ przewigzanie
pretami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wkleja¢ w otwory o glebokosci 15cm,
wiercone w S$cianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0 cm
(odlegtos¢ dostosowaé do odleglosci miedzy spoinami poziomymi) Duze otwory, o srednicy
powyzej 150 mm, nalezy wykonywa¢ w trakcie wykonywania robdt murowych.



53

Przebicia, o $rednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wycigte, obrobione i
zabezpieczone ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjnej. W przypadku
obmurowania przestrzeni zamknigtych, nie bedacych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykona¢ otwory nawiewne w gornej ptaszczyznie $ciany, ponad
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonaé¢ bezposrednio pod stropem zelbetowym,
wysokosci 8,0 cm, na szeroko$¢ 1 cegly. Otwory wykonywa¢ w rzucie co okolo 5 cegiet.
Krawedzie otwordéw obrobi¢, otynkowac i pomalowaé. Do $cian murowanych, stanowigcych
obmurowania szachtow nalezy stosowa¢ do mocowania instalacji systemowe,

5.1. Mury z bloczkow

Pierwsza warstwa muru Po wykonaniu izolacji poziomej pod Scianami oraz wytyczeniu osi
$cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢ najwyzszy naroznik budynku. R6znica w wysokosci
poszczegdlnych naroznikoOw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania
wiekszych roznic podiloze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane. Bloczki pierwszej
warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 1 konsystencji
tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wtasnym cig¢zarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od
ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, pidrami zwroconymi na zewnatrz
budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypelnienia zaprawg naprawczg. Piéra mozna natomiast stosunkowo tatwo
usunag¢ za pomocy szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek
w narozniku najwyzej polozonym. Dlugos¢ $cian budynku przewaznie nie jest
wielokrotnos$cig dtugosci bloczka i1 dlatego zachodzi konieczno$¢ uzupeknienia jej bloczkami
docietymi. Do cigcia bloczkow stosuje si¢ pite tasmowa, lub reczng pite widiowa oraz
prowadnice katowa. Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym
narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozciaga si¢
miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Przy wmurowywaniu bloczka przycietego,
cienkowarstwowg zaprawe¢ nanosi si¢ na jego dolng powierzchni¢ oraz czolo, ktore bedzie
dostawione do wpustow wmurowanego wczesniej bloczka pelnego. Do uktadania kolejnych
warstw muru mozna przystagpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okolo 2
godzinach od ulozenia pierwszej warstwy. W $cianach nadziemia wysunigtych poza lico
fundamentu o wigcej niz 50 milimetrow, pierwsza warstwa bloczkow utozonych na zaprawie
cementowe] moze przechyla¢ si¢ na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegoOlne
bloczki klinuje si¢ za pomoca klindéw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowe;.
Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usungé¢. Kolejne warstwy muru Przed przystapieniem
do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstw¢ bloczkodw nalezy przeszlifowaé¢ w
celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierdwnosci 1 uzyskania ptaszczyzny poziome;.
Stuzy do tego packa do szlifowania — w przypadku bloczkéw odmian 400 lub strug - w
przypadku odmian 500 1 600. Nastepnie, po usunigciu pytu powstatego na skutek szlifowania,
ustawia si¢ bloczki narozne, rozcigga pomig¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w
przypadku pierwszej warstwy uzupelnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikow budynku tzw. ich "wyciaganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych
warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Cienkowarstwowg zaprawe naklada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy
pomocy specjalnej kielni o szerokosci réwnej szerokosci bloczkéw (grubosci muru).
Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej
warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby
zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Mury z betonu komoérkowego z pidrem i
wpustem wykonuje si¢ bez wypelniania zaprawa spoin pionowych. Jednak w kilku
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przypadkach wystepuja miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w
ktorych pioro 1 wpust nie 1aczg si¢ ze sobg. Nalezg do nich miedzy innymi: - naroza $cian, w
ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczng bloczka, - spoiny
bloczkow przycietych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany, - potaczenia
Scian zewngtrznych ze $cianami wewng¢trznymi. W murach wykonywanych z bloczkéw z
gltadkimi  powierzchniami czolowymi spoiny pionowe muszg by¢ wykonane
cienkowarstwowg zaprawg. Sytuacja taka najczgsciej wystepuje przy wykonywaniu $cian
piwnic oraz w S$cianach o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Przy uktadaniu kolejnych
warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
mijaly si¢ co najmniej o 80 mm. Docigte fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach
$ciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢ krétsze niz 120 mm. Kolejne warstwy muru
nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych
nalezy pamigta¢ o wmurowaniu tacznikow stalowych do taczenia pdzniej murowanych $cian
dziatowych. Laczniki te nalezy zaglebi¢ do potowy ich dtugosci w co drugiej spoinie oraz, ze
wzgledow bezpieczenstwa przygia¢ do dotu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania dotyczace materialow

6.1.1. Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: — sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na ceglach i bloczkach z zamdéwieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, — proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie, —
wymiardw i ksztattu cegly i bloczkow, — liczby szczerb i peknigé, — odpornosci na uderzenia,
— przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku
niemoznos$ci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.1.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszezalne odchylki [mmi]

Rodza) edchylek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowama 1 skrzywienia:
na 1 metrze dlugosci 3 6
na cale] powierzchm 10 20

Odchylenia od pionu
na wysokoscl 1 m 3 f
na wysokosci kondygnacji 6 L0
na cale] wysokoscl 20 a0

Odchylenia kazde) warstwy od poziomu
na 1 m dlugosei I 2
na cale) dlugosc 15 0

Odchylenia gome) warstwy od poziomu
na | m dlugosci 1 10
na cale) dlugosci 10

Odchylenia wymiarow otwordw w swictle

o wymiarach:

do 100 cm szerokosc +, =3 +6,-3

wysokosé +15, -1 +15.-10

ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +11), =5
wysokosc +15, =10 +15, =10

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bgda na podstawie cen jednostkowych 1 ilosci rzeczywiscie
wykonanych robot i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla uméw
ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié
nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

e ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy
e wykonanie $cian, narozy,
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12003:1975 Cegly peine 1 bloki dragzone wapienno-piaskowe.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 »Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes¢ 4:
Elementy murowe 2z autoklawizowanego betonu
komorkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow Czes¢ 2:
Nadproza

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 2:
Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia

muréw Czes$¢ 2: Okreslenie nosnosci na wyrywanie z
zaprawy  prefabrykowanego zbrojenia do  spoin
wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czg¢s$¢ 17: Okreslenie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w
Swiezych zaprawach

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie gestosci
objetosciowej §wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow. Pobieranie 1
przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czegs¢ 9: Okreslenie
czasu zachowania wlasciwosci roboczych i1 czasu korekty
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow Czgs¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardnialych zapraw na
obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie rozktadu
wielkos$ci ziarn (metoda analizy sitowe;j).

PN-EN 1015-19:2000  Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie
wspotczynnika ~ przenoszenia  pary  wodnej] @ w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.



PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-21:2003

PN-EN 480-13:2004

PN-EN 1015-18:2003

PN-EN 1015-7:2000

PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 998-2:2004

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 934-3:2004

PN-EN 1015-19:2000
/A1:2005

PN-EN 1015-17:2002

/A1:2005

PN-EN 1015-3:2000
/A1:2005

PN-EN 934-3:2004
/AC:2005
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Metody badan zapraw do muréw Czg$¢ 11: Okreslenie
wytrzymalo§ci na zginanie 1 S$ciskanie stwardniatej
zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

Metody badan zapraw do murow Czgs¢ 21: Okreslenie
odpowiednio$ci jednowarstwowych zapraw na obrzutke
do podtozy.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan
Czes¢ 13: Wzorcowa zaprawa do murow przeznaczona do
badania domieszek do zapraw.

Metody badan zapraw do murow Czgs¢ 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawartoSci
powietrza w §wiezej zaprawie.

Metody badan zapraw do muréw Czg¢s$¢ 10: Okreslenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czgs$¢ 2:
Zaprawa murarska.

Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu Czg$¢ 3:
Domieszki do zapraw do muréw Definicje, wymagania,
zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie
wspofczynnika  przenoszenia  pary  wodnej] @ w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania
(Zmiana Al).

Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 17: Okreslenie
zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w
swiezych zaprawach (Zmiana A1l).

Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozpltywu) (Zmiana
Al).

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Cze$¢ 3:
Domieszki do zapraw do muréw. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, oznakowanie 1 etykietowanie.
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452-5. 1ZOLACIJE

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

1.2 ZaKres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia i

zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych 2

wykonaniem:

e izolacji z papy asfaltowej law fundamentowych,

1zolacji z roztworow asfaltowych §cian fundamentowych,

izolacji podposadzkowej z folii PE gr. 0,2 mm,

e izolacji stropodachu z folii paroprzepuszczalnej

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 p6z 881). . Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostaltych materiatow
z tego zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego zrédla sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.
Odbior techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.
2.2.Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie mozna stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m .
Wymagania wg PN-B-27617/A 1: 1997

e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman,

e rownych krawedziach,

e powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

e dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

e przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢
papy,

e dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dhuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy,

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

Wymiary papy w rolce
dhugo$¢: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m +0,60 m

szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 c¢cm

2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
e temperatura mi¢knienia - 60-80°C
e temperatura zaptonu - 200°C

e zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%
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e splywno$¢ - lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciaggu 5 godzin
warstwy

e sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
e zdolnos$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy

sklejonych ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.5 Papa termozgrzewalna

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.

2.6 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm
2.7 Folia polietylenowa paroprzepuszczalna (min 1200 g)

2.8 Izolacja przeciwwilgociowa np. firmy Izohan, dyspersyjne oraz izolacyjne masy
asfaltowo-kauczukowe

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Do wykonania
iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. TRANSPORT

Materialty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Transport materialdw wykona¢ zgodnie
z instrukcja producentéw,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- Przygotowanie podkiadu

e podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i1 przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan,

e powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
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- Gruntowanie podktadu

e Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

e Przy gruntowaniu podkilad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwodch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwsze;.

e Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

5.2. Izolacje papowe

e Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy soba w sposob ciagly na calej powierzchni.

e Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
woda zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho 1 sklejonej wytacznie na zaktadach.

e Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

¢ Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

o Szeroko$¢ zaktadow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy

powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3 Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
sciekowej lub kanalu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz
nie mniejsze niz 1%. Folia powinna zosta¢ utozona na calej izolowanej powierzchni i
wywinigta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem
o szerokosci 15 cm.
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5.4 Wykonanie izolacji przeciwilgociowej
Podtoze

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakoéw i1 rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy stazowaé (zukosowac) za$
wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod ci$nieniem zel-bet musi spetniac
norm¢ DIN 1045. Mur i inne podioza nie powinny posiada¢ przy wodzie dzialajacej pod
ci$nieniem rys o szeroko$ci powyzej | mm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym,
lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podloze wydluza czas twardnienia. Istniejace
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjace (nakladane
na zimno lub gorgco) powtloki nadajg si¢ jako poditoze o ile wykazuja wystarczajaca
wytrzymato$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajace;.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6,2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m?> powierzchni zaizolowanej. Ilo§¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych

robot wykonczeniowych.

8.2. Roboty podlegajgq zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie podiozg, wykonanie izolacji wraz z ochrona,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.
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454

ROBOTY WYKONCZENIOWE
454-1 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;j

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu prawidtowy montaz ;

. stolarki okiennej wraz z parapetami i okapnikami,
. stolarki drzwiowe] wewnetrzne;,
. drzwi zewnetrznych aluminiowych i PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY
2.1. Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

Dopuszczalne wady 1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
by¢ wigksze niz podano ponize;j.

Réznice wymiardw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
risnica dlugosel przeciwlegltych elementow do | m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej | m 2 2
skrzydio we wrebie szerokosé do | m 1
powyze] | m 2
wysokoSc powyzej Il m 2
roznica dlugoder przekatnyeh  do | m 2
przekatnych skrzydel we wregbie | do 2 m 3 3
powyze) 2 m 3
przekroje szerokosc do 50 mm |
powyze) 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyze) 40 mm - 2

grubosc skrzydia - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia
zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.
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2.2.4. Zawiasy

Przewiduje si¢ zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasOw czopowych o ksztalcie
cylindrycznym z plaskimi kantami, ze stali biekitnawej (odcien uzyskany dzigki obrobce
termicznej), z pierscieniem ze stali nierdzewnej 1 nylonu, w ilosci 3 do 4 sztuk na skrzydto,

2.2.5. Zamek z gatka,
Zamek z gatka, zwykty, calkowicie wpuszczony, blaszka czolowa o prostych katach ze stali

2.2.6. Odboj drzwiowy
Odboj drzwiowy z kauczuku typu "E. P. D. M.", o formie cylindrycznej, przymocowany
$rubg ze stali nierdzewnej. W wickszos$ci przypadkéw przymocowany do $ciany.

2.2.7. Zabezpieczenia na obrzezach i naroznikach przed uderzeniami

Zamocowanie katownikow 1 profili w ksztalcie litery U ze stali nierdzewnej na obrzezach, z
doktadnym wyrownaniem (zlicowaniem) z plaszczyzng drzwi oraz na naroznikach
oscieznicy.

2.3. Srodki do impregnowania wyrob6w stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng.
Nalezy impregnowac: elementy drzwi, powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami o$cieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementow
od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodpome farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj §rodka
uzytego do gruntowania.
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2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé: do elementow
konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg
BN-71/6113-46 do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002,
oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Wg, rozwigzan

2.7 uszczelki

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Ksztattowanie wapnem i
sieciowanie podluzne przed natozeniem na szpule. Twardo$§¢ 60 shore lub wyzsza, w
zaleznosci od celu uzytkowania

Wulkanizacja bez dodatku surowca dla ptaszczyzn cietych pod katem.

2.8 Drzwi p-poz
Plyta drzwiowa o grubosci 45mm z krawedziami uksztattowanymi z dwoch stron. Blacha o
grubosci 0.88mm, usztywnienie ptaskownikami. Izolacja z ptyty mineralnej. Atest pozarowy

na 30 min powstrzymania ognia. Plyta drzwiowa i1 odrzwia ocynkowane ogniowo i
zagruntowane. Kolor zgodny z PB

2.9 Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024

2.10 OScieznice drzwiowe

Oscieznice drzwiowe malowane fabrycznie.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentdw

niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga bv¢ gorsze od wymienionych oraz
spelniaja warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. CDz.U. z 20Q4r. nr

92 poz. 881)

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznosci.

Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rOwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jedne;
lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Atesty dostarczone przez wykonawce.

Wykonawca winien, przed zloZzeniem zamdwienia, przedstawia¢ systematycznie
Architektowi, nie czekajac na jego prosbe, wszystkie opisy techniczne i atesty producentéw
Swiadczace o tym, ze wykonane elementy odpowiadaja specyfikacjom i wymaganiom
sformutowanym w niniejszym dokumencie. Opisy te sporzadzaja uprawnione laboratoria,
zgodnie z przepisami. W przypadku niespelnienia tego wymagania, wykonawca bedzie
catkowicie odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje bezposrednie 1 posrednie, wynikajace
z ni er¢ s peklowani a tej klauzuli.

5.1. Przygotowanie oS$ciezy.

5.1.1. Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy zdemontowac istniejaca stolarke. W
pierwsze] kolejnosci wyjac¢ skrzydto z oscieznicy . Nastepnie zdemontowaé parapety. Na
koncu wyku¢ recznie oscieze.

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
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Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w w o$ciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewngtrzne (cm,} Liczba punktow |Rozmieszczenie punktow
wysokos¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 me mocuje si¢ po 2
1504200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 |do 150 6 me mocuje si¢ po3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.1.3. Oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.1.4 Montaz os$cieznic stalowych do drzwi drewnianych OS$cieznice stalowe wykonywane
sg z czterech profili o$cieznicowych : A,B,C,N produkowanych w réznych szerokosciach
,w zaleznosci od grubosci Sciany. Po wykonaniu tynkoéw zamontowacé d¢wier¢watki
maskujace potaczenie drzwi ze S$ciang. Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej
powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny surowych $cianek o 25 mm. Polagczenie
oscieznicy ze $ciang nalezy wykona¢ tak aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetiony
sciankg 1 zaprawa.. OS$cieznice krawedziowe typ N nalezy wbudowywaé na krawedzi
otworu drzwiowego w $cianie.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone 1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka
uszczelniajacg poliuretanowa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny
miedzy os$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialéw wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamknac.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru, Szczeliny migdzy oScieznica a
murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatlym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow okien drzwi
Luzy migdzy +2 +2
skrzydtami
Migdzy skrzydtamia  |-1 -1
oscieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.4 Zamocowanie oku¢ budowlanych

Okucia budowlane typowe mocuje si¢ na ogét srubami. Czgsci ruchome oku¢ budowlanych
nalezy nasmarowac przed zamocowaniem. Elementy mocujace o$cieznic (futryn):
zamocowanie ich nalezy wykona¢ w sposob niewidoczny w stanie wykonczonym.

5.4.1. Zawiasy czopowe i zwykte

Wmontowanie skrzydetek zawiasow: glgbokos¢ wycigé nie wigksza niz | mm od grubosci
blaszek. Dno wycigcia ptaskie, a jego gltebokos¢ jednakowa. W przypadku przykrecania
zwyktych zawiasow, §rednica otworu wstepnie przewierconego musi odpowiada¢ zaleceniom
producenta, dotyczacym danego gatunku drewna. Bolce z tulejkami zawiaséw czopowych i
zwyktych nalezy umiesci¢ w tej samej osi, w odstepie nlinimuni 2 mm od powierzchni
zewngtrznej stolarki.
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5.4.2. Elementy zamknie¢

Wecigcia 1 gniazda niezbedne dla zamocowania elementow zamkni¢¢ nalezy wykonywaé w
sposob doktadny i dopasowany, nie ostabiajacy wytrzymatosci, trwatosci 1 szczelno$ci
stolarki; jednocze$nie manipulowanie czgsciami ruchomymi nie moze sprawiaé trudnosci.

5.4.3. Zamki z gatka i zamki wpuszczane (w gniazdach)

Blachy zasuwkowe umieszczone na poziomie rygla (zasuwki), z luzem pionowym
pozostawionym u dolu. Brzeg wsuwany blachy zasuwkowej zlicowany z powierzchnig
oscieznicy. Przy zamku wpuszczonym, blacha zasuwkowa i blaszka czotowa zlicowane z
kantem drzwi lub oS$cieznica, przy dopuszczalnej tolerancji wglebienia | mm.

5.4.4 Rygiel gérny i1 dolny

Rygiel gorny 1 dolny posiadaj g blachy zasuwkowe, wykonane z materialu dostosowanego do
tego, w ktorym sg wmontowane, oprocz przypadku oscieznicy stalowej, w ktorag wchodzi

rygiel.

5.5 Montaz parapetow
Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzi¢ poziomica, czy podtoze pozostatlo rowne.
Ewentualne wybrzuszenia wygladzamy szpachlowka do tynkéw. W przypadku montazu
parapetow z PVC nalezy uzy¢ piany do PCV, a powierzchni¢ powinnismy dodatkowo
zmatowié poprzez przetarcie jej gruboziarnistym papierem $ciernym. Na oczyszczone i
odtluszczone podtoze wypusci¢ z puszki w regularnych odstgpach piane montazowe -
uszczelniajacy. Po calej powierzchni rozprowadzamy cienkg, rowng warstwe. Pamigtajmy o
tym, ze piana po natozeniu zwigksza swoja objetos¢. Uwazajmy wiec, aby naniesiona
warstwa nie byla zbyt gruba. Po zwilzeniu piany woda wstawi¢ nowy parapet na miejsce i
docisnag¢ mocno do podtoza
O przyczepnosci piany do podioza decyduje pierwszy nacisk. W ciggu kilku minut mozliwe
sa jeszcze poprawki polozenia parapetu. Zaleca si¢ pozostawienie docisku na ok. 60 minut. Po
utwardzeniu nadmiar piany usungé przy pomocy noza.

e -« wokol okna wykona¢ izolacje z folii wysokoparoprzepuszczalnej (wykorzystujac

do tego réwniez foli¢ wczesniej przecigta i wywinieta);
e zamocowac obrobki.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

e sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,
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e sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukeyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:

Dla pozycji - szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,
e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
e dopasowanie 1 wyregulowanie

e cwentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej 1 drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana .Poradnik - - informator BRISTOL 2000
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454 - 2 POSADZKI 1 PODLOGI
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI i PODLOGI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

- warstwy wyrownawcze pod posadzki.

- warstwa wyréwnawcza grubosci 2cm, wykonana z zaprawy cementowe] marki 8 MPa,
z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i1 wypelnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

- warstwa podtogi z ptytek ceramicznych terakotowych lub gresowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw,
a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
e piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypelniacza mineralnego
(azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk
lub

2.5. Srodek gruntujacy

Impregnat przeznaczony do gruntowania 1 wzmacniania podloza cementowego,
zapobiegajacy tworzeniu si¢ pecherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegajac zbyt
szybkiemu odcigganiu
z niej wody przez nadmiernie chtonne podtoze np. Atlas Uni-Grunt Plus, emulsj¢ nalezy
przewozi¢ i przechowywacé w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach, w suchych
warunkach w temperaturze powyzej 5°C, chroni¢ przed przegrzaniem, okres przydatnosci
emulsji do uzytku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji. Przy bezpos$rednim kontakcie z
oczami przemy¢ duzg ilo$cig wody i1 skontaktowac si¢ z lekarzem.

2.6. Wyroby terakotowe
Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych i gresowych:
e Dbarwa: wg wzorca producenta, ustalona z inwestorem na etapie budowy
nasigkliwos$¢ ptytek < 0,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm
wlasciwosci antyposlizgowe: R9, R10, R11, w zalezno$ci od charakteru
pomieszczenia
mrozoodpomo$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpomos$¢ nie mniej niz 98%
¢ lugoodpomos¢ nie mniej niz 90%

b) Gresy - wymagania dodatkowe:
e twardo$¢ wg skali Mahsa 8
e Scieralnos$¢ V klasa $cieralnosci

Ptytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:

e stopnice schodow,

e listwy przypodtogowe,

e katowniki,

e narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dhugos¢ i szeroko$¢: £1,5 mm
e grubos¢: £0,5 mm
e krzywizna: 1,0 mm
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c¢) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa. albo
klej.
Do wypehienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

e zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego 1 maczki wapienne;j

e zaprawe¢ z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej] z dodatkiem

sproszkowanej kazeiny.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetniajg warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.20Q04r. (Dz.U. z 2004r. nr

92 poz. 881)
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ 1 grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢
podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Ssciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu, zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C. Zapraw¢ cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wicksza niz 400kg/m?
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Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m 1 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. W ciagu
pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Zagruntowanie podtoza emulsja

e Przygotowanie podtoza - podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu,
olejow, tluszczow 1 wosku wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem
warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac,

e Przygotowanie emulsji - emulsji gruntujgcej nie nalezy taczy¢ z innymi materiatami,
rozciencza¢ ani zaggszcezac,

e Sposob uzycia - emulsje nanosi si¢ na podloze w postaci nierozcienczonej,
jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienka i rownomierng warstwe. Na podtozach
bardzo chlonnych i1 zmurszalych emulsje nanie$¢ jeszcze raz, poprzecznie do
pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu, nie
wczesniej jednak niz po 6 godzinach od natozenia emuls;ji,

e Narzedzia - watek lub pedzel malarski, narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu.

5.3. Utozenie ptytek ceramicznych

Grubo$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana
do wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcja podang przez producenta kleju.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego 1 drugiego powinny by¢
dobrane wedlug barwy 1 odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu,

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm przy
wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy plytkach gatunku drugiego 1 trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wigksze niz 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokos$ci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos¢ lub szerokos¢
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii proste;j
nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
e 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci - dla plytek gatunku
pierwszego
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e 3 mm na l metr i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci— dla ptytek gatunku drugiego
1 trzeciego

Grubos¢ spoin i1 ich wypehienie. Grubo$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ dobrana do
wymiardw ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta. W miejscach
przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej
100mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku dwoch
odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomoca profili brzegowych
stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowsa robot jest m?. Iloéé robot okre$la sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatdéw 1 robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wWytworcy.

W  przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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8.4. Odbioér powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowe utozenie ptytek, a takze ich barwe
1 odcien nalezy wykona¢ wzrokowo przez porownanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej i wzorcem plytek

e sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki i podlogi nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

e Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za
pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m, przyktadanej w dwoéch réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu. Przeswit migdzy tata, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z
doktadno$ciag do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego
projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.

e sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e Sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie
opukanie mlotkiem drewnianym. Charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania posadzki z podktadem.

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowg

e badania prostoliniowos$ci spoin nalezy wykona¢ za pomocg naciagnigtego drutu
1 pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

8.5. Ocena wynikow odbioréw. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni,
wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodng

Z wymaganiami normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszcezenie stanowiska

pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE (DOKUMKENTY ODNIESIENIA)

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY

OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

NORMY BUDOWLANE:

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100

PN-63/B-10145

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia.

Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych
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454-3 MONTAZ SLUSARKI

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu elementéw §lusarskich.

1.2 ZaKres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt. 1. 1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy montazu:
e pochwytéw ze stali nierdzewne;,
e Dbarierek ze stali nierdzewnej,

e obrobki blacharskie

2. MATERIALY

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych
z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe: pochwyty ze stali nierdzewnej
RS40, barierki ze stali nierdzewnej, Elementy wykonane wg PB.
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3.SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

e mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
e jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach
budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych. 5.2. Obrobki blacharskie obrobki blacharskie
powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Obrobki blacharskie dla dachu pokrytego blacha
trapezowa wykonywacé z gotowych elementow systemowych, zgodnie z instrukcjg wybranego
producenta.

6.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 kpi wykonanego montazu.

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

jakos¢ dostarczonej Slusarki
e poprawno$¢ wykonania montazu W wyniku odbioru nalezy:

e sporzadzi¢ czeSciowy protokédt odbioru robot

e dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania
ogolne.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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454- 4 TYNKI I OKLADZINY SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e Tynki cementowo-wapienne

e (Gladzie gipsowe

e Oktadziny $cian ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004-)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2. 1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $redni o ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziamisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3.

Zaprawy budowlane cementowo-

wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie,
w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.4 Gips szpachlowy zgodny z normag

2.5 Gladz gipsowa

Zuzycie ok. kg /1 m2 /1 mm grubosci zaprawy

Proporcje sktadnikéw ok. 3,4 1 wody na 10 kg suchej mieszanki
Temperatura podtoza i otoczenia + 5 do + 30 st.C

Opakowania i przechowywanie

Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.

Warunki transportu i przechowywania

Produkt przechowywa¢ w zamknietych workach, na paletach, w suchych
pomieszczeniach.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na
worku.
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2.6 Siatka podtynkowa

Parametry siatki
e wymiary oczek w osiach: 4x5mm
o dhugosé: SOm(+/-5%)
e szeroko$¢: Im (+/- 5%)
e rodzaj splotu: gazejski

e sila zrywajaca w obu kierunkach: 1500N/5cm

Sposéb pakowania: siatka pakowana jest w rolki o wymiarach: szeroko$¢ Im, dtugos¢ 50m.

2.7. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN

178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek [  80%

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t;.
w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekniaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tr6j warstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4 Tynki gipsowe:

Podtoze oczysci¢, pozbawi¢ pytow 1 innych zanieczyszczen , Podloze zaleca si¢ zabezpieczy¢
gipsowa zaprawa gruntujaca. Tynk natozy¢ w jednej warstwie gr.3cm agregatem (tynk IV
kategorii) na o$ciezach - recznie. Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu
tynkow:

e wyznaczenie lica powierzchni tynku,

e mechaniczne wykonanie obrzutki,

e mechaniczne wykonanie narzutow,

e mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
e re¢czne wykanczanie tynkow tj. Wykonanie o$ciezy, wyskokow itp.

Przy wykonywaniu wnetrz w pierwszej kolejnosci narzuca si¢ zaprawe na stropy, a nastepnie
na §ciany.

5.5 Kryteria oceny jakosci i odbioru

* sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
* sprawdzenie dokladnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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5.6 Gladzie gipsowe

Gtadz naktada¢ na podtoze czyste, rowne, wolne od kurzu i tluszczu oraz farb olejnych i
emulsyjnych. Do pojemnika z woda wsypywaé stopniowo gladz, czekajac na jej namoknigcie
(ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadza¢ na podtozu metalowa paca, silnie dociskajac do
powierzchni. W razie koniecznosci tg samg pacg nalozong warstwe wygtadzi¢. Po catkowitym
wyschnigciu, ewentualne nieréwnosci mozna usung¢ przez szlifowanie siatkg lub papierem
sciernym nr 100 -120.

5.7. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

e Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyrownujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Iloéé robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem, zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci taty kontrolnej 2 m, Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
e poziomego - nie wigksze niz 3 mm na I m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catlej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
o trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

o przygotowanie zaprawy,

. dostarczenie materialow 1 sprzetu,

. ustawienie i rozbiorke rusztowan,

. umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

° osiatkowanie bruzd,

. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
. reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003

PN-EN 13139:2003

PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

probek.

Wapno budowlane,

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.



454-5 ROBOTY MALARSKIE

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robot malarskich.

1.2 ZaKkres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

e robot malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podtozy gipsowych z
gruntowaniem)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe
e Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

e Farby akrylowe

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i1 $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.



Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min, +5°C. 2.2.
Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
e na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Farby powinny
by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5 C.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +S°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych, Gruntowanie i
trzykrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

e catkowitym utoZeniu posadzek,
e usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.



5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
roznych odcieniach.

Podloze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac podioze
nanoszac farb¢ pedzlem, pozostale warstwy nanosi¢ walkiem. Pomieszczenie po
wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
e sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem, -



e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, =zaciekdw, pecherzy odstajacych platow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4,6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji tj.

e wykonanie ww. czynnosci
e zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska

e uporzadkowania placu budowy



D.04.04.02
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki kruszywa lamanego, ktéra stanowi warstwe nos$ng
nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".



2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wickszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi o rz¢dnych
podanych w tablicy 1.

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]
-dla kruszywa 0/31’5 - dla kruszywa 0/63

63 - 100

31,5 100 76 - 100

20 78 - 100 62 - 100

16 70 - 94 56-92

12,8 60 - 86 49 - 86

8 50-75 40 - 75

6,3 44 - 68 35-68

4 37-58 28 - 58

2 25 -41 18 - 41

0,5 13-24 9-23

0,25 8-16 5-16

0,125 4-11 4-11

0,075 2-10 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 2.



Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp | Wyszczego6lnienie wiasciwosci ggﬁ%ﬁ;ﬁa 0315 gggﬁ%ﬁ;ﬁa 0/63
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075|od 2 od 2
mm, % (m/m) do 10 do 12
2 |Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10
wiece]j niz
3 Zgwaﬁoéé z‘iarn nieforemnych, % (m/m), 35 40
nie wiecej niz
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych 1 1
%, nie wiecej niz
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym
zageszczeniu metodg I lub IT wg PN-B- ZS 38 gg ?8
04481, %
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ calkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 50
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 peinej
liczby obrotow w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie 30 35
wigcej niz
7 | Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wiece niz 3 5
8 |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, % (m/m), nie wigcej | 5 10
niz
9 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3 %(m/m), nie wiecej | 1 1
niz
10 | Wskaznik nos$nosci  waos  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00%* 80 60
b) przy zageszczeniu Is > 1,03** 120

* dotyczy droég powiatowych (klasa Z),

** dotyczy trasy zasadniczej (klasa GP) i drogi wojewddzkiej (klasa G).

2.3.3. Woda
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-EN 1008.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robot




Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujace wode
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

b) uktadarek i/lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usunaé
w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke¢ kruszywa o $ciSle okreslonym wuziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoOlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.



5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i1 rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okres$long ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy Is powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nos$nosci podbudowy wg tablicy 2, Ip. 10.

5.5. Odcinek probny

Nie wystepuje.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowsa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w
pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.



Tablica 3. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z Kkruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwo$¢ badan
Minimalna | Maksymaln

Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba a
badan  na|powierzchn
dzienne;j ia
dziatce podbudowy

roboczej przy-
padajaca na

jedno
badanie
(m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 badan na2 10000
m

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1,|dla kazdej partii

pkt 2.3.2 kruszywa 1 przy kazdej

zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zaggszczenia I .

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-
02205 zatacznik B lub ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” - czgs$¢ 2 pkt. 2.4.4 z czestotliwosciag jak w tablicy 4 lp. 8 lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

2
Ev < 22



Warto$ci modutdéw odksztatcenia £ i E> oblicza si¢ ze wzoru:

E=——-D
4As
gdzie: E — modut odksztatcenia [MPa],
Ap — roznica naciskow [MPa],
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow [mml],
D — $rednica ptyty [mm].

Koncowe obcigzenie ptyty powinno by¢ doprowadzone do wartosci 0,45 MPa.

Przyrost obciazenia jednostkowego Ap powinien by¢ rejestrowany w zakresie 0,15 MPa do
0,25 MPa.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt
23.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegoblnienie badan 1| Minimalna czestotliwose
pomiaréw pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podtuzna w sposoOb ciaggly planografem albo
co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu

3 Ro6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

8 No$nos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach
- modut odksztalcenia na kazde 1000 m




*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.

6.4.3. Rownos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem.
Niero6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz £5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz = 10%,:
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg PN-S-02205 zalacznik B lub ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego

budowli drogowych i mostowych” - cze$¢ 2 pkt. 2.4.4, powinien by¢ zgodny z podanym w
tablicy 5,



Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modul  odksztatcenia
Podbudowa z kruszywa , . : , s
. Wskaznik mierzony plyta o s$rednicy 30 cm,
Lp. |o wskazniku Whos .
. . . zageszezenia Is|MPa
niemniejszym niz , % . " .. - :
nie mniejszy niz od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E;
1 120 1,03 100 180
2 |80 1,00 80 140

Lp. 1 dotyczy trasy zasadniczej (klasa GP) 1 drogi wojewodzkiej (klasa G).
Lp. 2 dotyczy drog powiatowych(klasa Z).

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materialu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,

- zakup, dostarczenie 1 sktadowanie potrzebnych materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- oczyszczenie podloza,

- roztozenie i1 zaggszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

- utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie



10.2. Inne dokumenty

1 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 polsztywnych, IBDiM -
Warszawa 1997.

2 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”- czegs¢ 2,
IBDiM - Warszawa 1998.



D.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej] Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
ulepszenia gruntu podtoza poprzez stabilizacj¢ cementem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonanie ulepszenia gruntow spoistych podtoza poprzez stabilizacje cementem, o
glebokosci 1 lokalizacji okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktdra po osiggnigciu wlasciwej wytrzymatos$ci na $ciskanie,
stanowi fragment nos$nej czgsci nawierzchni drogowe;..

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby rowniez dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i

stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i okresleniami podanymi w p.1.4 ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".



2.2. Grunty

Ulepszenie podioza poprzez stabilizacje cementem stosuje si¢ dla gruntow spoistych.
Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych wykonanych wg normy PN-S-96011.

Do stabilizacji cementem nadajg si¢ grunty spoiste o wskazniku plastycznosci Ip > 7
zawierajace mineraty ilaste, ktore wchodza w reakcje z dodanym cementem. Zawarto$¢
frakcji kamienistej w gruncie nie powinna przekraczac 15 %.

Do stabilizacji cementem nieprzydatne sg grunty zawierajace wigcej niz 10 % czesci
organicznych.

W przypadku, gdy podtoze z gruntéw spoistych wykazuje nosno$¢ E> > 45 MPa, a roboty sa
prowadzone w korzystnych (bezopadowych) warunkach atmosferycznych, dopuszcza si¢ za
zgoda Inzyniera odstapienie od ulepszania takiego podioza. Nie dotyczy to gruntow o duzej
wrazliwos$ci na oddziatywanie wody (grunty rozmakajace, grunty peczniejace itp.), dla
ktérych ulepszenie jest konieczne.

2.3. Cement
Do stabilizacji cementem nalezy stosowac¢ cement wg PN-EN 459-1.

2.4. Woda

Woda (pitna wodociggowa, ze zrdédet podziemnych, naturalna powierzchniowa) do stabilizacji
gruntu cementem powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitng.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet do stabilizacji gruntu

Sprzet do stabilizacji gruntu powinien zapewnia¢ spulchnienie na wymagang giebokosc,
rozdrobnienie gruntu i jednorodne wymieszanie gruntu z cementem.

Do wykonania ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem mozna stosowac nastepujacy
sprzet:

- rozsypywarki cementu,

- mieszarki jedno- lub wielowirnikowe, do stabilizacji gruntéw spoiwami,

- frezarko-mieszarki,

- roéwniarki do profilowania warstwy,

- phugi, zrywaki, kultywatory lub glebogryzarki do spulchnienia i rozdrobnienia gruntu

- brony talerzowe lub kultywatory do mieszania gruntu,



- walce gladkie lub ogumione do zageszczania; w miejscach trudnodostgpnych nalezy
stosowac zageszczarki pltytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet do rozdrabniania i mieszania gruntu z cementem powinien zapewnia¢ uzyskanie

wskaznika rozdrobnienia min. 80 % 1 jednorodny wyglad mieszanki na calej grubosci

warstwy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywaé si¢ z zastosowaniem przystosowanych do tego
pojemnikow (cementowozdéw), zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W czasie transportu i
przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

Woda moze by¢ dostarczana przewozonymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Warunki atmosferyczne

Ulepszanie gruntu podtoza cementem nie moze by¢ wykonane gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 48 godzin.

5.3. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem stabilizacji podloze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz
sprawdzi¢ jego cechy geometryczne. Wszelkie koleiny i powierzchnie wykazujace odchylenia
od wymaganej rownosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.
5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w p.
2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto$§¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegolnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza



Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
Lp. | Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
1 |KR2 do KR6 |- 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci

optymalne;j,

okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -
20% jej wartoSci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wlasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ 1 w razie potrzeby ja
zwigkszy¢ w celu ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu
beczkowozow zapewniajgcych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna
dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej
niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie
suchej pogody.

Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement 1 dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane
przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnosé
na okre$long glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych pasow o szerokosci
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnos$¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilosé¢
wody 1 mieszanke ponownie dokladnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed
zageszczeniem nie moze rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej
wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania
nie powinien by¢ dluzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnac i wyprofilowac do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek i1 wykorzysta¢ prowadnice podtuzne,
uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek 1 technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.



5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o
ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W
mieszarkach typu ciagglego predko$¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposédb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+10% 1 -20% jej wartoSci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubo$¢ ukltadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od
uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig
réwno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Zageszczanie

Zageszezanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic¢
przy uzyciu walcoéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w
stron¢ osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, cze§ciowo
naktadajacymi si¢, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez
wymian¢ mieszanki na petlng glgbokos$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W  przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zageszczania 1 obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uplywem dwoch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrdobki
powierzchniowej musza by¢ zakofnczone nie poézniej niz w ciggu 5 godzin, liczagc od momentu
rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem.

Zaggeszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 1 SST.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin
roboczych podtuznych i1 poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zageszczania lub w inny
sposob wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubosc,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sa
wykonywane na koszt Wykonawcy.



5.8. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zageszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas.
W podobny sposdb nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek
roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
gdy czas pomigdzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu ulepszonego cementem

Warstwe z gruntu ulepszonego cementem nalezy w okresie 7 dni utrzymywac¢ w stanie lekko
wilgotnym przez:
a) kilkukrotne skropienie woda w ciggu dnia,
b) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w
stanie wilgotnym.

Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

W przypadku wykopéw w gruntach o duzej wrazliwosci na oddzialywanie wody (grunty
rozmakajace, grunty peczniejace), wg lokalizacji okreslonej w dokumentacji projektowe;,
warstwe z gruntu ulepszonego cementem po wykonaniu nalezy skropi¢ asfaltowa emulsja
nadstabilng o pH > 3% w ilo$ci ok. 1,5 kg/m? i posypaé grysem frakcji 16/25 (ok. 15 I/m? -
pokrycie 75% powierzchni na grubo$é ziarna). Doktadne zuzycie emulsji i grysu na 1 m?
zostanie okreslone na odcinku probnym.

Tak wykonane pokrycie bedzie pielegnowato dojrzewajaca warstwe, stanowigc rOwnoczesnie
uszczelnienie zapobiegajace przenikaniu wody do gruntow o nietrwatej strukturze. Grys
bedzie zabezpieczaé przed mechanicznym uszkodzeniem powtoki.

Przed otwarciem dla ruchu warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢
przykryta nastepng warstwg nawierzchni. Wyjatkowo, po akceptacji Inzyniera, po
zageszczeniu warstwy z mieszanki wapienno-gruntowej moze si¢ po niej odbywac ruch
technologiczny pojazdow 1 maszyn na pneumatykach.

5.10. Odcinek prébny

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien wykona¢ odcinek probny w celu :

- stwierdzenia czy sprzet przewidziany do spulchnienia, mieszania i zageszczania jest
wiasciwy

- okreslenia glebokosci i1 jako$ci mieszania gruntu z cementem

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia .



Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu do spulchnienia,
mieszania i zaggszczania, takich jakie beda stosowane do wykonania ulepszonego podtoza.

Powierzchnia i lokalizacja odcinka probnego powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania niezb¢dne do opracowania projektu skladu mieszanki cementowo-
gruntowe;j.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie wykonywania ulepszenia gruntu podtoza
cementem podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan podczas ulepszania gruntu podloza poprzez stabilizacje
cementem.

Czestotliwos¢ badan

Lp, |Wyszczegolnienie badan Minimalna ilos¢ badan na
dziennej dzialce roboczej.

1 Rozdrobnienie gruntu

2 |Jednorodnos¢ wymieszania (makroskopowo)

3 Glebokos¢ wymieszania 1

4  |Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-gruntowe;j

5 Zageszczenie warstwy

6  |Wytrzymato$¢ po 7 dniach 3 probki

7 Badania cementu (makroskopowo) Kazda dostawa

? Szczegdtowe badania gruntu: wskaznik plastycznos$ci i{Przy kazdej zmianie rodzaju

stopien plastyczno$ci, zawarto$¢ czesci organicznych |gruntu

6.3.1. Badania cementu
Badania cementu polegaja na makroskopowym sprawdzeniu stanu dostarczonego materiatu
oraz sprawdzenia zgodnos$ci dokumentdéw dostarczonej partii z dokumentami wg pkt. 6.2.

6.3.2. Badania gruntu
Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ jego wtasciwosci okreslone w tablicy 2, 1p.
8 1 opracowa¢ nowy sktad mieszanki cementowo-gruntowe;.



6.3.3. Badanie rozdrobnienia gruntu

W przypadku gruntdw spoistych nie zawierajacych ziaren >4 mm, metodyka badan powinna

by¢ nastepujaca :

- Do jednego oznaczenia pobra¢ probke gruntu o masie okoto 1 kg z miejsca wybranego
losowo.

- Zwazy¢ probke gruntu wilgotnego (bez suszenia) z doktadnoscia + 1g.

- Przesia¢ probke gruntu wilgotnego (bez suszenia) przez sito 4 mm.

- Zwazy¢ cze$¢ probki gruntu wilgotnego (bez suszenia) przechodzaca przez sito 4 mm, z
doktadnoscig do £ 1g.

- Obliczy¢ wskaznik rozdrobnienia gruntu, ze wzoru:

Wskaznik rozdrobnienia = (mwp/ mwc )x 100 %

gdzie:

mwp - masa gruntu wilgotnego przechodzacego przez sito 4 mm
mwc - catkowita masa probki gruntu wilgotnego

6.3.4. Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-gruntowej
Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-gruntowej podczas zagegszczania powinna odpowiadac
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancja +1%.

Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-gruntowej nalezy sprawdzac z czgstotliwoscia okreslong w
tablicy 2, przy kontroli zageszczenia warstwy.

6.3.5. Jednorodnos¢ i gleboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania cementu z gruntem nalezy sprawdza¢ makroskopowo co najmnie;j
jeden raz na dziennej dzialce roboczej, poprze wizualne stwierdzenie jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gleboko$¢ wymieszania nalezy sprawdza¢ co najmniej jeden raz na dziennej dziatce robocze;j.
W tym celu nalezy wykona¢ co najmniej po dwa otwory w przekroju poprzecznym, na cata
glebokos¢ warstwy. Otwory powinny by¢ wykonane w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi warstwy. Glgboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu nie byta mniejsza w zadnym miejscu od grubosci projektowane o wiecej niz 3
cm.

6.3.6. Zageszczanie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 przy oznaczeniu zgodnie z normalng prébg Proctora. Zageszczenie nalezy sprawdzac
z czestotliwoscig okre§long w tablicy 2.

6.3.7. Wytrzymalos¢ warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 1.

Probki do badan nalezy pobra¢ z czestotliwo$ciag podang w tablicy 2, z miejsc wybranych
losowo na $wiezo wykonanej i zageszczone] warstwie. Probki w ilosci 3 sztuk nalezy

formowac i przechowywacé zgodnie z normg PN-S-96011.

Probki nalezy bada¢ po 7 dniach dojrzewania.



6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ 1 zakres badan i1 pomiarow wykonanej warstwy z gruntdw ulepszonych
cementem przedstawia tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy

Lp. Wys.zcz?golmeme badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
pomiarow
1 Grubos¢ warstwy Przed odbiorem :
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.
2 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km.
3 Réwnos¢ podtuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu.
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km.
5 No$nos¢ warstwy 3 razy na | km.

6.4.1. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworéw na cala jej glebokosé, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach.

Grubosci warstwy nie powinny by¢ mniejsze od projektowanej o wigcej niz 10%.

6.4.2. Rownos¢ podloza
Réwnos¢ podtuzng podtoza po ulepszeniu cementem nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata w osi
kazdego pasa ruchu z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 30 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy z czgstotliwoscia
podang w tablicy 3.

Spadki poprzeczne podloza po ulepszeniu cementem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.4.4. Szerokos$¢ podloza

Szeroko$¢ podtoza po ulepszeniu cementem nalezy sprawdzaé z czestotliwosciag podang w
tablicy 3.

Szeroko$¢ podtoza nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm, z
tym, ze szerokos$¢ ta powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy lezacej wyzej o co najmnie;j
25 cm.

6.4.5. Nosnos¢ podloza
Nosnos¢ podtoza z gruntu ulepszonego cementem nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang
w tablicy 3.

Nosno$¢ podloza z gruntu ulepszonego cementem, wyrazona wtornym modutem
odksztatcenia E» (okreslonym zgodnie z zatgcznikiem ,,A” do normy PN-S-96011) powinna
spelnia¢ warunek: E> > 45 MPa [E> > 60 MPa dla gruntéw o duzej wrazliwo$ci na
oddziatywanie wody (grunty rozmakajace, grunty pgczniejace)].




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest
a) 1 metr kwadratowy [m?] ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem,
b) 1 metr kwadratowy [m?] skropienia emulsja asfaltowg i posypania grysem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiarow i sprawdzen,

- oczyszczenie podloza,

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

- dostarczenie i rozscielenie sktadnikéw zgodnie z recepta laboratoryjna,

- wymieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem w korycie drogi,

- zageszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

- utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach

- inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.



Cena wykonania skropienia i posypania grysem 1 m? wykonanej stabilizacji cementem

obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- zakup, dostarczenie i posypanie grysem,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Technicznej,

- inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;]
z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.



D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania ST stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang wykonane
w ramach Kontraktu wymienionego w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej zgodnie z lokalizacja
okreslong w Dokumentacji Projektowe;:

- betonowa kostka brukowa o gr. 6 1 8cm koloru szarego,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzania z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedtug

zasad niniejszej ST, sa:
- betonowa kostka brukowa koloru szarego,



2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Nalezy stosowac¢ kostki jednowarstwowe. Jesli sg barwione, to barwienie w catej objetosci

Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi by¢

produkowana zgodnie z PN-EN 1338 i wykazywa¢ co najmniej ponizsze minimalne

parametry:

- ksztaltu i wymiaréw — dopuszczalne odchytki wg punktu 5.2 ww. normy,

- wygladu zewnetrznego (aspektu wizualnego) — wg pkt.5.4 ww. normy,

- wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu — zadawalajaca wg pkt 5.3.3.3 ww.
normy

O Tcharakterystycznaz 3,6 [MPa]

0 Tmin > zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 [MPa] i1 nie
powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci
roztupania

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne:

nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z uzyciem soli odladzajacych — klasa 3 (D)
odpornos¢ na $cieranie — klasa 4 (I)

o O O

Kostka musi posiada¢ oznaczenie CE i deklaracje zgodnos$ci producenta z uwzglednieniem
powyzszych wymagan.

Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 80mm i
100mm.

2.2.2. Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla piasku wg PN-EN 13242

Parametr Wartos¢ zalecana Badanie wg
Uzmrmeme o Gr85
(kategoria co najmniej) PN-EN 933-1
Tolerancje uziarnienia GTr20 / GTc20 i )
Zawarto$¢ pytow

. . . fi6
(kategoria nie wyzsza niz)
Jakoscpylow g PN-EN 933-9
(kategoria nie wyzsza niz)
Kanciasto$¢ kruszyw
drobnego Ecs30 PN-EN 933-6
(kategoria nie wyzsza niz)
Grube zanieczyszczenia
lekkie mgpc0,1 PN-EN 1744-1

(kategoria nie wyzsza niz)

2.2.3. Cement

Na podsypke cementowo — piaskowa 1 do wypetnienia spoin nalezy stosowa¢ cement
portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.
Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.



Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu begdzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna
go stosowa¢ za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Roboty beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie. Do zaggszczenia nawierzchni z kostki
brukowej stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po wuzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej kostki
przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasma

stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.2.2. Transport pozostalych materialow
Transport kruszywa wg ST D.04.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.



5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

5.2.1. Wykonanie podsypki
Na przygotowanej podbudowie utozy¢ podsypke cementowo — piaskowag 1:4. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 5£1 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana. Zaggszczenie podsypki
powinno by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych sladow urzadzenia zageszczajgcego.

5.2.2. Wykonanie obramowania
Wykonanie obramowania z kraweznikow utozonych na tawie betonowej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.2.3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2 + 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po wulozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem
zaaprobowanym przez Inzyniera) a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek
brukowych posiada deklaracje¢ zgodnosci wyrobu wg pkt 2 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci Wykonawca powinien zada¢ od producenta
oznakowywania wszystkich dostaw oznakowaniem CE.

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.



6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.2.3 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowag z
tolerancja £0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.5. Czestotliwos¢é pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4
powinna wynosi¢ nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o grubosci, kolorze i lokalizacji zgodnych z dokumentacja projektows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- przygotowanie robot,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow na miejsce wbudowania,

- rozscielenie 1 zageszczenie podsypki cementowo — piaskowej na przygotowanej
podbudowie,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacja nawierzchni,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i1 badan laboratoryjnych,

- inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

PN-EN Poprawka do polskiej normy

1338:2005/AC:2007

PN-EN 197-1:2002  Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym



D.08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Umowy i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu
kraweznikow betonowych i obejmuja:
— ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4,
— ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25x100 cm z wykonaniem
faw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe]
1:4

14. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
1,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” oraz ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. Wyroby budowlane

2.1. Wyrobami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
wg zasad niniejszej ST sa:

- Kraweznik z betonu wibroprasowanego 15x22x100

- Opornik z betonu wibroprasowanego 12x25x100

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej
Normy PN-EN 1340 dla klas D, Wi L.



2.2 Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

— ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatlem soli odladzajacych
srednio <1,0 kg/m2, a kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2,

— wytrzymatoscia na zginanie min. 4,8MPa,

— odpornosciag na $cieranie <20mm albo dla metody alternatywnej
<18000mm3/5000mm?2

2.3. Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane bedg z betonu klasy C12/15 XF4, Cl
0.40, Dmax 31.5 D2.2 1 S2 wg. PN-EN 206-1.

24. Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4.

2.5. Dopuszczalne odchylki ksztaltu i wymiarow kraweznikow zawarte sa w p.
5.2.3.3 PN-EN 1340 i wynosza:

dhugos¢ +1% z doktadno$cig do mm 1 max 10mm,
2.6. Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

— dla powierzchni 3% z doktadnoscia do mm i max Smm,

— dla innych czg$ci £5% z doktadnoscig do mm i max 10mm,
Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna
przekracza¢ Smm. Dla powierzchni ptaskich i krawedzi prostych dopuszczalne odchytki
Wynosza:

Dopuszczalna odchytka ptaskosci i

Dhugo$¢ pomiarowa [mm . L.
gosCp wa [mm] prostoliniowo$ci [mm]

300 *+1,5
400 +2,0
500 +2.5
800 +4,0

2.7. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkoéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ Scm, dlugo$¢ min. Scm wigksza niz szerokos¢
kraweznika.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



3.2 Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy
oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, a ponadto ubijakéw recznych lub
mechanicznych do zageszczania koryta i faw.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Krawezniki

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w
czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawa¢ ponad $ciany skrzyni $rodka
transportowego o wiecej niz 1/3 wysokosci kraweznika.

4.3. Beton na lawe z oporem

Beton na tawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.4. Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zapewniajacymi
trwalo$¢ cech materialow podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Wykonanie robét

5.2.1 Zrédta pozyskania materialtdow musza uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania krawgznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikéw, wykonane
bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.



5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe¢ betonowg z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa
z oporem 1 bez oporu, wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie
z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” 1 Dokumentacja Projektowa.
Wskaznik zageszczenia koryta IS > 1,03.

5.2.5 Wykonanie betonowej tawy z oporem pod krawezniki.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materialow, zaakceptowanych wcze$niej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzadzona
receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania 1 zageszczenia betonu w temperaturze do +20°C
moze wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydhuzy¢ przez domieszki opdzniajace
wigzanie. W temperaturach powyzej +20°C nalezy zastosowa¢ domieszki opodzniajace
wigzanie. W kazdym przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed wigzaniem cementu.
Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu
powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych
Elementow Drogowych” 1 rysunkom w Dokumentacji Projektowej przy czym nalezy
stosowac co 50m szczeliny dylatacyjnego. 2cm wypetniane bitumiczng masg zalewowa. Lawa
betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czgstotliwoscia zapewniajaca utrzymanie jej w
stanie wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowa
grubosci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowa
wykona¢ nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowanie kraweznikow betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na lawie betonowej z oporem winny by¢
wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty
zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy wykona¢ re¢cznie. Przy wbudowywaniu
krawe¢znika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokos$ciowego, zgodnego z Dokumentacja Techniczng. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to =+ 1 cm w niwelecie krawgznika i £ 5 cm w
usytuowaniu poziomym. Krawezniki nalezy uktadac na styk.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako$ci materialow przed przystapieniem do robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.

Badanie kraweznika na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nast¢pujacych
badan:

— odpornosci na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych,

— wytrzymatosci na zginanie,

— odpornosci na $cieranie.
Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1.Badania betonu na tawe
Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzymatosci betonu tawy na $ciskanie (1 seria 3
probek na 500 m wykonywanej tawy betonowej).
6.3.2.Kontrola ustawienia kraw¢znika
Polega ona na sprawdzeniu zgodnos$ci wbudowanego krawgznika z Dokumentacja
Projektowa. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.
Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia
1 odbioru”.
6.3.3. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £1cm.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy. Tolerancje wymiar6w wynosza:
- dla wysokos$ci +10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci +10% szerokosci projektowane;.
c) Réwnose gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach,

na kazde 100 m lawy, trzymetrowej faty.

Prze§wit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekraczaé

lem.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikoéw nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowane;,
ktore wynosi £5cm,

— dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktoére wynosi £1cm,

— rowno$¢ goérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w
dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym
przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

— dokfadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢
wypelione catkowicie na pelng glebokos¢.



7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr wbudowanego krawegznika oraz 1 metr szescienny wykonane;j
tawy z betonu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru,
znakow CE producenta kraweznikoéw i1 oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych
materialow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, transport 1 sktadowanie materialdéw do wykonania robot,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie koryta gruntowego pod tawe,

— wykonanie deskowania tawy betonowe;j,

— wykonanie tawy betonowej z oporem,

— wykonanie dylatacji lawy,

— rozebranie deskowania,

— pielegnacja wykonanej tawy,

— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozécielenie jej jako podsypki pod
kraweznik,

— ustawienie kraweznika betonowego,

— wypetnienie spoin nad dylatacjg taw bitumiczng masg zalewowa,

— wypehienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-
piaskowa,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych przez ST



10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placéw 1 Parkow Miejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze
Drég i Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979



ST-05 CPV — 4510000 — 8 PODBUDOWA Z BETONU SZCZELNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania podbudowy z betonu szczelnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
przygotowaniem i wykonaniem warstw podbudowy pod nawierzchni¢ z poliuretanowa boisk,
biezni i rozbiegu skoku w dal oraz boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania dla skladnikow mieszanki betonowej

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni na podbudowie =z betonu klasy C20/25
mrozoodpornego.

Pielegnacja betonu — bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia
powyze] + 5°C. nalezy nie poOzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotno§ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni.
Podbudowy betonowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C.

Zmiany wymiarow liniowych elementéw (ptyt) nakazuja konieczno$¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych. Powierzchnie ptyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny
przekracza¢ 36 m2. Pola powinny wiec posiada¢ wymiary 5x6m lub 6x6m. Rowki dylatacji
powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem plastycznym, umozliwiajacym wydhluzanie
si¢ ptyt pod wplywem podnoszenia si¢ temperatury 1 wilgotnosci.



3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN - B- 06250:1988.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pktS.

5.2. Wykonanie podbudowy z betonu

Pielegnacja betonu — bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie
powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5°C.
nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacije
wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni.

Podbudowy betonowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C.

Zmiany wymiarow liniowych elementéw (ptyt) nakazuja koniecznos¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych.

Powierzchnie ptyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2.
Pola powinny wigc posiada¢ wymiary 5x6m lub 6x6m. Rowki dylatacji powinny by¢
wypetione catkowicie materiatem plastycznym, umozliwiajagcym wydluzanie si¢ plyt pod
wplywem podnoszenia si¢ temperatury i wilgotnosci.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne"
pkt. 6.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej

Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 6 mm.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Nierdwno$ci nie moga
przekraczaé

6 mm

Wytrzymalos$¢ na $ciskanie, nasigkliwos¢

Sprawdzenie polega na wycigciu lub odwierceniu probek z wykonanej nawierzchni i
przebadaniu w sposob okreslony w PN-S-96015:1975.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.



8.PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy i Rozporzadzenia

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
stalosci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych w stwardnialym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje 1 wymagania

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1. Pobieranie probek

10. PN-EN 12350-2:2001  Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 2. Badanie konsystencji
metoda stozka opadowego

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie
konsystencji metoda VeBe

12. PN-EN 12350-4:2001  Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 4. Badanie konsystencji
metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci

13. PN-EN 12350-5:2001  Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 5. Badanie konsystencji
metoda stolika rozptywowego

14. PN-EN 12350-6:2001  Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestos¢

15. PN-EN 12350-7:2001  Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7. Badanie zawarto$ci
powietrza. Metody ci$nieniowe

16. PN-EN 12390-1:2001  Badania betonu. Czg$¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczace probek do badania i form

17. PN-EN 12390-2:2001 = Badania betonu. Cz¢$¢ 2. Wykonywania i pielggnacja probek do
badan wytrzymatosciowych

18. PN-EN 12390-3:2001  Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do
badania

19. PN-EN 12390-4:2001  Badania betonu. Cz¢s¢ 4. Wytrzymatos¢ na S$ciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymatosciowych

20. PN-EN 12390-5:2001  Badania betonu. Cze$¢ 5. Wytrzymato$¢ na zginanie probek do
badania

21. PN-EN 12390-6:2001 = Badania betonu. Czg$¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
rozlupywaniu probek do badania

22. PN-EN 12390-7:2001 = Badania betonu. Czes$¢ 7. Gestos¢ betonu

23. PN-EN 12390-8:2001  Badania betonu. Cz¢s¢ 8. Gleboko$¢ penetracji wody pod
ciSnieniem

24. PN-EN 12504-1:2001  Badania betonu w konstrukcjach. Czgs¢ 1. Odwierty rdzeniowe
— Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatos$ci na Sciskanie.



ST-06 CPV — 45212221 — 1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 utozenia nawierzchni poliuretanowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ulozeniem
sportowe] nawierzchni poliuretanowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca si¢ z dwoch warstw,
uktadana na podbudowie z betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace stosowanych materialbw podano w ST -0 ,,Wymagania
og6lne” punkt2.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa biezni typu ,,sandwich”

Nawierzchnia sportowa elastyczna, bezspoinowa, poliuretanowa, elastyczna, antyposlizgowa,
o grubosci ok.13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, z zastosowaniem w biezniach
lekkoatletycznych, (zalecane), boiskach wielofunkcyjnych a takze zewnetrznych obiektach
sportowych 1 rekreacyjnych, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu
budowy). Skiada si¢ z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej (Stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw 1 rozbiegéw konkurencji
technicznych zawodoéw la na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry podawane przez producenta.



Na potwierdzenie powyzszych parametrow oferowanej nawierzchni poliuretanowe;j
Zamawiajacy bedzie zadat
nastgpujacych dokumentow:

I. Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF
laboratorium badajace nawierzchnie sportowe ,potwierdzajace wymagane
parametry techniczne nawierzchni ,wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego IAAF

I. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia
pozostatych parametréw nawierzchni nie wyszczegdlnionych w raporcie IAAF

ITI. Aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadana grubos$cig nawierzchni

IV. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajaca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

V. Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w
oryginale

VI. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument réwnowazny

VII.  Kompletny raport z badan na zgodnos$¢ z ochrona §rodowiska-norma DIN 18035-6
/ 2014-12 dotyczaca zawartosci metali ciezkich

Potwierdzeniem parametrow wymaganych przez Zamawiajagcego ma by¢ ztozony przez
Wykonawce kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajace wymagane parametry
techniczne nawierzchni wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. 0

odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pktS.



Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi,

odchytki mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢
wolne od

zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwalowana w taki sposdb aby nie wystepowato
wykruszania si¢

warstwy gornej, nie wymaga impregnacji .

Impregnacja podloza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do
tego celu uzywa

si¢ impregnatu : przy podbudowie asfaltobetonowej — nie impregnuje si¢ przy podbudowie
betonowej

impregnat do betonu

Zuzycie impregnatu : 0,10-0,20 kg/m2 ( w zaleznos$ci od struktury podioza) .

Wykonuje si¢ ja recznie — za pomoca watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest

jednosktadnikowy.

Wykonanie warstwy no$nej - ,,elastycznej”.

Nawierzchnia wla$ciwa jest uktadana wielowarstwowo .

Warstwa dolna

Wykonuje si¢ ja w nastepujacy sposob. System PUR mieszany jest w odpowiedniej proporcji
wagowej

sktadnikow A 1 B . Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Miesza¢ nalezy w
mieszalnikach do PUR

o wymuszonym dziataniu tak ,aby nie napowietrzy¢ systemu . Obroty mieszalnika nie moga
przekraczac¢ 300

obr/min. Mozliwe tez jest do sktadnikow A 1 B pylu gumowego - max. 5% . Nastepnie system
ten wylewany

jest na odpowiednio przygotowane podtoze ( patrz : podbudowa , impregnacja ) oraz
rozprowadzany raklami .

Rakle posiadaja ,,zeby” o wysokosci zaleznej od zadanej grubosci rozprowadzonego
systemu PUR.

Teoretyczne zuzycie systemu PUR dla spodniej warstwy nawierzchni poliuretanowej
powinno

wynosi¢ ok. 2,20 kg.

Nalezy pami¢ta¢ , iz w przypadku nieréwnosci podloza z asfaltobetonu lub nie
dostatecznym jego

zageszczeniu zuzycie systemu PU wzrosnie. Po uplywie 5-10 min.

warstwe PU zasypuje si¢ z nadmiarem , ,,Jekkim” granulatem EPDM o granulacji 1-3,5
mm , ktory pod

wplywem swojego ciezaru topi sie¢ w warstwie PUR. Nalezy nie dopuszcza¢ do
powstawania ,,lysych

plam” . Przyjeto teoretycznie iz zuzycie granulatu EPDM wynosi 2,20 kg na 1 m2 .

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac .



Warstwa posrednia .

Warstwy posrednie wykonuje si¢ w identyczny sposob jak warstwe dolng . Podczas
wykonywania tej warstwy

zmniejsza si¢ ewentualne nieréwnos$ci warstw poprzednio ulozonych wynikajacych np. z
nierdwnosci podtoza .

Nalezy jednak pamietac , iz duze nierownosci sg trudne do usunigcia , a wrecz niemozliwe .
Przy zachowaniu

zuzycia podanego materiatu w granicach 2,20 kg i granulatu EPDM — 2,00 kg , grubos$¢
warstwy powinna by¢

taka sama jak warstwy dolne;.

Dopuszcza si¢ zmienng grubo$¢ tych warstw pod warunkiem ich sumarycznej grubosci
wynoszacej 9-10 mm.

Warstwa gérna — uzytkowa .

Warstwa gorna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy , lecz stosowany jest
odmienny system

PUR a materiatem wypetniajacym system PU jest granulat EPDM o $rednicy ziarna 1-4 mm .
Kolor EPDM-u

powinien korespondowac z kolorem uzytego systemu PUR. Grubo$¢ warstwy wynosi ok. 4-5
mm, przy

zuzyciu systemu PUR i granulatu EPDM na 1 m2.

Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 14,0 mm

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w

przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od
panujacej w danym

miejscu temperatury punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami

powinna wynosi¢ min. 14 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.
Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.
Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien
by¢ zebrany.

Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow

utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w

przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow ( w przypadku
boisk, kortéw itp).

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamienne;j i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrgez uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni



Ogolna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy.

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢ .
Powinny by¢

uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni

piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikaé zabrudzen olejem |,
emulsjg asfaltowa

oraz innnymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni .Nie
dopuszczac do jazdy na

rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe
1 inne stuzby

komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy .

Uwagi ogolne:

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sq podawane w dobrej wierze i majg
charakter

0golny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest
zroznicowany i jest poza naszq kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajq uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt .

Szczegélowa instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych
poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy.

Wprowadzenie

Syntetyczne nawierzchnie sportowe sa wykonywane z nadzwyczaj trwatych polimerdw,
zaprojektowanych tak

aby byly odporne na wptyw niekorzystnych wptywow klimatycznych oraz utrzymac stato$¢
parametrow

uzytkowania w obuwiu sportowym (z kolcami) w okresie ich uzytkowania. Jednak w celu
zachowania

odpowiednich parametréw uzytkowych nawierzchni jest konieczna kompleksowa i regularna
kontrola

nawierzchni sportowych (raz na rok) oraz biezgca jej konserwacja. Te podstawowe uwagi sa
bardzo wazne

poniewaz zakres 1 sposob konserwacji zalezy od sposobu utozenia nawierzchni i zmienia si¢
w zaleznosci od

zanieczyszczen przenoszonych droga powietrzng oraz graniczacych z nimi obiektow takich
jak piaskownie,

obszary wegetacji roslin), ktore mogtyby zostawi¢ mech 1 liscie .

Gwarancja wydana przez instalatora zwykle jest warunkowa i uwzglednia podstawowa
konserwacje

uzytkownika.




Pielegnacja
Aby zachowa¢ dhugowiecznos¢ nawierzchni sportowej 1 zakonserwowac ja, konieczne sa
procedury majace
na celu:
e Utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci.
e Bezpieczenstwo dla wszystkich uzytkownikéw nawierzchni.
e W wypadku nawierzchni przepuszczajacych wode, tatwe osuszanie wody
powierzchniowej , ktore jest podstawa dlugosci zycia nawierzchni.
e Zachowanie estetycznego wygladu obiektu.

W tym celu nalezy wykonywac¢ nastgpujace czynnosci:
e Usuwac liScie 1 inne zanieczyszczenia z nawierzchni,
e My¢ nawierzchni¢ by usuna¢ zanieczyszczenia takie jak brud, algi, mech, piasek, itp.,
e Stosowac profilaktycznie §rodki majacych na celu wyeliminowanie mchu i innych
porostdw niszczacych nawierzchni¢ sportowa,
e Okresowo usuwac¢ chwasty w linii kraweznika okalajacego nawierzchni¢ sportowa.

Maszyny do czyszczenia i konserwacji

Spadajace liscie, sosnowe igly 1 inne szczatki drzew nie powinny pozostawac na nawierzchni
przez dhugi

okres czasu poniewaz ich dolne partie szybko gnijg, tworzac zanieczyszczajaca "skore" na
nawierzchni i sg

naturalnym $rodowiskiem dla alg i mchu.

W celu usunigcia zanieczyszczen organicznych i brudu idealny jest mechaniczny zamiatacz
liSci albo

odkurzacz. Miejsca szczegdlne moga by¢ czyszczone rg¢cznie. Maszyny 1 urzadzenia
CZyszczgce powinny

by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Nalezy unika¢ zanieczyszczen
pochodzacych z

mechanizméw, poniewaz rozlane paliwo albo smar powoduja trwate uszkodzenie
nawierzchni.

Nawierzchnia sportowa moze by¢ uszkodzona rowniez poprzez przejazd i uzywanie maszyn o
duzym nacisku

na kota, powodujacych duze tarcie oraz uzywanie urzadzen posiadajacych ostre krawedzie.
Wymagane jest

stosowanie maszyn o szerokim profilu opon i zmniejszonym ci$nieniu w nich, migkkich
szczotkach oraz

troskliwe manewrowanie mechanizmami i maszynami.

Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna by¢ umyta urzadzeniem pod wysokim
ci$nieniem. Na rynku

mozna znalez¢ wiele urzadzen do tego typu prac. Od myjek recznych do mechanicznych.
Zastosowanie

odpowiedniego urzadzenia lub maszyny zalezy od powierzchni do umycia. Mozna je kupi¢
lub wynajac.

Nawierzchnie poliuretanowe moga oprzec¢ si¢ cisnieniom do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia
ich. Wiele

urzadzen myjacych pozwala na dodanie srodkéw czyszczacych i §rodkow grzybobodjczych do
wody. Te

chemikalia pomoga zapobiegac¢ rozwojowi warstwy mchu i alg powstatych na nawierzchni.



Potaczenia z nawierzchniami trawiastymi — bieznie la

Stadiony lekkoatletyczne posiadajagce aren¢ centralng z trawy naturalnej wymagaja jej
koszenia 1 konserwacji,

co za tym idzie regularnego dostepu maszyn powierzchni z trawy, znajdujacej si¢ wewnatrz
areny. Zalecane

jest aby przejazd przez biezni¢ la odbywat si¢ w miejscach ochronionych rozwinigtymi
matami prefabrykowanymi wykonanymi z gumy lub innego rodzaju materialow elastycznych.

Zapobieganie uszkodzeniom

Aby zapewni¢ utrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny by¢ ograniczenia
W uzywaniu jej
w innych celach niz sportowe oraz narzucone zasady jej uzytkowania.

e Generalnie - zadne pojazdy nie powinny poruszac si¢ na syntetycznej nawierzchni.

e Jezeli konieczny jest przejazd maszyn i pojazdow o nacisku powyzej 1'500 kg na 4
opony, nalezy zabezpieczy¢ nawierzchni¢ podestami z desek w celu rozlozenia
nacisku.

e Chroni¢ nawierzchni¢ przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliami.

e Zabronione jest odpalanie ogni sztucznych i palenia papierosé6w na nawierzchni.

e  Wewngtrzny tor biezni la stadionu nie powinien by¢ uzywany dla treningu.

Uszkodzenia i renowacja nawierzchni
Zywotno$¢ syntetycznej nawierzchni sportowej zalezy od jej jakoéci, uzywania oraz sposobu
konserwacji.
Generalnie zywotno$¢ nawierzchni uzywanej intensywnie to 8-10 lat. Po tym okresie
uzytkowania
nawierzchnia powinna by¢ odnowiona. Odnowienie wykonane okresowo zapobiega
catkowitej degradacji
nawierzchni, ktora wymagataby kompletnego jej odtworzenia.
Odnowienie musi by¢ wykonane przez profesjonalnych wykonawcow ze znajomoscia tego
typu prac !
Sa rézne sposoby odnowienia nawierzchni sportowych:
e Kompletne odnowienie przez zastepowanie zniszczonej nawierzchni syntetycznej
nowym materiatem
e (zeSciowe odnowienie przez zastepowanie zlokalizowanych zniszczonych czesci
nawierzchni
e Re-tooping lub pokrycie catosci odpowiednimi syntetycznymi materiatami
e (Czgsciowy re-tooping , w szczegdlnosci zniszczonych czgsci nawierzchni




Uwagi:

Wymagane jest czesciowe albo kompletne odtworzenie linii. Nalezy pami¢tac, ze dodatkowe
malowanie lub

natrysk, wykonane na przepuszczalnych nawierzchniach sportowych zmniejszajg
przenikalno$¢ wody w

nawierzchni.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i maja
charakter ogolny. Jako

ze stan nawierzchni , uzycie i stosowanie roznych $rodkéw czyszczacych jest poza nasza
kontrolg, nasze

sugestie bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pisSmie lub albo oparte na
testach, nie zwalniajg

od testowania odpowiednio$ci czyszczacych produktow i ich zastosowania.

UWAGI!

e Nawierzchnie sportowe powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okre§lonego zastosowania.

e Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i
Polskich Norm.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby posiadajace
obowigzujace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

e  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i
polskimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne"
pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinno

wynosi¢ ok. 14 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.
Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,.tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien
by¢ zebrany.

Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA.



Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamienne;j i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrgez uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady
Ogo6lne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,,Wymagania ogolne" punkt
8.

8.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Sposéb rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
- Instrukcja producenta dotyczacg uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej i z poliuretanu



ST-11 CPV — 45112710 — 5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i

odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nasadzen na terenie dziatki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem

nasadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — humus- ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom
prawidlowy rozwo;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.



2.3. Rosliny ozdobne

Nazwa polska

Lp. Nazwa lacinska Rodzaj |Ilosc Pojemmnik | Wielkosc
sztuk
1 |berberys Thunberga Berberis thunbergii K 64 Cclo 30-40
'Atropurpurea Nana' "Atropurpurea Nana'
2 |berberys Thunberga ‘Aurea’ Berberis thunbergii 'Aurea’' K 40 C3 15/+
3 |bergenia sercowata Bergenia cordifolia B 77 Cs 40-60
4 |brzoza pozyteczna Doorenbos' | Betula utilis Doorenbos’ D 18 cs0 25-30
5 |trzcinnik ostrokwiatowy Karl Calamagrostis *acutiflora ) 67 C3 60-80
Foerster' Karl Foerster'
6 |jalowiec sabifski Broadmoor' |Juniperus sabina 'Broadmoor' |K 22 Cs5 25-30
7 |miskant chinski 'Gracillimus' Miscanthus sinensis T 42 C3 30/
'Gracillimus’
8 |pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius K 51 C3 35+
‘Diaboelo’ Diabolo’
@ |sosna kosodrzewina Mops' Pinus mugo Mops' K 97 C33 40/~
10 |trzmielina Fortune'a Emerald 'n' | Enonymus forfunei Emerald'n' (K 4 Po 15-20
Gold' Gold'
11 |platan klonolistny Platanus acerifolia D 4 C75 20-25
Lp. |Nazwa polska Nazwa lacinska Rodzaj |Iloscé Pojemnik | Wielkosc
sztuk
12 |dab czerwony Quercus rubra D 14 C70 18-20
13 |bez czarny Sambucus nigra K 80 C3 30-40
14 |cis pospolity Fastigiata' Taxus baccata Fastigiata' K 103 651 30-40
15 |lipa drobnolistna Tilia cordata D 6 C100 20-25
16 |juka karolinska 'Color Guard' Yucea filamentosa 'Color B 24 C3 30-40
Guard'

Material szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskiej

Rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane i prawidlowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci 1 dlugos$ci pedow, a takze rownomiernie rozgat¢zione i rozkrzewione.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow Zerowania szkodnikow, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$lin.

Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta i odpowiednio duza w zalezno$ci
od odmiany i wieku rosliny. Bryla powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning
rozktadajaca si¢ najpdzniej w ciggu 1,5 roku po posadzeniu i nie majaca ujemnego
wpltywu na wzrost ros§lin. Bryly drzew lisciastych powyzej 3,0 m wysokosci i
obwodzie pnia powyzej 20 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatka
lub metalowym koszem.

Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przeros$ni¢ta bryle korzeniowa i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkos$ci rosliny.

Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dluzej niz
dwa sezony.



3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarek, plugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
e walu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadania trawnikow,
e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
e lopaty, grabie, taczki, sekatory i noze,
e sprzet do podlewania roslin (np. weze, zraszacze),
e samochody o tadownosci do 3,5 ton do przewozu materiatu roslinnego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
Realizacje nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej nizej kolejnosci prac:

- oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen, makroniwelacja,

5.2. Rosliny ozdobne

Realizacje nalezy prowadzi¢ wedlug ustalonej nizej kolejnosci prac:
e oczyszczenie terenu z pozostalosci budowlanych i zanieczyszczen, makroniwelacja,
roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen,
uprawa mechaniczna i r¢czna terenu przeznaczonego pod zielen, mikroniwelacja,
roztozenie geowtdkniny,
sadzenie roslin,
wykonczenie powierzchni zwirem,
e pielegnacja zieleni.

Kolejnos¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana , w zaleznosci od przyjetej
przez Wykonawce i Inwestora organizacji 1 technologii prac. Wskazanym jest, aby prace
agrotechniczne 1 ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych ( w tym realizacji
drog, placow 1 elementow matej architektury). W takim przypadku zrealizowane
nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez ewentualny ciezki sprzet
mechaniczny. Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢ wykonywane z
uzyciem materialow o odpowiednim standardzie oraz wedtlug zasad sztuki ogrodniczej i
obowigzujacych przepisow.



Prace agrotechniczne i przygotowawcze

Z terenu nalezy usuna¢ i1 zutylizowaé¢ bloki betonowe znajdujace si¢ pomiedzy
drzewami z numerami inwentaryzacyjnymi 3 1 8 (oznaczone na mapie), w poinocne;j
czesci opracowania przy ulicy Jozefa Kokota.

Nalezy wykarczowa¢ wszystkie pnie pozostate po usunigtych drzewach.

Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usung¢ zanieczyszczenia znajdujace si¢ w
warstwie ziemi urodzajnej (kamienie, perz, itp.) jak tez pozostalosci i1 resztki
budowlane.

Zanieczyszczenia, wstgpnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza
teren inwestycji.

Prace ogrodnicze
Sadzenie materiatu roslinnego:

Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce¢ powinien posiada¢ odpowiednie cechy
jako$ciowe 1 zdrowotne.

Sadzenie nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie od terminu wykopania go w
szkotce.

W  przypadku zwloki, nalezy materiat zadolowa¢ na terenie inwestycji, w
wyznaczonym miejscu i zgodnie z obowigzujagcymi zasadami.

Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z
wykluczeniem dni upalnych, dlugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych.

W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowo$¢ sprzedazy materiatu w
szkotkach.

Usytuowanie ro$lin zamieszczono na rysunku, stanowiagcym cz¢$¢ niniejszego
opracowania.

Sadzenie drzew

Doty pod rosliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem.

Wielko$¢ dotow nalezy dostosowaé do wielkos$ci bryty korzeniowej, przyjmuje sig, ze
dot powinien byé¢ ok. dwa razy wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotow
powinny zosta¢ spulchnione.

Ziemia uzyta do zaprawy dotow musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/, posiadaé
odpowiednig ,"luzng" strukture 1 musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemi¢
sypiemy na dno dolu w warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm . Po umieszczeniu
rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i
lekko ubijamy lub zamulamy woda a nastepnie wypetniamy pozostatg czes¢ dotu. Nie
nalezy mocno ugniata¢ gleby wokot rosliny.

Podczas sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi
urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.

Drzewa sadzi¢ na tej samej glgbokos$ci na jakiej rosty w szkotce lub nieco wyzej gdy
przewiduje si¢ osiadanie gleby.

Po posadzeniu rosliny uformowaé¢ wokot niej niewielkg mise 1 obficie podla¢ woda
/ok. 10 — 20 1 w zalezno$ci od warunkdéw atmosferycznych i zwilgocenia gruntu.

Po posadzeniu grunt nalezy $cidtkowac kora.

Drzewa nalezy stabilizowa¢ palami z drewna sosnowego impregnowanego
cisnieniowo @ 5-8 cm po 3 sztuki, dtugos$¢ pali 2,5 m (dostosowaé¢ do wysokos$ci
pnia), z uzyciem taSmy mocujacej.



Sadzenie krzewow

Doty pod rosliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem

Wielko$¢ dotow nalezy dostosowaé do wielkos$ci bryty korzeniowej, przyjmuje sig, ze
dot powinien byé¢ ok. dwa razy wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotow
powinny zosta¢ spulchnione.

Ziemia uzyta do zaprawy dotow musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/, posiadaé
odpowiednig ,"luzng" strukture 1 musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemi¢
sypiemy na dno dolu w warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm . Po umieszczeniu
rosliny w dole wolne przestrzenie wypetlniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i
lekko ubijamy lub zamulamy woda a nastepnie wypetniamy pozostatg czes¢ dotu. Nie
nalezy mocno ugniata¢ gleby wokot rosliny.

Podczas sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi
urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.

Rosliny sadzi¢ na tej samej glgbokos$ci na jakiej rosty w szkotce lub nieco wyzej gdy
przewiduje si¢ osiadanie gleby.

Po posadzeniu rosliny uformowaé wokoét niej niewielka mise i obficie podla¢ woda
/ok. 10 — 20 I w zaleznosci od warunkow atmosferycznych 1 zwilgocenia gruntu/.

Po posadzeniu grunt nalezy $cidtkowac kora.

Zakladanie rabat zwirowych

Wybra¢ ziemi¢ na gltebokos¢ 20 cm ponizej poziomu nawierzchni i wywiezé poza
teren inwestycji

Wysypaé warstwe ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm na catej rabacie i wyréwnac.
Ziemig podla¢ zeby osiadta i uzupehic.

Wykona¢ mikroniwelacje terenu.

Roztozy¢ agrowtokning czarng.

Do podiloza przymocowaé obrzeze typu Eko-bord (wysokos¢ 4 cm) za pomoca
gwozdzi (2 szt/m).

W miejscach, gdzie maja rosna¢ ro$liny nacig¢ agrowldkning na krzyz, tworzac
nacigcia nieco wigksze niz $rednica doniczek, uwazajac aby nie uszkodzi¢ linii
kroplujacych.

Doty pod rosliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem.

Wielko$¢ dotow nalezy dostosowaé do wielkos$ci bryty korzeniowej, przyjmuje sig, ze
dot powinien byé¢ ok. dwa razy wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotow
powinny zosta¢ spulchnione.

Ziemia uzyta do zaprawy dotow musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/, posiadaé
odpowiednig ,"luzng" strukture 1 musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemi¢
sypiemy na dno dolu w warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm . Po umieszczeniu
rosliny w dole wolne przestrzenie wypetlniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i
lekko ubijamy lub zamulamy woda a nastepnie wypetniamy pozostatg czes¢ dotu. Nie
nalezy mocno ugniata¢ gleby wokot rosliny.

Podczas sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi
urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebg.

Rosliny sadzi¢ na tej samej glebokosci na jakiej rosty w szkotce lub nieco wyzej gdy
przewiduje si¢ osiadanie gleby.

Po posadzeniu rosliny uformowaé wokoét niej niewielka mise i obficie podla¢ woda
/ok. 10 — 20 I w zaleznosci od warunkow atmosferycznych 1 zwilgocenia gruntu/.

Po posadzeniu grunt nalezy wykonczy¢ zwirem warstwg o grubosci 4 cm.



Pielegnacja zieleni

Chemiczne srodki ochrony roslin nalezy stosowa¢ w ostatecznos$ci, poniewaz ich uzycie moze
doprowadzi¢ do znacznego zubozenia $wiata owadow oraz do zatrucia ptakow odzywiajacych
si¢ owadami, nasionami lub owocami.

Pielegnacja nasadzen drzew lub krzewow:

podlewanie nowych nasadzen w miar¢ potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu
(od IV do X), w pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewac
posadzone krzewy i drzewa, szczegélnie obficie w okresach suszy; nie nalezy
podlewa¢ roslin w pelnym stoncu (rano lub wieczorem); regularne podlewanie roslin
w tym okresie gwarantuje ich przyjecie oraz odpowiedni wzrost i rozwoj;, w
nastepnych sezonach zaleca si¢ podlewanie w okresach suszy;

nawozenie: rosliny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od
niedoboru sktadnikow w glebie: ok. 2-4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, od wrze$nia
stosowac¢ mieszanki jesienne (bez azotu)

pielenie chwastow: w terminie od kwietnia do pazdziernika minimum dwa razy w
miesigcu, chwasty nalezy usuwaé regcznie, w kazdym roku pielegnacji nalezy
uzupetniac ubytki zwiru;

zabezpieczenie roslin na zime¢: zabezpieczenie nalezy wykona¢ na przetomie
pazdziernika/listopada, w okresie po pierwszych przymrozkach (rosliny si¢ wtedy
hartuja), ale przed nastaniem mrozéw, a zdja¢ w marcu lub kwietniu (w zaleznosci od
panujacych temperatur), w dni pochmurne, aby unikng¢ nagrzewania si¢ roslin
promieniami stonecznymi; w miejscach sgsiadujacych ze szlakami komunikacyjnymi,
zaleca si¢ zastosowanie

opasek ochronnych przeciw rozbryzgom solanki; nalezy je zdemontowa¢ kiedy nie ma
juz ryzyka wystgpienia opadow $niegu;

cigcia sanitarne i pielggnacyjne zaleca si¢ wykonywac raz w roku w terminie od 16
pazdziernika do konca lutego; w razie potrzeby wykonania cie¢ w innym terminie
wskazane jest sprawdzenie, czy drzewo nie stanowi miejsca gniazdowania,

Wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnigtych, zgodnie z technologia opisang
wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.



