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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY - CZESC OPISOWA
1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy (wedtug ktérego
zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a nastepnie roboty budowlane) dla
inwestycji budowy hali sportowej z zapleczem przy ul. Sredniej 4a w Cztuchowie, woj.
pomorskie” na czesci dziatki nr 37/7, 41/17, obrgb geodezyjny 0064.

Na przedsiewzigcie sktada si¢ budowa 1 wyposazenie hali sportowej z zapleczem przy
istniejacej Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciét Ziemi przy ul. Sredniej 4a w
Czhuchowie oraz prace zwigzane z wykonaniem elementdw zagospodarowania terenu,
utwardzen 1 infrastruktury technicznej oraz nasadzeniem powierzchni zielonych.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS$¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

Przedsiewziecie na cze$ci dz. nr 37/7, 41/17, o powierzchni 4651 m?, objete;
projektowang inwestycja.

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i1 wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z budowa hali sportowej z zapleczem oraz jej wyposazenie:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Roboty budowlane:

« budowa budynku objetego opracowaniem

« wykonanie elementow zagospodarowania terenu: elementy matej architektury,

« wykonanie utwardzen: nawierzchnia z kostki betonowej — jezdnia, miejsca
postojowe, chodnik, place; opaska zwirowa — wokot projektowanego budynku

« nasadzenia powierzchni zielonych — trawnikow

« budowa infrastruktury technicznej: wykonanie przylaczy, sieci 1 elementow
projektowanych instalacji, w tym urzadzenia instalacyjne, winda oraz instalacja
fotowoltaiczna na dachu hali

Wyposazenie obiektu:
- Wyposazenie sportowe obiektu
« Trybuny 1 tawki
« Scena wraz z wyktadzing ochronng na boisko
« Strzelnica laserowa
« Zagospodarowanie terenu
« Tablica informacyjna

Na zakres zamowienia sktadaja si¢ w szczegdlnosci roboty budowlane zgodnie z
nizej wymienionym zestawieniem branz:
« Branza konstrukcyjna-budowlana
« Branza elektryczna



« Branza sanitarna
« Aranzacja i wykonczenie wnetrz

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
_ Daziatki nr 37/7, 41/17 jest wlasnoscig inwestora, potozona jest w Cztuchowie przy ul.
Sredniej 4a, powiat cztuchowski, wojewddztwo pomorskie.

Dziatka z dostegpem do drogi publiczne;.

Na dz. nr 37/7, 41/17 obowiazuja zapisy uchwaty Nr XVII.117.2016 Rady Miejskie;j
w Czluchowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicami T. Kosciuszki i Srednig w
Czluchowie

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych

zwigzanych z budowa budowa hali sportowej z zapleczem.

1.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

1.5.1.  Powierzchnie  uZytkowe
poszczegolnych pomieszczen wraz 3
okresleniem ich funkcji

Okreslenie  wielkosci mozliwych
Pow. , . . .
. . . przekroczen lub  pomniejszenia
Nr Pomieszczenie uzytkowe |, vietych parametréw powierzchni
[m?]
min. pow. [m?] |maks. pow. [m?]
1 |Hala sportowa 772,91 772,91 850,20
2 | Trybuna 17,73 15,96 19,5
3 |Komunikacja 20,33 16,26 24,40
4 |Szatnia 17,00 13,60 20,40
5 |Lazienka 4,64 3,71 5,57
6 Szatnia 17,00 13,60 20,40
7 |Lazienka 4,64 3,71 5,57




8 |Magazyn sprzetu strzelnicy 15,75 12,60 18,90
laserowej, demontowalnej
sceny itp.
9 |Magazyn sprzetu sportowego 4,08 3,26 4,90
10 |Pom. personelu 8,07 6,46 9,68
11 'WC 6,30 5,04 7,56
12 /'WC dla os6b 6,24 4,99 7,49
niepetnosprawnych
13 |Pom. techniczne 2,74 2,19 3,29
Suma: 897,43 797,01 997,85

Przedsigwzigcie realizowane na czeéci dz. nr 37/7, 41/17, powierzchnia projektowane;j
inwestycji 4651 m?.

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe, w tym wskaznik
okreslajgcy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

« hala sportowa z zapleczem
powierzchnia zabudowy 943,88m2 (min. 849,50m2, maks. 1038,27 m3*)
powierzchnia uzytkowa 897,43 m2 (min. 797,01 m2, maks. 997,85 m3*)
szerokos¢ 21,50 m
dtugos¢ 48,80 m
wysokos¢ (do kalenicy) 11,60 m
kubatura brutto 7187,35 m3 (min. 6468,61 m3, maks. 7906,08 m3*)
liczba kondygnacji 1 nadziemna
dach wielospadowy — hala, ptaski - zaplecze

« elementy zagospodarowania terenu wyszczegdlnione
powierzchnia utwardzona jezdna - projektowana 517,26 m2, - istniejaca
100,04 m2
miejsce postojowe 2,5x5m - projektowane 10 szt. (pow. 118,10 m2), -
istniejace 18 szt. (pow. 239,31 m2)
miejsce postojowe 3,6x5m — istniejace 2 szt., (pow. 36,00 m2)
powierzchnia utwardzona chodnik - projektowana 194,93 m2,
powierzchnia trawiasta 2241,84 m2



ogrodzenie: 144,04 mb (wraz z 2 furtkami o szer. 2,8m i 1 furtkg 1,5m)
mur oporowy: 87,00 mb
* W nawiasach podano mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych
parametrow.

Powierzchnia ruchu wynosi 20,33 m2, co stanowi 2,27% powierzchni netto (897,43 m2)

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W _STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowaé i
zabezpieczy¢ teren. Prace przygotowawcze nalezy prowadzi¢é z poszanowaniem
przyrody, nie dokonywaé¢ zbednych wycinek, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania
terenu, jesli nie wynika to z projektu. Wykonawca dokona wywozu zbednych mas
ziemnych 1 odpadow budowlanych na odpowiednie wysypisko (do utylizacji). Drzewa na
terenie objetym robotami budowlanymi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé
projekt organizacji terenu budowy uwzgledniajagcy wszystkie niezbedne elementy
zagospodarowania placu budowy, w tym:

« organizacje robot budowlanych

« rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo pracy

« zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

« zabezpieczenie interesdw 0soOb trzecich

« wygrodzenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaty, wszelkie inne §rodki niezbedne
do ochrony robot oraz osob zatrudnionych i postronnych. Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy.

2.2. Wymagania dotyczace architektury

Obiekt budowlany o przeznaczeniu hali sportowej z zapleczem.

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, o rzucie w ksztatcie
polaczonych z sobg prostokatow. Budynek hali kryty dachem wielospadowym o
kolebkowej konstrukcji (tukowe dzwigary drewniane). Maksymalna wysokos$¢ 11,60 m.

Budynek podzielony na dwie czesci: hale sportowg oraz zaplecze szatniowe (facznik).

Uwzglednienie zasad projektowania uniwersalnego: wszystkie pomieszczenia
przeznaczone dla gtownych uzytkownikow budynku (pomieszczenia szatniowe 1 hala) —
sg dostepne dla 0sob z niepelnosprawnoscig. Podnosnik zapewnia komunikacje pionowa
mig¢dzy poziomem proj. zaplecza hali a poziomem istn. budynku szkoty.

Wszystkie elementy zabezpieczone ppoz. do stopnia wymaganej klasy odpornosci
ogniowej budynku oraz spetniajace parametr NRO. Elementy oddzielenia pozarowego w
klasie jak dla $ciany oddzielenia pozarowego budynku szkoly, z materialéw niepalnych.



2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

Budynek w technologii konstrukcji szkieletowej z zastosowaniem plyt warstwowych.

Fundamenty w postaci taw 1 stop fundamentowych zelbetowych wylewane na
miejscu budowy. Przed pracami ziemnymi nalezy odkry¢ i oceni¢ pozostatosci
fundamentéw basenu (obecnie zasypane) — w zalezno$ci od oceny mozliwosci ich
wykorzystania, usunag¢ lup pozostawi¢ (cze¢sciowo pozostawi¢). Podobnie z
przygotowaniem podioza gruntowego. Zastosowac pozioma i pionowg hydroizolacje
fundamentoéw (papa termozgrzewalna, masy bitumiczne, emulsje przeciwwilgociowe)
wywinieta min. 30cm ponad teren. Nalezy zachowaé cigglos¢ izolacji
przeciwwilgociowej 1 przeciwwodne] w strefie fundamentéw 1 posadzki na gruncie.
Materiaty nalezy taczy¢ na zaktad wg zalecen producenta. W miar¢ mozliwosci nalezy
korzysta¢ z jednego rozwigzania systemowego lub materiatdéw kompatybilnych. Nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze przed montazem izolacji, wg zalecen producenta.

Konstrukcja nosna hali: wigzary z drewna klejonego, gr. 160mm, zabezpieczone
ppoz. do R30, o rozstawie 5,0 m.

Sciany zewnetrzne hali (EI30): z plyt warstwowych (mocowanych na wiazarach
konstrukcji hali oraz dodatkowych belkach i stupach zdrewna klejonego) z rdzeniem
poliuretanowym, gr.120mm, o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,20
W/m2K, oktadzina ptyty warstwowej — blacha ze stali ocynkowanej lub nierdzewne;.
Sciany ryzalitu z trybunami pokryte dodatkowo oktadzina drewniana na stelazu
systemowym.

Sciany zewnetrzne i no$ne zaplecza (EI30): z plyt warstwowych (mocowanych na
stupach stalowych) z rdzeniem poliuretanowym, gr.120mm, o wspotczynniku
przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,20 W/m2K, oktadzina ptyty warstwowej — blacha
ze stali ocynkowanej lub nierdzewne;.

Sciana oddzielenia ppoz. (REI60): z plyt warstwowych (mocowanych na stupach
stalowych, zabezpieczonych ppoz. do R30) z wypelieniem wetng mineralng, gr.200mm,
o wspoélczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,20 W/m2K, oktadzina plyty
warstwowej — blacha ze stali ocynkowanej lub nierdzewne;.

Dach hali na konstrukcji z drewna klejonego, dach zaplecza o konstrukcji stalowe;.
Pokrycie dachow ptytami warstwowymi z wypetnieniem z pianki poliuretanowej 160mm,
o wspodlczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,15 W/m2K, okfadzina ptyty
warstwowej — blacha ze stali ocynkowane;.

Sciany dzialowe zaplecza z plyt warstwowych gr. 10cm.

Posadzka w hali sportowej
Nawierzchnia sportowa drewniana (powierzchniowo elastyczna).
Wymagania dot. bezpieczenstwa uzytkowania:

« Tarcie: 80 do 110, wg normy EN 13036-4

« Amortyzacja uderzenia: A4 >55% <75% , wg normy EN 14808

« Odksztatcenie pionowe: A4, wg normy EN 14809

«  Wspotczynnik potysku: <45, wg normy EN ISO 2813
Wiasciwosci techniczne:

« Odbicie pionowe pitki: >90%, wg normy EN 12235

« Reakcja na ogien: Cfl-s1, wg normy EN 13501-1

« Odpornos¢ na $cieranie: <0.8g, wg normy EN ISO 5470-1



. Odporno$¢ na wgniecenia: Srednia warto$é zmierzona <0.50mm, zgodne z
normg EN 1516
« Odpornos¢ na obcigzenia toczne: zgodne z normg EN 1569
Posadzka na podbudowie betonowej na styropianie gr.10cm, chudym betonie, gr. 10cm,
gruncie rodzimym zageszczonym.

Posadzka w zapleczu: antyposlizgowe plytki gresowe, jastrych, styropian gr.10cm,
chudy beton, gr. 10cm, grunt rodzimy zageszczony.

Wszystkie elementy zabezpieczone ppoz. do stopnia wymaganej klasy odpornosci
ogniowej budynku oraz spetniajace parametr NRO. Elementy oddzielenia pozarowego w
klasie jak dla $ciany oddzielenia pozarowego budynku szkoly, z materialdéw niepalnych.

2.4. Wymagania dotyczgce instalacji budowlanych
Przytacza 1 urzadzenia instalacyjne:

« sie¢ wodociggowa — nowe przylacze do sieci wodociggowej - dt. 61,02 m.
Woda na potrzeby socjalno-bytowe oraz ochrony przeciwpozarowej. Wybor
sposobu podtaczania poprzedzi¢ badaniem ci$nienia w instalacjach. W
przypadku gdy instalacja wodociggowa budynku szkoly pozwoli zapewni¢
odpowiednie ci$nienie wody dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej mozna
zrezygnowac z nowego przytaczenia

« kanalizacja sanitarna — nowe przytacze do sieci kanalizacyjnej sanitarnej - dt.
68,85 m, studzienka ¥120

« kanalizacja deszczowa — instalacja di. 169,97 m podigczona do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na dziatce, 4 studzienki @120, 2 wpusty
drogowe

« zrédlo ogrzewania — ogrzewanie centralne, doprowadzone z istniejgcego wezta
cieplnego w budynku szkoly oraz klimatyzacja pomieszczen zaplecza zasilana
pompa ciepta powietrze-powietrze, wykorzystujaca energi¢ z fotowoltaiki.

. instalacja wentylacji mechanicznej

« sie¢ elektroenergetyczna — wewnetrzna linia zasilajgca poprowadzona od
istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego

« instalacje niskopradowe - monitoring, sterowanie tablica wynikdw,

« winda (podnos$nik pionowy) — kabina/podest o wym. min. 110x140cm,
wysoko$¢ podnoszenia ok. 180cm

2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszelkie elementy i zastosowane materialy spetniajace obowigzujace normy, z
uzyskanymi certyfikatami i dopuszczeniem do stosowania.

Wszystkie elementy zabezpieczone ppoz. do stopnia wymaganej klasy odpornosci
ogniowej budynku oraz spelniajace parametr NRO.

Kolorystyka wewnatrz obiektu w kolorach ziemnych, stonowanych.

Elewacje budynku kryte gltownie plytami warstwowymi. Dach budynku pokryty
pytami warstwowymi. Podwieszone do dachu ustroje akustyczne w postaci plyt
dzwiekochtonnych. W pomieszczeniach WC, tazienek oraz pom. personelu zamontowac
sufity podwieszane. Obrobki blacharskie - blacha powlekana.

Kolorystyka zewnetrzna:



* elewacja — szary i grafitowy ($ciany szczytowe hali i $ciany zaplecza), oktadzina
drewniana (na cz¢s$ci hali)

* pokrycie dachowe - szary i grafitowy

* obrobki blacharskie - szary i grafitowy

2.6. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu spdjne pod wzgledem funkcjonalnym i architektonicznym z
funkcja budynku, uwzglednia potrzeby uzytkownikow obiektu.

Nawierzchnie chodnikow - kostka brukowa (ew. ptyty betonowe) wys. 6¢cm, na
podsypce cem.-piaskowej Scm 1 podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm. Obrzeza betonowe 8x30x100 cm utozone na lawie zwirowe;.

Nawierzchnia dla ruchu kotowego - kostka betonowa/ granitowa lub ptyty betonowe
gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. min. 5 cm 1 podbudowie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25c¢m oraz kruszywa stabilizowanego
cementem gr. 15cm. Krawezniki betonowe 15x30x100 cm ulozone na tawie betonowej
z oporem wykonanej z betonu C12/15;

Glowne wejscie do budynku dostepne z poziomu chodnika. Dostep i dojscie do
budynku bez barier architektonicznych. Teren wokdét budynku zaprojektowano jako
miejsce bez barier.

Elementy matej architektury wykonane z bezpiecznych materiatow dla uzytkownikoéw
obiektu.

2.7. Wymagania dotyczgace wyposazenia
Wszelkie elementy wyposazania speiniajace obowigzujace normy, z uzyskanymi
certyfikatami i dopuszczeniem do stosowania.

Glowne elementy wyposazenia sportowego:

- bramki do pitki noznej — 2szt.

- kosze do koszykow state i/lub ruchome — 2szt.

- siatki 1 stupy do siatkowki, — 2szt.

- tablice wynikow, — 1szt.

- przenos$ne stojaki na sprzet sportowy, — 2szt.

- pitki do r6znych dyscyplin takie jak: pitka nozna, koszykow, siatkowka — po 2szt. dla
kazdej z dyscyplin

- sprzet do badmintona takie jak rakiety, lotki itp. — po 2szt.

- sprz¢t do gimnastyki, w tym maty do ¢wiczen i rozciggania. — 15 szt.

Dodatkowe elementy wyposazenia:

- trybuny i tawki — 40 miejsc siedzacych

- scena wraz z wyktadzing ochronng na boisko — 1 szt., min. 30m2
- strzelnica laserowa - mobilne stanowiska strzelnicze - 4 szt.

2.8. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych
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Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dokumentacji
projektowej oraz rodzaj 1 jako$¢ proponowanych rozwigzan z Zamawiajacym. Stosowane
wyroby powinny by¢ wysokiej jako$ci, zapewnia¢ trwalo$¢ 1 bezpieczenstwo
uzytkowania.

2.9. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ z zapisami Specyfikacji
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych - STWiORB, zgodnej z
warunkami Umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie
z Umowa, za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego.

Obowiagzki wykonawcy:

« protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie umownym.

« wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z
postanowieniami umowy, oferta wykonawcy, dokumentacja projektowa,
STWiORB, Harmonogramem oraz aktualnie obowigzujagcymi normami,
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i1 wiedzg techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca.

« szczegblowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy

« ubezpieczenie budowy i robot z tytulu szkéd, ktore moga powsta¢ w zwiazku z
prowadzonymi  pracami.  Ubezpieczeniu  podlega w  szczegolnosci
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami w tym takze ruchem kotowym.

« pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwtocznie po
ich ujawnieniu, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie
powiadomienia o ich istnieniu.

« wykonanie 1 utrzymanie na swo0j koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na jego terenie, a takze zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa
realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i1 oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i1 prawidlowos$¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny sposob, ciggtosé
ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostgp do prywatnych obszarow potozonych w
poblizu placu wykonywanych rob6t. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
za teren rob6t od chwili jego przejecia

« umozliwianie wstgpu na teren robot pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz
udostepnianie im danych 1 informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa.

« zgloszenie pisemne wykonanych robot do odbioru czgsciowego i koncowego.
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przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na
wniosek Zamawiajacego protokotu z prob 1 badan tych robot oraz dokumentow
przewozowych.

wykonanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na swoj koszt projektu tymczasowej
organizacji ruchu 1 zatwierdzenie go przez wlasciwe organy.

prowadzenie na biezgco i1 przechowywanie: Dziennika budowy, protokotow
odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi, pozostale dokumenty
budowy, zgodnie ze STWiORB.

opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie
wynikajagcym z umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
,»planem BIOZ” oraz Programu Zapewnienia Jako$ci Robot, zwanego PZJ.
opracowanie 1 aktualizacja Harmonogramu,

stosowanie wytacznie wyrobow wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposob trwaty o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, wprowadzonych do
obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami prawa o
wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobow budowlanych — réwniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajagcego na wybor materiatow
budowlanych o ile sg one inne od tych przedstawionych w dokumentacji
budowlane;j.

na uzyte materialy i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzone w jezyku polskim,
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie tych materialow i wyrobéw do obrotu
powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi, $wiadectwa
dopuszczenia, itp.

na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentow (atestow, certyfikatow
itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla
materiatdéw, wyrobow, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem).
Zamawiajagcy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowa¢ z uzytych materiatow, wyrobow, jezeli nie bgda one zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami szczegdélowego opisu
przedmiotu umowy, a takze z tych czesci robodt, ktoérych one dotycza. Rezygnacja
ta nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;.
przeprowadzenie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu wynikow wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i
innych dokumentow stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow.
stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne
oplaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dgzeniem do minimalizacji
przeszkdd komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materiatow, odpadow i
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$mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow
przez sktadowiska 1 dokonanie stosownych optat.

« odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0sOb
trzecich wynikle na skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy.

« naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania.

« zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci
materialow, oraz jakosci robot wykonywanych z tych materiatow.

« ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rgkojmi.

« w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czesci
badz urzadzen — naprawienie ich 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt
wlasny.

« zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robdt od uszkodzen, ktéore moze
spowodowac transport 1 sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu do 1 z terenu robdt, aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

« sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy 1 pracy sprzetu i
srodkow transportu  Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe.
Technologi¢ naprawy uszkodzen nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

« poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia okoliczno$ciami,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

. uporzagdkowanie terenu robot 1 przekazanie go po zakonczeniu robot
Zamawiajgcemu w terminie wynikajacym z umowy.

« powiadomienie mieszkancow 1 gestoréw sieci o prowadzonych robotach i
utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem
do robot.

« udziat w naradach koordynacyjnych w celu omowienia postgpoéw realizacji
przedmiotu umowy oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie jej realizacji,
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad beda ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb. Kazdorazowo Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
telefonicznie lub e-mailem o terminie narady koordynacyjnej. W naradach bgda
braly udzial osoby reprezentujace Zamawiajacego 1 Wykonawce wymienione w
umowie.

« wykonanie przedmiotu umowy z materialdow wiasnych zgodnie z wymogami
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

« wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktocaé,
w stopniu wigkszym, niz jest to niezbedne, interesow 0sob trzecich.

« uzyskanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie

Odbiory dokumentacji budowlanej:
« Opracowanie stanowigce przedmiot umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w terminach wskazanych w umowie.
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« Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba
Zamawiajgcego.

« Przekazanie dokumentacji nastapi na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron.

« Odbior nastgpi w terminie umownym, liczonym od daty podpisania protokotu
zdawczoodbiorczego, ktory sporzadzi Wykonawca.

« Zamawiajacy w terminie umownym, oceni kompletno§¢ dokumentacji i przekaze
Wykonawcy opini¢, zawierajaca ewentualne uwagi, z Wwyznaczeniem
jednorazowego terminu na usunigcie stwierdzonych wad lub brakow. W razie nie
whniesienia uwag, co do wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy sporzadzi
odpowiednio protokét odbioru.

« Zamawiajacy moze zgtosi¢ braki i wady dokumentacji, jezeli ujawnia si¢ w trakcie
realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji.

« W razie stwierdzenia brakow, uwag i btedow w przekazanej dokumentacji, za
ktore odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt
naniesienia poprawek lub wykonania dokumentacji uzupelniajagcej w catosci
pokrywa Wykonawca.

« W przypadku stwierdzenia brakow, uwag i bledow w przekazanej dokumentacji,
za ktore odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji,
Zamawiajacy jest uprawniony do: zadania poprawienia lub ponownego wykonania
odpowiedniej czesci dokumentacji - w razie stwierdzenia wad lub usterek, ktorych
usuniecie jest mozliwe; zadania kwoty odszkodowania odpowiadajacej utraconej
warto$ci uzytkowej przedmiotu objetego dokumentacjg w razie stwierdzenia wad,
ktorych usuniecie jest niemozliwe; odstapienia od umowy, jezeli braki, uwagi lub
btedy wskazane w dokumentacji nie zostaty usuni¢te w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji strony uznaja, ze Wykonawca wyrazit zgode na
opracowanie tej czesci dokumentacji przez innego Projektanta, w zwigzku z tym
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia ,,wykonania zastepczego” na rzecz
Wykonawcy.

«  Wykonawca nie moze odméwi¢ poprawienia lub ponownego wykonania
dokumentacji, jezeli przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.

Odbiory robét budowlanych:
« Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
odbiory czesciowe robot polegajace na sprawdzeniu i ocenie, jakosci i iloSci
rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz skonczonych etapéw robot
zgodnie z Harmonogramem;
odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszelkich robot,
co zostanie potwierdzone wystawianym przez koordynatora Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego Protokotem Odbioru Roboét, uzyskaniu przez
Wykonawee 1 przekazaniu Zamawiajagcemu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie przedmiotu umowy.
« Zgloszenie do odbioréw czgsciowych oraz robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu bedzie dokonywane przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy
oraz skutecznym zawiadomieniem Zamawiajacego.
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Wykonawca  bedzie zglaszat droga elektroniczng  przedstawicielowi
Zamawiajacego wykonanie robot czeSciowych oraz zanikajacych lub robot
ulegajacych zakryciu.
Zamawiajacy dokona odbioru rob6t niezwlocznie, w terminach umownych, po
sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
W dniu zgloszenia robot do odbioru czgsciowego lub technicznego robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
wymagane protokoty przerobu odbioréw technicznych, protokoty z prob i badan,
atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje.
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét lub potwierdzi wpisem
do Dziennika budowy czynnosci odbioru technicznego i cze¢sciowego.
Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date zakonczenia
wszystkich robdt, zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajagcemu, oraz przekazania
Zamawiajagcemu kompletnych operatow kolaudacyjnych wraz z uzyskaniem
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy.
Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego.
Jezeli w toku czynnosci odbioréw robot zostang stwierdzone usterki lub wady,
Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia opisane w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunig¢ciu
usterek lub wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr robot
zakwestionowanych uprzednio, jako wadliwe. Po usunigciu przez Wykonawce
usterek 1 wad na wlasny koszt, Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad z tytulu rekojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.
Dokumenty do odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
Umowe
Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajace lub zamienne)
Recepty 1 ustalenia technologiczne
Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, dotyczace w
szczegoOlnosci przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania zalecen Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z normami i programem zapewnienia jako$ci robot.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci oraz atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
normami i programem zabezpieczenia jakosci robot
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Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen

Decyzje (uzgodnienia informacyjne)

Komplet umow z dostawcami mediow

Protokot stanu wszystkich licznikdw poboru mediow na dzien odbioru
Geodezyjna inwentaryzacj¢ podwykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

Inne dokumenty wymagane przez inwestora

Opracowat:
arch. Piotr Aleksandrowicz
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY - CZESC
INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Na dz. nr 37/7, 41/17 obowiazuja zapisy uchwaly Nr XVIIL.117.2016 Rady Miejskiej
w Czhluchowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicami T. Ko$ciuszki i Srednia w
Cztuchowie.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wilascicielem i1 posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane dla terenu objetego objetych opracowaniem - dziatek
nr 37/7, 41/17.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2020.1333)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. 2019.1065 ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.2013.1129)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126 ze zm.)

6. Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019.1839)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Inwestor dysponuje mapg zasadniczg dla terenu objg¢tego opracowaniem.
4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Inwestor nie dysponuje opinig geotechniczng dla terenu objetego opracowaniem.
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
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4.4. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje jedynie zielen niska, ruderalna.
4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiegwzie¢ mogacych znaczaco, badz
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Wykonawca tworzac dokumentacje projektowa do pozwolenia na budowe powinien
uwzgledni¢ wymagane opracowania, jezeli s3 one uzasadnione 1 wymagane w procesie
postepowania administracyjnego.
4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ istniejacy 1 funkcjonujacy budynek
szkoty oraz fundamenty basenu (rozpoczetej — niezakonczonej budowy). Inwestor nie
dysponuje archiwalng dokumentacja.

Opracowat:

arch. Piotr Aleksandrowicz



