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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy rozbudowy przepustu zostat opracowany zostat jako element
dokumentacji projektowej ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-
Stanislawie-L.aszewo w m. Polskie Laki, polegajaca na budowie Sciezki pieszo-
rowerowej na odcinku o dlugosci okolo 450 m”.
Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano:
- dokumentacje geotechnicznych badan podioza gruntowego wykonang przez
uprawnionego geologa Pana mgr. B. Boczkowskiego z firmy GEOOPTIMA.
- mapy do celow projektowych wykonane przez Pana Stanistawa Hillera przedstawiciela
Firmy Geodezyjno — Kartograficznej POLARIS z Chelmna
- do obliczenia §wiatta obiektu wykorzystano opracowanie ,,Przeptywy
- wlasne spostrzezenia i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w ramach wizji lokalnej,
- obecnie obowigzujace przepisy i normy.
1.2. Lokalizacja i stan istniejgacy
Inwestycja w zakresie mostowym dotyczy rozbudowy istniejacego przepustu na cieku
melioracyjnym usytuowanego pod droga powiatowa nr 1275C Bukowiec - Stanistawie -
Laszewo w miejscowos$ci Polskie Laki. Rozbudowa planowana jest po stronie dolnego
biegu cieku (réw melioracyjny).
Istniejacy obiekt jest drogowym przepustem zelbetowym, jednootworowym. Diugosé
catkowita przepustu wynosi 14,50m, a $rednica 0,80m. Przepust nie posiada
wyksztatlconych glowic (wlot 1 wylot stanowi krawedz rury). Kat skrzyZzowania osi
przepustu i osi drogi wynosi 56°.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono
»  Dobry stan techniczny czgSci przelotowej istniejacego przepustu
»  Brak deformacji nawierzchni jezdni nad przepustem
»  Brak jakiegokolwiek zabezpieczenia skarp na wlocie i wylocie (Scianek
czolowych),
»  Porost chwastow na skarpach
1.3. Kolejnos¢ wykonania robot

Kolejnos¢ realizacji robot

e Oznakowanie strefy robot zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu (w
ramach robdt drogowych)

e Usunigcie ros$linno$ci 1 warstw humusu ze skarp i dna rowu na dlugosci okoto 4,5 m od
czota wylotu przepustu

e Odwodnienie strefy robot

e  Wykopy pod tawg fundamentowa przepustu i pod umocnienie dna na odptywie



2.

e Docigcie prefabrykatu poszerzenia przepustu do projektowanego ksztattu

Wykonanie fundamentu kruszywowego pod wydhluzenie przepustu uktadanego na

tkaninie technicznej

Montaz opaski zespalajacej istniejgcy przepust z poszerzeniem

Montaz czg¢sci przelotowe] wydtuzenia przepustu

Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych dtugosci 1,0m na odptywie

Wykonanie umocnienia dna rowu na odptywie narzutem z kamienia uktadanego na

tkaninie techniczne;j

Wykonanie zasypki przepustu do poziomu goérnej powierzchni rury

e Wykonanie nasypu chodnika (w ramach rob6t drogowych)

e Wykonanie opaski wylotu przepustu z kamienia polnego uktadanego na zaprawie
cementowe;j

PRZEZNACZENIE 1 PARAMETRY CHARAKTERY-
STYCZNE I ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Planowana rozbudowa istniejagcego przepustu podyktowana jest potrzeba przeprowadzenia
ruchu pieszego nad korytem rowu melioracyjnego poprzez budowe chodnika. Planowane
poszerzenie przepustu wykonane zostanie w technologii rur z tworzywa sztucznego PEHD
spiralnie karbowanych.

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ wykona¢ nowa konstrukcje wydtuzenia
przepustu. Projektowane przedtuzenie przepustu usytuowane zostal w linii przepustu
istniejgcego tj przedluzony przepust usytuowany zostanie w skosie 56°, styk starego i
nowego przepustu pokrywaé sie bedzie z czotem skrajnego prefabrykatu przepustu
istniejacego.

Parametry techniczne projektowanego przepustu

e Dhugosc¢ przepustu istniejacego - 14,50 m

e Dhugos¢ wydtuzenia przepustu -3,30m

¢ Srednica -0,80 m

e [lo$¢ otworow -1

e Konstrukcja - rura PEHD spiralnie karbowana
e Posadowienie wydtuzenia - bezposrednie

o Kat skrzyzowania osi przepustu i chodnika - 56°

Projektuje si¢ przedluzenie istniejacego przepustu zelbetowego o S$rednicy 0,80 m
odcinkiem dtugosci 3,30 m rurg w technologii rury z tworzyw PEHD spiralnie karbowane;j
o srednicy 0,80m. Polaczenie czgsci istniejacej i odcinka projektowanego nastapi za
pomoca ztaczki dwudzielnej. Rure przepustu nalezy dostosowac do skosu obiektu oraz do
pochylenia skarpy 1:1,5 poprzez jej dociecie. Posadowienie wydluzenia przepustu
bezposrednie na fundamencie kruszywowym grubosci 20 cm odseparowanym, od podtoza
warstwag tkaniny technicznej. W przypadku wystagpienia namuldow w poziomie
posadowienia ich warstwe nalezy zastgpi¢ warstwg kruszywa. Na odptywie brzegi koryta
cieku umocni¢ na dlugosci 1,0m palisada z kotkéw drewnianych dlugosci 1,00m.
Pomigdzy kotkami dno cieku umocni¢ narzutem kamiennym grubosci 20cm uktadanym na
warstwie tkaniny technicznej.



Na czas robot planuje si¢ wstrzymac przeptyw wody w cieku. Wody naptywajace nalezy
przepompowac a w przypadku wigkszego przeptywu dopusci¢ do czasowego zalania strefy
robot.

2.1. Roboty przygotowawcze

Na czas robot strefy robdt nalezy oznakowac zgodnie z Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu — projekt opracowany w ramach robo6t drogowych.

W ramach robo6t przygotowawczych nalezy dokona¢ usunigcia roslinnosci ze skarp i dna
rowu na dlugosci okoto 4,5 m od czota wylotu przepustu.

Po usunieciu roslinnosci nalezy dokona¢ wykopu im usung¢ warstwy humusu i namutow.
Z wykonanych wiercen geologicznych wynika, ze grubo$§¢ warstw do usunigcia jest
zmienna 1 wynosi od zera w odleglosci ok. 2,0 m od wylotu istn. przepustu do 1,1 m w
odleglosci ok. 11 m od wylotu istn. przepustu. Zaktada si¢ wiec ze w wigkszej czesci
wydtuzenia przepustu wykopy obejma jedynie warstwe grubosci 0,2m.

W ramach robdt przygotowawczych przewiduje si¢ wykonanie robot rozbidrkowych
obejmujacych jedynie roboty ziemne wymienione wyzej.
Materialy z wykopow nalezy wykorzysta¢ w sposéb nastepujacy:

X/

<> Grunty z wykopow przewiez¢ na sktadowisko, a nastepnie wykorzysta¢ poprzez
ponowne wbudowanie w nasyp pod chodnikiem

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy dokona¢ odwodnienia strefy robot

Podstawowym elementem odwodnienia bgdzie grodza drewnianoziemna usytuowana na
wlocie do przepustu. Wody cieku zaleca si¢ przepusci¢ przez strefe robdt poprzez
pompowanie. W zwiazku z niewielkimi $rednicami urzadzen odwadniajacych zaleca sig¢
aby roboty przeprowadzi¢ poza okresem intensywnych opadow deszczu. W przypadku
niemoznosci przejecia wod przez pompy nalezy przesung¢ termin realizacji lub dopuscié
do zalania strefy robot.

W trakcie realizacji przebudowy przepustu Wykonawcy zapewni bezposrednie
odwodnienie robot w zaleznosci od posiadanych mozliwosci materialowych 1 technicznych.
Odwodnienie strefy robot winno uwzgledni¢ usuniecie ze strefy robdt naptywajacej wody
gruntowej. Roboty rozbidorkowe winny zapewni¢ jednak spetnienie warunkoéw ochrony
srodowiska tzn. ograniczy¢ do niezbg¢dnego minimum zanieczyszczenie i zamulenie koryta
cieku.

2.2. Wykonanie czeSci przelotowej wydluzenia przepustu

Po wykonaniu wykopoéw na jego dnie projektuje si¢ na dnie wykopu roztozy¢ warstwe
tkaniny technicznej a nastepnie rozsécieli¢ tawe z pospotki o szerokosci 1,30m 1 grubosci
0,20m zageszczong do stopnia 0,98 wg Proktora. Ostatnie Scm lawy nalezy nastgpnie
wzruszy¢ poprzez grabienie w celu stworzenia warstwy mogacej wypehi¢ fatdy czesci
przelotowej przepustu.

Na tak przygotowanym podtozu projektuje si¢ umiesci¢ cze$¢ przelotowa przepustu
wykonang z rur z polietylenu PEHD, o $rednicy ¢80cm. Konstrukcja ta jest odporna na
deformacje (odksztalca si¢ razem z nasypem) i odporna na klawiszowanie elementow



(zapobiega temu specjalna ztaczka). Laczna dlugos$¢ przedtuzenia przepustu wyniesie 3,30
m, z tym ze na wylocie rura zostanie $cigta w dostosowaniu do uktadu skarpy. Projektuje
si¢ zachowac¢ dotychczasowe rzedne wylotu istniejacego przepustu i pochylenie podtuzne.
Styk starej 1 nowej czesci przepustu posadowi¢ na rzednej 102,84 m npm, a wylot na rz¢dne;j
102,81m npm. Zapewni to spadek podtuzny dna przepustu i = 0,825%. Cz¢s¢ przelotowa
przepustu projektuje sie wykona¢ w skosie 56° w stosunku do osi drogi i chodnika. Nowo
projektowang cze$¢ przelotowa przepustu projektuje si¢ zasypaé piaskiem 1 zagesci¢ do
stopnia 0.97 wg Proktora w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji i 1,00 stopnia wg
Proktora w pozostalej strefie poza konstrukcja. Zasypke nalezy formowaé¢ do poziomu
przylegtego terenu tj na wysoko$¢ okoto 10cm powyzej gornej powierzchni przepustu.
Kolejne warstwy nasypu formowac zgodnie z czes$cig drogowa projektu

3. ZASADNICZE ELEMENTY WTYPOSAZENIA

3.1. Umocnienie rowu na wylocie przepustu

Dla zabezpieczenia dna rowu na wyplywie z przepustu przed rozmyciami projektuje si¢
jego umocnienie. Umocnienie sktadac si¢ bedzie z trzech elementéw: palisady drewnianej,
umocnienia dna narzutem kamiennym oraz umocnienia skarp przez obsiew.

Krawedz dna cieku projektuje si¢ umocnic¢ palisada z kotkow drewnianych $rednicy 80 mm
o dlugosci 1,00m. Kotki wbija¢ nalezy na przedtuzeniu linii Sciany przepustu tj. w rozstawie
osiowym 90cm. Kotki wbija¢ na dtugosci po 1,0m od krawedzi przepustu po obu stronach
koryta cieku. Dno rowu na odptywie na dlugosci 1,00 m pomiedzy kotkami projektuje si¢
umocni¢ narzutem kamiennym grubo$ci 20 cm z kamieni frakcji 40-70 mm.

Skarpy cieku na odplywie powyzej palisady projektuje si¢ umocni¢ poprzez obsiew trawa.

3.2. Umocnienie krawedzi wylotu przepustu
Skarpe na odplywie wokot rury poszerzenia przepustu projektuje si¢ umocni¢ brukowcem
(kamieniem polnym) ukladanym na warstwie chudego betonu. Umocnienie to winno
tworzy¢ opaske o szerokosci 0,3 m.

3.3. Chodnik dla pieszych /wg projektu czesci drogowej/
Nad przepustem po uformowaniu nasypu wykonana zostanie nawierzchnia chodnika dla
pieszych. Przy krawedzi chodnika od strony skarpy drogowej zamontowana zostanie

bariera o symbolu Ulla

3.4. Roboty wykonczeniowe

Skarpy przy $ciance czotowej na wylocie przepustu poza opaska kamienng oraz na skarpach
drogowych projektuje si¢ mocni¢ przez humusowanie i obsianie trawg. Zakres ten ujety w
czesci drogowej projektu.



4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt nie wymaga szczego6lnej ochrony przeciwpozarowej i nie przewiduje si¢ powstanie
urzadzen temu shuzacych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W ramach badan technicznych podioza gruntowego wykonanych dla catego
przedsigwzigcia polegajacego na budowie $ciezki pieszo-rowerowej uprawniony geolog
mgr. Barttomiej Boczkowski przedstawiciel z firmy GEOOPTIMA z Poznania wykonat
,Opini¢ geotechniczng” dla w/w zadania. W ramach tej opinie w strefie planowanych robot
zwigzanych z rozbudowa przepustuwykonane zostaty 2 odwierty geologiczne. Opinia
geotechniczna stanowi zalacznik do dokumentacji.

6. WYMOGI BEZPIECZENSTWA ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Projekt rozbudowy przepustu stanowi element dokumentacji projektowej ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-Laszewo w m. Polskie Laki,
polegajaca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku o dlugosci okoto 450 m”.
Konstrukcja korpusu drogowego nad poszerzeniem przepustu, konstrukcja nawierzchni
chodnika oraz wyposazenie w postaci barier sg elementem czg¢sci drogowej projektu.

7. CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1. - Orientacja

Rys nr 2. - Projekt zagospodarowania terenu

Rys nr 3. - Rysunek zestawieniowy rozbudowy przepustu
Rys nr 4. — Schemat docigcia rury przepustu



