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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZEŚĆ OGÓLNA 

CVP – 45000000-7 
 

1.0. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej OST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (określonej dalej 
skrótem OST) są zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wyko-
nania poszczególnych robót związanych z planowaną inwestycją. 
 Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PE 90 W MIEJSCOWOŚCI BORKI. Inwe-
storem jest GMINA I MIASTO ULANÓW, UL. RYNEK 5, 37-410 ULANÓW.  

1.1. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji 
określonej w punkcie 1.1. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej 
skrótem DP), dotyczącą tych robót. 

1.2. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
▪ Przebudowa sieci wodociągowej 
1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST . 
1.3.1. Ogólny zakres robót:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–0, zawiera informacje oraz wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane według opra-
cowanych projektów budowlanych tej branży, i są zgodne z Standardami Dokumentów Przetargowych zawar-
tych w Księdze Zamówień Publicznych.  

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I 
STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT:  

1.4.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  
▪ Projekt budowlany-pt.. “BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PE 90 W MIEJSCOWOŚCI BORKI” 

 
▪ Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV: 
SST  01. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  roboty  
ziemne. 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i ruro-ciągów do odprowadzania ścieków  
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232460-4 Roboty sanitarne 

 
1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u 
Zamawiającego.  
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robót:  
▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i kontraktową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy,  
▪ Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji bu-
dowlanej [technicznej,  
▪ Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, które 
uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  
▪ Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzające 
normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z 
dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI 
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część 
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dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występo-
wały. Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicz-
nych projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.  
▪ Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  
▪ Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
▪ Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), 
normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   
▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy 
opracowaniu projektu budowlanego.  
1.4.5. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w bran-
ży budowlanej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opra-
cowanych projektów budowlanych tej branży.  
1.4.6. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  
▪ Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 31.  
▪ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w spra-
wie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym”.  
▪ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  
1.5.1. Definicje:  

▪ Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych rysunków, 
obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowla-
nych, 
▪ Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót 
budowlanych, 
▪ Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdze-
niu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby 
rozwiązań zamiennych,  
▪ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania 
i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  
 

1.5.2. Skróty:  
▪ CPV – Wspólny słownik zamówień, 
▪ OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  
▪ SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  
▪ PN – Polska Norma,  
▪ BN – Branżowa Norma,  
▪ PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  
▪ SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
▪ PZJ – Plan zapewnienia jakości,  
▪ PZP – Prawo zamówień publicznych,  
▪ SWU – Szczególne warunki umowy,  
▪ WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  
▪ COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  
1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 
2.0. Ogólne zasady wykonania robót:  
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▪ Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz 
za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót [SST], nor-
mami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  
▪ Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 
▪ Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  
▪ Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 –2004r. 
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby 
uzupełniony szczegółowymi projektami budowlanymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, za-
kresu i standardu wykonania robót budowlanych;   

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   
3). Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział  

w procesie inwestycyjnym:  
1). Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 
2).  Dostawca gazu – Zakłady Gazownicze, 
3). Dostawca wody i odbiorca ścieków – 
4). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

2.2.  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  
▪ W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ, 
2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Bu-
dowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i 
odbioru końcowego Robót.  

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z bu-
dową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia”.  

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika z 
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyj-
muje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca będzie: 
▪ Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 
▪ Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody grun-

towe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 
2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przy-
czyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczegól-
ny wzgląd na: 

▪ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
▪ Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy skła-

dować w oznaczonych kontenerach na odpady,  
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▪ Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały 
pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
▪ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 
▪ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  
▪ skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 
▪ możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń 
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawal-
nicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i mate-
riały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

 
2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środo-
wisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technolo-
gicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych mate-
riałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-
dzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyle-
głym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w 
związku z prowadzonymi robotami. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Zgodnie z wymaganiami przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-
wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odręb-
nej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
2.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W szczególności wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego 
oraz przystanki, przejścia itp. objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, 
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu 
(likwidacja ubytków w nawierzchni, nierówności, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz 
śniegu itp.) W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tym-
czasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sy-
gnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszty związane z robotami jak wyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Ofertową. 
2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samo-
rządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzega-
nie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wyko-
rzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i 
Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2.10. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonaw-
cę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
ność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronolo-
gicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-
nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspekto-
rowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, po-
nieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwa-
lają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenio-
nym Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 
Dokumenty laboratoryjne:  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Do-
kumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
Pozostałe dokumenty budowy:  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

▪ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
▪ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
▪ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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▪ protokoły odbioru Robót, 
▪ protokoły z narad i ustaleń, 
▪ korespondencję na budowie. 

2.11. Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  w formie 
przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też 
je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  
2.12. Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projek-
towych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy rejestro-
wać na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor 
nadzoru,  

2.13. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
2.14. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania ciągłości 
technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbio-
rze końcowym Robót. 

Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i ważność: 
aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku konieczności doko-
nania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 

2. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 
3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastęp-

stwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 
 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  
4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydoby-
wania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań okre-
ślonych w poszczególnych rozdziałach ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalne-
go źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Wyko-
nawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność dokumentów dopuszczających 
Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i użytkownika realizo-
wanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy 
i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót i 
nieutrudniającym ruchu drogowego. 
 4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz propo-
nowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy sta-
nowią inaczej.  
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formo-
wane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpo-
wiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub wywiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze.  

4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione to koszt tych materiałów zo-
stanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

4.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania po-
szczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o za-
miarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.  

4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od do-
puszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
ną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zani-
ka (Np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych wbu-
dowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
dla zdrowia zgodnie z ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwen-
cje tego poniesie Zamawiający.  

4.7. Wymagania szczegółowe  
W kolejnych rozdziałach niniejszej ST, stanowiących jej integralną część, przedstawione zostały szczegółowe 
wymagania dotyczące materiałów, specyficznych dla określonego zakresu robót. 
 

4. SPRZĘT 
5.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako-
ści lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie speł-
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niał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-
nych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cję przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmienia-
na bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe  
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu 
robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania sprzętowe. 

5. TRANSPORT.  
6.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nad-
zoru w terminie przewidzianym w umowie.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojeździe do terenu budowy.  
6.1.Wymagania szczegółowe 
 W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu 
robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1.Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

7.2.Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  
A. Część ogólną opisującą:  
▪ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
▪ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
▪ zasady bhp 
▪ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
▪ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
▪ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 
▪ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
▪ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
▪ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
▪ rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 
▪ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
▪ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.3. Zasady kontroli jakości Robót 
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Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót oraz udostępni wszyst-
kie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań i 
sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykona-
nie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wy-
maganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu 
ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnię-
cia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-

rania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wy-
konawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Pro-
jektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.5. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

7. OBMIARY ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-
cją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przepro-
wadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zama-
wiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacyjne. 
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8. ODBIORY ROBÓT  .   
9.1.Rodzaje odbiorów Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: - odbiorowi robót zani-
kających i ulegających zakryciu, - odbiorowi częściowemu, - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), - odbio-
rowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-

wanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
nieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy Robót  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
9.4. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo-
ści, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robo-
tach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach Kontraktowych. 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowe-

go Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

0, 
1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 
4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
8). Sprawozdanie techniczne, 
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9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
▪ zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
▪ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-

mawiającego 
▪ uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
▪ datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.6. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-

nych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych, 

 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Instalacje 
Sanitarne,  

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,  
3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 
4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]  
5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   
6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   
7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 
8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  
9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  
10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 
11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  
12). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 
13). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   
14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  

16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia,  

17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. 
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa,  

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa  
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1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

SST 01.  

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 01. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

w zakresie budowy sieci wodociągowej dla inwestycji “ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PE 90 W 

MIEJSCOWOŚCI BORKI”. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowa-

ną rozbudową sieci wodociągowej , która obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych 

wg projektu budowlanego, branży sanitarnej.  

 

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST –

01 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-

ceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

wszystkich robót w zakresie budowy zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowych.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – mon-

tażowych instalacji wodociągowych. 

Zakres obejmuje również:  

▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

▪ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technolo-

gicznym,  

▪ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

▪ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.3. Projektowany zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST 01 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – SST01 

 

 

 
RODZAJ OPRACOWANIA 
 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 

 

KATEGORIA ROBÓT WG KODÓW CPV 
 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
roboty ziemne   

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  
        45232460-4 Roboty sanitarne 
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• Wykopy orz przekopy do głębokości 1,85m 

• Wykonanie podłoża pod przewody 0,15m 

• Montaż sieci wodociągowej z rur PE-RC 90x8,2mm 

• Montaż zasuw odcinających DN80 obudową i skrzynką  

• Montaż hydrantów nadziemnych wraz zasuwami odcinającymi DN80 obudową i skrzynką  

• Montaż kształtek Żeliwnych wodociągowych w węzłach wodociągowych 

• Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach teletechnicznych i energetycznych 

APS dz 110 

• Zasypywanie wykopów 

Zakres robót przy wykonywaniu rozbudowy sieci wodociągowej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz 

podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentów pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów wodociągowych, posadowienie zasów i pozostałej armatury wodociągowej 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, odtworzenie nawierzchni 

po robotach 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Sieć wodociągowa - sieć połączonych rurociągów służących do przesyłania i rozprowadzania wody wraz z 

obiektami inżynierskimi.3 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatry-

wania ludności i przemysłu w wodę, 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe dzia-

łanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonaw-

cą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do wy-

stępowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych za-

łączników, wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Przykrycie - osłona ułożona nad wodociągiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry, 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu określona wg wzoru : Is = Pd/Pds 

gdzie : 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem Robót. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części rzutu poziomego wodociągu 

przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej innego urządzenia podziemnego albo naziem-

nego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody Ŝeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp., 

Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub 
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więcej urządzeń wodociągowych, w którym ułożone są jeden lub więcej rurociągów, 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, słuŜącą do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

Ciśnienie próbne, - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN- ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odnie-

sienia równej 20 °C. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

Zgodności z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. „Wymagania 

Ogólne” 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

▪ Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami 

(PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami 

dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 

sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

▪ Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w 

projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nad-

zoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań 

ponosi Wykonawca. 

2.1. Rurociągi 

Rury z PE100 PN 16 (SDR 11), o średnicach: Ф90/8,2mm, Rury PE łączone ze sobą metodą zgrzewania doczołowego. 

Dopuszczone na ciśnienie pn=l,6 MPa posiadających świadectwo PZH. 

 2.2. Armatura odcinająca 

• Zasuwy – Korpus zasuw powinien być wykonany z żeliwa sferoidalnego, z zewnątrz i wewnątrz malowany Farbą 
epoksydową proszkową lub metodą fluidyzacyjną. Minimalna grubość powłoki -250 mikrometra (wymagany 
certyfikat GSK). Klin zasuwy z nawulkanizowaną z zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (guma EPDM 
o twardości 70 Sh), wykonany z żeliwa sferoidalnego. Śruby za stali nierdzewnej całkowicie schowane w kor-
pusie, zabezpieczone przed korozją masą zalewową lub bezśrubowe połączenie korpusu z obudową. Wrze-
ciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Wielokrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu 
oring. Ciśnienie nominalne PN16. Obudowa do zasuw teleskopowa. El. przesuwny oraz trzpień wykonane ze 
stali ocynkowanej (pręt i profil ciągły trwale zabezpieczony przed rozdzieleniem) rura ochronna dzwon i kołnierz 
zabezpieczający wykonane z PEHD lub PP. Kostki wykonane z żeliwa. Kostka dolna z otworem na zawleczkę. 
Długość zabudowy 1,3-1,8m. 

• Hydranty – Należy stosować hydranty PN16 posiadające: Rura wznosząca i korpus wykonane z żeliwa sfe-
roidalnego z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym( powłoka proszkowa nakładana elektrostatycz-
nie lub metodą fluidyzacji). Minimalna grubość powłoki 250 mikrometrów (dostarczyć dokument potwierdza-
jący). Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniająca wykona-
ne z mosiądzu utwardzonego. 

• Kształtki żeliwne o połączeniach kołnierzowych: trójniki, kolana, łuki, zwężki, łączniki rurowo-kołnierzowe, złączki 

ISO, stosować przy rozgałęzieniach, zmianach kierunku lub średnicy przewodów, oraz o połączeniach gwinto-

wanych.  Montaż zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.4. Bloki oporowe 

Bloki oporowe wg BN-81/9192-05 zabezpieczające końcówki trójników przy średnicy odgałęzienia DN80 większych, 

kolan 90° dla Ø 100 i większych. Bloki wykonać z betonu C-12. 

2.5. Rury ochronne 

Skrzyżowania z istniejącą siecią elektroenergetyczną lub teletechniczną należy zastosować na istniejących przewodach 

rurę osłonową dwudzielną A-PS o średnicach  

– RO Ø110 mm L=3,0m 

2.6. Materiały pomocnicze 

• Podsypkę należy wykonać z gruntu rodzimego, piasku sypkiego drobno- średnio-lub gruboziarnistego bez grud i 

kamieni ze starannym ubiciem po obu stronach  przewodu.. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
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wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004. Zasypka  rurociągów powinna być prowadzona 

zgodnie z wymaganiami dostawcy rur  i w szczególności powinna składać się z dwóch warstw: 

- obsypki – w tym warstwy ochronnej o wysokości co najmniej 30 cm ponad wierzch rury 

  -  warstwy do powierzchni terenu lub projektowanej rzędnej. 

• Beton B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

• Zaprawa cementowa. Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystoso-

wany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materłów. Stosowany sprzęt 

powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 

przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych SST stosować następujący, sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

- Żuraw samochodowy do 4T 

- Zgrzewarka do muf elektrooporowych 

- Zgrzewarka do zgrzewania czołowego do rur PE 

- Spawarka elektryczna wirująca 300A 

- Wiertarka udarowa 

- Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5Mg 

- Ubijak spalinowy 200kg. 

- koparka gąsienicowa 0,60 m3 

- koparka chwytakowa 0,40 m3  

- spycharka gąsienicowa 55kW (75 KM)  

- samochód dostawczy 0,9 t - samochód skrzyniowy do 5 t  

- samochód skrzyniowy 5 – 10 t  

- samochód samowyładowczy 5 t  

- przyczepa dłużycowa 10 t - 

- maszyna do wierceń poziomych  

- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu  

- agregat igłofiltrowy - wibromłot spalinowy  

- agregat prądotwórczy 38 kVA - 

- walec samojezdny do naprawy nawierzchni  

 

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

- Samochód skrzyniowy 5-10T 

- Samochód dostawczy do 0,9T 

- Ciągnik kołowy 50-60 KW 

- Przyczepa skrzyniowa 3,5T 
4.1. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportu (będące własnością Wykonawcy lub wynajęte) służące do przewozu materiałów budowla-

nych mają być utrzymywany w dobrym stanie i spełniać wszystkie wymogi w zakresie poruszania się pod 

drogach publicznych. Będą spełniały normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Rury z PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu jednak ze względu na specyfikę towaru 

najczęściej odbywa się transportem samochodowym przy zachowaniu następujących wymagań: 

 - przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 
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- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale od 

+5oC do +30oC, 

- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, 

- przy transporcie rur niepakietowanych, rury powinny być układane naprzemianlegle na podkładach drew-

nianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm – ułożonych prostopadle do osi rur i 

zabezpieczonych przed zarysowaniem przez położenie tektury falistej oraz zabezpieczonych przed przesu-

waniem i przetaczaniem pod wpływem sił  bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów za pomocą 

kołków i klinów  drewnianych, 

- w trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie  np. nylonowe, bawełniano – 

konopne czy z tworzyw sztucznych. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanie-

czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-

88/6731-08. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie budowy należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót 
ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robót ziemnych poza terenem budowy, 
jak np., na ulicach miast, w pobliżu dróg państwowych itp., należy uzyskać zezwolenie odpowiednich 
organów. 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia 
oraz instytucje branżowe z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

− Wytyczenie osi układanych rurociągów należy zlecić uprawnionemu geodecie.  

− Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami: PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, BN-
83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-68/B-
06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.  

− Roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi kablami telefonicznymi, elektroenergetycznymi 
oraz z siecią gazową, wodociągową oraz kanalizacyjną, należy wykonywać ręcznie, zgodnie z opi-
sem w projekcie budowlanym i pod nadzorem przedstawiciela operatora danej sieci.  

− Odwodnienie wykopów przeprowadzić metodą powierzchniową, polegającą na powierzchniowym od-
prowadzaniu wody do studzienek zbiorczych betonowych F 80 cm,rozstawionych co 50 m w dnie 
wykopów i wypompowywaniu pompą spalinową do rowu lub na teren.  

− Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlano-Montażowych cz.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” z uwzględnieniem wszystkich uwag 
zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP i Państwowej Inspekcji Pracy. 

 
5.3. Ogólne zasady montażu rurociągów 

− Roboty montażowe należy wykonywać w suchym wykopie. Rury wodociągowe powinny być układane 

w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zagęszczonymi warstwami 

gruntu. Rury przed układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. 

− Na etapie montażu rurociągu wykorzystywane są różne techniki. Poszczególne elementy systemu 

montażu łączone metodą zgrzewania doczołowego bądź też przy wykorzystaniu łączników mecha-

nicznych (np. kształtek zaciskowych). Do łączenia z armaturą lub rurociągami wykonanymi z mate-

riałów innych niż PE mogą być wykorzystywane kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mecha-

niczne lub kształtki przejściowe PE/stal.  
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− Całość robót montażowych wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eks-

ploatacji instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu oraz według 

Katalogu Technicznego danego producenta. 

 

5.4. Umacnianie wykopów 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. 

Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. 

Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopow obudowy szalunkowe typu 

SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopow o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m 

do 4,5 m. Wytrzymałość szalunkow na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2. 

 
5.5. Osypka i zasypka 

Po ułożeniu rur kanalizacyjnych wykonać obsypkę – strefę ochronną z materiału niespoistego, dają-

cego się zagęszczać do 98% wg zmodyfikowanej próby Proctora (zpP). Materiał na obsypkę nie może zawie-

rać kamieni, gruzu itp., nie może być zmrożony, nie może zawierać zamarzniętych brył ziemi, lodu oraz śnie-

gu. 

Pierwszą warstwę przy zasypywaniu projektowanego kanału najlepiej wykonać z piasku. Obsypkę zagęścić 

warstwami po 15 cm. Wysokość obsypki po zagęszczeniu nad wierzchem rury powinna wynosić 30 cm. Mini-

malna szerokość obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm. W strefie bezpośrednio nad rurą, warstwę o 

grubości 30 cm zagęszczać ręcznie. Zasypkę wykonać z gruntu rodzimego, nie zawierającego cząstek więk-

szych niż 6 cm do wysokości 30 cm nad wierzchem kanału. Zasypkę zagęścić warstwowo, co 20 cm. 

  
5.6. Montaż zasuw liniowych 

Zastosować zasuwy żeliwne krótkie kołnierzowe PN16 o średnicach DN80 z żeliwa sferoidalnego, z miękkim 
uszczelnieniem, przeznaczone do wody pitnej. Cechy charakterystyczne: o Ringowe uszczelnienie trzpienia, 
“suchy gwint” - wymienne pod ciśnieniem, trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem, klin za-
wulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką, przelot prosty - bez gniazda, wszystkie elementy 
są zabezpieczone przed korozją. 
Zasuwy montować z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw. 
Skrzynki montować na prefabrykowanych betonowych podkładach. Pod zasuwami ułożyć płytki chodnikowe o 
wymiarach 35 x 35cm. Wszystkie montowane kształtki z żeliwa sferoidalnego (trójniki „T” i króćce FW). Za 
trójnikami w węzłach w których znajdowały się bloki oporowe umieścić wymienić i dostosować na nowe . Mię-
dzy ściankami trójników a blokami oporowymi, należy umieścić podwójne paski papy izolacyjnej.   
Węzły zasuw liniowych oznaczono na mapach kolorem zielonym „w1-w22”. 
 

5.8. Skrzyżowanie z drogą utwardzona i gruntową 

Przejścia pod drogami utwardzonymi i drogami gruntowymi przekroczone zostaną rozkopem. Teren przywró-

cić do stanu istniejącego. Zachować odległość pomiędzy górną ścianą rury a terenem min 1,0m. 

 
5.7. Próba hydrauliczna płukanie i dezynfekcja  

Odbior techniczny wykonanych robot sieci wodociągowej należy wykonać przy udziale przedstawicieli Zakła-
du Usług Komunalnych w Ulanowie oraz Inspektora Nadzoru. Całość prac montażowych oraz odbiory wodo-
ciągu z rur PE wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągo-
wych” zeszyt nr 3 COBRTI Instal. 
Odbioru wykonanego wodociągu dokonuje się w otwartym wykopie. 
Po zasypaniu wodociągu należy poddać go probie ciśnienia. Łuki, trojniki, zaślepki, zamontowana armatura 
oraz kołnierze muszą być podczas proby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby wodociąg należy 
przepłukać, zdezynfekować i wodę poddać probie bakteriologicznej. 
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badania wody wodociąg należy przekazać do eksploatacji. 
Przy odbiorze przyłączy wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:  

· projekt techniczny  
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· dziennik budowy  

· atesty i zaświadczenia  

· protokoły prób szczelności przewodów instalacji  

· protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji  

 

5.7.1. Próba ciśnienia 

Probę szczelności sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 805:2002 i wymogami 

zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Wymagania techniczne 

COBRIT Instal Zeszyt nr 3. Probę ciśnienia należy przeprowadzić w trzech etapach: 

a) probę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar w czasie 24 h 

b) probę spadku ciśnienia perzy ciśnieniu probnym – 10 bart w czasie 30 min. 

c) Głowna probę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu probnym – 10 bar metoda ubytku wody w czasie 

10 min 

Czynnikiem wykorzystywanym do prob będzie woda pitna. 

Do proby należy przystąpić gdy odcinek wodociągu poddawany probie będzie stabilny i zabezpieczony przed 

przemieszczeniem przez wykonanie dokładnie obsypki. Wszystkie odgałęzienia i złącza na przewodach po-

winny być odsłonięte. 

W czasie przeprowadzania proby szczelności należy w szczegolności przestrzegać następujących warunkow: 

· probie szczelności poddawać należy odcinki modernizowanej sieci wodociągowej zgodnie z poszczegolnymi 

etapami jej budowy 

· przewod nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższaniż 1oC 

· napełnienie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu 

· temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciśnienia nie powinna przekraczać 20oC 

· podczas prowadzenia próby należy w sposob ciągły rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika 

· po zakończeniu proby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposob kontrolowany, a przewod 

oprożnić z wody 

· wynik proby szczelności całego wodociągu powinien być ujęty w protokole podpisanym przez wykonawcę, 

nadzor inwestorski i użytkownika. 

Szczegółowe warunki poboru wody dla próby szczelności należy uzgodnić z Zakładem Komunalnym w Poto-

ku Górnym. 

5.7.2. Płukanie przewodów 

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelności należy przewod wodociągowy przepłukać. 

Do płukania należy używać czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna 

umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Dla prawidło-

wego procesu płukania wodociągu konieczne jest uzyskanie w przewodzie prędkości przepływu w wysokości 

1,0 m/sek. i zapewnienie ilości wody odpowiadającej objętości około 8-krotnej pojemności płukanego odcinka. 

Dla zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania wodociągu należy przestrzegać następujących zasad: 

- nie należy dopuścić do zanieczyszczenia rur przed przystąpieniem do ich montażu; 

- po zakończeniu montażu wodociągu w danym dniu końce rur należy zaślepić; 

5.7.3. Dezynfekcja przewodów 

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji wodociągu należy to wykonać. 

Dezynfekcję przewodów przeprowadzić podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora. Czas kontaktu chlo-

ru z wodą - 24 godziny przy dawce wynoszącej q=15 g Cl 2/m3. 

Po 24 godzinach od napełniania wodociągu wodą chlorową należy spuścić z przewodu wodociągowego po 

uprzedniej dechloracji. Po spuście wody chlorowej, przewód należy ponownie przepłukać-poprzez 

jego napełnienie w ilości odpowiadającej dwukrotnej pojemności przewodu. Następnie, po ponownym 
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 napełnieniu przewodu, należy pobrać probki wody celem przeprowadzenia badań bakteriologicznych. Prze-

wód może być włączony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych. 

Szczegółowe warunki płukania i dezynfekcji należy uzgodnić z jego przyszłym użytkownikiem. 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-

gramu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 

realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymagania-

mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi 

odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociągowej oraz szt. (sztuk) wykonanych i 

odebranych punktów zasuw i hydrantów. 

8.0 ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania odcinka sieci wodociągowej poddanej próbie ciśnieniowej, 

- wykonany montaż zestawów wodomierzowych i poddane próbie ciśnieniowej, 

- wykonane przewierty lub przeciski, 

- zasypany i zagęszczony wykop, 

- płukanie i dezynfekcja przewodów. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wyników  badań bakteriologicz-

nych, braku zanieczyszczeń, nowo zbudowany przewód może  być podłączony do czynnej sieci wodociągo-

wej. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

9.2. Płatności,  

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania z 

kotłownią gazową po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie 

odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -

wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe 
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PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych. .  
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona 
materiałowo-strukturalna. 
PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do prze-
syłania wody  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.  
 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  
 PN-B-10725:1997 Wodociągi – przewody zewnętrzne – Wymagania i badania.  
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 
Dla zestawów wodomierzowych 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 
PN-ISO 4064-2+Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie. 
Jest w przygotowaniu norma Unii Europejskiej pr. EN 14154, która ma obejmować: 
 
8.2 Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej. 
2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, 
wrzesień 2001r 
 
 
 
 
 
 


