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1. OPIS TECHNICZNY 

1. Stan istniejący 

Budynek wielorodzinny w Prostkach  znajduje się w centrum wsi na działce nr dz. 483/5, 
obręb 31 Prostki ul. 1-go Maja 28 (Fot.1). Przedmiotowy budynek zaprojektowano w latach 
trzydziestych dwudziestego wieku. Budynek jest zlokalizowany na nieogrodzonej działce o 
powierzchni ~0,16ha. Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków. 
Bryła budynku jest zlokalizowana na planie prostokąta.  
Powierzchnia zabudowy 18x12=216m2. Konstrukcja tradycyjna.  
Więźba dachowa skomplikowana płatwiowo-kleszczowa dwustolcowa przenikająca się z 
więźbą krokwiową opartą na pośrednich płatwiach (bez kleszczy) i zakończona naczółkami. 
Więźba płatwiowo-kleszczowa zakończona jest dwoma tympanonami z wbudowanymi 
okrągłymi naświetlami (Fot.1). Kleszcze wbudowane są nieregularnie. Wszystkie połacie 
więźby dachowej nachylone są pod kątem 450 do poziomu. 
Więźba dachowa jest w dobrym stanie technicznym, wykonana jest z nieżywicowanej 
tarcicy sosnowej, którą można zaliczyć do klasy C27 (Fot.5). Wyjątek stanowią dwie 
krokwie koszowe, które wymagają wzmocnienia (nie koniecznie wymiany). Elementy 
słupowe więźby opierają się poprzez belki podwalinowe (tramy) na stropie oraz na 
podmurówce z cegły pełnej grubości 1c. 
Więźba dachowa pokryta jest deskowaniem układanym sposobem szkutniczym (na 
zakładkę). Stan techniczny deskowania jest zły i ~20% deskowania wymaga wymiany. 
Zaobserwowano wykwity solne i elementy pleśni. Zły stan techniczny deskowania 
spowodowany jest trwałym zawilgoceniem deskowania więźby. Nie stwierdzono 
zabezpieczenia przeciwpożarowego więźby. Na deskowaniu ułożone są kontrłaty i łaty pod 
dachówkę esówkę holenderkę. Stwierdzono zły stan techniczny obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych, które należy wymienić. Naprawie również podlega gzyms (Fot.2,3) 
W trakcie wizji lokalnej zauważono dwie rysy na zewnętrznych ścianach, które należy 
zabezpieczyć poprzez sklejenie i zabezpieczenie taśmami węglowymi FRP (klej 
tiksotropowy Mapei, Weber lub podobny). Niezabezpieczone rysy mogą się powiększać. 
Przed naprawą rys taśmami FRP założyć na rysy plomby i sprawdzić po ~6 miesiącach. 
Kominy w budynku są w złym stanie technicznym (Fot.3) i wymagają rozbiórki do 
poziomu poddasza i wymurowania nowych.  

  
Projektowany remont nie oddziałuje na środowisko poza granicami działki 483/5 
 
2. Roboty remontowe dachu 

2.1 Roboty przygotowawcze 

2.1.1 Ogrodzenie placu budowy 

Kierownik budowy ma obowiązek zabezpieczenia placu budowy przed wejściem na teren 
osób niepowołanych (art. 23 Prawa Budowlanego). Ten obowiązek jest szczególnie ważny 
ze względu na charakter remontowanego obiektu i stałej obecności mieszkańców domu.  
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Projektuje się ogrodzić plac budowy ogrodzenie inwentaryzowanym, pełnym (np. typu 
OBH 230, AF245 lub podobne) o wysokości 2m. Przewidywana długość ogrodzenia 
L=~130m. Ogrodzenie powinno zawierać bramę o szerokości 4m. Plac budowy  musi być 
wyposażona w tablicę informacyjną budowy i być zamykany w czasie przerw w pracy.  
2.1.2 Rusztowania 

Projektuje się rusztowania inwentaryzowane rurowe złączkowe typu Śląsk, PionArt lub 
podobne, np ramowe). Rusztowanie kotwić do ścian budynku. Rusztowanie montować 
zgodnie z normą:  PN-EN 12811-1:2007P cz.1. Słupki rusztowań montować na 
podstawkach (najlepiej śrubowych) na solidnych, wypoziomowanych  podwalinach. 
Zabrania się montowania rusztowań na podkładach z cegieł, gazobetonu, kawałkach desek 
itp. W rusztowaniach stosować inwentaryzowane barierki, drabinki i  przeciwpoślizgowe 
pomosty.  

Nad wejściami montować daszki ochronne z nachyleniem w kierunku budynku 450.  
2.1.3 Współpraca z Inwestorem 
Korzystanie z energii elektrycznej, sanitariatów, wody technologicznej i z terenu Inwestora 
poza placem budowy należy uzgodnić w formie umowy z Inwestorem. 
2.2 Roboty rozbiórkowe 

2.2.1 Rozbiórka dachówki 

Dach jest pokryty dachówką esówką holenderką. Dachówka jest w stanie niedostatecznym i 
zakwalifikowana do wymiany na identyczną dachówkę holenderkę esówkę. 
Zdjęte dachówki zsuwać korytem na poziom terenu i składować w wyznaczonym miejscu. 
Gruz z dachówki usuwać bezpośrednio na wysypisko. 
Powierzchnia połaci dachowej (kład) 

2
0

216 216 2
305

cos 45 2
S m  


  

2.2.2 Rozbiórka łat, kontrłat, wiatrownic i części deskowania 

Deskowanie więźby w stanie niedostatecznym . Część deskowania (~20%) należy 
wymienić. Deski deskowania w dużej części pokryte pleśnią i wykwitami solnymi 
spowodowanymi zamakaniem deskowania.  
Nie zauważono śladów żerowania spuszczela pospolitego. 
Do wymiany zakwalifikowano również 100% łat, kontrłat i wiatrownic.  
Zdemontowane łaty, kontrłaty i fragmenty deskowania, wywieźć na wysypisko. 

Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 450.  

Kąt nachylenia krokwi koszowych 370. 
2.2.3 Rozbiórka wiatrownic obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

Należy zdemontować 100% obróbek blacharskich (koszy, pasów nadrynnowych, obróbek 
kominów). 
Zaleca się zdemontowane obróbki, rury spustowe i rynny wymienić na elementy z blachy 
cynkowej. 
3. Roboty remontowe dachu 

Uzupełnić usunięte fragmenty deskowania. 
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Drewno stosować zaimpregnowane (wystarczy zanurzeniowo). Istniejące (nie wymieniane 
elementy) impregnować pędzlem dwukrotnie. Do wszystkich elementów drewnianych 
stosować drewno klasy C27. 
Brak jest membrany izolacyjnej dachu. Po wykonaniu uzupełnienia deskowania, a przed 
montażem ołacenia, należy deskowanie pokryć folią techniczną HDPE 0,6 tkaną lub 
podobną PE. 
Przyjęto typowy rozstaw łat a=30cm oraz typowy rozstaw kontrłat nad krokwiami.  
Rozstaw łat ustalić zgodnie z rozstawem zaczepów dachówek. Stosować łaty axb=5x5 
[cmxcm]. 
Łaty i kontrłaty (axb=10x3,2cmxcm) mocować do podłoża wkrętami do drewna, albo 
gwoździami.  
Wraz z wymianą dachówki należy wymienić gąsiory w kalenicach.  

Zaprojektowano rynny 18cm oraz rury spustowe 15cm. Pasy nadrynnowe, obróbki 
kominów (wydry) i blachy w koszach z blachy 0,8mm.  
 
4. Naprawa kominów 
Przed uzupełnieniem deskowania i ułożeniem dachówki, rozebrać kominy i wymurować 

nowe. Czapki betonować C20/25 zbrojone siatką AQ70 lub prętami 12 AIIIN 10x10 g+d. 
grubość płyt czapek g=10cm. Wysięg ~8cm. Pod czapkami pozostawić kapinosy. Kominy 
otynkować i pomalować zewnętrzną farbą emulsyjną w kolorze białym, po uzgodnieniu z 
Konserwatorem Zabytków. 

 
5. Wymiana naświetli w tympanonach 

W tympanonach są wbudowane naświetla okrągłe (bulaje) o średnicy 1,0m. Należy 
wymienić te naświetla ze względu na niedostateczny stan techniczny. 

6. Naprawa gzymsów 

Gzymsy, ze względu na ich zły stan techniczny należy naprawić poprzez wymianę 
pojedynczych cegieł i otynkowanie całego gzymsu wokół budynku (Fot.2).  



12 
 

7. Obróbki blacharskie 

Ze względu na zły stan techniczny obróbek i konieczność przeprowadzenia gruntownego 
remontu dachu należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie i zastąpić je obróbkami 
według tabeli poniżej. Zaleca się stosować obróbki z blachy cynkowej (po uzgodnieniu z 
Konserwatorem zabytków). 

 

8. Zabezpieczenie dwu rys w ścianach 

Rysy należy zabezpieczyć systemem FRP taśmami kompozytowymi, węglowymi. 
Projektuje się taśmy długości 50cm klejone klejem tiksotropowym Mapei, Weber lub 
równoważne. Przygotować powierzchnię pod klejone taśmy poprzez skucie tynku 
wyrównaniem powierzchni i usunięcie pyłu. Dalej postępować zgodnie z zaleceniami 
producenta kleju. Taśmy kleić obustronnie w rozstawie ~1,0m 
9. Zabezpieczenie (poprzez malowanie) przeciwpożarowe konstrukcji dachu 
Konstrukcję drewnianą dachu pokryć 3-krotnie najlepiej pędzlem środkiem ochronnym 
przeciwpożarowym i biochronnym Fobos M2, Pyrolak lub podobny. 
10. Naprawa krokwi koszowych 
Zużyte krokwie koszowe oczyścić z murszu, zabezpieczyć środkiem grzybobójczym (np. 
Tytan, Fobos lub podobny równoważny), Po wyrównaniu powierzchni mocować nadbitkę z 
zaimpregnowanej tarcicy grubości 38mm (1,5”). Nadbitkę mocować wkrętami do drewna 
mijankowo co 20cm 
Zestawienia materiału: Pręty: 1 

  
Typ 

 

 
Liczba 

 

 
Powierzchnia 

malowania 
(m2) 

 

 
Objętość (m3) 

 

 C27    

 Krokiew 
koszowa 

4 19,22 0,79 
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 Krokwie 4 0,80 0,02 

 Krokwie 2 0,50 0,02 

 Krokwie 2 0,65 0,02 

 Krokwie 5 2,60 0,08 

 Krokwie 1 0,53 0,02 

 Krokwie 1 0,71 0,02 

 Krokwie 2 1,63 0,05 

 Krokwie 2 1,79 0,06 

 Krokwie 1 1,02 0,03 

 Krokwie 8 8,24 0,25 

 Krokwie 4 4,26 0,13 

 Krokwie 4 4,84 0,15 

 Krokwie 4 5,12 0,16 

 Krokwie 2 2,77 0,09 

 Krokwie 2 2,93 0,09 

 Krokwie 1 1,50 0,05 

 Krokwie 1 1,69 0,05 

 Krokwie 1 1,72 0,05 

 Krokwie 1 1,75 0,05 

 Krokwie 8 15,40 0,47 

 Krokwie 4 7,72 0,24 

 Krokwie 2 3,91 0,12 

 Krokwie 6 12,21 0,38 

 Krokwie 8 17,20 0,53 

 Krokwie 1 2,17 0,07 

 Krokwie 5 11,00 0,34 

 Krokwie 1 2,52 0,08 

 Krokwie 2 5,16 0,16 

 Krokwie 1 2,60 0,08 

 Krokwie 2 5,37 0,17 

 Krokwie 6 16,77 0,52 

 Krokwie 11 35,09 1,08 

 Krokwie 4 13,18 0,41 

 Krokwie 2 6,68 0,21 

 Krokwie 2 6,89 0,21 

 Krokwie 2 7,01 0,22 

 Krokwie 2 8,19 0,25 

 Krokwie 2 8,40 0,26 

 Krokwie 4 18,88 0,58 

 Miecze 11 8,12 0,26 

 Płatew 1 6,77 0,26 

 Płatew 2 14,67 0,57 

 Słup 
podpłatwiowe 

8 10,67 0,38 

 Słup 
podpłatwiowe 

1 2,52 0,09 

 Wymian 4 3,88 0,12 

 Sumarycznie    

 Krokiew 
koszowa 

4 19,22 0,79 
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 Krokwie 123 251,42 7,74 

 Miecze 11 8,12 0,26 

 Płatew 3 21,44 0,83 

 Słup 
podpłatwiowe 

9 13,20 0,47 

 Wymian 4 3,88 0,12 

 Razem  317,27 10,22 

Deskowanie (S)  305  

 

 
10. Instalacja odgromowa  

Po wymianie pokrycia dachowego, remontu gzymsu, wymianie naświetli w tympanonach i 
wykonaniu obróbek blacharskich należy wykonać ponowny montaż instalacji odgromowej i 
podłączenie do całości systemu instalacji odgromowej, zgodnie z obowiązującą normą (PN-
IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami związanymi.  

Zwody należy wykonać z drutu ocynkowanego 8. Remont instalacji odgromowej 
powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Po zakończeniu montażu konieczne jest wykonanie 
nowych pomiarów. 
 

3. OBLICZENIA STATYCZNE DACHU 

Konstrukcja dachu i więźby dachowej. 

Konstrukcja więźby  dachowej  -  drewniana  na  pełnym  deskowaniu 

Warstwy dachu: 

 Dachówka holenderka 

 łaty, 

 deskowanie gr. 25 mm, 
Konstrukcja dachu oparta jest na więźbie płatwiowo-kleszczowej składającej się z 
następujących elementów: 

 krokwie 110 x 140 [mm], 

 płatwie 16 x 15 [mm], 

 kleszcze 60 x 150 [mm], 

 słupki 160 x 130 [mm], 

 miecze 135 x 120 [mm], 
W czasie inwentaryzacji stan konstrukcji oceniono na bardzo dobry. Drewno nie wykazało 
śladów wpływu środowiska zewnętrznego na jego strukturę. Do sprawdzenia więźby 
dachowej przyjęto drewno klasy C27.  
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Model obliczeniowy: 

 

Schematy obciążeń (wartości charakterystyczne): 

Obciążenia - Przypadki 

 

Przypadek 

 

 

Etykieta 

 

 

Nazwa przypadku 

 

 

Natura 

 

 

Typ analizy 

 

 1 STA1 Ciężar własny Konstrukcyjne Statyka liniowa 

 2 STA2 Obciążenia stałe 
(pokrycie+deskowanie+łaty) 

Konstrukcyjne Statyka liniowa 

 3 SN1 Obciążenie śniegiem śnieg Statyka liniowa 

 11 WIATR1 Wiatr X+ 22 m/s (f =1.00) 
Symulacja 

wiatr Statyka liniowa 

 12 WIATR2 Wiatr Y+ 22 m/s (f =1.00) 
Symulacja 

wiatr Statyka liniowa 

 13 WIATR3 Wiatr X- 22 m/s (f =1.00) 
Symulacja 

wiatr Statyka liniowa 

 14 WIATR4 Wiatr Y- 22 m/s (f =1.00) 
Symulacja 

wiatr Statyka liniowa 

 16  Kombinacja SGU Konstrukcyjne Kombinacja 
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liniowa 

 17  KOMB SGN Wiatr X+ Konstrukcyjne Kombinacja 
liniowa 

 18  KOMB SGN Wiatry X- Konstrukcyjne Kombinacja 
liniowa 

 19  KOMB SGN Y+ Konstrukcyjne Kombinacja 
liniowa 

 20  KOMB SGN Wiatr Y- Konstrukcyjne Kombinacja 
liniowa 

 

Kombinacje ręczne 

 

Kombinacja 

 

 

Nazwa 

 

 

Typ 
analizy 

 

 

Typ 
kombinacji 

 

 

Definicja 

 

 16 (K) Kombinacja SGU Kombina
cja 

liniowa 

SGU (1+2+3+11+12+13
+14)*1.00 

 17 (K) KOMB SGN Wiatr X+ Kombina
cja 

liniowa 

SGN (1+2)*1.35+(3+11)
*1.50 

 18 (K) KOMB SGN Wiatry X- Kombina
cja 

liniowa 

SGN (1+2)*1.35+(3+13)
*1.50 

 19 (K) KOMB SGN Y+ Kombina
cja 

liniowa 

SGN (1+2)*1.35+(3+12)
*1.50 

 20 (K) KOMB SGN Wiatr Y- Kombina
cja 

liniowa 

SGN (1+2)*1.35+(3+14)
*1.50 
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Ciężar własny: 

 

Obciążenia stałe: 
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Obciążenie śniegiem: 

 

 

Mapy ciśnienia wiatru: 

Kierunek X+ 
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Kierunek X- 

 

Kierunek Y+ 
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Kierunek Y- 

 

Raport z obliczeń: 

Charakterystyki przykładu:   

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna  (więźba dachowa) 

Współrzędne środka geometrycznego konstrukcji:   

X =      8.960 (m) 

Y =      5.915 (m) 

Z =      0.675 (m) 

Współrzędne środka ciężkości konstrukcji:   

X =      8.952 (m) 

Y =      5.908 (m) 

Z =      1.501 (m) 

Centralne momenty bezwładności konstrukcji:   

Ix =  61915.683 (kg*m2) 

Iy = 119109.682 (kg*m2) 

Iz = 154106.866 (kg*m2) 

Masa =   4341.743 (kg) 

 

Opis struktury   

Liczba węzłów: 266 

Liczba prętów: 161 

Elementy skończone prętowe: 406  
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Elementy skończone powierzchniowe: 0 

Elementy skończone objętościowe: 0 

Połączenia sztywne:  0 

Zwolnienia: 0  

Zwolnienia jednostronne: 0  

Zwolnienia nieliniowe: 0  

Kompatybilności: 0 

Kompatybilności sprężyste: 0 

Kompatybilności nieliniowe: 0 

Podpory: 92    

Podpory sprężyste: 0  

Podpory jednostronne: 0  

Podpory nieliniowe: 0  

Przeguby nieliniowe: 0  

Przypadki: 12  

Kombinacje: 5  

                

                

Zestawienie charakterystyk modułu obliczeniowego   

 

Metoda rozwiązania - SPARSE M 

Liczba statycz. stopni swobody: 1320  

                

             Szerokość pasma   

                 przed/po optymalizacji: 0 0                

 

             Zestawienie czasów [s]   

                 Max czas trwania agreg.+dekom.: 0  

                 Max czas iteracji podprzestrz.: 0  

                 Max czas rozw. probl. nielin.: 0  

                 Całkowity czas: 1 

                

             Używane miejsce na dysku i pamięć [B]   

                 Całkowite miejsce na dysku: 453264 
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                 pliki tymczasowe solvera: 0  

                 pliki tymczasowe iter. podprz.: 0  

                 Pamięć: 368276  

                

Elementy przekątniowe macierzy sztywności   

             Min/Max po dekompozycji: 1.718582e+04  1.039904e+11  

  Precyzja: 8  

 

Zestawienie przypadków obciążenia / typów obliczeń 

 

Przypadek 1 : Ciężar własny  

Typ analizy: Statyka liniowa  

 

Energia potencjalna :   1.23466e-03 (kN*m) 

Precyzja :   1.71850e-12 

 

Przypadek 2 : Obciążenia stałe (pokrycie+deskowanie+łaty)  

Typ analizy: Statyka liniowa  

 

Energia potencjalna :   4.08010e-02 (kN*m) 

Precyzja :   1.62233e-12 

 

 

Przypadek 3 : Obciążenie śniegiem  

Typ analizy: Statyka liniowa  

 

Energia potencjalna :   1.77555e-02 (kN*m) 

Precyzja :   2.23986e-12 

 

Przypadek 11 : Wiatr X+ 22 m/s (f =1.00) Symulacja  

Typ analizy: Statyka liniowa  

 

Energia potencjalna :   5.16314e-03 (kN*m) 

Precyzja :   2.70997e-12 
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Dane: 

Prędkość wiatru : 22.00m/s 

Poziom terenu : -9.00m 

Profil wiatru : Stała - 1.00 

Elementy eksponowane : Cała konstrukcja 

Otwory : Zamknięty dla przepływu wiatru 

Kryterium zatrzymania : Automatyczna 

Suma sił głównych : 23.84kN 

Suma sił prostopadłych : 0.63kN 

Suma sił pionowych : -2.79kN 

Dokładność : 0.50% 

Suma sił może różnić się z powodu uproszczenia modelu (siły działające na boczne ściany 
paneli/okładzin oraz na czołowe powierzchnie prętów nie są brane pod uwagę) 

Obciążenie na podstawie map ciśnienia. 

 

Przypadek 12 : Wiatr Y+ 22 m/s (f =1.00) Symulacja  

Typ analizy: Statyka liniowa  

 

Energia potencjalna :   1.62160e-02 (kN*m) 

Precyzja :   5.60476e-13 

 

Dane: 

Prędkość wiatru : 22.00m/s 

Poziom terenu : -9.00m 

Profil wiatru : Stała - 1.00 

Elementy eksponowane : Cała konstrukcja 

Otwory : Zamknięty dla przepływu wiatru 

Kryterium zatrzymania : Automatyczna 

Suma sił głównych : 37.86kN 

Suma sił prostopadłych : 0.89kN 

Suma sił pionowych : -8.93kN 

Dokładność : 0.50% 

Suma sił może różnić się z powodu uproszczenia modelu (siły działające na boczne ściany 
paneli/okładzin oraz na czołowe powierzchnie prętów nie są brane pod uwagę) 

Obciążenie na podstawie map ciśnienia. 



24 
 

 

Przypadek 13 : Wiatr X- 22 m/s (f =1.00) Symulacja  

Typ analizy: Statyka liniowa  

 

Energia potencjalna :   5.38881e-03 (kN*m) 

Precyzja :   3.67165e-12 

Dane: 

Prędkość wiatru : 22.00m/s 

Poziom terenu : -9.00m 

Profil wiatru : Stała - 1.00 

Elementy eksponowane : Cała konstrukcja 

Otwory : Zamknięty dla przepływu wiatru 

Kryterium zatrzymania : Automatyczna 

Suma sił głównych : 24.74kN 

Suma sił prostopadłych : 0.83kN 

Suma sił pionowych : -2.60kN 

Dokładność : 0.50% 

Suma sił może różnić się z powodu uproszczenia modelu (siły działające na boczne ściany 
paneli/okładzin oraz na czołowe powierzchnie prętów nie są brane pod uwagę) 

Obciążenie na podstawie map ciśnienia. 

 

Przypadek 14 : Wiatr Y- 22 m/s (f =1.00) Symulacja  

Typ analizy: Statyka liniowa  

 

Energia potencjalna :   2.19937e-02 (kN*m) 

Precyzja :   1.07877e-12 

Dane: 

Prędkość wiatru : 22.00m/s 

Poziom terenu : -9.00m 

Profil wiatru : Stała - 1.00 

Elementy eksponowane : Cała konstrukcja 

Otwory : Zamknięty dla przepływu wiatru 

Kryterium zatrzymania : Automatyczna 

Suma sił głównych : 38.51kN 
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Suma sił prostopadłych : -0.34kN 

Suma sił pionowych : -8.64kN 

Dokładność : 0.50% 

Suma sił może różnić się z powodu uproszczenia modelu (siły działające na boczne ściany 
paneli/okładzin oraz na czołowe powierzchnie prętów nie są brane pod uwagę) 

Obciążenie na podstawie map ciśnienia. 

 

Przypadek 16 : Kombinacja SGU  

Typ analizy: Kombinacja liniowa  

 

Przypadek 17 : KOMB SGN Wiatr X+  

Typ analizy: Kombinacja liniowa  

 

Przypadek 18 : KOMB SGN Wiatry X-  

Typ analizy: Kombinacja liniowa  

 

Przypadek 19 : KOMB SGN Y+  

Typ analizy: Kombinacja liniowa  

 

Przypadek 20 : KOMB SGN Wiatr Y-  

Typ analizy: Kombinacja liniowa  

 

Wytężenia prętów więźby 

 

Pręt 

 

 

Profil 

 

 

Materiał 

 

 

Lay 

 

 

Laz 

 

 

Wytężenia 

 

 

Przypadek 

 

 112 Krokwie C27 207.78 143
.18 

1.00 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 113 Krokwie C27 207.78 143
.18 

0.97 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 199 Krokwie C27 202.65 136
.65 

0.95 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 198 Krokwie C27 233.44 122
.07 

0.95 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 200 Krokwie C27 202.65 136
.65 

0.93 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 114 Krokwie C27 233.44 175
.84 

0.87 19 KOMB SGN Y+ 
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 256   Płatew C27 1.15 1.0
8 

0.86 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 216   Krokwie C27 157.74 94.
61 

0.83 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 217   Krokwie C27 157.74 94.
61 

0.83 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 105   Krokwie C27 138.15 175
.83 

0.79 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 184   Krokwie C27 138.15 175
.83 

0.77 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 214   Krokwie C27 157.74 94.
61 

0.75 19 KOMB SGN Y+ 

 215   Krokwie C27 157.74 94.
61 

0.75 19 KOMB SGN Y+ 

 110 Krokwie C27 170.28 95.
46 

0.74 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 111 Krokwie C27 170.28 95.
46 

0.73 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 257   Płatew C27 1.26 1.1
9 

0.72 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 197 Krokwie C27 233.44 175
.84 

0.72 19 KOMB SGN Y+ 

 202 Krokwie C27 165.15 88.
92 

0.68 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 201 Krokwie C27 165.15 88.
92 

0.67 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 101   Słup 
belki 
kalenico
wej 

C27 222.52 236
.42 

0.67 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 221   Krokwie C27 157.74 106
.15 

0.66 19 KOMB SGN Y+ 

 206   Krokiew 
koszowa 

C27 139.96 167
.96 

0.65 19 KOMB SGN Y+ 

 233   Krokwie C27 157.74 106
.15 

0.65 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 232   Krokwie C27 157.74 106
.15 

0.64 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 245   Murłata C27 9.24 10.
39 

0.64 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 220   Krokwie C27 157.74 106
.15 

0.64 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 332 Krokwie C27 95.28 121
.27 

0.63 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 211   Murłata C27 9.24 10.
39 

0.63 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 195 Krokwie C27 128.67 163
.77 

0.62 19 KOMB SGN Y+ 

 247   Murłata C27 13.20 14.
85 

0.61 19 KOMB SGN Y+ 
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 246   Murłata C27 13.20 14.
85 

0.60 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 116 Krokwie C27 124.82 158
.86 

0.58 19 KOMB SGN Y+ 

 207 Krokiew 
koszowa 

C27 139.96 167
.96 

0.58 19 KOMB SGN Y+ 

 208 Krokiew 
koszowa 

C27 139.96 167
.96 

0.57 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 209 Krokiew 
koszowa 

C27 139.96 167
.96 

0.56 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 234   Krokwie C27 138.10 81.
16 

0.53 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 196 Krokwie C27 26.24 33.
39 

0.53 19 KOMB SGN Y+ 

 222   Krokwie C27 138.10 81.
16 

0.52 19 KOMB SGN Y+ 

 235   Krokwie C27 138.10 81.
16 

0.51 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 230   Krokwie C27 157.74 106
.15 

0.51 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 231   Krokwie C27 157.74 106
.15 

0.50 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 319 Krokwie C27 25.66 32.
66 

0.50 19 KOMB SGN Y+ 

 218   Krokwie C27 157.74 106
.15 

0.48 19 KOMB SGN Y+ 

 219   Krokwie C27 157.74 106
.15 

0.48 19 KOMB SGN Y+ 

 254   Słup 
podpłatwi
owe 

C27 61.29 49.
80 

0.46 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 255   Słup 
podpłatwi
owe 

C27 61.29 49.
80 

0.46 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 223   Krokwie C27 138.10 81.
16 

0.45 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 253   Słup 
podpłatwi
owe 

C27 61.29 49.
80 

0.44 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 252   Słup 
podpłatwi
owe 

C27 61.29 49.
80 

0.43 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 194 Krokwie C27 100.51 33.
39 

0.43 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 183   Krokiew 
koszowa 

C27 126.82 152
.19 

0.43 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 182   Krokiew 
koszowa 

C27 126.82 152
.19 

0.42 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 102 Krokwie C27 95.28 121
.27 

0.42 18 KOMB SGN Wiatry X- 
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 119 Krokwie C27 96.65 32.
66 

0.42 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 141   Krokwie C27 100.66 128
.11 

0.42 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 138   Krokwie C27 100.66 128
.11 

0.42 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 173 Krokwie C27 95.28 121
.27 

0.41 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 177   Krokwie C27 100.66 128
.11 

0.41 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 322   Krokwie C27 95.28 121
.27 

0.41 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 180   Krokwie C27 95.28 121
.27 

0.41 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 242   Krokiew 
koszowa 

C27 82.75 99.
30 

0.41 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 210   Murłata C27 82.75 99.
30 

0.40 19 KOMB SGN Y+ 

 174   Krokwie C27 100.66 128
.11 

0.40 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 225   Krokwie C27 95.30 121
.29 

0.38 19 KOMB SGN Y+ 

 193 Krokwie C27 100.51 127
.92 

0.37 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 320   Krokiew 
koszowa 

C27 126.82 152
.19 

0.37 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 108 Krokwie C27 132.78 47.
73 

0.37 19 KOMB SGN Y+ 

 109 Krokwie C27 132.78 47.
73 

0.37 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 321   Krokiew 
koszowa 

C27 126.82 152
.19 

0.37 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 261   Słup 
podpłatwi
owe 

C27 61.29 49.
80 

0.35 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 260   Słup 
podpłatwi
owe 

C27 61.29 49.
80 

0.34 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 118 Krokwie C27 96.65 123
.01 

0.34 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 204 Krokwie C27 127.65 41.
20 

0.33 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 203 Krokwie C27 127.65 41.
20 

0.33 19 KOMB SGN Y+ 

 316 Krokwie C27 86.42 109
.99 

0.33 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 243   Murłata C27 82.75 99.
30 

0.32 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 244   Murłata C27 82.75 99.
30 

0.31 19 KOMB SGN Y+ 
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 191 Krokwie C27 72.34 92.
07 

0.30 19 KOMB SGN Y+ 

 117 Krokwie C27 85.08 108
.28 

0.30 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 259   Słup 
podpłatwi
owe 

C27 61.29 49.
80 

0.30 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 258   Słup 
podpłatwi
owe 

C27 61.29 49.
80 

0.28 19 KOMB SGN Y+ 

 237   Krokwie C27 95.30 94.
61 

0.28 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 236   Krokwie C27 95.30 94.
61 

0.27 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 224   Krokwie C27 95.30 94.
61 

0.27 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 120 Krokwie C27 68.49 87.
17 

0.27 19 KOMB SGN Y+ 

 251 Krokwie C27 95.28 121
.27 

0.27 19 KOMB SGN Y+ 

 249 Krokwie C27 95.28 121
.27 

0.26 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 121 Krokwie C27 68.49 87.
17 

0.26 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 293   Murłata C27 110.34 124
.13 

0.25 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 291   Murłata C27 110.34 124
.13 

0.25 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 185   Murłata C27 110.34 124
.13 

0.25 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 192 Krokwie C27 72.34 92.
07 

0.24 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 250 Krokwie C27 95.28 121
.27 

0.24 19 KOMB SGN Y+ 

 248 Krokwie C27 95.28 121
.27 

0.24 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 315   Wymian C27 48.75 54.
85 

0.23 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 292   Murłata C27 110.34 124
.13 

0.23 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 269   Miecze C27 34.99 40.
82 

0.23 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 268   Miecze C27 34.99 40.
82 

0.23 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 318   Wymian C27 48.75 54.
85 

0.22 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 104   Murłata C27 179.66 202
.11 

0.22 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 276 Miecze C27 34.99 40.
82 

0.22 18 KOMB SGN Wiatry X- 
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 277 Miecze C27 34.99 40.
82 

0.22 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 181   Murłata C27 179.66 202
.11 

0.21 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 142   Krokwie C27 63.17 80.
40 

0.19 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 139   Krokwie C27 63.17 80.
40 

0.19 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 178   Krokwie C27 63.17 80.
40 

0.18 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 175   Krokwie C27 63.17 80.
40 

0.18 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 314   Wymian C27 48.75 54.
85 

0.18 19 KOMB SGN Y+ 

 271   Miecze C27 34.99 40.
82 

0.18 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 270   Miecze C27 34.99 40.
82 

0.18 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 317   Wymian C27 48.75 54.
85 

0.17 19 KOMB SGN Y+ 

 278 Miecze C27 34.99 40.
82 

0.15 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 279 Miecze C27 34.99 40.
82 

0.14 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 282   Słup 
belki 
kalenico
wej 

C27 41.77 44.
38 

0.14 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 275 Miecze C27 34.99 40.
82 

0.13 19 KOMB SGN Y+ 

 265   Kleszcze C27 101.43 253
.58 

0.13 19 KOMB SGN Y+ 

 274 Miecze C27 34.99 40.
82 

0.13 19 KOMB SGN Y+ 

 272 Miecze C27 34.99 40.
82 

0.13 19 KOMB SGN Y+ 

 262   Kleszcze C27 101.43 253
.58 

0.13 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 287   Miecze C27 50.95 59.
44 

0.11 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 273 Miecze C27 34.99 40.
82 

0.11 19 KOMB SGN Y+ 

 328   Belka 
podpłatwi
owa 

C27 66.15 84.
53 

0.11 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 288   Miecze C27 50.95 59.
44 

0.11 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 238   Krokwie C27 52.49 66.
81 

0.11 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 226   Krokwie C27 52.49 66. 0.11 18 KOMB SGN Wiatry X- 
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81 

 239   Krokwie C27 52.49 66.
81 

0.10 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 286   Miecze C27 50.95 59.
44 

0.10 19 KOMB SGN Y+ 

 289   Miecze C27 50.95 59.
44 

0.10 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 290   Miecze C27 50.95 59.
44 

0.10 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 283   Miecze C27 50.95 59.
44 

0.10 19 KOMB SGN Y+ 

 227   Krokwie C27 52.49 66.
81 

0.10 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 285   Miecze C27 50.95 59.
44 

0.10 19 KOMB SGN Y+ 

 284   Miecze C27 50.95 59.
44 

0.10 19 KOMB SGN Y+ 

 125 Krokwie C27 12.16 15.
47 

0.07 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 124 Krokwie C27 12.16 15.
47 

0.07 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 188 Krokwie C27 16.01 20.
38 

0.06 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 123 Krokwie C27 40.32 51.
32 

0.06 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 122 Krokwie C27 40.32 51.
32 

0.06 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 187 Krokwie C27 16.01 20.
38 

0.06 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 189 Krokwie C27 44.18 56.
22 

0.06 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 190 Krokwie C27 44.18 56.
22 

0.06 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 329   Belka 
podpłatwi
owa 

C27 66.15 84.
53 

0.06 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 280   Słup 
belki 
kalenico
wej 

C27 88.64 94.
18 

0.05 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 327   Belka 
podpłatwi
owa 

C27 66.15 84.
53 

0.05 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 240   Krokwie C27 9.69 12.
33 

0.04 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 241   Krokwie C27 9.69 12.
33 

0.04 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 330   Belka 
podpłatwi
owa 

C27 66.15 84.
53 

0.04 18 KOMB SGN Wiatry X- 



32 
 

 179   Krokwie C27 25.68 32.
68 

0.04 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 176   Krokwie C27 25.68 32.
68 

0.04 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 143   Krokwie C27 25.68 32.
68 

0.04 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 140   Krokwie C27 25.68 32.
68 

0.04 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 228   Krokwie C27 9.69 12.
33 

0.03 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 264   Kleszcze C27 101.43 253
.58 

0.03 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 229   Krokwie C27 9.69 12.
33 

0.03 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 263   Kleszcze C27 101.43 253
.58 

0.03 20 KOMB SGN Wiatr Y- 

 281   Słup 
belki 
kalenico
wej 

C27 88.64 94.
18 

0.03 19 KOMB SGN Y+ 

 331   Belka 
podpłatwi
owa 

C27 66.15 84.
53 

0.02 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 324   Miecze C27 34.99 40.
82 

0.01 17 KOMB SGN Wiatr X+ 

 325   Miecze C27 34.99 40.
82 

0.01 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 326   Miecze C27 34.99 40.
82 

0.01 18 KOMB SGN Wiatry X- 

 323   Miecze C27 34.99 40.
82 

0.01 17 KOMB SGN Wiatr X+ 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ NA PLACU REMONTU DACHU  

 
Adres budowy: 
Prostki ul. 1-go Maja 28 
dz.483/5, obręb 31 Prostki 232   
powiat Ełk 
Inwestor:  
Gmina Prostki 
19-335 Prostki 
ul. 1-go Maja 44 
województwo Warmińsko-Mazurskie 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
1. Zakres robót 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
PLACU BUDOWY 
1. Zakres robót 
Planowana inwestycja polega wykonaniu remontu dachu 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Teren planowanej budowy sąsiaduje bezpośrednio z dwoma obiektami budowlanymi 
(pomieszczenia gospodarcze. Dojazd do działki z istniejącej drogi utwardzonej. Działka 
jest nieogrodzona. Remont dachu dotyczy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Obiekt zlokalizowany jest w centrum wsi w terenie często uczęszczanym przez osoby 
postronne.  

3.1    Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych – 

konieczność zorganizowania placu budowy - urządzenie składowisk materiałów i 
wyrobów, utrzymywanie porządku na placu budowy,  

 przy robotach budowlanych – wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych 
oraz umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne 
urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
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eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

3.2  Zabezpieczenie placu budowy: 
 teren budowy lub robót będzie zabezpieczony ogrodzeniem; 
 przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi 

lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone; na placu budowy powinny być 
wyznaczone miejsca do składowania materiałów; 

 strefę niebezpieczną w której istnieje źródło zagrożenia – na przykład możliwość 
spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami 
bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna powinna być 
oznaczona tablicami informacyjnymi o możliwych zagrożeniach, napisy 
ostrzegawcze, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, zabezpieczenie przed 
upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny zabezpieczyć przed poślizgiem i 
rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 

3.3  Prace na wysokości. 
 rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 

zatrudnionych, składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać 
konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, zapewnić 
bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, stwarzać 
możliwość wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 

 rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 
rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, rusztowania 
inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien 
być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta; 

 pracownicy zatrudnienie przy ustawianiu i rozbiórce rusztować powinni być 
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

 przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinny być zabezpieczeni 
szelkami ochronnymi i linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli 
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań; 

 Wszyscy pracownicy, łącznie z nadzorem i kierownictwem budowy, powinni mieć 
stosowną odzież ochronną (kaski); 

 przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztować należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją; 

 użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy; 

 wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych; 

 pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione; 

 rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 

 Zabranie się wykonywać prac na rusztowaniu, jak i montażu i demontażu rusztowań 
jeżeli prędkość wiatru osiąga wartość sekmv /10  

 
4. Zalecenia ogólne: 
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 przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 
uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, nie wolno 
zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 
lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

 użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją 
producenta; 

 urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami; 

 podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te 
urządzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

 w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia 
budowlanego należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła 
zasilania, wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest 
zabronione; 

 przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia 
należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m 
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy 
deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości; 

 pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 
przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia; 

 stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku 

 materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom 
pełną swobodę ruchu; 

 przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w 
odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

 sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 
określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania; 

 wodę do picia i celów higieniczno – sanitarnych należy dostarczać w ilości nie 
mniejszej niż 20litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany; 

 na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników, jeżeli roboty są wykonywane w 
odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna 
znajdować się apteczka; 

 na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający 
adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży 
pożarnej, posterunku policji. 

5.Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie    
       niebezpiecznych. 
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Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników; 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 

 udzielania pierwszej pomocy. 
Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, 
czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bhp.   
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
    wykonywania robót budowlanych. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem; 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
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ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez 
pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, 
posterunku policji. 

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, 
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dla danej inwestycji. 

      projektant: 
          dr inż. S. Dominikowski 

 

Dokumentacja fotograficzna 

 

Fot.1 Remontowany budynek mieszkalny 
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Fot.2 Stan techniczny gzymsu budynku 

 

Fot.3 Stan techniczny kominów i gzymsu budynku 
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Fot.4 Naświetla w ścianach zewnętrznych budynku w złym stanie technicznym 

 

 

Fot.5 więźba dachowa budynku mieszkalnego w Prostkach 

fotografował: 

Stefan Dominikowski 

 


