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1. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore
zostang wykonane w ramach Projektu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Gierczycach.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjne;.

Dlugos¢ kolektorow:

- Kanat grawitacyjny: 0200 PVC 2603,30 mb

w tym:

wykopowo: 1770,00 mb

przewiertem: 833,30 mb

- Kanat grawitacyjny: @160 PVC 121,10 mb

w tym:

wykopowo: 121,10 mb

przewiertem: 0,00 mb

- Przylacze kanalizacyjne: ©¥160 PVC 573,70 mb

w tym:

wykopowo: 401,20 mb

przewiertem: 172,50 mb

- Kanat ttoczny: @ 90 PE: 286,60mb

w tym:

wykopowo: 361,20 mb

przewiertem: 0,00 mb
Pompownia sieciowa 2szt.



Studnie:

0 1000: 92szt.
0 1000 rozprezne: 2s7t.
0 630: 17szt.
O 425: 28szt.

Rury oslonowe:

rury ostonowe wykorzystane przy przewiertach:

- rura ochronna stal lub PE ©324/10 579,80 m
- rura ochronna stal lub PE ©@279/8 186,80 m

Rury ostonowe na skrzyzowaniu z gazociggiem:
- DN200 PE 6,00 m
- DN250 PE 24,00 m

Rury ostonowe na skrzyzowaniu z wodociggiem:
- DN200 PE 27,00 m
- DN250 PE 33,00 m

Rury ostonowe na skrzyzowaniu z kablem energetycznym:

- DN58 PE dzielone 15,00 m

Pompownia P1 - szczegoly:
Pompownia zostala zaprojektowana dla nastepujacych parametrow :
e Q,=8,0l/s
e Hy,=140m
Pompownia bedzie wykonana z PE. Pompy w pompowni zostaty zaprojektowane jako (1+1)
tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna.

e Srednica pompowni D = 1,5 m H = 3,00 m - wysokos¢ calkowita

Pompownia P2 - szczegoly:
Pompownia zostata zaprojektowana dla nastgpujacych parametrow :

e (Qp=3,0l/s



Hy,=9,4m

Pompownia bedzie wykonana z PE. Pompy w pompowni zostaty zaprojektowane jako (1+1)

tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna.

Srednica pompowni D = 1,5 m H = 3,50 m - wysokos¢ catkowita

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ nast¢pujacym parametrom:

przy sytuowaniu kanatow grawitacyjnych: @200 mm 1 @160 mm — rury lite
o jednolitej ciance z PVC-U, SDR 34, SN > 8 [kN/m2], rury taczone s3 kielichowo,
poprzez uszczelki olejoodporne wargowe trwale zamocowane w kielichu; rury
cechowane na wewngtrznej powierzchni rury

przy sytuowaniu rurociggow ttocznych:, @90mm- rury o jednolitej $ciance z PE
studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego z PE (1000 1 PVC 9425, studzienki
wlazowe o budowie segmentowej wykonane z elementéw prefabrykowanych,
potaczenia pomigdzy modutami kielichowe z uszczelka; o wlazach zeliwnych typu
cigzkiego wg. PN-EN 124 ze stopniami zlazowymi zeliwnymi.

Przej$cia rur przez S$ciany studzienek jako szczelne nalezy zastosowaé typowe
przejscia typu — adaptory, przejscia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana
zostanie projektowana siec.

Na studzienkach posadowionych w gruntach nienawodnionych przewidziano
zastosowanie $rodka przeciwwilgociowego, na studzienkach zlokalizowanych
w gruntach nawodnionych przewidziano grubowarstwowa bitumiczng izolacj¢
przeciwwilgociowa, typu ciezkiego. Izolacja wykonana jest przy uzyciu
dwuskladnikowej, uszczelniajacej, elastycznej masy bitumicznej, modyfikowanej
polimerami. Izolacja ta jest naktadana natryskowo.

Wiazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych typu ciezkiego w
dziatkach prywatnych typu lekkiego zgodne z norma PN-EN 24:2000. Konstrukcja
powinna zabezpieczy¢ przed wyporem wod gruntowych oraz niszczacymi sitami
bedacymi, efektem wspornika.

studnie przykryte wlazami systemowymi z wypekieniem betonowym typu D400 wg
normy PN-EN 124:2000. Wtazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach
drogowych typu ci¢zkiego w dziatkach prywatnych typu lekkiego zgodne z norma
PN-EN 124:2000

kanat ttoczny - rury dwuwarstwowe wykonane z PE 100 + o bardzo wysokiej
odpornosci na powolny wzrost pgknig¢ i obcigzenia punktowe z wbudowanymi
dwoma lub jednym przewodem miedzianym petnigcym funkcje detekcji zgodnie
z normg EN ISO/IEC 7025:2005. PN 10- @90, winien spetnia¢ warunek, sztywno$¢
obwodowa SDR 11

zbiornik przepompowni $ciekOw winien by¢ wyposazony we wiaz dwudzielny ze stali
nierdzewnej z blokada przed samoczynnym zamkni¢ciem oraz funkcja blokowania
klap, krocie¢ przytaczeniowy przewodu tlocznego, krdéce grawitacyjne oraz na
przewody elektryczne, wentylacj¢ przepompowni poprzez rury hawiewno -—
wywiewne z kominkiem z PEHD 110/160 zamontowane w pokrywie przepompowni,
porecze wlazowe, uchwyty montazowe, obudowg szafy sterowniczej, drabinke
ztazowa ze stali nierdzewnej, podest obstugowy, deflektor, prowadnice, tancuchy do
podnoszenia pomp, fancuchy kraty i blokady, belki montazowe, szekle, zawiasy, §ruby
potaczeniowe

zbiornik pompowni sieciowej winien by¢ wykonany z PE



- pompownia $ciekdw winna by¢ wyposazona w uklad sterujacy praca pomp, system
monitoringu kompatybilny z istniejgcym systemem. Mozliwe jest tu zdalne
sterowanie pracg przepompowni oraz przesytanie na telefon komérkowy wiadomosci
SMS o stanach alarmowych, mozliwa tez powinna by¢ wizualizacja pracy pomowni
na oczyszczlni

e plyta fundamentowa pod zbiornik przepompowni $ciekdw winna by¢é wykonana
z betonu C16/20

e obok kazdej pompowni winien wykonany by¢ fundament wraz ze stopa stupa na
ktorym posadowiony bedzie zuraw ( przewozny), o udzwigu 250 kg.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne.

W zakres robdot budowlanych beda wchodzily nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze i tymczasowe — wytyczenie trasy kanatlu oraz miejsc posadowienia
przepompowni $ciekOw, zaznaczenie na trasie przebiegu kanatu kolizji z istniejaca
infrastruktura podziemna, wykonanie i ustawienie znakoéw informacyjnych o inwestycji,
Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod ulozenie kanatu oraz przepompowni, wykonanie
podsypek, obsypek i zasypek, odwdz urobku z wykopu,

Roboty odwodnieniowe — wykonanie rurociggdéw tymczasowych, pompowanie wody
z wykopu, demontaz odwodnienia,

Roboty instalacyjne — wykonanie ulozenia kanatow grawitacyjnych 1 tlocznych,
posadowienie studni, posadowienie przepompowni $ciekow, wykonanie izolacji cigzkiej przy
posadowieni studni w gruntach nawodnionych, préby szczelnosci, wykonanie ulozenia
rurociaggow cisnieniowych wodociggowych, przyltaczy, armatury na sieci, proby szczelnosci.
Roboty drogowe — ustawienie i demontaz znakow ostrzegawczych, zdjecie nawierzchni
warstw drogowych, wykonanie warstw drogi,

Roboty elektryczne — wykonanie zasilania przepompowni §ciekdw oraz zasilania o$wietlenia
terenu placu przepompowni $ciekdw,

Przekroczenia pod obiektami terenowymi — wykonanie przewiertow pod drogami,
przeszkodami terenowymi,

Kontrola jakosci — wykonanie badan zastosowanych rozwigzan materialowych, badanie
stopnia  zageszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ulozenia kanalu
1 posadowienia studni.

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszgce i roboty tymczasowe

Roboty pomiarowe — w zakres tych robot wchodza:

wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,

nanies¢ pikiety wysokosciowe,

nanie$¢ rz¢dne pasa drogowego wraz z rowami,

zaznaczenie kolizji z projektowanym kanalem w terenie

Roboty zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania



robot, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako wuzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstw¢ humusu nalezy zdjac
z powierzchni calego pasa robot ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty zwiazane z wykonaniem zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu do urzadzenia
1 utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszacym
wyposazeniem 1 osprz¢tem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewczg, sanitarng oraz szatnig i pomieszczeniami
socjalnymi.

Wykonawca zobowigzanym jest réwniez do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znakow
informacyjnych terenu zaplecza budowy

Roboty zwiazane z wykonaniem tablic informacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu usytuowac tablice
informacyjne, na ktorych beda si¢ znajdowaty informacje tj.:

nazwa inwestora i jego doktadny adres

nazwa realizowanego projektu

nazwa i adres projektanta

nazwa i adres wykonawcy

nazwa i adres firmy nadzorujacej inwestycje

zrodia finansowania inwestycji ( warto$ci kwotowe 1 procentowe)

warto$¢ catkowita inwestycji

czas realizacji data rozpoczecia 1 zakonczenia inwestycji

1.4. Ogolne informacje dotyczace budowy

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialty bgda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych i organizacja zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru robot. W czasie wykonywania robdt Wykonawca
zapewni dojazd do posesji, dzialek prywatnych, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,



zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pore¢cze, o$wietlenie, sygnatly
1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci 1 innych.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wilasny koszt zaplecza budowy
dostosowanego do potrzeb (tj. wielkosci osob zatrudnionych przy robotach, ilosci sprzetu
wykorzystanego do wykonania robot, technologii robot).

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca przy wykonywaniu robot zwigzanych
z budowa w dziatkach os6b prywatnych jest zobowigzany do powiadomienia wlasciciela
o wejsciu w teren, w chwili zakonczenia rob6t Wykonawca winien doprowadzi¢ teren poses;ji,
dziatki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzen, wjazdoéw, zieleni i nasadzenf, otworzenie
istniejgcych rowdéw odwadniajacych).

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub wucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

3) Wszelkie odpady powstate podczas robot na terenie budowy oraz na terenie zaplecza
budowy muszg zosta¢ przez Wykonawce usuniete na wiasny koszt poza jego obreb.



1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na §rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.6. Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwiazku z prowadzeniem rob6t w drogach gminnych i powiatowych, wykonawca robot
zobowigzany jest do:

- opracowania ,, Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot” i uzgodnienia go
z wiascicielem, w przypadku gdy bedzie to wymagane przez wilasciciela w momencie
zgloszenia rozpoczecia robot.

- Wykonawca przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym drog gminnym winien
odpowiednim pismem zawiadomi¢ administratora drég gminnych tj. Urzad Gminy
w Bochni o terminie zaj¢cia pasa drogowego, oraz uisci¢ oplate zwigzang z zajgciem pasa
drogowego na czas wykonania robot.

Kazdorazowo po wykonaniu prac zwigzanych z zabudowa kanatu w pasie drogowym teren
przebiegu trasy kanatu jak i jego obreb nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Kazdorazowo, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty w dziatkach prywatnych winien
zapewni¢ mieszkancom swobodny dojazd lub dojscie do posesji.
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1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow, jezdni i ogrodzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas
wykonywania robot w pasie drogowym zabezpieczy obreb pasa drogowego ustawiajac znaki
drogowe poprzeczne. Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego utrzymania pasa
jezdnego poprzez utrzymanie jego czystosci, w obrgbie wykonywanych prac. W czasie
wykonywania wykopoéw po zakonczeniu codziennych robdt, jezeli nie zostaly one
zakonczone nalezy oznakowaé miejsce w sposob widoczny tabliczkami informacyjnymi
,Uwaga — glebokie wykopy”, oraz zabezpieczy¢ w sposob trwaty tasmami ostrzegawczymi
1 barierkami ochronnymi.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4.10. ROwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm

1 przepisow. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.  Zakres robot budowlanych obje¢tych przedmiotem zamowienia

1.5.1. Grupy robét:
Gtowng grupg robot sa: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7
1.5.2. Klasy roboét:
Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych
1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu - kod
45230000-8
Kategorie robdt wystepujacych:
kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania
sciekow
kod 45233140-2 Roboty drogowe
kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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kod 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

kod 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
kod 45232452-5 Roboty odwadniajace

kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
kod 45112330-7 Rekultywacja terenu

kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

kod 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

1.6.  OkreSlenia podstawowe

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.
Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow sanitarnych.

Kolektor, kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow
1 odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych, w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii S$ciekow, splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komor¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni, ptyty
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy
$cianie komory.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

Pokrywa wlazu kanalowego - ruchoma czg¢$¢ wilazu kanatowego, stuzaca do zamykania
otwordw studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wlazow kanatowych, spetniajace funkcje
wentylacyjne

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nig
w przyblizeniu wspotosiowo, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnegtrznych 1 do
odprowadzania przeciekdw poza przeszkodg¢ terenowa.

Rura przejsciowa - przewiertowa - rura o $rednicy wigkszej od $rednicy rury kanalizacyjne;,
w przyblizeniu usytuowana z nig wspolosiowo, shuzagca do wykonania przejscia pod
przeszkoda terenowa bez wykonania wykopow (np. metodg przecisku lub przewiertu).
Przepompownia Sciekéw - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podnoszenia
sciekow z kanatu potozonego nizej do kanatu potozonego wyze;.

Kanal tloczny - odcinek sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ci$nieniowego transportu
sciekow z kanatu potozonego nizej do kanatu potozonego wyze;.
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Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami
roslinnos$ci trawiaste;.

Row - otwarty wykop o glebokosci, co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wodg.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwg S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni

Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych 1 podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujace ci$nienie wody

sie¢ wodociggowa - uktad wodociggowy przewodow znajdujacych si¢ poza budynkami
przylacze wodociggowe - odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng
instalacjag wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gléwnym

wodomierz gtéwny - przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na
kazdym przytgczu wodociggowym

strefa ochronna lukéw i odgalezien- obszar za blokiem oporowym, na ktérym jest zakazane
wykonywanie wykopow po wybudowaniu przewodu

odleglos¢ bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢, mierzona w plaszczyznie
poziomej, miedzy obrysem budowli a osig przewodu.

ciSnienie prébne- ci$nienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie
poddanym prébie szczelnosci

ci$nienie robocze-ci$nienie, w megapaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja techniczng
jako maksymalna rdznica rzednej linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu i rzednej jego osi.

proba hydrauliczna- proba szczelnos$ci w ktérej czynnikiem jest woda

odbiér techniczny czesciowy -odbior techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym
zakonczeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego
szczelno$ci, obiektéw budowlanych na przewodzie, szczelno$ci odcinkéw przewodu,
warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu.
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odbior techniczny koncowy- odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu -
w przypadku gdy moze on by¢ wcze$niej oddany do eksploatacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Zroédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu robot. Wszelkie materiaty, roboty, dostawy i1 ustugi muszg pochodzié¢
z jednego lub wigcej sposrdd Panstw Cztonkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty,
Cypru. Wszelkie materiaty, ustugi, dostawy winny posiada¢ §wiadectwa pochodzenia,
certyfikaty i atesty, ktore uprawniaja do ich wykorzystania w danej inwestycji. Kazdorazowo
partia materialow, §wiadczona ustuga, dostawa, ktora zostanie dostarczona na plac budowy
lub uzyta w ramach inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty
postuza Zamawiajacemu do weryfikacji 1 prawidlowosci uzytych materialow 1 robot
wykonanych przez Wykonawcg.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot. Humus i1 nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inwestora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostgpne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze uzycia materiatu, na co musi uzyskac¢ akceptacje inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ). Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
1 narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia wymogow specjalnych odnosnie wykonawstwa okre§lonych przez wtascicieli
innych mediow i elementéw zagospodarowania terenu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno§¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutlowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ
ODBIOREM ROBOT W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposob 1 form¢ przekazywania tych informacji
Inwestorowi;

(b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot
1 jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz Robot
z czgstotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.1 .2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
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z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie mieé
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.1.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.1 .4 Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inwestor moze dopuscic¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub EN

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1 .5 Dokumenty budowy

6.1.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezagco i1 beda dotyczyC przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Menadzera Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedlozone Inwestora do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.5.1.2Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robot.

6.5.1.3Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.
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6.5.1.4Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.2 Podstawa PlatnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$§¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na terenie budowy
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Rozliczenie robot bedzie nastgpowaé comiesigcznie na podstawie Protokotu Robot, ktory
zostanie przedstawiony przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, nast¢pnie bedzie on przez
niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu Protokotu przez Inspektora Nadzoru
dolaczy do protokotu fakture czeSciowa, przekaze w/w dokumenty Inwestorowi, na ktorej
podstawie bedzie dokonywana zaptata za wykonane Roboty. Termin zaplaty faktury bedzie
okreslata Umowa zawarta miedzy Wykonawca a Inwestorem.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowal, Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

7.1.2 Zasady okreSlania iloSci robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych robdot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.1.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie musial posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.1.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac
W sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm.

7.1.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢sciowym lub wstepnym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgeda wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, Nalezy nadmieni¢, ze wykonawca, jezeli
wykonuje prace przy:

- w chwili wykonywania przej$¢ sieci kanalizacyjnej pod drogg gminng do odbioru robot
Wykonawca winien poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli
Wydzial Drog, ktorego przedstawiciel winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robdt zwigzanych
z przejSciem kanalizacjg pod siecig energetyczng Wykonawca winien poinformowac
o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci energetycznej, a eksploatator sieci
energetycznej winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z siecia gazowa do odbioru robdt zwigzanych
z przejsciem kanalizacja pod siecia gazowa Wykonawca winien poinformowaé o
wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci gazowej, a eksploatator sieci gazowej
winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z wodociggiem do odbioru robot zwigzanych
z przejSciem kanalizacja pod siecia wodociggowa Wykonawca winien poinformowaé o
wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci wodociaggowej, a eksploatator sieci
wodociggowej winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,
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Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego -w obecno$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot
odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania
wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub robot uzupehiajacych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Protokoty z odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- Inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- protokot z inspekcji wideo kanaldw grawitacyjnych

Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do
odbioru koncowego. Odbior koncowy nastagpi w terminie 14 dni od daty zgloszenia do
odbioru koncowego.

Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego
ustalony zostanie na etapie sporzadzania umowy, oraz uzalezniony bedzie od daty
zakonczenia rob6t kontraktowych.

9 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot tymczasowych i1 towarzyszacych prowadzone bedzie w formie ryczattu
i bedzie zdefiniowany jako procent catosci robot. Rozliczenie za w/w roboty nastgpowac
bedzie sukcesywnie do postepu robdt zawartych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Zamawiajacego w projekcie
umowy za wykonane roboty.

10 DOKUMENTY I ODNIESIENIA

[1] Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierczycach

[2] Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10)

[5] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02. 19951 (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z po6zniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
cze$¢ szczegdlowa
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S .T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu urzadzié,

utrzymywaé¢ w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszacym
wyposazeniem 1 osprz¢tem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig i pomieszczeniami
socjalnymi.
Wykonanie, urzadzenie i1 utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy,
wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzgtem. Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje
wszystkie prace 1 instalacje niezbedne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaz Zaplecza
Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, drég tymczasowych, pomieszczen
biurowych, cigzkiego sprzetu.

S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
S.T.2.1. Wymagania ogéle (Pomiary geodezyjne)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania pomiaréw geodezyjnych przy budowie kanalizacji oraz pompowni $ciekow .

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe.

W zakres tych robot wchodza:
e wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
e wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,
e nanies¢ pikiety wysokosciowe,
e nanie$¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

Pomiary obiektowe

W zakres tych robdt wchodzg wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektow, ciagla stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i1 oznaczenie
umozliwiajace ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

S.T. 2.2. Materialy

Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
zgodnych z ST:
e paliki o $rednicy od 5 do 8 cm 1 dtugosci okoto 0,5 m,
e stupki betonowe z krzyzem.
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S.T. 2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Zastosowany sprzet do wykonania pomiarow
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiardw geodezyjnych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e teodolitow i tachimetrow
niwelatoréw,
dalmierzy,
tyczek geodezyjnych,
fat mierniczych,
stalowych tasm mierniczych.

S.T. 2.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Transport materialdw 1 wyposazenia

Wyposazenie i materialy do pomiarow geodezyjnych moga by¢ transportowany za
pomoca dowolnych $rodkow transportu.

S.T. 2.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6élne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wyznaczenie punktow gldwnych

Tyczenie osi trasy kolektorow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw
1 wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot.
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S.T.2.6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.
S.T. 2.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 2.8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Odbidr prac pomiarowych

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastg¢puje na podstawie
szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inwestorowi.

S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji GUGIK -1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

7.  Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
S.T. 3.1. (Wymagania ogole) Przygotowanie terenu, usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.
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Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;j.

S.T. .3.2. Materialy
Nie wystepuja.
S.T. 3.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w “Wymagania ogoélne” pkt.3.

Sprzet do wykonanie prac przygotowawczych.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢
do powtornego uzycia nalezy stosowac:

e rowniarki,

e spycharki,

e lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych
W miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

e koparki 1 samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢

wymagajgca zastosowania takiego sprzetu.

S.T. 3.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Transport materialow.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci,
warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

S.T. 3.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w “Wymagania ogolne” pkt.5.
Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$é
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot,
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jako wuzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstw¢ humusu nalezy zdjac
z powierzchni calego pasa robot ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

S.T. 3.6. Kontrola jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robodt

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.
S.T. 3.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 3.8. Odbior robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.
S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia

Nie wystepuja

S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE
S.T.4.1. Wymagania ogole (Wykonywanie wykopow w gruntach I-IT kategorii)
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych wykonanych w gruntach
a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. I, II)
Podstawe podzialu gruntéw i1 innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne wartosci gestosci

objetosciowej gruntdOw i materiatdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materialdw na kategorie wg BN-77/8931-12

GestoscC Przecigtne
. objetosciowa w | spulchnienie po
) Rodzaj i charakterystyka gruntu lub stanie od ojentu w %
Kategoria materiatu naturalnym 1erwot%ej
objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
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Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt 1 lessy wilgotne, 12,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i1 plastyczne

Gleba uprawna z darning lub korzeniami 10,8 od 15 do 25
grubosci do 30 mm

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 16,7 od 15 do 25
gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt 1 lessy matowilgotne, 18,6 od 20 do 30
potzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci 13,7 od 20 do 30
ponad 30 mm

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pyhu i 18,6 od 20 do 30
lessu z gruzem, tluczniem lub odpadkami

drewna

Rumosz  skalny zwietrzelinowy z 17,7 od 20 do 30
otoczakami o wymiarach do 40 mm

Glina, glina ciezka 1 ity wilgotne, 19,6 od 20 do 30
twardoplastyczne 1  plastyczne, bez

glazow

Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, 19,6 od 25 do 35
thuczniem 1 odpadkami drewna lub

glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi

do 10% objetosci gruntu

Glina, glina cigzka i ily malowilgotne, 20,6 od 25 do 35
poOtzwarte 1 zwarte od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg 20,6

stanowigcymi do 10% objetosci gruntu

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 16,7 od 25 do 35
blokami do 50 kg

Itotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach 19,6 od 25 do 35

do 90 mm lub z gtazami o masie do 10 kg
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Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z glazami do 50 kg 19,6 od 30 do 45
stanowigcymi 10+-30% objgtosci gruntu
Rumosz  skalny  zwietrzelinowy o 20,6 od 30 do 45
wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane 17,7 od 30 do 45
silnie scementowane lub w blokach ponad
50 kg
Margle miekkie lub $rednio twarde stabo 17,7 od 30 do 45
spekane
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 22,6 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 16,7 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 22,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 41,8 od 30 do 45
Gips 14,7 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czg¢$ciowo sypki 19,6 od 30 do 45

19,6

20,6

21,6

15,7
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow  gléwnie  skat 21,6 od 30 do 45
osadowych
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skat 23,5 od 45 do 50
osadowych o spoiwie krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit 1 gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie 25,5 od 45 do 50
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ilasto-krzemionkowym
9 Zlepience z otoczakow skal gltownie 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzatly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 25,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i1 skaty pokruszone 24,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 26,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo 25,5 od 45 do 50
twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 27,4 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz 1 kwarcyt 26,5 od 45 do 50
Bazalt 27,4 od 45 do 50

1) Mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialdow na warstwy nasypow
przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci 1 ilosci srodkow
przewozowych.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni obejmuja wykonanie wykopow
w gruntach kat. I-II1.

S.T. 4.2. Materialy (grunty)

Grunty powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w niniejszej ST 1 normie PN-S-
02205. Nadmiar gruntéw uzyskanych z wykopoéw powinien by¢ w maksymalny sposob
wykorzystany na terenie budowy poprzez jego rozplantowanie, oraz zasypanie dzikich
wyrobisk na trasie kanalizacji. W przypadku jego nadmiaru w ilo$ci uniemozliwiajacej jego
rozplantowanie grunt nalezy odwiez¢ z terenu budowy.

S.T. 4.3. Sprzet

Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ,,Wymagania ogolne” pkt.3.
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Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

koparki, tadowarki wyposazone w osprzet do odspajania skal np. "dziobaki",
jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

sprzet do odwadniania wykopow (pompy, iglofiltry)

S.T. 4.4. Transport

Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Transport gruntow

Wybdr §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglos$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

S.T. 4.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

Zasady prowadzenia robdt

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wiascicielami sieci
infrastruktury istniejgcej sposoéb i1 czas prowadzenia robdot. Wykopy powinny zostaé
wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (rgczne
lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkoéw
geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujacymi i posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.
W miejscach kolizji i zblizen z istniejgcg infrastrukturg podziemna wszystkie roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywaé recznie
1 powinny by¢ umocnione wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢
wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej. Szerokos$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanatu lub obiektu, zwigksza
si¢ ja 0 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerwe niezbgdng do prowadzenia prac, o ile projekt nie
stanowi inaczej. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢
w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odst¢epstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie
podioza z dobrze zaggszczonego piasku, nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystagpieniem
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do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociagéw przewiduje si¢ wykonanie
podsypki z materiatu sypkiego 0,20m, oraz obsypki warstwg 0,20m . Technologia wykonania
wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

Odwodnienie moze by¢ realizowane poprzez:

e Pompowanie pompami elektrycznymi lub spalinowymi — iglofiltry lub réwnowazne.
Podczas prowadzenia robdt wykonawca moze stosowaé wybrane przez siebie technologie,
jednak muszg one by¢ w petni zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Po calkowitym zamontowaniu rurociggu lub wykonaniu obiektu nalezy wykonaé zasypke
wykopow. Przestrzen wykopéw w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypethi¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym kamieni.

W przypadku przewodow rurowych nalezy sprawdzi¢:

e prostolinijno$¢ utozenia przewodu,

e zgodno$¢ z projektowanym spadkiem,

e sprawdzi¢ droznos$¢ ($wiatlo kanalu) i wykonaé proby hydrauliczne na eksfiltracje

1 infiltracje,

e wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 20 cm ponad

wierzch rur.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami, co najwyzej 20 cm réwnoczes$nie z obu stron
rury. Jako zasypka moze by¢ stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy doktadnie
zagesci¢ ogolnie dostepnymi metodami nie powodujgc uszkodzenia rur. Wykonaé zasypke
gornej czeSci wykopu warstwami (z roéwnoczesng rozbidrka odeskowania) gruntem
rodzimym. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wykonawca w chwili wykonywania robot w dziatkach prywatnych winien:

e powiadomi¢ witascicieli o wejsciu w teren

e zapewni¢ dojazd do posesji na czas wykonywania robot

e za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robot ponosi Wykonawca

e przy wykonywaniu kanalu w zblizeniu z ogrodzeniami nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢, aby nie ulegly zniszczeniu

e wykonawca po wykonaniu robot winien doprowadzi¢ dziatke do stanu pierwotnego,
z uwzglednieniem nasadzen zniszczonych ro$lin 1 odtworzeniem elementow malej
architektury

e wykonawca po wykonaniu robot zwigzanych z przekraczaniem przeszkdd terenowych
(rowy), winien je po wykonaniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

S.T. 4.6. Kontrola jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6.
Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie  wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu  zgodno$é
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
e zapewnienie statecznos$ci Scian wykopu,
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e odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
e doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.
S.T. 4.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 4.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Zasady odbioru robot

Badanie materialéw i1 elementow obudowy wykopow nalezy wykona¢ bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewngtrzne, poroéwnujac rodzaj materialdow z cechami podanymi
w opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopdéw - wykonuje si¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pordwnanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprze¢tem.

Zakres odbioru robot

Minimalna cze¢stos$¢ 1 zakres testOw 1 pomiardw:

e Pomiary szeroko$ci dna wykopu
Pomiary wykonywa¢ tasmg, co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szczegolnych,
co 50 m.

Pomiary zaglebienia dna

Pomiary wykonywa¢ niwelatorem, co 200 metrow i w miejscach watpliwych.
Test zaggszczenia gruntu — wg proby Proctora
Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.
Stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreslong
kategorig przeznaczenia gruntu.

Szeroko$¢ dna wykopu
Szerokos¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanej z tolerancjg =5 cm

Zaglebienie dna

Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanych rzg¢dnych z tolerancjg —3cm do +1cm.

S.T.4.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogdlnej”
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S.T.4 .10. Dokumenty i odniesienia

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
S.T. 5. PRZEJSCIA POPRZECZNE

S.T. 5.1. Wymagania ogoéle (przejscia poprzeczne pod droga).
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przej$¢ pod drogami gminnymi.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$¢ pod

droga. Prace te obejmuja:

e prace przygotowawcze,
oplaty za zajgcie prawa przejazdu,
wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przewiertowe,
odwodnienie,
montaz rur zabezpieczajacych,
prace uszczelniajace,
uszczelnianie koncowek rur ochronnych,
ulozenie rur,
testy szczelnosci,
przywrocenie stanu pierwotnego terenu,
kontrola jako$ci.

S.T. 5.2. Materialy
Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace przej$¢ pod przeszkodami podano w ,,Wymagania
ogolne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany do:
- stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacjg techniczng i ST
- stosowanie innych materialow jest uzaleznione od decyzji Inwestora

Beton.
Hydrotechniczny beton klasy C12/15 1 C16/20, zgodny z normg PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
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Materiaty wodoszczelne
e Kit asfaltowy
e Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640
e Sznur konopny smotowany

Rury ochronne
Stalowe rury ochronne o $rednicy 273/9, 324/10

Rury ochronne PE o $rednicy 200, 250 mm
Rury ochronne dzielone z PEHD o $rednicy 58 mm

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i punktami ST.8. i ST.9,
ST.10 oraz ST. 11.

Kruszywo
Zgodny z norma PN-B-11113.

Przechowywanie materialow.

Wykonawca jest zobowigzany ukltada¢ materialy wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci 1 gatunkoOw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych elementow. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku dlugiego skladowania rury
z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.
W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

S.T. 5.3. Sprzet

Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Wymagania ogoélne pkt.3.

Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przejs¢ pod przeszkodami powinien wykazac sig
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsiebiernych,

e maszyny do przewiertéw poziomych,
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e sprzetu do zagegszczania gruntu,
e samochdd cigezarowy samowyladowczy,

S.T. 5.4. Transport

Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w Wymagania ogdlne pkt.4.

Transport
Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T. 5.5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

Zasady prowadzenia robot

Przejscia przewoddéw pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny by¢
wykonane doktadnie wedtug ustalen 1 pozwolen wydanych przez ich witascicieli. Dtugos¢ rury
ostonowej  zalezy od rodzaju przeszkody 1  powinna by¢  uzgodniona
z wlascicielem(zarzadzajacym) obiektu.

Przej$cia pod przeszkodami

Rury przewodowe pod przeszkodami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
o Srednicy 6 do 8 cm wigkszej niz $rednica rury przewodowej. Nalezy w rurach
przewodowych zabudowanych w rurach ochronnych minimalizowac ilo$¢ zlaczy rur.

Przejécia pod przeszkodami wykonywaé poprzez przecisk, przewiert, lub przekop
z zabudowaniem rury przewodowej w rurze ochronne;.

Dla rur przewodowych PVC lub PE o $rednicach do 280 mm. wprowadzenie do rury
ochronnej nalezy dokonywac¢ na klockach podporowo-§lizgowych systemowych lub z drewna
twardego, a dla $rednic powyzej 280 mm zaleca si¢ stosowa¢ konstrukcje podporowo
slizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw 1 szeroko$¢ podpor nalezy przyjmowac
doktadnie dla danej $rednicy wg danych producenta rur.

Na koncach rury ochronnej nalezy wykona¢ korki zaslepiajace przestrzen pomiedzy rurg
przewodowa a ostonowa. Korki wykona¢ z elastomeru, silikonu lub pianki poliuretanowe;.
W miejscach przewiertow pod drogami, rury przewodowe umieszcza¢ w rurze ochronne;.

Przej$cia pod przeszkodami — przykladowa technologia wykonania:

a)Przecisk wykona¢ wiertnicg pozioma.

Przed podjgciem przewiertu nalezy usytuowaé i wytyczy¢é w sposob trwaty o$ skrzyzowania
oraz komodr wejsciowej 1 wyjsciowej na podstawie zatgczonych podktadow geodezyjnych.
Projektuje si¢ wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.

Po wyznaczeniu ww. komor wykona¢ ich obudowy za pomoca grodzic stalowych. Pograzanie
grodzic za pomocg wibromlotow lub miotami hydraulicznymi. Wykona¢ wykop koparka do
glebokosci uzaleznionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy . Dno wykopu wyprofilowac
celem zapewnienia splywu ewentualnej wody gruntowej sgczkami drenazowymi do
studzienki zbiorczej. Podtoze utwardzi¢ przez utozenie 10 cm warstwy thucznia o granulacji
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20 — 40 mm, a na tym prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych. Komorg wyj$ciowa nalezy
wykona¢ po zakonczeniu robot ziemnych w roboczej komorze wejsciowe] ze wzgledu na
zapewnienie ciagloSci prac wibromiota 1 koparki oraz niecelowo$¢ dlugotrwalego
utrzymywania otwartego wykopu wyjsciowego.

W gotowym wykopie poczatkowym wykona¢ $ciankg oporowg z wielowarstwowo utozonych
ptyt drogowych. W grodzicy wycig¢ otwor w celu wprowadzenia wiertta. Nastepnie do
wykopu opusci¢ wiertnice. Ponad wykopem ustawi¢ wstepnym ustawi¢ agregat napgdowy,
potaczony z zespotami roboczymi maszyny za pomocg przewodoéw elastycznych.
Jednoczesnie z prowadzeniem przewiertu przeciska¢ odcinki rur ochronnych. Urobek
podawany wierttem do przeno$nych, wymiennych pojemnikéw usuwaé poza wykop
poczatkowy.

Wykonujac przewiert prowadzi¢ w sposob ciggly obserwacje przodka drgzonego tunelu
1 wstrzymywaé roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia
podziemnego.

Po wykonaniu przewiertu rurg stalowa wprowadzi¢ do jej wnetrza rur¢ przewodowa
na plozach z tworzywa sztucznego. Rur¢ ochronng na przewodzie ttocznym wyposazy¢
w wylewke (analogia saczek wechowy) z rury stalowej @25 mm lub ¥20 mm zakonczong
u gory skrzynkg uliczng do zasuw, montowanych na podlozu betonowym lub betonowych
ptytkach z otworami (w przypadku przejs¢ rurociggdw ttocznych). Konce rur stalowych
za$lepi¢ manszetami.

Po zakonczeniu montazu rurociggu przewodowego podda¢ go probie szczelnosci, rurociagi
ci$nieniowe probie cisnieniowej (P = 1,0 Mpa).
Wykona¢ zasypke wykopow, grunt zageszcza¢ warstwami o grub. 0,3 m.

b) Przewiert sterowany wykona¢ wiertnica do przewiertdow horyzontalnych.
W  technologii przewiertow sterowanych zazwyczaj nie wykonuje si¢ wykopow
poczatkowych ani docelowych. Wiertnice umieszcza si¢ na poziomie terenu, w celu skrocenie
dtugosci przewiertu mozliwe jest wykonanie wykopu docelowego, w ktorym odbiera si¢
glowice pilotowa.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

-wiercenie pilotowe,

- rozwiercanie gruntu,

- wcigganie rurociagu.
W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje si¢ otwor pilotowy, dragzac go
ukosnie w dot pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem wejscia, nastgpnie na
projektowanej glebokosci zmienia si¢ kierunek na poziomy. Drazenie otworu pilotowego
polega na wciaganiu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem, zerdzie te
tworza przewod wiertniczy potaczone s3 ze sobg za pomoca potagczen gwintowanych. Na
poczatku przewodu wiertniczego znajduje si¢ glowica pilotowa a bezposrednio za nig
w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza dzieki ktorej mozliwe jest sterownie
przewiertem. Urabianie gruntu glowica pilotowa wspomagane jest zazwyczaj pluczka
wiertniczg ( zazwyczaj na bazie bentonitu), podawang przewodem wiertniczym do glowicy
pilotowej. Gdy glowica osiagnie punkt wyjscia zaczyna si¢ drugi etap- rozwiercanie,
wowczas glowice pilotowa wymienia si¢ na odpowiedniej wielkosci glowice rozwiercajaca,
zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio za rozwiertakiem od strony punktu
wyj$cia mocuje si¢ zerdzie wiertnicze. Nastepnie poszerzasz wraz z przewodem wiertniczym
przeciaga si¢ w kierunku do wiertnicy, w czasie rozwiercanie przez zerdzie wiertnicze
podawana jest ptuczka, ktéora wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjscia,
systematycznie doklada si¢ zerdzie wiertnicze, tak aby na catej dlugosci rozwiercanego
otworu znajdowat si¢ zawsze przewod wiertniczy, zerdzie te odbiera si¢ w punkcie wejscia,
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w wiertnicy. Po osiagnig¢ciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany, zerdzie
wiertnicze sg ze sobg taczone, a w punkcie wyjscia montuje si¢ rozwiertak o wigkszej
srednicy. Posrednio za rozwiertakiem ktory wykonuje ostatnie poszerzenie montuj¢ si¢
zespawany lub zgrzany w catosci rurocigg. Podczas rozwiercania i przeciggania rozwiertaka
w kierunku do wiertnicy, nast¢gpuje rownoczesne wcigganie rurociggu. Jest to ostatni trzeci
etap robot. W celu zmniejszenia oporoOw wciggania rurociggu, poprzez przewod wiertniczy do
rozwiertaka podaje si¢ ptuczke bentonitowg. Rurociag mocuje si¢ do glowicy rozwiercajacej
za pomoca tacznika obrotowego, tzw. kretlika, ktoéry zapobiega obracaniu si¢ wcigganego
rurociggu. Rurociagi polietylenowe mocuje si¢ do kretlika poprzez specjalne uchwyty
rozprezne. W trzecim etapie roboét mozna weiggacé jeden przewod lub wiele.

Po wykonaniu przewiertu rura PE wprowadzi¢ do jej wnetrza rur¢ przewodowa na ptozach
z tworzywa sztucznego. Rur¢ ochronng na przewodzie tlocznym wyposazyé w wylewke
(analogia saczek wechowy) z rury @25 mm lub ¥20 mm zakonczong u gory skrzynka uliczng
do zasuw, montowanych na podlozu betonowym Ilub betonowych plytkach z otworami
(w przewiertow pod drogami, rury przewodowe nie umieszcza¢ w rurze ochronne;.

Roboty ziemne
Roboty =ziemne nalezy przeprowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie zgodnie
z dokumentacja projektowa i punktem ST.4.

QOdtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych nalezy
odbudowac istniejace drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak
istniejgca. Zaggszczenie warstw powinno by¢ takie jak warstw nienaruszonych. Nalezy
odtworzy¢ rowniez wszystkie przepusty uszkodzone w trakcje budowy kanalizacji.

S.T. 5.6. Kontrola jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow do
betonu i zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i1 z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inwestora.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e Dbadanie i pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodoéw
1 studzienek,
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badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) 1 pokryw
wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podltoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢
+5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

zasypka wykopow w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna by¢ wykonana
gruntem piaszczystym — w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spetnia tego
warunku nalezy zatozy¢ wymiang gruntu, wskaznik zageszczenia pod nawierzchnig
nie mniej niz 1,0;

rzedne kratek §ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £ 5 mm.

S.T. 5.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 5.8. Odbior robodt

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rurociggu,
wykonane studzienki

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.
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Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

S.T. .5.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T. 5.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 13476-3:2007 Systemy bezci$nieniowe podziemnych przewodow z tworzyw
sztucznych do odwodnien 1 kanalizacji. Systemy rur o $ciankach
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Czg$¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek
z gladkg wewngetrzng 1 profilowang zewnetrzng Sciankg i system, typu B.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-64/H-74204 Rurociag Rury stalowe przewodowe

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

S.T.6. ROZBIORKA, ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG

S.T.6.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog oraz odtworzeniem drog (zgodnie
Z mapami syt- wys).
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Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rozbiorka:

— warstw nawierzchni i podbudowy drog

S.T.6.2. Materialy

Specyfikacja ogolna dotyczace materialow
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien
spelnia¢ wymagania PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2.

Woda uzyta przy wyk. zageszczenia 1 zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub
z wodociggoéw, bez specjalnych wymagan.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej wg PN-S-9602 s3:
— kruszywo tamane zwykle - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,
— kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek
wg PN-B-11113,
— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PN-S-96023. Dla drég obcigzonych ruchem lekkim i bardzo lekkim -
kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 31, 32 1 33.

Tablica 31. Wymagania dla thucznia i klinca klasy II i III wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa II |klasa III

1 [Scieralno$é w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-

42:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej

niz:
— w thuczniu 35 50
— w klificu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do|

ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz: 30 35

2 |Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wigcej niz:

c) dla kruszyw ze skat magmowych i1 przeobrazonych 2,0 3,0
d) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 |Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku|
masy, nie wiecej niz:
e) dla kruszyw ze skat magmowych i1 przeobrazonych 4,0 10,0
f) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0

4 |Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie wigcej niz:

— w klincu, 30 nie
— w thuczniu nie bada bada si¢
si¢
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Tablica 32. Wymagania dla thucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 [Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % (m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub
klincu, % (m/m), nie mniej niz: 75
c) zawarto$¢ podziarna w tluczniu lub klincu, %
(m/m), nie wigcej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w tluczniu lub klincu, %
(m/m), nie wigcej niz: 15
2 [Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub 0.2
klincu, wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie wigcej niz: ’
3 |[Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16,
% (m/m), nie wiecej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si¢
4 |[Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w thuczniy
lub klincu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nig
ciemniejsza niz: wzorcowa

Tablica 33. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112

Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci atu mieszanki
mia drobne;j
granulowan
¢]
1 [Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B- 05 0.1
06714-12, % (m/m), nie wigcej niz: ’ ’
2 |Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, niej
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 |[Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg
PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:

4 |[Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, %
(m/m), nie wigcej niz:

wzorcowa | wzorcowa

20 15

5 [Zawarto$¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg nie

1
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niz: bada si¢ >
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Materiaty stosowane przy wykonaniu nawierzchni Zzwirowej:

mial kamienny
pospodtka miejscowa
woda

Materiaty stosowane przy wykonaniu nawierzchni bitumiczne;j:

mial kamienny

popioty lotne

pospodtka miejscowa

thuczen kamienny niesortowany
woda

masa mineralno-bitumiczna
masa asfaltu lanego

Odtworzenie zarowno podbudowy, jak i warstw jezdnych, wykona¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi przez zarzadce drogi:

wykopy zasypa¢ gruntem wymiennym warstwami o grubosci 20 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wskaznika 0,98

dla jezdnio kategorii ruchu KR2 przewidzie¢ podbudowe z tlucznia o grubosci 20 cm
z warstwg wigzaca o grubosci 4 cm na catej szerokos$ci wykopu poszerzonego o 0,5 m
po za jego obrys lub warstwa $cieralna o grubosci 4 cm potozona na catej szerokosci
1 dlugosci odcinka robot prowadzonych

odbudowe poboczy 1 rowdw wykona¢ poprzez zasyp gruntem rodzimym lub
wymiennym przy zapewnieniu wskaznika zageszczenia 0,98 1 spadkéw pobocza 6-8%

Odtworzenie warstw podbudowy.

Do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢
wykorzystany materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie 1 nie
zostat zanieczyszczony gruntem podtoza oraz innymi materiatami obcymi.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci 1 z takich
materiatow, jakie posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest
mozliwe zastosowanie takich samych materialdw, to nalezy zastosowaé materiaty
podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych
szczegolnie w PNS06102: 1997. ,, Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia ™.

Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej.

Krawedz przyleglej nawierzchni musi by¢ réwno obcigta tak, aby powstata po
przycieciu figura miata ksztalt zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne
jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych.

Zaleca si¢ wykonanie na krawedzi wcigcia do polowy grubosci warstw bitumicznych,
szerokosci ok. 10 cm 1 zaktadkowe polaczenie nawierzchni przy jej odbudowie.
Niewykonanie powyzszego moze by¢ zastgpione frezowaniem na petng grubosé
nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szeroko$¢ w kazdym kierunku min.
1,00 m.

Pelne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane
w pasach przy krawedziach jezdni, jezeli odlegtos¢ kraweznikow, opornikow, obrzezy
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krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50 m, o ile zarzad drogi nie
wskaze innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni 1 warstw
bitumicznych.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) pasa ruchu musi nastgpic¢
w przypadku ciggtego podtuznego wykopu oraz poprzecznych przekopow (powyzej 2
sztuk) usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopdw),
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) jezdni musi nastgpic
w przypadku koniecznosci ciggltego podtuznego wykopu usytuowanego w s$rodku
jezdni.

Nie wolno umieszcza¢ krawedzi cigcia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika
to z faktu niemozliwo$ci pomalowania pasoOw segregacyjnych ruchu na zalewanym
ptynnym bitumem potaczeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Nalezy zawsze
umieszczad cigcie poza osig w minimalnej od niej odlegtosci 30 cm.

Obcigcie lub frezowanie krawedzi 1 pasow przywykopowych istniejacej nawierzchni
wskazane jest przy rozpoczgciu wykonania wykopu.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i1 skropionej asfaltem uplynnionym
lub emulsjg asfaltows, nalezy rozlozy¢ warstwe wyrownawcza lub wigzaca,
a nastgpnie warstwe $cieralng z mieszanki mineralno — asfaltowej. Sktad mieszanki
mineralno — asfaltowej 1 grubos$ci warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa (o ile taka byla wymagana i ktéra posiada uzgodnienie z Zarzadem Drog)
oraz wymaganiami i warunkami obowigzujacych norm przedmiotowych i specyfikacji
technicznych. Przypomina si¢, ze grubo$¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od
grubo$ci warstw istniejacych.

Miedzy warstwami mineralno — asfaltowymi nalezy stosowaé zwigzanie
miedzywarstwowe przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub
emulsja asfaltowa o wlasciwosciach dostosowanych do istniejacych warunkow.
Podloze powinno by¢ skropione w iloSci wystarczajacej do zwigzania warstw, bez
nadmiaru lepiszcza, réwnomiernie na calej powierzchni, zgodnie z zaleceniami
normowymi.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zaggszczone zestawem walcow lub
zageszczarkami mechanicznymi (przy matych powierzchniach).

Nawierzchnia powinna by¢ ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig
dotychczasowg przy zachowaniu wymaganych spadkow.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltows.

Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie
o niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach
atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonac¢ jako tymczasowe przy uzyciu
materiatéw rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub.
min. 8 cm, kostka kamienna rz¢gdowa lub nieregularna lub ptyty betonowe o grub.
min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjajacych warunkow atmosferycznych nalezy
natychmiast przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym
stanie.

Uwaga powyzsza dotyczy réwniez nawierzchni chodnikowych.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopow
oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdow lub pieszych, gdy nie jest na nich
odtworzona nawierzchnia wedlug technologii wymienionych powyze;j.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 13108-
1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U)
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ODTWORZENIE POBOCZY, ZIELENCOW.

e Nawierzchni¢ poboczy nalezy przywroci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego
byla tak wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia si¢ wod
opadowych, a spadek poprzeczny bedzie skierowany w strong skarpy nasypu lub rowu
odprowadzajacego wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢ zachowany zgodnie
z pochyleniem niwelety drogi.

e Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat
pierwotny z tym, ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i1 skladowany
byt oddzielnie.

e Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym mogg poruszaé si¢ lub
zatrzymywac¢ pojazdy, to odtworzenie catej konstrukcji musi by¢ analogiczne do
odtworzenia konstrukcji jezdni okreslonego w punktach A, B i C niniejszej Instrukcji.

e Nawierzchni¢ zniszczonych podczas wykopdéw zielencoOw nalezy odtworzy¢ poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig
mieszanka traw wraz z zabiegami pielggnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu
wlasciwego zadarnienia terenu.

Kruszywo

Do wykonania nawierzchni i chodnikow nalezy stosowaé kruszywa wg PN-B-11112
[3],, PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych
1 domieszek gliny.

Prefabrykaty betonowe

W rejonie przejs¢ pod chodnikiem nalezy stosowac ptytki betonowe 35x35x5 cm, lub kostke
brukowa w zalezno$ci od stanu pierwotnego.

Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadajagce BN-80/6775[12].
Prefabrykowane plyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadajace BN-80/6775[12].

Zrodla materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zroédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inwestora. Zrédla materiatow powinny by¢é wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢
wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

S.T.6.3. Sprzet
Specyfikacja ogolna dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Specyfikacja ogolna" pkt.3.

Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
— spycharki,
— ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody cig¢zarowe,
— zrywarki,
— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
— koparki.
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Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— ukladarek lub rowniarek do rozscielania thucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub
pltytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napelniania beczkowozéw woda.

- male walce wibracyjne - jako sprzet pomocniczy, zwlaszcza w miejscach trudno

dostepnych.

S.T.6.4. Transport

Specyfikacja ogélna dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Specyfikacja ogolna" pkt.4.

Transport materialow
Transport powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
1 uszkodzeniu.

Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

S.T.6.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w "Specyfikacja ogolna" pkt.5.

Wykonanie robét rozbiérkowych

Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wilasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inwestora. Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw
drég, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy
wypeti¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ,,robotach ziemnych”

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane 1 zageszczone, rowne 1 czyste. Jezeli podtoze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuni¢te wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inwestora

Rozkladanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszcezeniu byta rowna grubosci ( odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewnieniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.
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Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez
watowanie. Zageszczenie warstw podsypkowych powinno uzyska¢ wskaznik 0,98%
zmodyfikowanej proby Proctora.

Ulozenie nawierzchni

Po zakonczeniu uktadania podbudowy nalezy ulozy¢é nawierzchni¢ réwnowazng ze
zniszczong w sposob zgodny z odpowiednimi normami oraz zgodng z uzgodnieniami
z Wlascicielem danej drogi .

S.T.6.6. Kontrola jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w "Specyfikacja ogdlna" pkt.5.

S.T.6.7. Kontrola jakosci robét rozbiéorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

S.T.6.8. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw na
reprezentatywnych probkach.

S.T.6.9. Ogoélne zasady odbioru robot
Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Specyfikacja ogélna" pkt.6.

Odbior robot
Roboty wuznaje si¢ za odebrane, jesli zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

S.T.6.10. Przepisy zwigzane

Normy

[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy,
okreslenia.

[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.

[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych
[4] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; Piasek”
[5] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni  drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania
1 badania.
[6] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
[7] BN-74/8935-04 »Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”.
[8] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte
[9] PN-88/B-06250 Beton zwykly".
[10] PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
[11] BN-80/6775-03.02 »Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdbw 1 torowisk

tramwajowych. Plyty chodnikowe”.
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[12] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie phyts.

[13] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
1 fata.

[14] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[15] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

S.T. 7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
S.T. 7.1. Wymagania ogodle (Zagospodarowanie terenu)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu pompowni.

Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:
e wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur
o $rednicy fi70 mm osadzonych w gruncie i obetonowanych,
e furtka o wysokosci 1,6 m 1 szeroko$ci 1,5 m z siatki stalowej na gotowych stupkach z
pasem dolnym z blachy o wysokos$ci 25 cm,
e dojazd do pompowni stanowig drogi utwardzone, sg to drogi istniejgce lub po dzialce ,
do pompowni przewiduje si¢ wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej,
e Teren pompowni ogrodzony, o$wietlony,
e Teren pompowni utwardzony nawierzchnig z thucznia kamiennego grubosci 10 cm.
e rozplantowanie ziemi,

S.T. 7.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w “Wymagania og6lne” pkt.2.
e Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozja
e Stupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozja

S.T. 7.3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Wymagania ogolne" pkt.3.
Sprzet
Do wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
spycharki,
tadowarki,
spawarki,
grabie, lopaty
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S.T 7.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne" pkt.4.

Transport materialow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
S.T. 7.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Wykonanie robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa (opis pompowni
sciekow 1 przedmiar robot). Dotycza one w szczegdlnos$ci wykonania ogrodzen z bramami
1 furtkami, mikroniwelacji i rozplantowania terenu.

S.T.7.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

S.T. 7.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 7.8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogolne" pkt.6.

S.T. .7.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 7.10. Dokumenty i odniesienia
- Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tlocznej wraz z pompownig

sieciowa, przylaczem kanalizacyjnym oraz przytaczem energetycznym do pompowni $ciekow
- Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — Plan BIOZ
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S.T.8. GRAWITACYJNA KANALIZACJA
S.T.8.1. Wymagania ogolne (Kanaly sanitarne grawitacyjne)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z budowga kanalizacji grawitacyjne;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji grawitacyjne;.
W zakres tych robot wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe sieciowe
e kontrola jakosci.

S.T. 8.2. Materialy

Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w “Wymagania ogolne” pkt.2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewidujg
posiadanie zas§wiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Rury przewodowe
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje si¢ nast¢pujace materiaty:

rury z PVC-U @ 200, 160 mm, SN >8 kN/m? , SDR 34, rury kanalizacyjne kielichowe
z uszczelka olejoodporne] wargowa trwale mocowang w kielichu, lite, o jednorodnej
homogenicznej $ciance wg PN-EN 1401-1, oznaczone na wewngtrznej powierzchni rury
okreslajace jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu
podczas inspekcji CCTV. W miejscu przewiertow pod drogami stosowac rury dwuwarstwowe
o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknig¢ 1 obcigzenia punktowe z fabrycznie
umieszczonym przewodem miedzianym petnigcy funkcje detekcji.

Rury ochronne
Rury ochronne stalowe dostosowane do $rednic rur kanalizacyjnych, zabezpieczone powloka

antykorozyjng .

Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
e sznur konopny krecony,
e czesankowy,
® surowy,
e beton C8/10
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Uzbrojenie

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej (przylaczu) nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie

Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu,
W sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkow BHP.
Ponadto:
rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem
na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skltadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie  dzialanie  promieniowania  stonecznego. Temperatura w  miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

S.T.8.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Sprzet do wykonania rob6t
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych 1 instalacyjnych

e wciaggarke reczna,

e wciggarke mechaniczna,

e samochdd skrzyniowy z dluzyca,

e samochdd samowyladowczy,

e zurawie,
Sprzet montazowy i S$rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt. Sposob wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inwestor.

S.T. 8.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne" pkt.4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wyltacznie w potozeniu
poziomym.
Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy
rzucac, a szczego6lng ostroznos¢ nalezy zachowacé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie
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moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur kielichowych 1 kohierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach
drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi
o grubosci wiekszej niz wystajace czgsci rur.

S.T.8.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastgpujace
warunki:
e gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
e w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtos¢.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST .4.

Przygotowanie podloza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty
rodzime stanowig piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje si¢ posadowienie
kolektora bezposrednio na podlozu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu
1 wyréwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje si¢ wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubosci warstwy 15 cm. Zageszczenie poditoza i podsypki nie powinno
by¢ mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym warstwa podsypki
o grubosci 5 cm ukladana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia. Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki
wokol rury. Naturalne podioze oraz zasypka powinny spetniaé wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypehiajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zaggszczenie powinno przebiegac
warstwami r¢cznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla wytrzymato$ci
przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystagpienia pustych przestrzeni szczegdlnie
w dolnej czg¢$ci rury, a zaggszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej
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proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢
wznoszona rownomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzgtu lekkiego, aby nie spowodowacé
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 20 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest
w tej strefie zaggszczenie takie jak dla obsypki wokot rury. Do zageszezania nalezy uzywaé
tylko sprzetu lekkiego. Pozostala czgs¢ wykopu wypeli¢ gruntem niewysadzinowym.
Zasypka winna by¢ wznoszona rdwnomiernie, a grunt nalezy zaggszcza¢ niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztalcenia przewodu.

Po osiagnigciu wlasciwych parametrow zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocene zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
Minimalna odleglo$¢ prowadzenia robdt w sasiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3 m
(budynki). Gdyby zaistniata konieczno$¢ wykonywania robot w odleglosci mniejszej niz
podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robdt fundamenty
tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposdb zgodny z normami 1 przepisami
(np. stosujac 1 pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopow na czas trwania rob6t przewiduje si¢ zastosowanie iglofiltrow tam
gdzie zwierciadlo wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu nalezy
igtofiltry usytuowane jednorzgdowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadtlo wod
gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robot nalezy
wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomocg wyprofilowanego w dnie wykopu
rowu odwadniajagcego lub drenazu bocznego i1 pomp elektrycznych-odwadniajacych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych metod odwodnienia rdwnie skutecznych, po akceptacji
zmiany odwodnienia prze Inwestora.

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ swobodny grawitacyjny sptyw

scieckow w kierunku pompowni nie powinny by¢ inne niz zawarte w Dokumentacji
Projektowe;.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 S$rodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewodd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz glebokos$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku
mniejszych glebokosci przewod nalezy ociepli¢ np. warstwg keramzytu, oddzielonego od
powierzchni rury folig. Glgboko§¢ utozenia kanaléw zostata podana w dokumentacji
Projektowej. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
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Wytyczne wykonania przewodow

Przewo6d (rura ochronna) powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby
opieral si¢ na nim wzdhuz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podlozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

e rury z tworzyw sztucznych PVC kielichowe taczone poprzez uszczelke wargowa

trwale zabudowang w kielichu.

Sposdb montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych
przez dokumentacje¢ projektowa. Opuszczenie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢
odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby potaczenia
kielichowe nie rozsuwaty si¢ nadmiernie.
Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby bosy koniec
rury wszedt do oznaczonego na rurze miejsca. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm
wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej
na szczelnos¢.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.
Rur¢ ochronng nalezy zakonczy¢ pierScieniami uszczelniajacymi. Pier$cienie uszczelniajace
maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej
1 cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosi¢: dla przewodoéw z innych rur - 0,2 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
r¢gcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
1 trudnos$ci osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1,0; nalezy zastapi¢ gorna
warstwe¢ zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

S.T. 8.6. Kontrola jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét
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Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-

83/8836-02, PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e 7zbadanie materiatow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez

wytworce,
e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci 1 zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,
e Dbadanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci i1 zaggszczenia wykonanego podtoza

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja i pragdami btagdzacymi,

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych 1 ich

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno

przekroczy¢ + 3 cm,
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dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
10 cm,

roznice rzednych wykonanego podiloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych = 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

gdy kanat posadowiony zostal w pasie drogowym stopien zaggszczenia zasypki
wykopdéw okre§lony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 1,0.

S.T. 8.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 8.8. Odbior robodt

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w "Wymagania ogélne" pkt.6.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa kanalizacji, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

wykonanie rur ochronnych,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

inspekcja wideo kanalow grawitacyjnych

odbior robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowy wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny
oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
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sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

S.T. .8.9. Sposoby rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 8.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 124:2000

PN-EN 13476-3:2007

PN-92/B-10735
PN-74/B-02480
PN-68/B-06050

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02
BN-82/9192-06

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
ruchu pieszego i kotowego

Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewodow z tworzyw
sztucznych do odwodnien 1 kanalizacji. Systemy rur o S$ciankach
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Cz¢$¢ 3: Specyfikacja rur i ksztaltek
z gladka wewngtrzng i profilowang zewnetrzng §cianka i system, typu B.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia og6lne i zakres normy.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir
1 pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szczelno$¢ przewodow z PCW ukladanych metoda bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

S.T.9. STUDNIE KANALIZACYJNE

S.T.9.1. Wymagania ogéle (Montaz studni na sieci)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjne;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnej i1 studni

rozprezne;.
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S.T.9.2. Materialy

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjne;.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych i studni rozprezne;.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w “Wymagania og6lne” pkt.2.

Wykonawca jest zobowigzany:

dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédlach pozyskania materialow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

Rodzaj uzytych materiatéw
Materialy zastosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa
nastepujace:
e Studnie z tworzyw sztucznych. Zastosowane materiaty stanowig kompletny system
jednego dostawcy.

Studnie z tworzyw sztucznych

Studzienka rewizyjna zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000, PN EN 476
Dane techniczne:
e studzienka z tworzywa sztucznego o doskonalej odpornosci mechaniczne;j,
chemicznej, termiczne;,
e $rednica wewnetrzna komina: 1000, 425 mm
e Srednice podigczanych rur kanalizacyjnych: 160-200 mm + kineta $lepa
e mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podigczen powyzej kinety: wktadki In situ
2160, 6200
e kinety z nastawnymi kielichami dla $rednic:160,200, mm:
— z doplywem lewym lub doptywem prawym pod katem 90°
— zbiorcze z jednoczesnym dopltywem prawym i lewym pod katem 90°
e regulacja wysoko$ci na pier§cieniach korpusu: docinanie o 10 lub 20cm od gory
nasady redukcyjnej,
e gwarantowana szczelno$¢ potaczen elementow studzienki: 0,5 bar zgodnie z EN 1277
1 EN 476

Studzienki o budowie segmentowe] wykonane z elementow prefabrykowanych, potaczenia
pomigdzy modutami kielichowe z uszczelka. Wszystkie elementy studzienek zapewni¢ maja
odpowiednig sztywnos¢ obwodowa oraz dobra wspdlprace z gruntem, przeciwdzialajac
wyporowi pochodzacemu od wod gruntowych. Studzienka powinna zapewni¢ mozliwo$¢
podiaczenia rur kanalizacyjnych do pierscieni oraz wykonania polaczen kaskadowych za
pomoca wktadek ,,in situ” .

Studzienki mogg by¢ wyposazone w nasuwke o specjalnej konstrukcji umozliwiajaca
regulacj¢ kata na potaczeniu kielichowym do 7,5°. Zwienczenie studzienki sktadajace si¢ z
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pier§cienia odcigzajacego  zelbetowego z plyta nastudzienna zelbetowa oraz wlazem
kanatowym DN 400 klasy A15- D400 dla studzienki fi 425 wg PN EN 124.

Montaz studzienek powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i zasadami
uktadania rur i studzienek z PVC i PE w gruncie wydanymi przez producenta.

Stosowane materialy

Zrédto pochodzenia wszystkich materiatéw powinno by¢ wybrane przez Wykonawce przez
rozpoczgciem prac. Materiat (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet, rury ,
ztaczki 1 inne) uzyte przez Wykonawce powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO 9905,
1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 9908:
1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151,
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty 1 powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego certyfikat
zgodno$ci z systemem zapewnienia jako$ci wg normy ISO 9001.

S.T.9.3 Skladowanie

Sktadowanie studzienek powinno si¢ odbywa¢ w wyznaczonych miejscach tak, aby
sktadowane cz¢$ci nie byly narazone na uszkodzenia. Przechowywa¢ na rownym podtozu.
Poszczegolne elementy rdznigce si¢ wymiarami powinny by¢ sktadowane osobno.

Prefabrykowane elementy
Studnie mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosOw wyrobow lub pojedynczych studni.

Wiazy kanatowe

Wlazy kanatowe powinny by¢ skladowane poziomo, z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i1 odwodniona.

Pozostate.

Cement, materialy izolacyjne, armatur¢ oraz inne elementy nalezy sktadowaé¢ w suchym,
zamknietym magazynie. Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé materiaty zgodnie
z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materialy wedlug
poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementow. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materialow.
Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie —materiatow
do prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inwestora.
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S.T.9.4 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsi¢gbiernych,
sprzetu do zagegszczania gruntu,
wibratoréw do betonu
oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

S.T.9.5. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne" pkt.4.

Transport prefabrykowanych elementéw

Transport powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw 1 klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie 1 opuszczanie kregow o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga byc¢
przewozone luzem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w wymaganiach
technologicznych.

Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
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Transport armatury 1 ksztaltek ciSnieniowych.

Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T.9.6. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Prace ziemne

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub rgcznie zgodnie
z dokumentacja techniczng i Specyfikacja Techniczng ST.4.
Montaz elementow prefabrykowanych.
Przy wykonaniu studzienek z elementow prefabrykowanych nalezy wykonaé wszystkie
czynnos¢ zgodnie wytycznymi producenta zlecanymi dla danego typu elementu i miejsca jego
posadowienia:
Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowigzany jest do
usytuowania ptyty nastudziennej w ten sposob, aby wilaz znalazt si¢ posrodku pasa
drogowego.

Zakres 1 warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng,
ogolnymi zasadami prowadzenia robot budowlanych 1 wytycznymi producentow
poszczegolnych materiatow.

S.T.9.7. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.

Cel kontroli jako$ci

Kontrola jako$ci ma na celu sprawdzenie zgodno$ci przeprowadzonych prac
z dokumentacjg techniczng, Specyfikacja Techniczng i1 Kontraktem. Wszystkie testy
1 pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ prac i materiatow.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacja techniczna.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na :
e testy szczelnos$ci
e wymiary poszczegolnych obiektow
e zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

S.T.9.8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogdlnej”
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S.T.9.9. Odbior robot

Ogdblne zasady odbioru robdt

pkt.6.

Roboty podlegaja odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Odbidér robot zanikajacyceh 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
lokalizacja obiektéw w stosunku do istniejgcego uzbrojenia terenu,
podtoze, na ktérym posadowione sg poszczegdlne obiekty,
izolacja zewngtrznych $cian studni,

stan szczelnych przejs$¢ przez Sciany,

stan potaczen elementow

Odbioér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbidr koncowy.

Przy odbiorze wstgpnym powinny by¢ wykonane nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie zgodno$ci wykonanych prac z dokumentacja techniczng, Specyfikacja
Techniczng, normami i przepisami

kamerowanie sieci

sprawdzenie protokétdw odbioréw czesciowych robot

sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji

sporzadzenie protokolu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskéw
1 ustalen

S.T.9.10. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T.9.11. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-EN 752-3:2000
PN-EN 124:2000

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1453-1:2002U

BN-86/8971-08
PN-98/H-74086

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
ruchu pieszego i kotowego

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania
1 kanalizacji

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o $Sciankach strukturalnych
— podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do
odwadniania i kanalizacji

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-B-24622
PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-98/B-24622
PN-B-02356

PN-B-23010
PN-H-93215
PN-H-74086

PN-EN 1917:2004

PN-EN 13598-2

PN-EN 14396
PN-EN 124

PN-EN 1401-1

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okres$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne = zabezpieczenia w
i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie §rodowiska

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na gorgco

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementow budowlanych z betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)
Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych 1 niewlazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego glteboko pod ziemig
Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wiazowych
Zwienczenia wpustow 1 studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego -- Czes$¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan
1 ocena zgodnosci

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji -- Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
1 systemu

budownictwie. Betonowe
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S.T.10. KANALIZACJA CISNIENIOWA
S.T.10.1. Wymagania ogolne (Kanaly sanitarne ciSnieniowe)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji ci§nieniowe;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji ttoczne;.
W zakres tych robot wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe sieciowe
e kontrola jakosci.

S.T. 10.2. Materialy

Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w “Wymagania ogolne” pkt.2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawc¢ materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji tlocznej stosuje si¢ nast¢pujace materiaty:
- rury © 90 z PE 100+ PN10 SDR 17 lub wyzsze, dwuwarstwowe z wbudowang wkiadka
miedziang.

Rury ochronne
Stalowe o $rednicy dostosowane do rurociggu wg PN-79/H-74244 [2]

Powierzchnie $cianek rur powinny by¢ zabezpieczone powtoka asfaltows.

Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
e sznur konopny krecony,

czesankowy,

surowy,

beton C8/10

pianka poliuretanowa

Uzbrojenie

Na sieci kanalizacji ciSnieniowej nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie
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Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu,
W sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkow BHP.

Pompownie $ciekow

Na omawianym obszarze za projektowano 2 pompownie §ciekéw w miejscowosci
Gierczyce. Zbiorniki pompowni wykonane z PE o $rednicach 1500 mm oraz wysokos$ci 3,0m
oraz 3,5m
Zaprojektowano zbiorniki przepompowni wykonany z PE.

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:
e wlaz zeliwny przejezdny
drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewne;j
prowadnice i tancuchy do wyciggania pomp wykonane ze stali nierdzewne
orurowanie — piony tloczne wykonane ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne wykonane
z zeliwa — 2 szt., zasuwy odcinajace wykonane z zeliwa — 2 szt., zawor ptuczacy-
hydrantowy DN50 -1szt

Pompy zastosowane w pompowniach $ciekow

Pompy z wirnikiem z wolnym przelotem z rozdrabniaczem zamontowane w zbiorniku
przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej zgodnie z normg PN-EN 29001:1987, PN-
M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983,
PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980.

Charakterystyka pomp:
- P1-Q=38,0l/s, H=14,0m, P =3,6kW
- P2-Q=3,0l/s, H=9,4m, P=3,7kW

Pompownia P1
Pompownia zostala zaprojektowana dla nastepujacych parametrow :

e (Qy=8,01l/s
e Hy=140 m
e P=3,6kW;(moc dla jednej pompy)

Rz¢dna wiazu pompowni: 249,00m n.p.m

Rze¢dna terenu istniejgcego: 248,90 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego: 248,90 m n.p.m.
Rzedna osi rurociggu tlocznego: 247,40 m n.p.m.

Rzedna kroéca DN160 doptywu grawitacyjnego Sciekow: 246,50 m n.p.m.
Rzedna kroéca DN160 doptywu grawitacyjnego Sciekow: 247,00 m n.p.m.
Rzedna dna pompowni: 245,90 mn. p.m.
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Pompownia P2
Pompownia zostata zaprojektowana dla nastgpujacych parametrow :

e Qp=3.01s
e Hy=94 m
e P=37kW;(moc dla jednej pompy)

Rzedna wlazu pompowni: 248,70m n.p.m

Rze¢dna terenu istniejgcego: 248,50 m n.p.m.
Rze¢dna terenu projektowanego: 248,50 m n.p.m.
Rzedna osi rurociggu tlocznego: 246,90 m n.p.m.

Rzedna kroéca DN160 doptywu grawitacyjnego Sciekéw: 246,70 m n.p.m.
Rzg¢dna dna pompowni: 245,00 m n. p.m.

Zbiorniki pompowni beda wyposazone w 2 pompy, ktore beda pracowaty w systemie pracy

naprzemiennej, zamontowane na prowadnicy rurowe;.

Sterowanie

Funkcje szafek sterowniczych przepompowni 2-pompowej:

- sterowanie pracg przepompowni w uktadzie dwu pompowym naprzemiennym, zaleznie od
poziomu $ciekéw w zbiorniku

- rozruch bezposredni lub migkki start w zaleznosci od mocy pompy

- pomiar poziomu $ciekow uktadem sonda hydrostatyczna plus 1 ptywak

- pomiar czasu pracy kazdej pompy

- zabezpieczenie roznicowo-pradowe

- zabezpieczenie silnikowe niezalezne dla kazdej z pomp

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiang kierunku wirowania faz

- zabezpieczenie przed asymetrig 1 spadkiem zasilania

- zlacze podlaczenia agregatu pradotworczego 400V

- wyswietlanie przyczyn awarii na wyswietlaczu sterownika

- zasilanie awaryjne automatyki

- przetacznik sterowania recznego

-funkcja kontroli czujnika poziomu — w przypadku awarii nastgpuje automatyczne
przelaczanie z czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy

- funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana w oparciu o
termik zabudowany w uzwojeniu pompy

- funkcja sygnalizacji optyczno — dzwigkowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu
alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenie
czujnika poziomu, suchobieg

- listwa zaciskowa ZUG

- hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa

- gniazdo remontowe 230V

- modul powiadamiania o awariach za posrednictwem SMS typu BasicGSM
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Pompownie Sciekow podlaczy¢ do istniejacego systemu monitoringu.

Teren pompowni

Ogrodzenie pompowni P1 zostanie wykonane z siatki panelowej ocynkowanej malowanej na
podmuroéwce betonowej o wysokosci 1,50 m, rozpigtej na stupkach stalowych z rur o $rednicy
@70 mm, osadzonych w gruncie i obetonowanych. Ponadto ogrodzenie bedzie posiadac
furtke o wysokosci 1,60 m i szerokosci 1,50m — wykonane z siatki stalowej, rozpigtej na
gotowych stupkach, z pasem dolnym, wykonanym z blachy, o wysokosci 25 cm. Teren
przepompowni utwardzony kostka betonowa, dojazd utwardzony tluczniem zawibrowany
mechanicznie.

S.T.10.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Sprzet do wykonania rob6t
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych 1 instalacyjnych

e wciaggarke reczna,
wciggarke mechaniczna,
samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
samochod samowytadowczy,
zurawie,

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt. Sposob wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inwestor.
S.T. 10.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne" pkt.4.
Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wyltacznie w potozeniu
poziomym.
Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy
rzucad, a szczego6lng ostroznos¢ nalezy zachowacé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie
moze przewyzsza¢ §cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.
Pierwszag warstwe rur kielichowych 1 kohierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach
drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi
o grubosci wiekszej niz wystajace czgsci rur.
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S.T.10.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastgpujace
warunki:
e gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
e w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtos¢.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST .4.

Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty
rodzime stanowig piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje si¢ posadowienie
kolektora bezposrednio na podlozu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu
1 wyrdwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje si¢ wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubo$ci warstwy 20 cm. Zaggszczenie podtoza i podsypki nie powinno
by¢ mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym warstwa podsypki
o grubosci 5 cm ukladana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu Sredniego zaggszczenia. Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zaggszczania zasypki
woko6t rury. Naturalne podtoze oraz zasypka powinny spelnia¢ wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypetiajacy wykop na calej jego szeroko$ci i na wysoko$ci utozonego przewodu
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagegszczenie powinno przebiegac
warstwami r¢cznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla wytrzymato$ci
przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystagpienia pustych przestrzeni szczegdlnie
w dolnej czg¢$ci rury, a zaggszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej
proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢
wznoszona rownomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanie
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uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 20 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospoitka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest
w tej strefie zaggszcezenie takie jak dla obsypki wokoét rury. Do zageszczania nalezy uzywac
tylko sprzetu lekkiego. Pozostala czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.
Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzgtu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnigciu wiasciwych parametrow zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zaggszczenia .
Minimalna odlegto$¢ prowadzenia robdt w sasiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3 m
(budynki). Gdyby zaistniala konieczno$¢ wykonywania robdt w odlegtosci mniejszej niz
podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robot fundamenty
tych budynkow przed ich uszkodzeniem w sposob zgodny z normami i przepisami
(np. stosujac 1 pozostawiajagc w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopdw na czas trwania robot przewiduje si¢ zastosowanie igtofiltréw tam
gdzie zwierciadlo wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu nalezy
iglofiltry usytuowane jednorzgdowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadto wod
gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robot nalezy
wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomoca wyprofilowanego w dnie wykopu
rowu odwadniajagcego lub drenazu bocznego 1 pomp elektrycznych-odwadniajacych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych metod odwodnienia réwnie skutecznych, po akceptacji
zmiany odwodnienia prze Inwestora.

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ swobodny grawitacyjny sptyw

sciekow w kierunku pompowni nie powinny by¢ inne niz zawarte w Dokumentacji
Projektowe;.
Glgboko$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 $rodkow
zabezpieczajacych podtoze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo
wieksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku
mniejszych glebokosci przewod nalezy ociepli¢ np. warstwg keramzytu, oddzielonego od
powierzchni rury folig. Gleboko$¢ utozenia kanatow zostala podana w dokumentacji
Projektowej. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i1 naziemnych oraz
od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby
opierat si¢ na nim wzdtuz calej dtugos$ci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podlozu wzmocnionym przewod powinien by¢ ulozony zgodnie
z dokumentacja projektowa. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez

70



obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Sposdb montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych
przez dokumentacje¢ projektowa. Opuszczenie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢
odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby potaczenia
kielichowe nie rozsuwaty si¢ nadmiernie.

Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby bosy koniec
rury wszedt do oznaczonego na rurze miejsca. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm
wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej
na szczelnos¢.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod rzeka i ciekami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.
Rur¢ ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi. Pier$cienie uszczelniajgce
maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej
1 cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosi¢: dla przewodéw z innych rur - 0,2 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
r¢gcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszone;j
1 trudnos$ci osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1,0; nalezy zastapi¢ gorna
warstwe¢ zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

S.T. 10.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
e okreslenie stanu terenu,
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ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialow i1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnos$ci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podtoza

badanie gltebokos$ci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja i pragdami btagdzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajace] naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
10 cm,

roznice rzednych wykonanego podiloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych = 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

gdy kanat posadowiony zostal w pasie drogowym stopien zaggszczenia zasypki
wykopdéw okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 1,0.
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S.T. 10.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 10.8. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w "Wymagania ogélne" pkt.6.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajaeych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 wulegajacych =zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa kanalizacji, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podioza,
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
wykonanie rur ochronnych,
proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.
inspekcja wideo kanalow grawitacyjnych
odbior robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior koncowy

Odbiorowi koncowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

S.T. 10.9. Sposoby rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 10.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

ruchu pieszego i kotowego
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PN-EN 13476-3:2007

PN-92/B-10735
PN-74/B-02480
PN-68/B-06050

PN-EN12201-
2+A1:2013-12

Systemy bezci$nieniowe podziemnych przewodow z tworzyw
sztucznych do odwodnien 1 kanalizacji. Systemy rur o S$ciankach
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Czg$¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek
z gladkg wewngetrzng 1 profilowang zewnetrzng Sciankg i system, typu B.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

BN-75/5220-02
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02
BN-82/9192-06

PN-M-44015:1997
PN-ISO 9908:2011
PN-EN 735:1997

oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir
1 pospotka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szczelnos¢ przewodéw z PCW uktadanych metoda bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Pompy -- Ogo6lne wymagania i badania

Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych -- Klasa III

Glowne wymiary pomp wirowych -- Tolerancje

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn -- Ogolne zasady projektowania -- Ocena

ryzyka i zmniejszanie ryzyka

Opracowat

mgr inz. Wiktor Krajcarz
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