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Data opracowania: Autor opracowania:

2022-10-12 Marek HUk, kosztorysant ......................

Przedmiar robót

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie Lipinki wm. Kryg -Kobylanka 

Budowa: Budowa hydroforni lokalnej w m. Kobylanka

Obiekt lub rodzaj robót: Zbiornik wody uzdatnionej 150 m3+ studnia wodomierzowa

Lokalizacja: Kobylanka dz nr. 338, 339, 340

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Inwestor: Gmina Lipinki - 308-305 Lipinki 53

Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Projektowe - Marek Huk 38-333 Zagórzany 286
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strona nr: 2

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kryg -Kobylanka

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Dla umożliwienia zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów publicznych usytuowanych w m. Kryg – 
Gmina Lipinki - Gmina Gorlice wydała warunki przyłączenia do wiejskiej sieci wodociągowej będącej w administracji 
Gminy Gorlice poprzez właczenę do istniejącej sieci PE 160 usytuowanej na dz nr. 239/1 w m. Kobylanka . Z uwagi na 
niskie ciśnienie w sieci wiejskiej Gminy Gorlice obsługującej swoich mieszkańców w m. Kobylanka przy wydawaniu 
warunków dla Gminy Lipinki – Gmina Gorlice wyraziła zgode na podłączenie do sieci pod warunkiem iż Gmina Lipinki na 
trasie swojej sieci wybuduje lokalna hydrofornie z zbiornikiem magazynowym wody . Przedmiotem opracowania jest 
projekt studni wodomierzowej , zbiornika podziemnego wody czystej o V = 150 m3 oraz lokalnej hydroforni .

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

I- umowa z Inwestorem , uzgodnienia  , warunki techniczne ,obowiązujace przepisy i normy , II- kosztorys inwestorski 
sporzadzono w opraciu o projekt budowlany , specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót ,oraz wytyczne 
producentów materiałów ,III- kosztorys został sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, IV- wszystkie koszty nie ujęte
w kosztorysie a zwiazane z organiazacją i zapleczem placu budowy wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa dla 
uzytkowników drogi powinien uzgodnic wykonawca robót w przedłozonej ofercie ,V- kosztorys nie uwzglednia 
ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót , VI- podstawy wyceny materiałóów budowlanych 
-mceny sporzadzone na poziomie srednich cen hurtowych , srednich cen produktów z ostatniego kwartału 
poprzedzajacego okres sporzadzenia projektu budowlanego z uwzglednieniem kosztów zakupu na plac budopwy . VII- 
ceny pracy sprzetu i sreodków transportu technicznego przyjmuje się w kosztorysie inwestorskim w wysokości srednich 
lokalnych cen pracy sprzetu i srodków transportu w rejonie prowadzenia robót .

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Oparto o analizy indywidualne nakładów rzeczowych , analizy cen czynników produkcji , wskaźników narzutów kosztów 
posrednich i zysku .

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom I, rozdz. 02)
KNR 35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w 

technologii lutowania kapilarnego cz.I
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 216 Izolacje termiczne
KNR 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 219 Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR 228 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 219 Zewnętrzna sieć gazociągowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupełnienie 1997)
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Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kryg -Kobylanka

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i 
kanalizacyjne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty
Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie Lipinki wm.
Kryg -Kobylanka

1 Element Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Zbiornik wody V=150 m3- kod CPV 45.23.13.00-8

1.1 ST str. nr 2-30 KNR 228/406/1 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Kominki włazowe  z kręgów bet.  śr. 800 mm  do zbiornika 
magazynowego wody surowej ( przez analog)

Wyliczenie ilości robót:

Kominki włazowe z kręgów bet. fi 800 , H= 9

80 cm 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

1.2 ST str. nr 2-30 KNRW 
215/212/6

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Rury wywiewne z PCV ,  Fi˙110˙mm ( przez analog)

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.3 ST str. nr 2-30 KNRW 
218/527/1

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Przejście  szczelne przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy
grubości ściany 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Szczelne przejści  typu PS na przewód PE 2

110 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4 ST str. nr 2-30 KNR 228/218/1 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Przewód napływowy wody uzdatnionej PE 110 ( przez analog)

Wyliczenie ilości robót:

Przewód napływowy wody wstępnie 1

uzdatnionej 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.5 ST str. nr 2-30 KNRW 
219/119/1

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Szczelne przejście  typu PS na przewód PE 110 ( przez analog.)

Wyliczenie ilości robót:

tuleja ochronna PS na przewód PE 110 3
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Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kryg -Kobylanka

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

przez ścianę zbiornika 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.6 ST nr 2-30 KNR 215/409/5 
(1)

Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Zawór napełniający z pływakiem i przekażnikiem DN80 (analog)

Wyliczenie ilości robót:

zawór napełniający z pływakiem i 1

przekaźnikiem DN80 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.7 ST  str. nr 2-30 KNR 228/406/1 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez 
murowania podstawy studni), Fi˙800˙mm, głębokość 2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.8 ST str. nr 2-30 KNR 228/406/2 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez 
murowania podstawy studni), Fi˙800˙mm, za każde następne 0,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 0.5 m 1,000

1.9 ST str. nr 2-30 KNR 228/218/1 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Lej wypływowy montowany na rurę  PE 110 ( przez analog)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.10 ST str. nr 2-30 KNR 218/613/3 
(1)

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.11 ST str. nr 2-30 KNR 218/613/4 
(1)

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi˙1200˙mm, dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,5*4 2,000000

RAZEM: 2,000000 0.5 m 2,000

1.12 ST str. nr 2-30 KNR 228/302/5 
(1)

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙225˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,500

1.13 ST str. nr 2-30 KNRW 
218/205/5 (1)

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙200˙mm,
z nasuwką

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.14 ST str. nr 2-30 KNR 215/9901/5 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zeszyt 1 1992r. Kosze ssące o połączeniach gwintowych, Fi 
100˙mm (analog)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.15 ST str. nr 2-30 KNR 215/9901/5 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zeszyt 1 1992r. Kosze ssące o połączeniach gwintowych ( przez 
analog)

Wyliczenie ilości robót:

Kosz ssący na przewodzie  PE 225 1 1,000000
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Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kryg -Kobylanka

Nr
<-NR->
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indywidualny
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<-PODST->

Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.16 ST str. nr 2-30 KNRW 
218/114/3

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm (analog)

Wyliczenie ilości robót:

Nasada p.poż 110 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.17 ST str. nr 2-30 KNR 218/104/3 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Rury stalowe o złączach spawanych, Fi˙108/5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

przewody stalowe umieszczone w studni 3,5*2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

1.18 ST str. nr 2-30 KNR 215/9901/5 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zeszyt 1 1992r. Kosze ssące o połączeniach gwintowych ( przez 
analog)

Wyliczenie ilości robót:

Kosz ssący na przewodzie  PE 225 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.19 ST str. nr 2-30 KNR 219/217/4 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Przejścia szczelne typu PS na przewód PE 160 ( przez analog)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Szczelne przejście typu PS na przewód 1

PE 225  przez ścianę zbiornika 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.20 ST str. nr 2-30 KNRW 
218/205/4 (1)

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙150˙mm,
z nasuwką

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

1.21 ST str. nr 2-30 KNRW 
218/206/3 (1)

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy 
montowane w komorach, Fi˙100˙mm, z nasuwką

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.22 ST str. nr 2-30 KNRW 
218/206/4 (1)

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy 
montowane w komorach, Fi˙150˙mm, z nasuwką

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.23 ST str. nr 2-30 KNR 228/218/1 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Lej wypływowy montowany na rurę  PE 160 ( przez analog)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.24 ST str. nr 2-30 KNR 215/9901/5 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Lej ssący 160/450 mm , H= 300 mm ( przez analog)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.25 ST str. nr 2-30 KNR 219/217/4 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Przejścia szczelne typu PS na przewód PE 160 ( przez analog)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Szczelne przejście typu PS na przewód 3

PE 160  przez ścianę zbiornika 3,000000
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RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.26 ST str. nr 2-30 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.27 ST str. nr 2-30 KNR 218/613/2 
(1)

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi˙1000˙mm, dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 0.5 m 1,000

2 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne- kod CPV -45.11.10.00-8

2.1 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 201/122/2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty

Wyliczenie ilości robót:

17,6*13,2*0,8 185,856000

RAZEM: 185,856000 m3 185,86

2.2 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 201/126/1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy 
spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

17,6*13,2 232,320000

RAZEM: 232,320000 m2 232,32

2.3 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 201/126/2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy 
spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

232,32 232,320000

RAZEM: 232,320000 m2 232,32

2.4 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 201/206/4 
(1)

Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii III, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

(4,3*2,8+13,6*7,0)*2,35 252,014000

-5% -252,01*0,2 -50,402000

RAZEM: 201,612000 m3 201,61

2.5 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 201/236/2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

201,61-((12,7*6,2+3,5*2,25))*3 -58,235000

RAZEM: -58,235000 m3 -58,24

3 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja zbiornika- kod CPV 45.22.30.00-6

3.1 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/1101/1
(1)

Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

(12,7*6,2+3,5*2,25)*0,1 8,661500

RAZEM: 8,661500 m3 8,66

3.2 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/205/1 
(1)

Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, 
japonkami

Wyliczenie ilości robót:

(12,7*6,2+3,5*2,25)*0,4 34,646000
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RAZEM: 34,646000 m3 34,65

3.3 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/207/3 
(1)

Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste o wysokości do 6˙m, 
transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

((12,7+6,2+3,5+2,25+9,2+8,45)+(5,5*3)+

2,81)*2,99 184,213900

RAZEM: 184,213900 m2 184,21

3.4 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/207/7 
(1)

Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, 
transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

184,21 184,210000

RAZEM: 184,210000 m2 184,21

3.5 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/205/1 
(1)

Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, 
japonkami

Wyliczenie ilości robót:

(12,7*6,2+3,5*2,25)*0,16-0,16*0,38 13,797600

RAZEM: 13,797600 m3 13,80

3.6 KNR 202/1902/1 Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych 
zbiorników

Wyliczenie ilości robót:

(13,0*2+8,25)+0,45 34,700000

RAZEM: 34,700000 m2 34,70

3.7 KNR 202/1902/3 Deskowanie tradycyjne ścian zbiorników do 4˙m prostych grubości 
ponad 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*4+8,25*4+6*6+3,3*2)*3 376,800000

RAZEM: 376,800000 m2 376,80

3.8 KNR 202/1903/7 Deskowanie tradycyjne przekryć

Wyliczenie ilości robót:

12*5,5+2*2,8 71,600000

RAZEM: 71,600000 m2 71,60

3.9 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/290/2 
(1)

Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, 
pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,79 6,790000

RAZEM: 6,790000 t 6,790

4 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty
Roboty izolacyjne - kod CPV 45.45.00.00-6

4.1 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 216/503/3 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
Izolacja płytami styropianowymi, zbiorniki, 2 warstwy izolacji, 
grubość do 100˙mm, zbiornik o do Fi˙2200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8,23 8,230000

RAZEM: 8,230000 m2 8,230

4.2 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/609/1 
(1)

Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku

Wyliczenie ilości robót:

12,7*6,2+3,5*2,25 86,615000

RAZEM: 86,615000 m2 86,62

4.3 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/609/8 
(1)

Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej
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Wyliczenie ilości robót:

(12,7+6,2+3,5+2,25+9,2+8,45)*2,99 126,477000

RAZEM: 126,477000 m2 126,48

4.4 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/602/1 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(12,7*6,2+3,5*2,25)*2 173,230000

RAZEM: 173,230000 m2 173,23

4.5 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/602/2 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

173,23 173,230000

RAZEM: 173,230000 m2 173,23

4.6 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/603/1 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(12,7+6,2+3,5+2,25+9,2+8,45)*2,99 126,477000

RAZEM: 126,477000 m2 126,48

4.7 ST str. nr 2-7- 
część 
budowlana

KNR 202/603/2 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

(12,7+6,2+3,5+2,25+9,2+8,45)*2,99 126,477000

RAZEM: 126,477000 m2 126,48

5 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
Studnia wodomierzowa - konstrukcja

5.1 SR str. nr 2-3 KNR 201/205/2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,5*3,5*2,5 21,875000

RAZEM: 21,875000 m3 21,875

5.2 KNR 202/1101/7 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki

Wyliczenie ilości robót:

3,50*2,2*0,20 1,540000

RAZEM: 1,540000 m3 1,54

5.3 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B 10

Wyliczenie ilości robót:

osadnik 3,5*2,2*0,15 1,155000

RAZEM: 1,155000 m3 1,155

5.4 KNR 202/604/3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku 
na gorąco - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

studzienka 3,5*2,2 7,700000

RAZEM: 7,700000 m2 7,70

5.5 KNR 202/604/4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku 
na gorąco - każda następna warstwa ponad pierwszą

Wyliczenie ilości robót:

7,7 7,700000

RAZEM: 7,700000 m2 7,70

5.6 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

3,2*2,1*2+1,5*2,1*2 19,740000

RAZEM: 19,740000 m2 19,740
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5.7 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

19,74 19,740000

RAZEM: 19,740000 m2 19,740

5.8 KNR 202/1902/3 Deskowanie tradycyjne ścian zbiorników do 4˙m prostych grubości 
ponad 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,2*2+2,0*2)*2,2 22,880000

RAZEM: 22,880000 m2 22,88

5.9 KNR 202/1903/7 Deskowanie tradycyjne przekryć

Wyliczenie ilości robót:

2,7*1,5 4,050000

RAZEM: 4,050000 m2 4,05

5.10 KNR 202/1902/1 Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych 
zbiorników

Wyliczenie ilości robót:

(3,4*2,2)*0,45 3,366000

RAZEM: 3,366000 m2 3,37

5.11 KNR 20/267/1 Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4 m w 
deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy 
do betonu na samochodzie B 25 W2

Wyliczenie ilości robót:

3,2*2,1*2+1,5*2,1*2 19,740000

RAZEM: 19,740000 m2 19,74

5.12 KNR 20/267/3 Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany B 25 W2

Wyliczenie ilości robót:

15*19,74 296,100000

RAZEM: 296,100000 m2 296,10

5.13 KNR 202/205/1 Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy - DNO OSADNIKA B 25 W2

Wyliczenie ilości robót:

(3,40*2,20*0,25) 1,870000

RAZEM: 1,870000 m3 1,87

5.14 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

3,2*2,2 7,040000

RAZEM: 7,040000 m2 7,040

5.15 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi 
żebrowanymi o średnicy do 14mm t 1,52

5.16 KNNR 4/227/4 Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu lekkiego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.17 KNR 202/1213/1 Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

2,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m 2,50

5.18 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

2,7*1,5 4,050000

RAZEM: 4,050000 m2 4,050

5.19 KNR 202/609/11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
pionowe, na zaprawie, z siatką metalową

Wyliczenie ilości robót:

3,2*1,5*2+1,5*1,5*2 14,100000

RAZEM: 14,100000 m2 14,100

6 Element Roboty montażowe

6.1 KNRW 
218/206/3 (1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy 
montowane w komorach, Fi˙100˙mm, z nasuwką

Wyliczenie ilości robót:
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3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

6.2 KNR 215/119/1 Wodomierz ultradzwiękowy  , Dn˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.3 KNR 215/109/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
śrubowych, Dn 80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

6.4 KNR 215/407/5 
(1)

Osadniki żeliwne kołnierzowe, Fi 100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.5 KNR 35/132/5 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym 
zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza Dn˙100

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.6 KNR 228/202/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, średnica nominalna 
80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zwęzki 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.7 KNR 228/202/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, średnica nominalna 
100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.8 KNRW 
218/804/4

Odnogi wbudowane w istniejacy rurociąg z rur PE, rurociąg 
Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.9 KNRW 
218/527/1

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości 
ściany 20˙cm, otwór Fi˙210˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.10 KNRW 
218/701/1 (2)

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych, (wodociąg 200˙m) 
Fi˙100˙mm, rury żeliwne

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze gr.II r-g 22,06546

2. Betoniarze grupa II r-g 80,01753

3. Cieśle gr.II r-g 22,74763

4. Cieśle gr.III r-g 10,57669

5. Cieśle grupa II r-g 1 177,604

6. Dekarze gr.II r-g 1,39678

7. Dekarze grupa II r-g 76,66128

8. Izolarze grupa III r-g 6,8309

9. Malarze grupa II r-g 0,58025

10. Monter grupa II r-g 9,9702

11. Monter grupa III r-g 2,0246

12. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 68,2715

13. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 13,83

14. Murarze grupa III r-g 5,28355

15. Robotnicy r-g 338,3385

16. Robotnicy gr.I r-g 11,45496

17. Robotnicy grupa I r-g 561,1457

18. Spawacze grupa II r-g 3,2301

19. Spawacze grupa III r-g 2,101

20. Zbrojarze grupa II r-g 298,70915

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,12

2. Asfalt przemysłowy izolacyjny kg 36

3. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III m3 0,00355

4. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,015

5. Beton zwykły B-15 m3 10,10945

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,07712

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-35) m3 35,16975

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,533

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,114

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 4,06

11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 38,32272

12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 48,98289

13. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 521

14. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,014

15. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,00374

16. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,00187

17. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 4,43471

18. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 1,36293

19. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa III grubości 19-25˙mm m3 4,28528

20. Drabiny stalowe kg 17,975

21. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,36842

22. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,96945

23. Drewno opałowe kg 35,42

24. Drewno opałowe iglaste nieokorowane - szczapy i wałki kg 75,716

25. Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 22,1052

26. Drut stalowy okrągły miękki kg 155,8752

27. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙1.6˙mm kg 1,646

28. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,7312

29. Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa kg 177,4885

30. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 15,141

31. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,14875

32. Folia aluminiowa kg 17,15

33. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 376,99809

34. Kieliszek E żeliwny ciśnieniowy do połączeń sztywnych, 100˙mm szt 0,1
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35. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 3,1

36. Kołnierz stalowy ocynkowany luźny, Fi˙150˙mm szt 6

37. Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6˙MPa Fi˙80˙mm szt 2

38. Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6˙MPa Fi˙100˙mm szt 2

39. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm szt 0,2

40. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 150 mm szt 2

41. Kosz ssawny na przewodzie PE 225 szt 2

42. Kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym, żeliwny kołnierzowy nr kat. 935 fi 100 mm szt 2

43. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 1,70207

44. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II 100x100˙mm m3 0,025

45. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙800˙mm szt 5,25

46. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1000˙mm szt 6,3

47. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1200˙mm szt 7,35

48. Krąg betonowy o wysokości 800˙mm, Fi˙800˙mm szt 37,8

49. Króciec żeliwny ciśnieniowy FF 2-kołnierzowy 80 szt 1,02

50. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 80˙mm szt 2,04

51. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 100˙mm szt 0,1

52. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 100x1000 mm szt 8

53. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 150x1000 mm szt 10

54. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 200x1000 mm szt 2

55. Kształtki przejściowe mosiężne szt 2,1

56. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi˙80˙mm szt 2,04

57. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi˙100˙mm szt 2,04

58. Lej ssący 160/450 mm , H= 300 mm szt 1

59. Lej wypływowy montowany na rurę PE 110 szt 2

60. Lej wypływowy montowany na rurę PE 160 szt 2

61. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 385,573

62. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy kg 10,01

63. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 62,523

64. Nakrętki stalowe zgrubne kg 0,52

65. Nasada p.poż . żeliwna Fi 100 mm szt 2

66. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 100˙mm szt 4

67. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 150˙mm szt 5

68. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 200 mm szt 1

69. Obudowa żeliwna do zasuwy szt 3

70. Osadnik żeliwny kołnierzowy 1.6 MPa, nr kat.821, Fi˙100 mm szt 1

71. Papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej m2 17,71

72. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,71

73. Papa smołowa izolacyjna m2 17,71

74. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,39

75. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1000 szt 1

76. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1200 szt 1

77. Płyta styropianowa m2 19,0575

78. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) m2 213,1

79. Płyty z polistyrenu suspens. styropian samogasnący m2 17,283

80. Podkładki stalowe zgrubne kg 0,36

81. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙800˙mm szt 10

82. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1000˙mm szt 1

83. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1200˙mm szt 1

84. Pospółka uziarnienie 0-63 mm m3 1,6632

85. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy kg 771,3824

86. Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 6 803,58

87. Pręty zbrojeniowe żebrowane do 14mm t 1,52912

88. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙100˙mm szt 4

89. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙150˙mm szt 5

90. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙200˙mm szt 1

91. Przewód napływowy wody uzdatnionej   PE 110 szt 1

92. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 72,564

93. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 23,59

94. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 201,58

95. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 160 mm m 1,4

96. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 225 mm m 1,575

97. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙50) m 1,5

98. Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z01, 108,0/5,0 m 7,14

99. Rura stalowa ze szwem przewodowa, izolowana 225 mm m 1,4
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100. Rura wywiewna PVC 110 mm szt 5

101. Siatka tkana "Rabitza" m2 14,664

102. Skrzynka uliczna żeliwna 190x190˙mm nr kat. 857 do zasuw szt 3

103. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,00372

104. Stopnie włazowe żeliwne szt 82,6

105. Sznur konopny smołowany kg 30,43

106. Sznur konopny surowy kg 5,46

107. Środek antyadhezyjny olform 2 kg 31,518

108. Środki antyadhezyjne kg 3,948

109. Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 6,28

110. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 39,494

111. Śruby stalowe zgrubne kg 2,16

112. Śruby stalowe zgrubne M16 kg 1,48

113. Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 0,74

114. Tlen techniczny sprężony m3 0,48

115. Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0˙MPa (woda) 160/150 mm szt 6

116. Tuleja ochronna PS - szczelne przejście przez ścianę kpl 3,045

117. Tuleja stalowa PS z 3 pierścieniami oporowymi, l=20cm, Fi˙210˙mm kg 125,2

118. Uchwyty do rur Fi˙80˙mm szt 2

119. Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, skręcane wkrętami 
z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego kpl 2

120. Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtórnym zanieczyszczeniem typ EA - DN 100 szt 1

121. Urządzenia zabezpieczjące wodę przed wtórnym zaneczyszczeniem typ EA -Dn 80 szt 1

122. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50˙mm szt 4

123. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80˙mm szt 2

124. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100˙mm szt 11,2

125. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 125˙mm szt 6

126. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150˙mm szt 4

127. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200˙mm szt 2

128. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi˙100˙mm szt 2,12

129. Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa B okrągły 600 szt 1

130. Właz kanałowy żeliwny lekki klasa A okrągły szt 1

131. Właz kanałowy żeliwny lekki klasa A okrągły 600 szt 9

132. Właz kanałowy żeliwny średnica 600˙mm szt 2

133. Woda przemysłowa m3 1,68

134. Wodomierz ultradżwiekowy HYDRUS 2.0 BULK Dn50 , V=0,031-31,25m3/h kpl 1

135. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,18775

136. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0075

137. Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa, staliwna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, Nr kat. 043 fi 
150 mm szt 2

138. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙100˙mm szt 4

139. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙125˙mm szt 3

140. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙200˙mm szt 1

141. Zawór napełniający  FV 300 DN 80 szt 1

142. Zawór pilotowy pływakowy 70-610 szt 1

143. Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny ocynkowany M125 50 szt 0,05

144. Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6˙MPa, nr kat.287, Fi˙50˙mm szt 0,05

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,7407

2. Deskowanie "PERI TRIO" m-g 14,59576

3. Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm m-g 7,296

4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 32,592

5. Kocioł do gotowania lepiku 50-100˙dm3 m-g 4,115

6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 9,29422

7. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 2,59438

8. Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 8,816

9. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 43,17896

10. Piła tarczowa Fi˙710˙mm m-g 142,14241

11. Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 8,27247

12. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 29,197
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13. Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 6,536

14. Przyczepa skrzyniowa 4.5˙t m-g 0,7407

15. Samochód dłużycowy 10˙t (1) m-g 0,12

16. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 5,07

17. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 39,38564

18. Samochód skrzyniowy (1) m-g 1,23

19. Samochód skrzyniowy 2.5-4˙t m-g 0,14

20. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 30,5516

21. Spawarka m-g 1,24

22. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 3,6489

23. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 1,13837

24. Środek transportowy (1) m-g 57,6198

25. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g -8,03712

26. Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 10,5609

27. Wyciąg m-g 2,46461

28. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 165,58944

29. Żuraw gąsienicowy z wysięgiem bocznym do 15˙t (1) m-g 2,64

30. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 18,78

31. Żuraw samojezdny kołowy 7-10 t (1) m-g 0,56456


