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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonanie gruntowej pompy ciepta dla budynku Szkoty Podstawowej w Szatarpach
Szatarpy, dz. nr 159 obreb 0012 jedn. ewid. 220607 2 Nowa Karczma

1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie montazu pomp ciepta zwigzanych z przebudowa i rozbudowa

istniejacego budynku szkoty w Szatarpach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdt obejmuje montaz uktadu pomp ciepta dla ww. przedmiotowej inwestycji.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

I wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$é¢ z
dokumentacja projektowa, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie instalacji sanitarnych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace wiasciwag jakos¢ wykonania.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic Sie z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robot. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastapienia zaprojektowanych materialtdbw — przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji i nie
moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstepstwa od

zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i



Inspektora Nadzoru. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz obowigzujacymi normami instrukcjami producentow.

2.0. Materialy
2.1 Przewody

Instalacje grzewcza w zakresie projektowanych czgéci robdt, wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych czarnych. Przewody poziome w zakresie instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych
czarnych tgczonych poprzez spawanie. Rury instalacyjne i armatura musza posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdow i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami. Przewody nalezy izolowaé zgodnie z informacjami w

dokumentacji projektowej oraz obowigzujacymi przepisami.

2.2 Urzadzenia

Projektowane pompy powinny posiada¢ parametry ,,niegorsze” niz wskazane w dokumentacji

projektowej. Pompy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

2.3 Armatura

Armature montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym. Po probie na goraco dokonad
korekty zaworéw z nastawami wstgpnymi. Pod pionami i przed rozdzielaczami zastosowa¢ wymagang
armature¢ zgodnie z wytycznymi producenta i informacjami zamieszczonymi w dokumentacji

technicznej. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co

do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

2.5. Skladowanie materialow

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni zewngtrznej rur. Pierwszg warstwe rur nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klinow drewnianych przybitych do podktadow. Rury
nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiata). Rury nalezy uktada¢ wg S$rednic, w sposob

zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow. Koncowki rur



zabezpiecza¢ ochronami (kapturki, wktadki, itp.). Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy
ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia, itp.). W miar¢ mozliwosci
przechowywaé i transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia
elementow. Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek po podiozu. Ksztaltki i
armatur¢ nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty ( armature, uszczelki, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢

sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow 0stroznosci.
Urzadzenia i armatur¢ sktadowa¢ w suchym zamknigtym magazynie. Przestrzega¢ instrukcji
producenta w zakresie transportu i sktadowania. Zaleca si¢ skladowanie materialtbw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych asortymentow. Sposédb
sktadowania i przechowywania materiatow na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wasciwosci technicznych. W okresie
sktadowania materiatow nalezy dokonywac niezbgdnych zabiegow konserwacyjnych. Sktadowanie

urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

3.0. Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i
obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inzyniera. Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzg¢tu, maszyn lub
srodkdéw transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakos$ci

nalezy do wykonawcy.

4.0. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu , ktore pozwolg

uniknaé¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BFBP. Rodzaj oraz liczba srodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
-samochodu dostawczego, samochdd skrzyniowy z dluznica. Przewozone materialty powinny byé
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.
Rury i urzadzenia powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konice wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty
dluzsze niz 1 metr. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym w

miejscach stykania si¢ wyroboéw. Transport urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.



5.0. WyKkonanie robot

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawczych nalezy :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- miejsce sktadowania,

- miejsce poboru energii elektrycznej,

- Wytyczy¢ trasy uktadania przewodow,

- wytyczy¢ miejsca montazu urzadzen z zaznaczeniem punktow zataman trasy przewodow, punktow
mocowan.

Podstawe wytyczenia trasy przewodow oraz montaz konkretnych urzadzen i armatury Stanowi
dokumentacja techniczna. W trakcie robot nalezy skoordynowac prace montazowe z pracami
budowlanymi (wg specyfikacji budowlanej) polegajacymi na wykonaniu przebi¢ itp. Montaz
przewodow 1 urzadzen winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako rozwigzanie

docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

5.2 Prace montazowe

Instalacje grzewcze wykona¢ z rur stalowych czarnych. Laczenie rur zgodnie z wytycznymi
producenta. Rury stalowe taczy¢ przez spawanie. Polgczenia spawane przewodow powinny znajdowac
si¢ miedzy podporami w odlegtosci 1/3 — 1/5 rozpigtosci przgsta od punktu podparcia. Unikac
umieszczania potaczen spawanych na podporach i posrodku przesta. W przypadku koniecznos$ci
umieszczenia potaczen spawanych na podporze, spoiny nalezy wzmocni¢ naktadkami. Krawedzie
faczonych rur po spawaniu powinny by¢ dokladnie przetopione, a spoiny nie powinny mieé
niedopuszczalnych wad spawalniczych. t.gczenia wykonaé w taki sposdb aby nie zmniejszyé
przeswitu i droznosci rur. Zmiany kierunkoéw rur poziomych wykonaé¢ tagodnymi tukami gietymi,
ktorych promien nie powinien by¢ mniejszy niz 4D (tuki hamburskie).

Zestaw pomp ciepta zostanie umieszczony w istniejgcym pomieszczeniu kottowni. Mocowanie pomp
wykona¢ zgodnie i instrukcjg montazowa producenta urzadzen. Pompy osadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta na fundamentach wykonanych przed ich montazem. Wiaczenie pomp ciepta wykonaé
zgodnie z zalaczonych schematem technologicznym. Instalacje taczaca nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych. Przejécia przez $ciane wykonaé w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ te
przejscia pod wzgledem p. poz. EI-60. Montaz pomp ciepta i modutéw hydraulicznych prowadzié
zgodnie z instrukcja montazowa producenta. Armature odcinajgca i regulacyjng stosowac na ci$nienie
0,6 MPa. Po zmontowaniu urzadzen i rurociaggdw nalezy wykonac proby szczelnosci na cisnienie 50%
wyzsze od roboczego. Nastgpnie wykona¢ plukanie i uruchomienie urzadzen. W czasie probnego
ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen. Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy
wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci urzadzen.

Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania. W miejscach przej$¢ rurociagdéw przez przegrody



budowlane nie wolno wykonywaé. Zadnych potaczen. Wypehienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos$é tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany.
Przejscia przez przegrody okreSlone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé w

zaleznos$ci od ich $rednicy zewnetrznej za pomoca: masy peczniejacej lub oston ogniochronnych.

5.3 Prace wykonczeniowe

Po pracach montazowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby i regulacje catej instalacji,
malowanie antykorozyjne wymienionych odcinkéw instalacji €.0., montaz izolacji termicznej,

inwentaryzacj¢ powykonawcza w zakresie wykonanych robot.

6.0. Kontrola jakosci i badania

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajacych

- sprawdzenie szczelnosci przewodow i potaczen zaciskowych

Po zakonczeniu robot montazowych, lecz przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow nalezy
podda¢ probie cisnienia zgodnie z obowigzujacymi normami. Instalacje grzewcza poddaé probie przy
cisnieniu probnym wynoszacym 0,6 MPa. Probg nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Po napetnieniu
nstalacji i podniesieniu cisnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajac uwage na
potaczenia rur i armatury.

Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaze spadku
cisnienia. Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej
obserwacji — w ciggu 3 dob. Po probie szczelno$ci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem
roboczym.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak roéwniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot.
Nieobowigzujace normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem
oraz obowigzujacymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jako$ci
stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego
lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy

od odpowiedzialnos$ci za jako$¢ wykonanych robot.



7.0. Obmiar robot

Zasady obmiaru robot obejmuja:

epodstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad przedmiarowania),
e0goblne zasady obmiaru robot,

ejednostki obmiarowe,

ewyszczegodlnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa

Szczegdlowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawa do wykonania przedmiaréw
robot i kosztorysow. Obmiary robot nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepisow, oraz na
podstawie szczegdtowych informacji zawartych w PRZEDMIARACH ROBOT. Przedmiary robot
objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegolnych naktadow rzeczowych. Podane w
opisach zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materialtbw i pracy sprzetu
uwzgledniaja catos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wlasciwej organizacji i przecigtnych
warunkow wykonania robot, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnos$ci i naktadéw, niezb¢dnych
do wykonania poszczegolnych elementow robot. W naktadach rzeczowych materialow uwzglgedniono
niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych elementow i robot. Naktady rzeczowe pracy
sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajacych z projektow organizacji robot montazowych dla
reprezentantéw. Uwzgledniaja one czas zatrudnienia sprz¢tu niezbedny do wykonania normowanych
elementow i robot. Naklady na roboty nie ujete w katalogach naktadow, ustala si¢ na podstawie
kalkulacji indywidualnej. Jednostka obmiarowa dla poszczegolnych elementow instalacji sa:

eszt.-dla urzadzen,

emb.- dla rur,

okpl.- dla zestawow,

okg — dla materiatow masowych

8.0. Odbior robot

Rozréznia si¢ odbiory czesciowe 1 koficowe. Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj
odbiorami czesciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgsciowe dotycza fragmentow instalacji, ktore
ulegaja zakryciu przed zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr czesciowy nalezy
przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

* Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot

* Dziennik budowy;

* Protokotly prob szczelnosci przewodow;

* Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe
materialow instalacyjnych.

Komisja odbioru cze$ciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkow instalacji

i formutuje protokot odbioru czgéciowego.



Odbioru robdt koncowy dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiarow skutecznosci dzialania instalacji w
budynku. Przyjecie robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowsa i obowiazujacymi
normami oraz przepisami. Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia,
po uzyskaniu celu okreslonego dokumentacja projektowa i zawarta z Wykonawcg umowa. Gotowos¢
do odbioru koncowego Wykonawca zglasza na pismie. Dla skuteczno$ci zgloszenia konieczne jest
najpozniej wraz z nim dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji odbiorowe;.
Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje
komisje odbiorowa. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie do 14 dni od
otrzymania zgtoszenia Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca uporzadkuje plac budowy i

usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.

9.0 Czynnosci odbiorowe

Instalacja grzewcza

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Proba hydrauliczna wodna na zimno

Ciénienie probne 0,6 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut : manometr nie
wykaze spadku cisnienia (dla cze$ci instalacji wykonanej w technologii spawanej), ci$nienie na
manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% (dla instalacji wykonanej w technologii gwintowanej), nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia, szczeg6lnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

Proba na gorgco

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno i po uruchomieniu zrédta ciepta, przy cisnieniu
0,4 MPa wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani

roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

10.0. Podstawa platnosci

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i cena jakosci robot, w oparciu o wyniki
protokotow.

Cena wykonania 1 m instalacji obejmuje :

- roboty przygotowawcze i demontazowe

- dostarczenie materialow

- podiaczenie do instalacji

- proba szczelnosci

- izolacja termiczna



- regulacja hydrauliczna wszystkich obiegow
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

11.0. Dokumenty odniesienia.

11.1. Kataloqi
Katalogi producentéw urzadzen.

11.2. Normy
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe
na cisnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytaczeniowe.

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych — badania.

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m3.

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

- PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogo6lne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

11.3. Inne dokumenty
- Dz. U. z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane
- Dz. U. z2002r. Nr 75, p6z. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie
- Dz. U. 2 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
- ,,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych” — wytyczne stosowania i

projektowania wydanych przez COBRTI Instal Warszawa 1994r.
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- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 - wyd. COBRTI
INSTAL, maj 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |1

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),
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