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Nazwy i kody ze Wspdélnego Stownika Zamowien

Dziat: 45 Budownictwo

Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci;

inzynieria

lgdowa i wodna

Klasa: 45.21 Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lagdowa i wodna

Klasa:45.22 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Klasa: 4525 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane

Klasa: 4532 Roboty izolacyjne

Klasa: 4533 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Grupa: 45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane

Klasa: 4541 Tynkowanie

Klasa; 4542 Zaktadanie stolarki budowlanej

Klasa 4543: Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i Scian

Klasa 4544: Roboty malarskie i szklarskie

Kategorie robét:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe,

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

CPV 45262210-6 Fundamentowanie,

CPV 45262300-4 Betonowanie,

CPV 45262310-7 Zbrojenie,

CPV 45223500-1 Roboty z betonu zbrojonego,

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji,

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych,

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne,

CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe,

CPV 45262520-2 Roboty murowe,

CPV 45262522-6 Roboty murarskie,

CPV 45262600-7 R6zne specjalne roboty budowlane

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw
do odprowadzania $ciekéw,

CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,

CPV 45232420-2 Roboty w zakresie $ciekow,

CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdw,

CPV 45232460-4 Roboty sanitarne,

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

CPV 45331110-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

CPV 45331210-1Roboty zwigzane z instalacjg wentylaciji ,

CPV 45261100-5 Wykonywanie i konstrukcji dachowych

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,

CPV 45261211-6 Ktadzenie ptytek dachowych (dachéwka)

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien,
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CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni,

CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego,
CPV 45410000-4 Tynkowanie,

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow,
CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien,

CPV-45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszonych

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek,

CPV 45432200-8 Ktadzenie terakoty,

CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury,

CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg,

CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych,

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne,

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna,

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;,

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu
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I. Dane ogdlne:

1.1. Obiekt: Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego
1.2. Adres: 95-100 Zgierz ul. Dluga 42

Dz. nr. ewid. 170/3,170/4 obreb: 129
1.3. Inwestor: Powiat Zgierski

95-100 Zgierz ul. Sadowa 6a
1.4. Jednostka autorska: KOWALCZYK ARCHITEKCI

- Biuro Obstugi Inwestycyjnej i Projektowania
93-402 £6dz ul. Pabianicka 184/186
1.5. Czas opracowania: styczen-luty 2022r.

1.6. Podstawa opracowania:

* Umowa zawarta z Zamawiajgcym na opracowanie PFU
* wizja lokalna
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Il. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Niniejsze opracowanie swym przedmiotem obejmuje przebudowe budynku dawnych
tkaczy zlokalizowanego w Zgierzu przy ul. Dtugiej 42 na dziatce oznaczonej nr ewid.
170/3 , 170/4 w obrebie ewidencyjnym 129. Przedmiotowy budynek jest obiektem 2
kondygnacyjnym (parter oraz poddasze uzytkowe) wraz z czesciowym
podpiwniczeniem i usytuowany jest w pierzei ulicy Dtugiej. Rzut poziomy budynku
zbudowany zostat na planie prostokgta o wymiarach ok. 18,50x14,0 m. Dach budynku
dwuspadowy o kierunku kalenicy réwnolegtej do osi ulicy Dtugiej , kierunku pétnocny-
zachdéd — potudniowy wschéd Teren dziatki od strony potudniowej budynku jest
ogrodzony i nieutwardzony.

.,Obecny wyglad zewnetrzny budynku S$wiadczy o jego pierwotnym rozwigzaniu
architektonicznym wywodzgcym sie z architektury klasycystycznej. Wskazuje na to
regularna i symetryczna artykulacja okien , podkreslenie wejscia ryzalitem
zastosowanie charakterystycznej dla krajobrazu Zgierza facjaty. Wystrdj
architektoniczny zostat utracony w wyniku remontow nie respektujgcych rozwigzan
architektonicznych poprzednich epok. Z analizy dokumentow , projektow budynkow z
tozsamej epoki oraz poréwnania istniejgcych wyratowanych obiektow wynika, iz
obecnie stojgcy dom przy ul. Diugiej 42 zostat wybudowany miedzy 1880 a 1913
rokiem. W Archiwum Panstwowym w todzi nie odnaleziono projektu budowy domu,
rowniez w dostepnych zrddtach ikonograficznych nie zadokumentowano tego obiekitu’.
Zrédto : opracowanie autorstwa : Pawet Krawczyk, Katarzyna Barucha

2.1. Parametry techniczne budynku przed przebudowg
« Powierzchnia terenu w granicach opracowania — 746 m?
« Powierzchnia zabudowy — 263,60 m?
« Powierzchnia uzytkowa 384,91 m?
» Kubatura 1 143,33 m?

2.2. Opis funkcjonalny stanu istniejgcego
Budynek zlokalizowany na tej dziatce petni w chwili obecnej funkcje Centrum Kultury
Powiatu Zgierskiego. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano od strony po6tnocnej
bezposrednio z chodnika — ul. Dtugiej .Na parterze budynku wydzielono 2 sale zaje¢ ;
plastycznych oraz muzycznych  oraz sale taneczno-teatralng. Na poddaszu
uzytkowym wydzielono kolejne 2 sale zaje¢ dydaktyczno-kulturalnych a takze
pomieszczenia administracyjne. Komunikacje pionowg stanowi drewniana klatka
schodowa. Ogélny stan budynku przedstawiajg ponizsze fotografie :

\ ";‘A ==
N

Fot. Nr 1 — elewacja frontowa Fot. Nr 2 — elewacja od dziedzihca
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Fot. Nr 5 — drzwi frontowe Fot. Nr 6 — wejscie gtowne
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2.3. Opis konstrukcyjny stanu istniejgcego

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania wykonany w konstrukcji tradycyjnej
murowej . Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Strop nad piwnicg ceramiczny typu ,Klaina” wsparty na
belkach stalowych . Nad parterem strop wykonany w konstrukcji — drewnianey.
Konstrukcje nos$na stanowig belki drewniane o przekroju poprzecznym 24x28 cm. oraz
18x18 cm. w rozstawie osiowym co 100-110 cm. Konstrukcja dachu drewniana
ptatwiowo-kleszczowa , cze$ciowo wieszarowa . Dach kryty papg asfaltowg na
deskowaniu petnym. Komunikacje pionowg stanowi drewniana klatka schodowa.
Zrodto : opracowanie autorstwa mgr inz. Macieja Jaszczyka

2.4. Opis planowanych rob6t budowlanych i instalacyjnych

Zgodnie z opinig o stanie technicznym budynku autorstwa mgr inz. Macieja Jaszczyka
opracowang przez pracownie projektowg ,KWADRAT” w miesigcu kwiecieh 2017r.
stan techniczny budynku ocenia sie jako dostateczny . Jednakze wymiany lub
przebudowy wymaga wiele elementéw konstrukcyjnych budynku. Niezbedna jest
miedzy innymi catkowita przebudowa konstrukcji dachu oraz drewnianego stropu nad
parterem oraz zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

2.4.1. Uzbrojenie terenu

*Instalacja elektryczna - Zasilanie wewnetrznej instalacji elektrycznej zgodnie z
warunkami technicznymi gestora sieci do uzyskania przez Wykonawce

*Instalacja c.o - Zasilanie instalacji ogrzewania z istniejgcego wezta cieptowniczego

*Instalacja wod.-kan - Zasilanie w wode zapewnione jest z istniejgcego przytgcza
wodociggowego znajdujgcego sie na przedmiotowej dziatce. Odprowadzenie
sciekow do miejskiej sieci kanalizacyjnej znajdujgcej sie w ul. Diugiej

*Instalacja kanalizacji deszczowej - Wody opadowe z dachéw budynku
odprowadzone przez zesp6t rynien i rur spustowych do miejskiej sieci

kanalizacyjnej deszczowej na podstawie warunkéw technicznych uzyskanych przez
Wykonawce

2.4.2. Komunikacja

Dostep do budynku zapewniony jest poprzez istniejgcy zjazd z ul. Romualda
Mielczarskiego i poprzez dziatki oznaczone nr ewid. 171 oraz 172. Ponadto
zapewniony jest dostep poprzez dziatke 170/4 bezposrednio z ul. Dtugiej , jednakze
szerokosc tej drogi wewnetrznej jest niezgodna z warunkami technicznymi jakim winny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

2.5. Projektowana forma architektoniczna obiektu

Z uwagi na stan techniczny budynku przewiduje sie catkowita rozbiérke konstrukciji
dachu wraz z drewnianym stropem nad parterem a takze $cian poddasza. Projektuje
sie pozostawi¢ istniejgcg forme budynku zaréwno w aspekcie wysokosci scian
budynku jak i kacie nachylenia potaci dachu , uktadu i wielko$ci otworéw okiennych
oraz lokalizacje drzwi zewnetrznych
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2.6. Uktad konstrukcyjny budynku

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku. Celem
zwigzania $cian zewnetrznych budynku, po uprzedniej rozbibérce $cian
konstrukcyjnych do poziomu stropu  nad parterem, przewiduje sie wykonanie
zelbetowego wienca obwodowego wraz z nowo-projektowanym prefabrykowanym
stropem gestozebrowym. A nastepnie wiernym odtworzeniem $cian zewnetrznych
poddasza uzytkowego wraz z konstrukcjg wiezby dachowej z zachowaniem jej
obecnego kata nachylenia potaci.

2.7. Projektowane przeznaczenie i program uzytkowy
Po przebudowie przedmiotowego budynku przewiduje sie pozostawienie istniejgcej
funkcji budynku jakg petni obecnie tj. Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego .

2.7.1. Parter

Na parterze przewiduje sie wydzielenie sali tanecznej , sali do zaje¢ rytmiki oraz sali
zaje¢ plastycznych. Ponadto wydziela sie garderobe oraz pomieszczenie
gospodarcze. Komunikacje pionowg stanowi¢ bedzie istniejgca klatka schodowa
poddana uprzedniej rewitalizacji. Celem komunikacji oséb poruszajgcych sie na
wbzkach , nalezy zapewni¢ mozliwos¢ komunikacji na poddasze tym osobom przy
uzyciu transportera schodowego.

Ponadto przewiduje sie rozbudowe istniejgcego budynku w poziomie parteru o strefe
wejsciowg wraz z szatnig i weztem higieniczno-sanitarnym potgczone komunikacyjnie
z istniejacym budynkiem przeszklonym tgcznikiem. Dobudowana strefa wejsciowa
bedzie stanowi¢ wejscie m.in. dla 0s6b ze szczegbinymi potrzebami , w tym osdéb
poruszajgcych sie na wbézkach

2.7.2. Poddasze uzytkowe

Na poddaszu uzytkowym zaprojektowano sale dydaktyczng , sale do zaje¢ z fotografii
oraz sale plastyczng . Ponadto na poddaszu wydzielono pomieszczenia
administracyjne takie jak sekretariat oraz pok6j administracyjno-biurowy. Na poddaszu
wydzielono takze pomieszczenie sanitarne.

2.8. Parametry techniczne budynku po przebudowie
« Powierzchnia terenu w granicach opracowania — 746,00 m?
» Powierzchnia utwardzen — 362,40 m?
« Powierzchnia biologicznie czynna — 62,81m?
« Powierzchnia zabudowy — 320,79 m?
W tym :
Powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego - 263,60 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego tgcznika — 57,19 m?
« Powierzchnia uzytkowa 382,74 m?
W tym :
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego — 333,90 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego tgcznika — 48,84 m?
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» Kubatura 1 268,27 m?
W tym :
Kubatura budynku istniejgcego - 1 143,33 m?
Kubatura projektowanego tgcznika — 124,94 m3

2.8.1. Zestawienie Powierzchni

2.8.1. Piwnica
L.p | Symbol Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Rodzaj podtogi
[m?]
1. -1.01 POM. MAGAZYNOWE 12,54 GRES
2. -1.02 POM. MAGAZYNOWE 11,49 GRES
3. -1.03 POM. TECHNICZNE 11,32 GRES
4. -1.04 KLATKA SCHODOWA 1,07 GRES
RAZEM | 36,42*

*Powierzchni nie wlicza sie zgodnie z PN-ISO 9836:1977"Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

2.8.2. Parter
L.p | Symbol Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Rodzaj podtogi
[m?]

BUDYNEK ISTNIEJACY

1 0.01 SALA TANECZNA 44,77 DESKI
2 0.02 SALA RYTMIKI 43,17 DESKI
3. 0.03 SALA DYDAKT-PLASTYCZNA 26,67 DESKI
4. 0.04 KOMUNIKACJA 33,79 DESKI
5 0.05 GARDEROBA 8,10 GRES
6 0.06 POM.GOSPODARCZE 3,46 GRES
7 0.07 2 KLATKI SCHODOWEJ 2,00 DESKI

RAZEM | 161,96

PROJEKTOWANY +ACZNIK

8. 0.08 SZATNIA 11,55 GRES
9. 0.09 WC DAMSKI 4,29 GRES
10. | 0.10 WC MESKI 5,75 GRES
11. 1 0.11 WC NPSPR. 4,29 GRES
12 10.12 HOLL 22,96 GRES

RAZEM : | 48,84
OGOLEM:| 210,80

10
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2.8.3. Poddasze uzytkowe

L.p | Symbol Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Rodzaj podtogi
[m?]

1. 1.01 SALA DYDAKTYCZNA 35,04 (45,09) | PARKIET
2. 1.02 SALA FOTOGRAFICZNA 32,50 (43,64) | PARKIET
3. 1.03 SALA PLASTYCZNA 30,73 (41,61) | PARKIET
4. 1.04 SEKRETARIAT 20,42 PARKIET
5. 1.05 POM. ADM.-BIUROWE 18,75 (23,31) | PARKIET
6. 1.06 KOMUNIKACJA 24,46 (35,77) | PARKIET
7. 1.07 WC NPSPR./ MESKI 4,29 GRES

8. 1.08 WC DAMSKI 3,75 GRES

9. 1.09 Y2 KLATKI SCHODOWEJ 2,00 DESKI

RAZEM | 171,94(219,88)*

*Powierzchni nie wlicza sie zgodnie z PN-ISO 9836:1977"Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

11
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lll Opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa i rozbudowa w ramach ,Modernizacji
Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego przy ul. Dtugiej 42 w Zgierzu w kompleksie
historycznej zabudowy”  na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnymi 170/3, 170/4 w
obrebie ewidencyjnym 129

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem planowana jest do realizacji w ramach
udzielonej przez Zamawiajgcego koncesji na wykonanie robdét budowlanych na
podstawie uprzednio opracowanej kompletnej wielobranzowej dokumentacii
projektowo-kosztorysowej zgodnej z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym
i koncepcjg architektoniczna.

Budowa budynku powinna by¢ podporzgdkowana niniejszemu programowi
funkcjonalno-uzytkowemu oraz winna kierowac¢ sie wzgledami konstrukcyjnym i
ekonomicznymi. Uwzgledniajagc wymogi obowigzujgcych przepisow nalezy mie¢ na
uwadze rachunek ekonomiczny catego przedsiewziecia.

3.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi koncepcja architektoniczna stanowigca
zatgcznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego Wszystkie rozwigzania
projektowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami , m.in. :

» Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr.75 p0z.690 z pézn. zm.)

* Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki
energetycznej

*  Wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow WUoZ-641/18/KB/2009

* Opinig o stanie technicznym budynku autorstwa mgr inz. Macieja Jaszczyka
opracowana przez pracownie projektowg ,KWADRAT” w miesigcu kwiecien
2017r.

* Przepisami szczegétowymi

* Obowigzujgcymi Normami budowlanymi

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ sporzadzona na podstawie niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i koncepcji architektonicznej dostarczonej przez
Zamawiajgcego, a takze na podstawie obmiardéw , inwentaryzacji ekspertyz i analiz
dokonanych przez Wykonawce.

Dokumentacja winna zostaé wykonana zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz
powinna by¢ opatrzona klauzurg o kompletnosci i przydatno$ci z punktu widzenia celu
, ktéremu ma stuzy¢. Projekt winien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-
uzytkowe , konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegotéw
i detali konstrukcyjnych.

Projekt winien by¢ spdéjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawierac
protokdt koordynacji miedzybranzowej podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczacych w realizacji zaméwienia . Przed rozpoczeciem prac
budowlano-montazowych nalezy uzyska¢ ostateczng (prawomocng) decyzje
pozwolenia na budowe na podstawie opracowanego projektu architektoniczno-
budowlanego
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eSiHlrUm
Kub

Zamawiajgcy wymaga , aby stosowac wyroby , ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wymagany minimalny okres
gwarancji na przedmiot zaméwienia w zakresie robdt budowlanych wynosi 36 miesiecy
, @ na zamontowany osprzet 24 miesigce.

3.1.1 Zawartos¢ dokumentaciji projektowej
Dokumentacja ta winna sie sktadac :
* Projektu zagospodarowania terenu
» Dokumentéw formalno-prawnych zawierajgcych m.in.
* Inwentaryzacje architektoniczno-budowlang
» Ekspertyze techniczng
*  Wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Projektu architektoniczno-budowlanego
» Projektu technicznego

Dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego konieczne prace do wykonania :
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branzach:

» architektura

* konstrukcja

* instalacje sanitarne

* instalacje elektryczne

» instalacje niskoprgdowe

» przebudowa budowa budynku na podstawie w/w dokumentacji wielobranzowe;j

» zagospodarowanie terenu
W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi :

e uzyskanie , w przypadku koniecznosci , warunkéw technicznych zwigzanych z
przytgczeniem obiektu do istniejgcej sieci wodociggowej , kanalizacyjnych ,
cieptowniczych , energetycznych , teletechnicznych po dokonaniu przebudowy

* wykonanie mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym dla
przedmiotowej inwestycji

* uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego , a w przypadku jego braku uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy w przypadku zaistnienia takowej koniecznosci zgodnie z Ustawg o
Planowaniu Przestrzennym (Dz.U.2021 poz. 741)

» wykonanie projektu wielobranzowego na podstawie niniejszej koncepcji i
dodatkowych ewentualnych wytycznych wniesionych przez Zamawiajgcego

» uzyskanie opinii , sprawdzen i uzgodnien w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe

» uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

e sporzgdzenia projektow technicznych

* opracowanie kosztoryséw

» wykonanie prac wskazanych w opracowanej dokumentaciji projektowej

» sporzgdzenie charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie

» certyfikatu energetycznego

* sporzgdzenie planu bezpieczenstwa pozarowego

* uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w przypadku koniecznosci jego
uzyskania celem uzytkowania budynku
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3.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzenia robét przed
dostepem 0s06b trzecich , a w szczegdlnosci zwréci¢ uwage na zabezpieczenie w
sposéb uniemozliwiajacy dostep dzieci . Wykonawca zobowigzany jest do
biezgcego utrzymywania porzadku w obszarze prowadzonych robdt.
Niedopuszczalna jest ingerencja w znajdujgcy sie w bezposrednim sgsiedztwie
drzewostan. Wykonawca ponosi konsekwencje ingerencji i istniejgcy stan
zagospodarowania niezgodny z opracowang dokumentacjg projektowg

3.2.1. Organizacja robét i przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy plac budowy w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw, wjazdu pojazdow i sprzetu na
teren budowy w protokole przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robét.
Ze wzgledu na prowadzenie robo6t w sasiedztwie czynnego obiektu szkolnego
konieczne jest wygrodzenie obszaru prowadzonych rob6t oraz wyposazenie obiektu
w stosowne znaki ostrzegawcze.

3.2.2. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.
Wykonawca winien podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. W szczegdlnosci bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie
zanieczyszczenia powietrza i wdd, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
czynnikow wptywajgcych na srodowisko podczas prowadzenia robot.

3.2.3. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia pracownikow zgodnie z zasadami i przepisami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27-go sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego
zakresu i rodzajow robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robét zobowigzany jest do przestrzegania
zasad bezpieczenstwa pozarowego.

3.2.4. Warunki dotyczace organizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu
budowy i organizacji prowadzenia robét budowlano-montazowych i przedtozeniu go
akceptacji przez zamawiajgcego. Teren budowy winien by¢é wygrodzony. Istniejgca
droga wewnetrzna winna posiada¢ stosowne oznakowanie.

3.3. Wymagania wzgledem rozwigzan architektonicznych i wykonczenia
Biorac pod uwage , iz budynek byt wnoszony na przetomie XiX i XX w oraz posiadat
stosowne dla danego okresu detale architektoniczne podczas prowadzonych robét
nalezy bezwzglednie odtworzy¢ takie elementy jak :

* Rozczionkowanie fasady poprzez pilastry na narozach parteru i ryzalitu

» (Oddzielenie strefy cokotu od parteru

» Profilowane parapety pod oknami

* Oddzielenie parteru od pietra waskim gzymsem ciggtym

» Oprawa architektoniczna okien na parterze w formie opasek

* Oprawa architektoniczna okien poddasza
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» Profilowany gzyms koronujacy
» Zaakcentowanie przestrzeni miedzy oknami facjaty przy pomocy pilastra
* Tympanon z profilowanym gzymsem w facjacie

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy
uprzednio wykonac roboty rozbiérkowe w zakresie :

* Rozbiérka scian dziatowych na parterze oraz pietrze budynku

* Rozbiérka istniejgcego dachu

» Rozbiérka istniejgcej scianki kolankowej do poziomu stropu nad parterem

* Rozbiérka istniejgcego stropu drewnianego nad parterem

» Rozbidrka istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych

* Rozbiérka podtdg i posadzek

» Demontaz istniejgcych rolet zewnetrznych

3.3.1. Zasady ogo6lne wykonania rob6t rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbidérkowych, w pierwszej
kolejnosci, nalezy odcig¢ instalacje elekiryczng od zasilania oraz pozostate instalacje,
ktére sg doprowadzone do budynku.

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie
obcigzenia elementéw konstrukcyjnych, totez zgodnie z ta zasadg rozbidrke nalezy
rozpoczg¢ od gory. Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych
nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec:
ogrodzenie terenu prowadzonych robdét, wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcym
zawaleniem etc. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Najbardziej
podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek
obejmujg nizej wymienione zalecenia:

* usungc¢ nalezy wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych ,
a wiec zwisajgce czesci muréw , stropy pozbawione czesciowo podpor etc.

* usung¢ gruz i materiaty drobnicowe przez specjalne kryte zsypy lub rynny
drewniane. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna lub
przerzucac¢ na dolne stropy

» zalecane jest prowadzenie robét rozbiérkowych recznie lub przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych,

« zabronione jest stosowanie metody podcinania muréw

» rozbiérke elementéw zelbetowych nalezy wykonac niewielkimi odcinkami |,
odbijajgc uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojeniowe
za pomocg aparatdéw acetylenowych

» elementy konstrukcji stalowych nalezy rozebra¢ przez ciecie elementéw
aparatami acetylenowymi , a w przypadku ich braku przy uzyciu pit do ciecia
stali

» rozbiérek elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
poziomach

» robotnicy prowadzacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4,0 m. powinni
by¢ zabezpieczeni pasami , przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana
do czedci trwatych budowli , nie rozbieranych w danym momencie.
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3.3.1.2. Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych
Rozbiérke kazdego budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci, a
mianowicie:

* Upewnic sie iz instalacja elekiryczna jest odcieta od zasilania
» demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

* rozbiérka dachu

* rozbiérka muréw

* rozbiérka stropéw

3.3.1.3. Odciecie mediéw zasilajgcych

Odciecie instalacji wewnetrznych od sieci zewnetrznych powinno by¢ dokonane
przez pracownikéw do tego uprawnionych i stwierdzone stosownym zapisem w
dzienniku rozbiorki.

3.3.1.4. Demontaz instalacji wewnetrznych

W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpic do demontazu opraw, kloszy i
wytgcznikow instalacji elektroinstalacyjnej. Demontaz instalacji wewnetrznych nalezy
rozpoczg¢ po sprawdzeniu, czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci
zewnetrznych.
3.3.1.5. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystgpieniem do rozbidrki okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek
osiadania scian lub utraty nodnosci nadprozy, oscieznice nie spetniajg roli podpory dla
danej sciany, by przy wyjmowaniu ich nie spowodowac zawalenia sie scian. W tym
przypadku nalezy skrzydta okienne i drzwiowe pozdejmowac z zawiasoéw, oscieznice
zas wyjgc¢ dopiero po rozebraniu gérnej czesci sciany. Jezeli nie sg one obcigzone,
zaleca sie wymontowac je ze scian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i
opaskami.

3.3.1.6. Rozbiérka dachu

Rozbi6érke dachu nalezy rozpoczag¢ od rozbiorki pokrycia dachowego.
Rozbiorke pokrycia dachowego wykonywac¢ winna brygada sktadajgca sie z dekarzy i
robotnikéw transportowych. Bez wzgledu na rodzaj materiatu pokrycia dachowego
rozbiorke nalezy rozpoczgé¢ od zdjecia rur spustowych, rynien i obrobek blacharskich.
Elementy te zdejmowac¢ nalezy catymi pasami. Nastepnie nalezy rozebraé pokrycie.
Po usunieciu pokrycia rozpoczagé¢ nalezy rozbiérke konstrukcji dachu, przystepujgc do
rozbiorki deskowania. Podczas wykonywania demontazu deskowania nalezy
zachowac¢ zasade , aby zachowac co 1,2-1,5m po 2 deski dla zapewnienia sztywnosci
krokwi w kierunku podtuznym budynku i mozliwos¢ poruszania sie po nich. Nastepnie
nalezy rozebra¢ krokwie konstrukcji dachu. Przed przystapieniem do rozbidrki krokwi
nalezy bezwzglednie oceni¢ ich stan techniczny. Elementy zagrozone przed ich
demontazem wzmocni¢ nalezy tatami.

3.3.1.7. Demontaz stropéw
Ze wzgledu na trudnos¢ i duze niebezpieczenstwo rozbiérki stropéw, rozpoczac
je nalezy od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od tego, czy przy
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opracowywaniu dokumentacji technicznej rozbiorki stan ten byt juz zbadany. Po
zbadaniu stropu nalezy wszystkie ostabione miejsca wzmocni¢ stemplami od dotu.
Rozbiorke drewnianych stropow rozpoczg¢ nalezy od odbicia tynkdw i podsufitki , a
nastepnie zerwania podtég. Dla umozliwienia robotnikom demontujgcym strop
swobodnego poruszania sie po nim nalezy co 1,5 — 2,0 m. pozostawi¢ po 2-3 deski
podtogowe, ktdre odrywa sie na samym koncu bezposrednio przed przystgpieniem do
wymontowywania belek. Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy
catkowicie uniemozliwi¢ dostep ludzi do pomieszczen znajdujgcych pod rozbieranym
stropem.

3.3.1.8. Rozbidrka scian

Roboty polegajace na rozbidérce $cian nosnych nalezy rozpoczgé dopiero po
ukonczeniu rozbidérki wszystkich innych elementéw budynku i po uprzatnieciu
materiatow odzyskowych. Rozbiérke scian murowanych nalezy przeprowadzié¢
mechanicznie lub recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych. Reczna rozbiorka
muréw wymaga duzej ostroznosci ze strony robotnikdédw pracujgcych na $cianie; muszag
oni by¢ wyposazeni w pasy ochronne.

3.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

3.3.2.1. Izolacje poziome scian fundamentéw

Izolacje pozioma fundamentoéw wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej . W tym celu
nalezy uprzednio odkopac $ciany fundamentowe z zewnagtrz oraz poddac je osuszeniu
oraz odsoleniu. Iniekcja polega na wywierceniu w osuszanym murze otworéw
iniekcyjnych, o srednicy 20 mm i dtugosci réwnej grubosci muru pomniejszonej o 5-10
cm. Otwory wierci¢ w jednej linii, rownolegle do poziomu podtogi, w odstepach co 10—
15 cm, najkorzystniej z jednej strony muru (jesli pozwala na to odpowiednia dtugo$c
wiertet) oraz pod katem 15-30° do poziomu podtogi. W wywiercone otwory wla¢ okoto
0,5 | wody (dla lepszego zwilzenia muru w strefie zamierzonej iniekcji), a nastepnie
mozliwie szybko wprowadzi¢ metodg cisnieniowg mieszaning wody, cementu
portlandzkiego i aktywatora krzemianowego w okreslonych proporcjach wagowych
zgodnie z wytycznymi producenta.

3.3.2.2. I1zolacje pionowe $cian fundamentowych

. Izolacje pozioma $cian fundamentowych wykona¢ nalezy z dwéch warstw papy
asfaltowej na lepiku po uprzednim zagruntowaniu podtoza izolowanego roztworem
asfaltowym. lIzolacje podposadzkowg wykonac nalezy z folii polietylenowej grubosci
co najmniej 0.2 mm. lzolacje podpodiogowg nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio
zagruntowanym roztworem asfaltowym. Styki tgczenia folii winny wynosi¢ nie mniej niz
10.0 cm. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa stanowi zabezpieczenie warstwy
izolacji termicznej przed zawilgoceniem.

3.3.3. Sciany zewnetrzne

Zewnetrzne Sciany poddasza istniejgcego budynku grubosci 25.0 cm nalezy
wykona¢ z cegly ceramicznej petnej pochodzgcej z uprzedniej rozbiorki. W
przypadku niewystarczajgcej ilosci materiatu nalezy pozyska¢ cegte ceramiczng
petng kl. 15 MPa pochodzacg z rozbiérki innych budynkéw z tamtej epoki . Sciany
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zewnetrzne projektowanego tgcznika wykonac z pustakéw bloczkéw komorkowych
gr. 24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki 5,

Mury nalezy wykonywaé warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej dtugosci.
Przed utozeniem zaprawy spoiny poziomej, nalezy zwilzy¢ wodg go6rng
powierzchnie pustakébw poprzedniej warstwy oraz dolng powierzchnie
wmurowanych, aby wilgotnos¢ potrzebna do uzyskania przez zaprawe najwyzszej
wytrzymatosci nie zostata wchtonieta przez suche pustaki. Podczas murowania
nalezy pamietac¢ o statej kontroli poziomu, pionu i wysokosci murowanej warstwy
oraz ptaskosci $ciany.

3.3.4.Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne no$ne grubosci 25.0 cm nalezy wykonaé z z cegty ceramiczne;
petnej pochodzgcej z uprzedniej rozbidrki. W przypadku niewystarczajgcej ilosci
materiatu nalezy pozyska¢ cegte ceramiczng petng kl. 15 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej m-5 i grubosci spoin 12 mm. Roboty murowe prowadzi¢ w.g
zasad j.w . Sciany wewnetrzne tgcznika wykonaé z pustakéw bloczkéw komérkowych
gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.

3.3.5. Scianki dziatowe

Na parterze budynku wewnetrzne scianki dziatowe grub. 12.0 cm. nalezy wykonac¢ z
bloczkéw wapienno-piaskowych kl.10 MPa nazaprawie cementowo-wapiennej marki-
M 5 i grubosci spoin 12 mm. Sciany nalezy zazbroi¢ wzdtuznie w co 3-ciej spoinie
bednarka zbrojeniowg lub co najmniej 2-ma pretami stali gtadkiej o przekroju @ 6 mm.
Na poddaszu uzytkowym $ciany pomieszczen wykonac¢ przy uzyciu ptyt GKB gr. 12,5
mm montowanych obustronnie do uprzednio wykonanej konstrukcji stalowej z uzyciem
systemowego stelaza wraz z wktadkg z wetny mineralnej twardej gr. 100 mm.

3.3.6. Sufity podwieszane

Sufit podwieszony nalezy montowac¢ po ukonczeniu wszystkich robdt murarskich i
wykonaniu instalacji znajdujgcych sie w przestrzeni podstropowej. Pomieszczenie
powinno by¢ wysuszone i mie¢ wbudowana $lusarke okienng i drzwiowa.

Montaz sufitu nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia jego poziomu, rozplanowania siatki
rusztu i nastepnie wytrasowania miejsc ich zamocowania. Nastepnie nalezy
przystgpi¢ do montazu profili przysciennych UD. Profile podklei¢ nalezy tasma
akustyczng i montowac do wyznaczonych linii za pomoca kotkéw szybkiego montazu.
Pamieta¢ nalezy o tasmie akustycznej. Konstrukcje sufitu podwieszanego
podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do pasa dolnego wigzara deskowego.
Montaz profilu gtéwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie
zgodnym z wytycznymi producenta systemu spetniajgcego okreslone warunki w
zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego . Nastepnie do profilu gtéwnego CD
montowac profil nosny CD w rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta systemu
spetniajacego okreslone warunki w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczy¢ przy pomocy tacznika krzyzowego do profili
CD-.Nastepnie przystgpi¢ do przykrecania ptyty gipsowo-kartonowej. Ptyte mocowac
w uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy wkretéw w rozstawie zgodnym z
wytycznymi producenta systemu spetniajgcego okreslone warunki w zakresie
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zabezpieczenia przeciwpozarowego Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy
ptytami gipsowo kartonowymi masg szpachlowg oraz 2-krotne pomalowanie sufitu w
kolorze biatym farbg akrylowg

3.3.7. Stolarka okienna oraz drzwiowa

W budynku projektuje sie stolarke okienng wykonang z drewna klejonego ciggtego .
Stolarka okienna w kolorze biatym . Od zewnatrz okna typu skrzynkowego. Stolarka
okienna winna by¢ wyposazona od zewnatrz w listwe przymykowg w formie pilastra.
Szklenie okien wykonac¢ szybg O2 . Projektowana stolarka okienna o wspotczynniku
przenikania ciepta K<0,9 W/m?K, dla catego zestawu okiennego.

Drzwi zewnetrze zaréwno od strony elewacji frontowej jak i dziedzinca nalezy
bezwzglednie zachowac po uprzednim poddaniu ich renowacji konserwatorskiej.

W trakcie renowacji nalezy zrekonstruowac brakujgce okucia jak klamki , szyldy |,
zamek. Nalezy bezwzglednie relokowac¢ czesc istniejgcej wewnetrznej stolarki
drzwiowej po jej uprzednim poddaniu jej stosownej renowacji konserwatorskie;.
Projektowana stolarka wewnetrzna ptytowa lub ptycinowa z oktadzing ochronng HPL
gr. min. 0,7 mm. W nowo-projektowanym taczniku $lusarka wykonana z
wielokomorowych profili aluminiowych z wkladka termiczng o wspotczynniku
przenikania ciepta K<0,9 W/m2K szklonych szktem bezpiecznym P2

3.3.7.1. Wymagania techniczne dla nowej stolarki okiennej i drzwiowej
Wykonanie stolarki o $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy powierzy¢ profesjonalnej
wytworni  wyrobow  dostarczajgc schematy  poszczegdélnych  elementdw
zamieszczonych w wykazie stolarki budowlanej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nie
powinny by¢ wieksze
dla wymiaréw zewnetrznych:
+1 mm na dtugosci 1.0 mb.,
+2 mm. na dtugosci 1.0 — 3.0 mb.
+3 mm na dtugosci powyzej 3.0 mb.;
» dla wymiaréw przekagtnych
+1.5 mm na dtugosci 1.0 mb.,
+3 mm. na dtugosci 1.0-5.0 mb.
+5 mm na dtugosci powyzej 5.0 mb.;
» dla réwnolegtosci bokdéw
+1 mm. przy dtugosci bokéw do 1.0 mb.
+2 mm. przy dtugosci bokéw powyzej 1.0 mb.

Celem mozliwosci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiary
dla poszczegdlnych elementow stolarki nalezy sprawdzi¢ pomiarami z natury otworéw
w miejscu ich wbudowania. Zwichrowanie powierzchni licowej od ptaszczyzny nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm., wklestos¢ 2 mm., wgtebienia i wypuktosci 0.1 mm.,
natomiast sfalowania 1 mm. Niedopuszczalne sg nierownosci i uszkodzenia krawedzi.
Wykonanie $lusarki aluminiowej winno by¢ zgodne z branzowymi polskimi normami

3.3.8. Posadzki
Wykonanie podtoza pod podtogi i posadzki jest warunkiem koniecznym i
poprzedzajgcym wykonanie podtdég w projektowanych pomieszczeniach. Podtoze pod

19



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY POWIATU ZGIERSKIEGO

wykonanie podtdég winno by¢ wykonane z betonu C-12/15 na podsypce zageszczonej
zwirowo-piaskowej o warstwie grubosci ca 20.0 — 30.0 cm. Stopieh zageszczenia
podsypki powinien wynosi¢ 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na zageszczonej
warstwie podktadu zwirowego nalezy utozy¢ warstwe betonu C-12/15 grubosci 15.0
cm i wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii polietylenowej. Roztozona masa
betonowa podtoza powinna by¢ rowno roztozona i zageszczona przy uzyciu bijakow
recznych o ciezarze ok.12.0 — 15.0 kg. Roztozong mase nalezy wyrownac narzedziami
recznymi, najlepiej zacierajgc na ostro packg na drugi dzieh po roztozeniu. Aby
podtoze betonowe uzyskato wymagang wytrzymatosé, nalezy zabezpieczyé
odpowiednig temperature i wilgotnos¢ dojrzewania. Wilgotnos¢ powinna byc¢
utrzymywana poprzez systematyczne zwilzanie wodg. Pierwsze polewanie wodg w
warunkach normalnych nalezy rozpoczaé po uptywie 24 godzin, stosujgc 4-ro krotne
nawilgacanie przez pierwsze dni, a nastepnie zmniejszajgc krotno$¢ do 2-ch razy w
ciggu doby. Zwilzanie wodg stosowaé przez okres 7 — 10 dni w zaleznosci od
warunkow pogodowych. W okresie wysokich temperatur wilgotnos¢ posadzki nalezy
utrzymywac poprzez okrywanie konstrukcji matami z materiatéw izolacyjnych. Po
wyschnieciu wykonanego podtoza mozna przystgpic do nasycenia go emulsjg
asfaltowg i utozenia izolacji poziomej z folii polietylenowej. Przy wykonywaniu izolaciji
z folii nalezy odwing¢ fartuch izolacji poziomej fundamentéw. Na utozonej izolacji
przeciwwilgociowej wykona¢ warstwe izolacji termicznej. Warstwa izolacji termicznej
winna by¢ przykryta posadzkg cementowo-piaskowg o stosunku objetosciowym
cementu do kruszywa = 1 : 2.5 grubosci 5.0 cm. Do wykonania posadzki stosowaé
nalezy mieszanke betonowg o konsystencji gestoplastycznej wykonanej z cementu
portlandzkiego i kruszywa mineralnego frakcji 0.5 — 1.0 mm z zawarto$cig piasku do
10 %. Masa powinna by¢ ukfadana na poziomowanych listwach prowadzacych. Po
wstepnym stwardnieniu nalezy dokonac jej zatarcia packg drewniang na ostro przy
uzyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Wykonany podkitad cementowo-piaskowy
powinien twardnie¢ przez okres co najmniej 3-ch dni i w tym czasie nie powinno sie po
nim chodzi¢. W ciggu nastepnych 7-miu dni posadzke nalezy pielegnowac poprzez
zwilzanie jej wodg i przykrycie folig polietylenowg. Prawidlowo wykonana i
pielegnowana posadzka powinna po 5-ciu — 6-ciu tygodniach charakteryzowac sie
wilgotnoscig ok. 3 %. Docelowo wszystkie posadzki winny by¢é wykonczone z
materiatdw zapewniajgcych jej nie pylenie sie tj.: gres, parkiet, panele podtogowe.

3.3.9. Podtogi

Na parterze budynku w pomieszczeniach oznaczonych symbolem 0.01, 0.02, 0.03 i
0.04 projektuje sie podtoge z desek pochodzgcych z rozbidrki istniejgcych podtdg na
uprzednio wykonanej posadzce. W czesci pomieszczen na poddaszu uzytkowym ,
zgodnie z rysunkiem technicznym projektuje sie posadzke w deszczutek drewnianych
o wymiarach 1500x180x15 mm

Specyfikacja techniczna parkietu

* rodzajdrewna : dgb
* deska 2-warstwowa
» taczenie pidro-wpust
» wykonczenie fabryczne — 3 warstwy olejowosku
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* powierzchnia szczotkowana

W komunikacji poziomej pietra , pomieszczeniu gospodarczym oraz weztach
sanitarnych projektuje sie gres o wym. 30x30 cm. Miejsca styku podtogi ze Scianami
nalezy wykonczy¢ ceramicznymi cokolikami.

Parametry techniczne gresu:

» Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 - min R10

» Klasa $cieralnosci — PEI 4

* Nasigkliwos¢ wodna wg PN-EN ISO 10545-3 E<=3%
» Gatunek — |

3.3.10 . Oktadziny Scian

3.3.10.1. Glazura

W czesci pomieszczen , tj. w weztach sanitarnych i pomieszczeniach gospodarczych
zgodnie z rysunkiem technicznym sciany pomieszczen projektuje sie wytozy¢ glazurg
o wymiarach 298x598 mm w uktadzie horyzontalnym. Narozniki wypukte glazury
taczy¢ ze sobg pod katem prostym poprzez szlifowanie

krawedzi glazury pod katem 45 stopni.

Wszystkie pomieszczenia ogélnodostepne zgodnie z projektem technicznym malowac
dwukrotnie farbg akrylowa w kolorze zgodnym z rysunkiem technicznym po uprzednim
wykonaniu gtadzi gipsowych.

3.3.10.2 Oktadziny scian wyktadzing PCV

W salach zaje¢ gdzie przewidziano umywalki , wokét projektowanych umywalek nalezy
wykonac ,fartuchy , o szerokosci 150 cm na petna wysokos¢é pomieszczen z uzyciem
oktadziny sciennej PCV

Specyfikacja techniczna projektowanych oktadzin sciennych PCV

« Heterogeniczna oktadzina Scienna PVC do zastosowania obiektowego

» zabezpieczenie bakteriostatyczne - tak

» grubosc¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,1 mm

» grubosc¢ catkowita wyktadziny EN 428 — 0,92 mm

» waga catkowita EN 430 — 1,610 kg/m?

» odpornos¢ na swiatto EN ISO 105-B02- = 6

» odpornos¢ chemiczna EN 423 — dobra

» reakcja na ogien EN 13501-1 - B s2, dO

« emisja do powietrza TVOC w 28 dni EN ISO 16000(ISO 10580) - <100ug/m?
« REACH 1907/2006/CE — tak

3.3.10.3 Malowanie
Wszystkie pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem  malowac¢ dwukrotnie
farbg akrylowg w kolorze biatym po uprzednim wykonaniu szpachlowania spoin
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taczenia ptyt GKB. i zagruntowaniu powierzchni malowanej preparatami gruntujgcymi.
Powierzchnia krycia winna odpowiada¢ Polskim Normom obowigzujgcym w tym
zakresie.

3.3.11 Izolacje termiczne

Izolacje termiczne nalezy wykonaé na:
» Scianach zewnetrznych

» Scianach fundamentowych,

* poddaszu uzytkowym

* posadzce na gruncie

3.3.11.1. Izolacja termiczna Scian elewacji z wyprawg lekko-mokrg

Izolacje termiczng S$cian zewnetrznych parteru gr. 15 cm. budynku istniejgcego
nalezy wykonac¢ z uzyciem wetny mineralnej i ptyt styropianowych gr. 15 cm w systemie
lekko-mokrej. Izolacje termiczng $cian zewnetrznych poddasza oraz nowo
dobudowywanego tacznika nalezy wykona¢ z uzyciem wetny mineralnej i ptyt
styropianowych gr. 20 cm w systemie lekko-mokrej. Rodzaj uzyteko materiatu jest
warunkowany przepisami zabezpieczenia p.poz. lzolacja termiczna $cian winna
posiadac nastepujgce parametry techniczne dla wetny mineralnej :

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

lambda AD <0,036 W/mK
Gestosc o 80/150 kg/m3
Reakcja na ogien A1
Naprezenia _éciskajace przy 10% > 20 kPa
odksztatceniu wzglednym

Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 10 kPa

prostopadte do powierzchni czotowych

dwugestosciowa (wierzchnia 16mm 150

Dodatkowe informacje kg/m3, spodnia 80kg/m3)

Izolacja termiczna Scian z ptyt styropianowych winna posiadaé nastepujgce parametry
techniczne :

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ap<0,031 W/mK
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu: -

Wytrzymatos$¢ na zginanie: BS=>115 kPa
Wytrzyma’r.osc na rozcigganie do powierzchni TR>100 kPa
czotowych:

Minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m?
Klasa reakcji na ogien: E
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Nad projektowanym stropodachem projektowanego tacznika, izolacje termiczng
zelbetowego stropodachu niewentylowanego wykona¢ z zastosowaniem ptyt
styropianowych . izolacja winna stanowi¢ zarazem warstwe spadkowg i winna mie¢
grubos¢ min.30 cm. cm, wykonana z ptyt styropianowych EPS — 100-031

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ab<0,031 W/mK
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=80 kPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie: BS=>125 kPa
Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m?3
Klasa reakcji na ogien: E

3.3.11.2. Izolacja termiczna posadzki na gruncie
Izolacje termiczne posadzki na gruncie wykonac z ptyt styropianowych EPS — 100-031

grubosci 15.0 cm. Plyty styropianowe winny posiada¢ nastepujgce wiasciwosci
techniczne :

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ab<0,031 W/mK
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=80 kPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie: BS=>125 kPa
Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m?3
Klasa reakcji na ogien: E

3.3.11.3. Izolacja termiczna scian fundamentowych

Izolacje termiczng fundamentdéw nalezy wykonaé z ptyt styropianu ekstrudowanego
grubosci 13.0 cm klejonego do ptaszczyzn $cian fundamentowych uprzednio
zagruntowanych emulsjg asfaltowg. Przyklejone do podtoza ptyty styropianowe nalezy
obtozy¢ przed zasypaniem folig kubetkowa. Folie nalezy naktadaé¢ strong wyttaczanych

kubetkow skierowang do ptyt styropianowych, co zmniejsza ryzyko skraplania sie wody
na scianach.

Ap<0,032 W/(mK)dla 40 i 50 mm
Ap<0,033 W/(mK)dla 30 i 60 mm

(mK)

. , . (mK)
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia Ap<0,035 W/(mK) dla 80<dn<120 mm

(mK)

(mK)

ciepta: Ap<0,036 W/(mK) dla 140 i 160 mm

Ap<0,037 W/(mK) dla 180 i 200 mm
Naprezenia sciskajagce przy 10%
odksztatceniu:
Petzanie przy Sciskaniu: CC(2/1,5/50)=130 kPa
Klasa reakcji na ogien: E

CS(10/Y)=300 kPa
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3.3.11.4. Izolacja termiczna poddasza uzytkowego

Izolacje termiczng poddasza uzytkowego , gdzie konstrukcje dachu stanowi
drewniana wiezba dachowa , izolacje termiczng wykonac przy uzyciu wetny mineralne;
gr. 30 cm. o nastepujgcych parametrach technicznych

Certyfikat CE: 1390-CPR-

Zgodny z 0364/13/P

Polska Norma Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

3:lr<)izrowany wspotczynnik przewodzenia A b= 0,034 [W/m- K]

0,90 dla grub. 50-99 mm

Wspotczynnik pochtaniania 1,00 dla grub. 100-200 mm

Izolacje termiczne powinny by¢ ciagte o dostatecznej grubosci, bez mostkdéw
termicznych, zabezpieczone przed zawilgoceniem wodg i parg wodng, wykonane z
materiatdw nie oddziatujgcych na siebie szkodliwie, odporne na temperature. Izolacje
termiczne powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi
i biologicznymi.

3.3.12. Pokrycie dachu

3.3.12.1. Pokrycie budynku istniejgcego

Pokrycie dachu winna stanowi¢ dachéwka ceramiczna w kolorze czerwonym na
uprzednio utozonych tatach oraz kontrtatach oraz wiatroizolacji paraprzepuszczalnej.
Ksztalt dachéwki winien by¢ uzgodniony na etapie projekt z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw w todzi

3.3.12.1. Pokrycie projektowanego tgcznika

Wierzchnig warstwe pokrycia stropodachu niewentylowanego winna stanowi¢ papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie poliestrowej NRO

grubosc¢ papy min. 4,2 mm 0,2
wodoszczelnos¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 100 kPa
reakcja na ogien — klasa E
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu N/50 mm :
kierunek podtuzny — 700 £+ 150
kierunek poprzeczny — 400 = 100
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu 5% + 3
odpornos¢ na uderzenie 2000 mm
odpornosc¢ na obcigzenie statyczne 20 kg
przyczepnosc posypki 20 % + 10
przenikanie pary wodnej pu= 20 000
Pape wierzchniego krycia uktada¢ na zaktad zgodnie z wytycznymi producenta

3.3.13. Elewacja
Elewacje po uprzednim wykonaniu ocieplenia nalezy uzupetni¢ o stosowny detal
architektoniczny. Detal ten winien by¢é wykonany z prefabrykowanych elementéw o
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profilach zgodnych =z rysunkami warsztatowymi bedgcymi zatgcznikami do
opracowanego projekiu technicznego . Kolorystyka elewacji zgodna z rysunkami
technicznymi stanowigcymi zatacznik do niniejszego PFU. Zaleca sie aby istniejgca
obecnie na elewacji w strefie wejscia zostata relokowana. Ostatecznie dopuszcza sie
jej pozostawienie lecz w zmienionej formie nawigzujgcej do okresu w ktorym powstat
budynek

3.14. Schody zewnetrze
Istniejgce schody zewnetrzne nalezy zrekonstruowac dostosowujgc ich geometrie do
obowigzujgcych przepiséw . Schody winny zosta¢ wykonane z piaskowca

3.3.15. Charakterystyka zabezpieczen p.pozarowych budynku

Budynek objety niniejszym opracowaniem zalicza sie do budynkéw niskich o
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Wymagana klasg odpornosci dla przedmiotowego budynku jest klasa ,D”.
Elementy budynku winny spetnia¢ ponizsze zatozenia

*Gtéwna konstrukcja nosna R-30

*Konstrukcja dachu NRO

*Stropy — REI -30

*Sciany zewnetrzne EI-30

+Sciany wewnetrzne NRO (obudowa drég ewakuacyjnych EI-15)

*Przekrycie dachu NRO

Wszystkie pomieszczenia kondygnaciji naziemnych nalezy zaprojektowac jako jedng
strefe pozarowg . Kondygnacje podziemng nalezy wydzieli¢ pozarowo jako odrebng
strefe .

Z uwagi na niemozliwos$¢ spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepiséw z zakresu
ochrony pozarowej na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w_gestii
wykonawcy jest opracowanie ekspertyzy pozarowej celem uzyskania stosownych
odstepstw od obowigzujgcych przepiséw z zakresu zabezpieczen p.poz

3.4. Wymagania wzgledem rozwigzan konstrukcyjnych

3.4.1. Fundamenty

Nowo-projektowang , dobudowang czes¢ budynku posadowi¢ na tawy
fundamentowych zelbetowych wylewanych na mokro w szalunkach deskowych wg
projektu technicznego. Fundamenty winny by¢ posadowione na gtebokosci min. 1,10
m ponizej projektowanego poziomu terenu. Sciany wykonane z bloczkéw betonowych
B-15 gr. 24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki 8, docieplone warstwag
styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy dokona¢ przez Wykonawce
odkrywek istniejgcych fundamentéw . W przypadku stwierdzenia niewystarczajgce;
ich no$nosci nalezy je podda¢ wzmocnieniu. W przypadku posadowienia ich na
gtebokosci mniejszej niz 1,10 ponizej poziomu istniejgcego terenu , istniejgce tawy
fundamentowe nalezy podda¢ miniowaniu.
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3.4.2. Strop zelbetowy

Nad parterem przewiduje sie wykonanie lekkiego prefabrykowanego stropu
zelbetowego gestozebrowego . Podpory montazowe Przed utozeniem piyt
szalunkowych i oparciem ich na $cianach nalezy prostopadle do utozenia ptyt
zamontowac i wypoziomowac podpory montazowe w rozstawie nie wiekszym niz 2,0
m . Podparcie montazowe powinno by¢ wykonane na catej dtugosci ptyt szalunkowych
i szeroko$¢ podpory montazowej nie moze by¢ mniejsza niz 100 mm. Piyty nalezy
uktadac scisle, jedna obok drugiej, prostopadle do rozpietosci stropu. Na utozony w
opisany wyzej sposob ptytach szalunkowych nalezy przed rozpoczeciem zbrojenia
stropu utozy¢ 2-3 deski w celu poruszania sie po nich, unikajgc w ten sposoéb
ewentualnego uszkodzenia ptyt. Nastepnie zaczynamy uzbraja¢ strop od utozenia
wienca Po utozeniu zbrojenia wienca uktadac zbrojenie zeber, tgczac je ze zbrojeniem
wienca . Dobor zbrojenia wienca, zeber stropowych i innych elementéw nalezy
wykonaé¢ zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowg. Zaktadajac, ze belki
zbrojenia gtbwnego bedg wykonywane na budowie, dopuszcza sie w zaleznosci od
potrzeby i przeznaczenia stropu na stosowanie réznego rodzaju strzemion. Zbrojenie
gtéwne stropu powinno by¢ wykonane ze stali klasy A-lll, znaku 34 GS wedtug normy
PN - 82/H lub ze stali klasy A-1lI N, znaku St3S-b-500 lub St3SY-b-500, odpowiadajace;j
wymaganiom swiadectwa ITB Nr 994/94, Aprobaty Technicznej ITB Nr AT /96 lub
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT /97. Strzemiona powinny by¢ wykonane ze stali klasy
A-0, znaku St0S-b. Mieszanke betonowg uktada sie po zakonczeniu montazu
zbrojenia w zebrach, ptycie nadbetonu oraz wiencach i innych elementach
przewidzianych dokumentacjg. Utozong mase betonowg nalezy zagesci¢
mechanicznie. Jako$¢ masy betonowej powinna odpowiada¢ warunkom podanym w
dokumentacji stropu. Beton stosowany do wykonywania stropu musi by¢ klasy nie
nizszej niz C-20/25, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN 88/B Utozona masa
betonowa powinna by¢ w okresie dojrzewania pielegnowana zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych
Rozdeskowanie elementéw stropu i usuniecie podpér montazowych moze nastgpic
dopiero po osiggnieciu przez beton 70% wytrzymatosci projektowe;j.

3.4.3. Wience zelbetowe

W poziomie projektowanego stropu gestozebrowego oraz w poziomie zwienczenia
$ciany elewacyjnej budynku wykona¢ obwodowe wiehce zelbetowe o przekroju
poprzecznym 24.0 x 30.0 cm. w szalunkach deskowych z betonu zwirowego C-
25/30. Zbrojenie gtdbwne nadprozy wykonac¢ zgodnie z opracowanym projektem
technicznym z wktadek stalowych gat.A-lll  Otulenie wkfadek zbrojenia gtéwnego
winno wynosi¢ co najmniej 3.0 cm. Zbrojenie nadproza winno by¢ zwigzane ze
zbrojeniem konstrukcji stropu . Betonowanie wienca w poziomie stropu wykonac
nalezy wraz z betonowaniem stropu.

3.4.4. Konstrukcja wiezby dachowej

Dach wielopotaciowy wykonaé¢ w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy na
stupach stolcowych. Konstrukcje dachu wykona¢ nalezy z drewna tartacznego
nasyconego drzew iglastych kl.24 i wilgotnosci nie przekraczajgcej 12-15 %.
Krokwie o przekroju poprzecznym zgodnie z projektem technicznym nalezy
montowacé w rozstawie osiowym zgodnie z projektem technicznym. Oparcie krokwi

26



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY POWIATU ZGIERSKIEGO

winny stanowi¢ ptatwie posrednie (stolcowe) cm, oraz ptatwie stopowe ( murtaty)
. W punktach podparcia krokwi na podporach statych zastosowac¢ naktadki
drewniane z desek grub. 25 x50x300 mm nabijane od spodu do krokwi. £gczenie
elementéw konstrukcyjnych wykona¢ przy uzyciu stalowych fgcznikow
systemowych. Murtaty winny byé montowane na wiencu obwodowym $cian
zewnetrznych podtuznych przy uzyciu $rub kotwigcych uprzednio zamontowanych
w wiencu obwodowym

3.5. Wymagania wzgledem rozwigzan instalacji budowlanych

3.5.1. Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode =z istniejacej sieci wodociggowej istniejagcym przytgczem
wodociggowym

Wewnetrzna instalacja nowo-projektowana wg projektu technicznego.

Gtéwne przewody rozprowadzacze wode zimna i ciepta nalezy wykonac¢ z rur
polipropylenowych PP-3 z rur PP PN10 (woda zimna) i PP16 (woda ciepta). Podejscia
pod przybory sanitarne nalezy wykonaé

z rur PP PN10 (woda zimna) i PP16 (woda ciepta). Przewody nalezy oktada¢ w
warstwach posadzkowych. Przewody nalezy uktada¢ w posadzce zachowujgc grubos¢
45mm wylewki nad powierzchnig rury. Natomiast przewody uktadane pod tynkiem
powinny by¢ przykryte minimum 2 cm tynku. zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg typowych ksztattek

producenta, a podejscia pod baterie i zawory wyptywowe za wykonywac za pomocg
ksztattek gwintowanych Przewody PP wody zimnej cieptej i cyrkulacji uktadane pod
tynkiem lub posadzkg nalezy izolowac¢ otuling PE gr 9mm. Po zamontowaniu instalaciji
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy wykonywac przy
cisnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego. Cisnienie to w okresie 30 minut
nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystgpienia
przeciekdw, nalezy je usungc¢ i ponownie wykonac cata probe od poczatku

3.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych projektowang instalacjg zewnetrzng do
zbiorczej istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja wg projektu technicznego. Gtéwne piony kanalizacji sanitarne;
prowadzone beda w szachtach instalacyjnych po wierzchu scian.

Piony kanalizacyjne beda wyposazone w rury wywiewne i rewizje. PrzejScia przez
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ kitami ogniochronnymi kasetami
ogniochronnymi. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ natykowo mocujgc
rury do scian Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzonej po scianach projektuje sie
z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV tgczonych na uszczelke. Wskazane piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewka. Potgczenie urzadzen sanitarnych
nalezy wykonac¢ wg ich DTR-ki. Na kazdym pionie nalezy montowac rewizje.

Poziomy instalacji kanalizacji ktadzione w ziemi nalezy wykona¢ z rur PVC
SN8.Poziomy kanalizacyjne w budynku nalezy uktada¢ z rur PVC w gotowych
wykopach na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i zasypywac piaskiem gr 20cmz
ubijaniem warstwami. Na poziomach kanalizacyjnych nalezy zamontowac¢ rewizje
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Szczelnos¢ podejsé i piondw kanalizacyjnych odprowadzajgcych scieki bytowe bada
sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzajgcej z losowo wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu
powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddaé obserwacji

3.5.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu oraz terendéw utwardzonych zostang odprowadzone poprzez
system koszy oraz rur spustowych PCV @ 110mm.do istniejgcej kanalizacji

3.5.4. Instalacje c.o.

Ogrzewanie budynku projektowang instalacjg C.O zasilang z lokalnego wezta.
Gtéwne poziomy oraz piony nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych PP3 PN20
Przewody nalezy uktada¢ w posadzkach zapewniajgc min 4cm przykrycia nad
wierzchem rury wylewka betonowg. Natomiast przewody ukfadane pod tynkiem
powinny by¢ przykryte minimum 2 cm tynku. zgodnie z wytycznymi

producenta. Zgodnie z wymogami producenta zaleca sie zabezpieczenie rur otuling
PE gr 9mm. Przewody nalezy tgczyé za pomocg zgrzewania

Przewody podtgczeniowe nalezy wykona¢ z rur PEXc Przewody nalezy uktada¢ w
posadzkach zapewniajgc min 4cm przykrycia nad wierzchem rury wylewkg betonowa.
Natomiast przewody ukfadane pod tynkiem powinny by¢ przykryte minimum 2 cm
tynku. zgodnie z wytycznymi producenta. Zgodnie z wymogami producenta zaleca sie
zabezpieczenie rur otuling PE gr 9mm. Przewody nalezy tgczy¢ za pomoca ksztattek
producenta.

Przewody nalezy wykona¢ z rur PE-RT 18x2,0mm przeznaczonych do ogrzewania
podtogowego Dn18 z powtokg antydyfuzyjna. Przewody nalezy uktadaé na ptytach
styropianowych EPS100 gr 30mm. Nad przewodami nalezy zachowac wylewke o min
grubosci 4,5cm. Wylewane duze powierzchnie nalezy dzieli¢ na mniejsze szczelinami
dylatacyjnymi tak aby dtugos¢ jednorodnej ptyty nie przekraczata 8m a jej powierzchnia
40m2. Przejscie przez szczeliny dylatacyjne rurami wolno wykonac tylko w rurach
ostonowych (peszel na dl 50cm).

Jastrych po wylaniu nalezy pielegnowaé. Okres wigzania jastrychy 21-28 dni.
Uruchomienie instalacji z poczatkowg temperaturg wody 20C zwiekszang kazdego
nastepnego dnia o 5C az do wartosci projektowanej. Jastrych powinien zostaé
wygrzany min przez 4 dni przy wartosci maksymalnej (projektowanej) temperatury
wody. W czasie prac budowlanych rury powinny zosta¢ pod cisnieniem min 3 bar. Przy
$cianach zewnetrznych i wewnetrznych nalezy uktadac tasme brzegowg

3.5.5. Wentylacja
W budynku nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna,
centrale wentylacyjne winna by¢ zlokalizowana na poziomie terenu od strony
dziedzinca w odlegtosciach od otwordw okiennych zgodnie z warunkami technicznymi.
Projekt wentylacji wg projektu technicznego. Catos¢ instalacji wykonac i montowac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” — Warszawa
88r
Wytyczne dla projektu elektrycznego:

» zaprojektowac zasilanie silnikow elektrycznych wentylatorow
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» zaprojektowac jednoczesne zatgczanie sie silnikow wentylatorow nawiewnych i
wyciggowych

o zaprojektowa¢ zatgczanie wentylatorow w ubikacjach jednoczesnie z
wigczeniem oswietlenia

7.6. Instalacje elektryczne
Zasilenie elektryczne istniejagcym przytgczem energetycznym nowo-projektowang
wewnetrzng instalacjg elektryczng. Gtoéwne ciggi kablowe wykona¢ w projektowanych
korytach kablowych. Instalowaé koryta kablowe 300x100, 200x100 oraz 100x60 w
zaleznosci od miejsca instalacji. Koryta mocowaé do scian lub stropdéw zaleznie od
lokalizacji. Zejscia z koryt kablowych wykona¢ w rurkach karbowanych w przestrzeni
miedzy ptytami g-k, lub bezposrednio pod 5mm warstwg tynku. W obwodzie gniazd
wtyczkowych nie nalezy instalowac¢ wiecej niz 10 gniazd w 1 obwodzie, natomiast w
obwodzie oswietlenia nie powinno by¢ wiecej niz 30 wypustédw oswietleniowych.
Wykonanie obwoddw projektuje sie przewodem N2HX. W pomieszczeniach
technicznych (pompy ciepta, wentylatorni) instalacje wykona¢ n/t w rurkach RB-18 lub
kanatach PCV.
Zaprojektowano przewody o przekroju 1,5mm2 dla obwodéw os$wietleniowych i
2,5mm2 dla obwoddéw gniazd wtykowych. Stosowaé przewody typu N2XH.
Zaprojektowano osprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym (IP20) i szczelnym (IP55).
Osprzet szczelny nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci oraz na
zewnatrz. Gniazda wtykowe instalowa¢ w ramkach wielokrotnych z gniazdami
ogélnymi oraz gniazdami sieci LAN. Cato$¢ tworzy punkt elektryczno-logiczny.
Instalowan na h=30cm od wykonczonej podtogi.
Pozostate gniazda wtykowe instalowaé¢ na wysokosci:

* h=120cm w pomieszczeniach technicznych i tazienkach,

* h=30cm w pomieszczeniach biurowych, na korytarzach.
taczniki instalacji oswietlenia instalowac na wysokosci h=110cm. W toaletach dla NPS
instalowac¢ na wysokosci 70cm. Caty osprzet w kolorze biatym,

3.6. Wymagania wzgledem zagospodarowania terenu
Na terenie zaprojektowano czesciowe utwardzenie terenu kostkg brukowg, w ramach
utwardzenia wyznaczono miejsce na Smietnik o wym. 1,5 m x 1,5 m, na pojemnik na
odpady socjalno-bytowe z selektywng zbidrkg. Wokét budynku zaprojektowano
opaske szerokosci 50 cm. wykonang z kostki betonowej oraz projektuje sie wykonaé
utwardzone dojscia do budynku szerokosci min. 1,50 m.

IV. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Wszystkie powierzchnie , ilosci i wskazniki podane jako ,min.” , ;max.” lub ,do” muszag
by¢ dotrzymane. Dla powierzchni okreslonych w przyblizeniu ,0k.” przyjmuje sie
tolerancje £ 20%. Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczeh w obiekcie w
zakresie do +/-15%, w szczegolnosci jesli wynika to z koniecznosci prowadzenia
szachtéw instalacyjnych. Dopuszcza sie zmiane wielkosci powierzchni okreslonych w
programie funkcjonalnouzytkowym w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych,
racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej, pod warunkiem uzyskania akceptaciji
Zamawiajgcego.
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4.1.Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych .

4.1.1.Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobdw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan technicznych
okreslonych w art.5 ust 1 ustawy Prawo budowlane i by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, a takze by¢ zgodne z polskimi normami.

4.1.2. Wymagania ogdélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobéw. Ze wzgledu na ograniczony teren
inwestycji, w obrebie prowadzonych rob6t brak jest mozliwosci gromadzenia
nadmiernej ilosci materiatbw na terenie budowy. Organizacja rob6t powinna
przewidywac jedynie mozliwo$¢ magazynowania takiej ilosci materiatdw i wyrobow,
aby zapewniony zostat nieprzerwany cykl prowadzonych robét. Dostawa materiatow i
wyrobéw winna by¢ tak zorganizowana, aby dostawa zostata zapewniona
sukcesywnie na biezgce zamowienie. Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
betonu towarowego. Kazda partia dostarczonego materialtu powinna przed
wbudowaniem posiada¢ udokumentowang charakterystyke techniczng i stosowne
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania.

4.1.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiaty i elementy oraz
urzadzenia montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét. Wykonawca
kazdorazowo winien uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow,
elementéw budowlanych i konstrukcyjnych, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

4.1.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajg wymaganych aprobat
technicznych powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

4.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Wariantowe stosowanie materiatéw i elementdéw konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie
w tym zakresie w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o
zamierzonym wykonaniu wariantowym winien powiadomic autora projektu i inspektora
nadzoru.

4.1.6. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ wykonywanych robo6t. Uzyty sprzet winien posiadaé
petng sprawnosc¢ techniczng, potwierdzong stosownymi badaniami. Sprzet powinien
by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacii technicznej dla
kazdego rodzaju robot.

4.1.7.Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Do transportu materiatéw i elementow budowlanych wykonawca jest zobowigzany
stosowac takie srodki transportu kotowego, ktdre nie wptyng niekorzystnie na stan i
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jakos¢ transportowanych materiatdw oraz nie spowodujg zniszczenia nawierzchni drog
dojazdowych.

4.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych.
4.2.1.0g6lne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, projektem
budowlano-wykonawczym, technologig wykonania , sztukg budowlang i wymaganiami
okre$lonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie obiektu w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w projekcie budowlanym.
Nastepstwa bteddw popetnionych przez wykonawce w wyznaczeniu obiektu w terenie
i wyznaczeniu rob6t winny byé poprawione na wtasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie wytyczenia obiektu i
rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich wykonanie. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie wyboru sprzetu, materiatdw, elementéw budowlanych i elementéw robot
oparte winny by¢ na wymaganiach okreslonych w umowie, projekcie budowlanym,
normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego winien sie kierowa¢ wynikami badan naukowych, wiedzg
techniczng i dokumentacjg dopuszczajgcg materiat do stosowania oraz inne czynniki,
ktore majg wptyw na rozwazany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego
w tym zakresie winny by¢ przekazywane wykonawcy w terminie niezwtocznym pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ statg obstuge geodezyjng, ktéra powinna
stuzy¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizacji rzednych obiektu.

4.2.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robot.

Z uwagi na fakt, ze roboty prowadzone sg w bezposrednim sgsiedztwie innych
budynkéw bedacych w uzytkowaniu , obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa w
catosci nalezy do wykonawcy rob6t. W tym celu na wykonawcy cigzy obowigzek
opracowania projekiu zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem
wygrodzenia, dozoru, o$wietlenia, zabezpieczenia wykopdw itp. oraz przedtozenie tak
wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Z inwestorem nalezy uzgodni¢ termin prowadzenia rob6t z uzyciem
dzwigow kotowych.

4.2.3.Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obstugi geodezyjnej na budowie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie obiektu w terenie,
utrzymanie projektowanych wysokosci oraz wykonanie inwentaryzacji roboét
zanikajacych lub zakrytych.

4.2.4.Likwidacja placu budowy.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokét budowy oraz przywrécenia terenu wykorzystywanego w
trakcie prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.
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4.3. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych.

4.3.1.Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz jakos¢ wbudowanych
materiatow i elementéw konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek oraz badania materiatéw i robét. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru
inwestorskiego program zapewniajagcy wymagang jakos¢. W przypadku, gdy
wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i zapewnienie jakosci
winno by¢ zgodne z wymogami tego certyfikatu.

4.3.2 Pobieranie prébek.

Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek opartych na zasadzie, ze w metodzie wystepuje jednakowe
prawdopodobienstwo. Prébki do badania winny by¢ pobierane zgodnie z wymogami
technicznymi.

4.3.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm
technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie sg objete normalizacjg
techniczng , dopuszcza sie stosowanie wytycznych branzowych, lub innych procedur
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.3.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci
wbudowywanych materiatdbw budowlanych, kontroli pobierania prébek i badania
materiatow u wytworcow. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkg pomoc w prowadzeniu
tych czynnosci. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatbw budzgcych watpliwosci w zakresie
ich jakosci. Koszty dodatkowo zleconych badan pokrywa wykonawca. Materiaty
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z normami
lub aprobatami technicznymi winny by¢é usuniete, a koszty usuniecia ponosi
wykonawca.

4.3.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacje budowy stanowia:
* projekt budowlano-wykonawczy
¢ umowa na wykonanie robot
» protokoty przekazania placu budowy
* pozwolenie na budowe
* dziennik budowy
» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
* operaty geodezyjne
» certyfikaty znaku bezpieczenstwa
» deklaracja zgodnosci z polskimi normami
» aprobaty techniczne
» protokoty koniecznosci robét dodatkowych
» kosztorysy na wykonanie robét dodatkowych.

32



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY POWIATU ZGIERSKIEGO

Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianie do wglgdu przedstawicielom
uprawnionych organdw nalezy do obowigzkdéw kierownika budowy.

4.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

4.4.1.Przedmiary robét

Podstawg do wyceny robét jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania z podaniem okreslenia naktadéw rzeczowych. Na podstawie
przedmiaru wykonawca winien okresli¢ warto$¢ ofertowg roboét, ktdra stanowi¢ bedzie
podstawe zawarcia umowy.

4.4.2.0g6lne zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiarow.

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajgcego rozliczenia obmiarowego, lub
zakresu robét dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okreslat
faktyczny zakres robét wykonywany zgodnie z dokumentacja, technologig wykonania
i specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach fizycznych. Ksigzka obmiaréow
stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywistg miare wykonanych robo6t. Obmiary
wykonanych rob6t w sposob ciggly dokonuje kierownik budowy i przekazuje do
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.4.3.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami winny by¢é obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w [ mb ], objetosci okreslane powinny by¢é w [ m3 ,
powierzchnie w [ m2] a sprzet w [ szt.]. Ciezary powinny by¢ okreslone w [ kg ] lub |
tonach ].

4.4.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Do przeprowadzenia obmiaréw stosowacé nalezy ogélnodostepny sprzet pomiarowy
posiadajgcy wazne badania techniczne.

4.4.5.Czas przeprowadzenia obmiardéw

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
wykonanych odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepujagcych dtuzszych przerw w
robotach. Obmiar robé6t zakrytych nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

4.5.0dbior robét budowlanych.
4.5.1 Rodzaje odbiorow.
W procesie budowlanym wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw, a mianowicie;
» odbidr czesciowy
e odbiér etapowy
» odbidr robot zakrytych lub zanikajgcych
» rozruch technologiczny
» odbiér koncowy
» odbidr po okresie gwaranciji
» odbidr ostateczny / pogwarancyjny / .

4.5.2. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkow wykonawcy robot nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robdét ulegajgcych zakryciu lub ulegajacych zanikowi. Gotowosc¢
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przeprowadzenia odbioru zgtosi¢ powinien wykonawca robét wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbiér ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru.

4.5.3.0dbidr czesciowy lub etapowy.

Odbiér czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot
stanowigcych cato$¢ techniczng lub technologiczng. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza
wykonawca robdt, a po potwierdzeniu gotowosci przez inspekiora nadzoru
inwestorskiego, odbiér przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez kierownika
zamawiajgcego. Odbiér czesciowy lub etapowy powinien by¢ zakonczony spisaniem
stosownego protokotu w oparciu o dokumentacije tej czesci budowy.

4.5.4.0dbiér koncowy.

Odbioér koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego.
Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru zgtasza pisemnie wykonawca robét, a
potwierdza stosownym zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbiér nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje budowy i z
udziatem przedstawicieli organdéw okreslonych w art.56 ustawy ,, Prawo budowlane”.

4.5.5.0dbidr po okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez
zamawiajgcego po uptywie terminu obowigzywania rekojmi okreslonego w umowie o
wykonanie robot.

4.5.6.0dbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uptywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie i usunieciu wszystkich wystepujacych usterek
zauwazonych w okresie eksploatacji obiektu.

4.5.7. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca robét zobowigzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentaciji
projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robo6t oraz uzyskaé aprobate
wprowadzonych zmian przez autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor
projektu winien okre$li¢ charakter wprowadzonych zmian i oceni¢ czy wprowadzone
zmiany majg charakter istotny czy tez nieistotny w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego.

4.5.8. Rozliczenie robdt.

Podstawe rozliczenia wykonanych rob6t stanowig postanowienia umowy, okreslajgce
zakres rob6t do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W
przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych podstawe rozliczenia winna
stanowi¢ ksigzka obmiaréw prowadzona w/g zasad omoéwionych w p-kcie 4.4
niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty zamienne i dodatkowe powinny by¢ wycenione w oparciu o parametry
kosztowe okreslone w kosztorysie ofertowym.

34



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY POWIATU ZGIERSKIEGO

V. Czes¢ informacyjna

5.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy nie dysponuje dodatkowymi dokumentami potwierdzajgcymi zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw. Na
dzien opracowania niniejszego PFU dla przedmiotowej inwestycji brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyzszej lokalizaciji.
Inwestor nie posiada decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji lokalizacji celu
publicznego. Uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,a w przypadku jego braku ,decyzji o warunkach zabudowy lezy po
stronie Wykonawcy (Oferenta). Uzyskanie warunkéw od gestoréw sieci lezy po
stronie Oferenta.

5.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zobowigzany jest przed udzieleniem zamdwienia do posiadania tytutu
prawnego do nieruchomosci zlokalizowanej na  dziatkach oznaczonych nr
ewidencyjnymi 170/3, 170/4 w obrebie ewidencyjnym 129, na podstawie ktérego moze
ztozy¢ oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z pézn. zm.) ,Prawo
budowlane”

5.3. Przepisy prawne i normy budowlane zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepisow Prawa
Budowlanego, przepiséw techniczno-budowlanych, przepiséw zwigzanych i
obowigzujacych norm ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych:

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 189, poz. 414
z
pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.201 Or. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr
129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004r. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami);
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. z zm.w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna catos¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetyczne

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U 2012 poz.463 z zm.)

» Wytyczne Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw WUo0Z-641/18/KB/2009

* Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana autorstwa mgr inz. arch. Janusza
Kwasniewskiego opracowana przez pracownie projekiowg ,KWADRAT” w
miesigcu marcu 2017r.

* Opinia o stanie technicznym budynku autorstwa mgr inz. Macieja Jaszczyka
opracowana przez pracownie projektowg ,KWADRAT” w miesigcu kwiecien
2017r.

* Normy branzowe

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami oraz jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie projektowania i
realizacji robot.

5.4. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajgcy nie dysponuje kopig mapy do celéw projektowych
Wykonawca na wtasny koszt wykona aktualng mape do celdéw projektowych.

5.5. Wyniki badann gruntowo-wodnych
Zamawiajgcy nie dysponuje opracowaniem w zakresie uwarunkowan
geotechnicznych i hydrologicznych.

5.6. Inwentaryzacja przyrodnicza
Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacjg przyrodniczg

5.7 Warunki techniczne zwiazane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
Na dzien wykonania niniejszego opracowania budynek posiada zaopatrzenia
w media opisane w pkt. 2.4 na podstawie zawartych aktualnych uméw z gestorami
sieci

5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
Przewidziane jest prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym
przepisami. W szczegdlnosci do obowigzkéw tych naleze¢ bedzie:

» stwierdzenie w toku wykonanych robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem budowlanym; wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigzan i ewentualne uzupetnienie
szczego6tdw dokumentacji projektowej;

36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY POWIATU ZGIERSKIEGO

* uzgodnienie z zamawiajgcym i wykonawcg rob6t budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w

* odniesieniu do materiatdw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i
technologicznych; udziat w komisji i naradach technicznych organizowanych
przez Zamawiajgcego, oraz uczestnictwo w odbiorach kohcowych, prébach
instalacji, procedurach rozruchu itp.

UWAGA

Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, niezbedne
bedzie

uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w
projekcie architektoniczno- budowlanym w stosunku do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego . Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacii
projektu technicznego w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno- uzytkowego i umowy.

Od Wykonawcy wymaga sie :

» konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz organizowania spotkan w celu
uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i
wyposazenia;

» udzielania wyjasnien i uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie
max. do 3 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego;

* nieodptatnego wykonania uzupetnien dokumentacji projektowej i innych
opracowan oraz nieodptatnego pobytu na miejscu realizacji jesli dziatania te
wynikajg z koniecznosci poprawiania btedéw powstatych z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspétpracy z Wykonawcg Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktéw oraz Inspektora nadzoru.

Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalnouzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektows;

» stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projekcie;

» jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac;

» prawidtowos¢ zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

» prawidtowosc¢ potgczen funkcjonalnych.

» Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

» odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

» odbiér czesciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z
Inwestorem:;

* odbidér koncowy.

Wywéz gruzu i odpaddw wraz z ich utylizacjg powstatych w trakcie robét oraz ich
ewentualna utylizacja lezy po stronie Wykonawcy.

5.9. Inne informacje i dokumenty
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Zamawiajgcy nie posiada danych dotyczacych podczyszczen atmosfery do analizy
ochrony powietrza, raportéw, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajgcy nie dysponuje réwniez pomiarami ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci. Uzyskanie niezbednych dokumentéw w tym zakresie lezy po stronie
Wykonawcy. Stwierdza sie, ze obiekt ze wzgledu na swojg funkcje i charakter nie
pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Nie bedzie on emitowat hatasu ani wibracji w
stopniu szkodliwym dla $rodowiska, nie bedzie miat zadnego negatywnego wptywu na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie wywota ponadnormatywnych
oddziatywan na poszczegoélne komponenty srodowiska. Nie wystgpi emisja, odoréw
lub nieprzyjemnych zapachdéw, promieniowania niejonizujgcego czy wibraciji.
Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie tez negatywnie oddziatywaé na miejscowe
dobra kulturalne, materialne i przyrodnicze

DODATKOWE UWAGI:

Zastrzega sie wszelkie prawa autorskie do zatgczonej koncepciji . Zatgczona koncepcja
architektoniczna nie moze zosta¢ wykorzystane jako podktad Projektowy oraz nie
stanowi podstawy do prowadzenia robét budowlanych
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VI. Zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji
6.1. Podstawa opracowania:

» koncepcja architektoniczna

» Wskazniki cenowe ,Wartos¢ kosztorysowa inwestycji — IV kwartat 2021 r.
Obliczenie wartosci kosztorysowej inwestycji (WKI) dokonywane jest przy
wykorzystaniu wskaznikbw cenowych, ustalanych na rynku budowlanym i
publikowanych w wydawnictwach cenowych.
Warto$¢ kosztorysowa inwestycji obejmuje réwniez podatek od wartosci towardéw i
ustug (VAT), uwzgledniany w kosztach kazdej grupy wedtug obowigzujgcych
przepiséw, i oblicza sie jg w poziomie cen i stawek podatku VAT aktualnych na dzien
wykonania obliczeh.

Grupa kosztéw 1 - Pozyskanie dziatki budowlane;j

L.p. |Nrpodgrupy |Opis podgrupy Wskaznik |llos¢/ wartosé
cenowy |powierzc
hnia

1. Nie dotyczy

Razem koszty Grupy 1 ;|-

Grupa kosztéw 2 - Przygotowanie terenu i przytgczenie obiektdéw do sieci

21 |2.112.10 Czesciowa rozbiérka obiektow 512zt/ m3 636 m3 325632
kubaturowych oraz budowli z cegty

22 12.130.14 Rozebranie nawierzchni z brukowca, |19/m?2 185 m? 3515
ptyt betonowych, z kostki

2.3. 12.210.00 Oczyszczenie terenu przez zdjecie 90zt/m3 425,21m3 |38268,90

warstw gruntu lub humusu wraz z
wywiezieniem

24. 12.312.00 Niwelacja terenu 2,60/m?2 425,21m?2 |1105,55

2.5 12.412.10. Przytacze wodociggowe z rur 617/mb 15 mb. 9255
polietylenu o srednicy do 50 mm

2.6. |2.421.14 Przytacze kanalizacyjne z rur PCV o | 868/mb 15,0 mb |13020
Srednicy 200 mm

2.7 |analogia Przytacze kanalizacji deszczowej z 868/mb 45 mb 39060
rur PCV o srednicy 200 mm

2.8 12.520.45 WLZ 182/mb 50 mb. 9100

29 [2.530.14 Przytgcze teletechniczne 105/mb 15 mb. 1575

2.10 /2.600.00 Wywiezienie gruzu z rozbiérki na 77/m3 150 m3 11 550
odlegtos¢ do 5 km.

2.11 |2.701.02.22 Gruz ceglany — stawka za korzystanie | 13,89/t 130t 1805,70

ze srodowiska w roku 2022

Razem koszty Grupy 2 :|453887,20

Grupa kosztéw 3.a — Budowa obiektéw podstawowych (budynek istniejgcy)

3.1. 13.399.200 Budynki niemieszkalne: kultury, 2572/ m?pu 333,90 858790,80
edukaciji, szpitale i zaktady opieki m?2 pu
medycznej, kultury fizycznej,
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gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone (budynek istniejacy)

- stan surowy

3.2.

3.399.300

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukaciji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone wewnetrzny (budynek
istniejacy)

- stan wykonczeniowy

1950/ m2pu

333,90m?
pu

651105

3.3.

2.299.400

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukacji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone- stan wykonczeniowy
wewnetrzny (budynek istniejgcy)

- stan wykonczeniowy zewnetrzny

460/ m2pu

333,90m?
pu

153594

Razem koszty Grupy 3a:

1663489,80

Grupa kosztow 3b — Budowa obiektéw podstawowych (projektowany tacznik)

3.1

3.399.200

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukacji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone (projektowany tgcznik)

- stan zerowy

780/ m?pz

53,19 m?

41488,20

3.2.

3.399.200

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukaciji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone (projektowany tgcznik)

- stan surowy

1572/ m2pu

48,84 m?
pu

76776,48

3.3.

3.399.300

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukaciji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone wewnetrzny (projektowany
tacznik)

- stan wykonczeniowy

999/ m2pu

48,84m?2
pu

48791,16

3.4.

2.299.400

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukaciji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy

367/ m2pu

48,84m?
pu

17924,28
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| scalone- stan wykorczeniowy
wewnetrzny (projektowany facznik)

- stan wykonczeniowy zewnetrzny

Razem koszty Grupy 3b:|184980,10
Grupa kosztéw 4a — Instalacje (budynek istniejacy)
4.1 |4.310.10 Instalacje i urzadzenia kanalizacyjne, |180/m2pu 333,90m?2 60102
wodociggowe i gazowe w pu
ogdlnodostepnych obiektach kultury
4.2 14.310.20 Instalacje i urzgdzenia zaopatrzenia |318/m2pu 333,90m2 |106180,20
w ciepto w ogolnodostepnych pu
obiektach kultury
4.3 |4.310.30 Instalacje i urzgdzenia techniki 1021/m2pu  |333,90m2 |340911,90
wentylacyjnej w ogdlnodostepnych pu
obiektach kultury
4.4 |4.310.40 Instalacje i urzadzenia elektro- 801/m2pu 333,90m2 |267453,90
energetyczne w ogélnodostepnych pu
obiektach kultury
4.5 |4.310.50 Instalacje i urzgdzenia teletechniczne |438/m2pu 333,90m? [146248,20
i techniki informatycznej w pu
ogdlnodostepnych obiektach kultury
4.6 |4.310.70 Instalacje i urzgdzenia specyficzne 178/m2pu | 333,90m2 |59434,20
dla sposobu uzytkowania obiektu w pu
ogdlnodostepnych obiektach kultury
4.7 14.310.80 Instalacje i urzgdzenia automatyki 39/m2pu 333,90m2 |13022,10
budynku w ogdinodostepnych pu
obiektach kultury
Razem koszty Grupy 4a :|993352,50
Grupa kosztdéw 4b — Instalacje (projektowany tgcznik)
41 |4.310.10 Instalacje i urzgdzenia kanalizacyjne, | 180/m2pu 48,84m? pu |8791,20
wodociggowe i gazowe w
ogodlnodostepnych obiektach kultury
4.2 14.310.20 Instalacje i urzadzenia zaopatrzenia |318/m2pu 48,84m? pu [15531,12
w ciepto w ogdInodostepnych
obiektach kultury
4.3 14.310.30 Instalacje i urzgdzenia techniki 1021/m2pu  |48,84m? pu |49865,64
wentylacyjnej w ogdlnodostepnych
obiektach kultury
4.4 14.310.40 Instalacje i urzgdzenia elektro- 801/m2pu 48,84m? pu |39120,84
energetyczne w ogélnodostepnych
obiektach kultury
45 14.310.50 Instalacje i urzadzenia teletechniczne |438/m2pu 48,84m? pu [21391,92
i techniki informatycznej w
ogdlnodostepnych obiektach kultury
46 |4.310.70 Instalacje i urzgdzenia specyficzne 178/m2pu 48,84m? pu |8693,52

dla sposobu uzytkowania obiektu w
ogodlnodostepnych obiektach kultury
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4.7 14.310.80 Instalacje i urzgdzenia automatyki 39/m2pu 48,84m? pu | 1904,76
budynku w og6lnodostepnych
obiektach kultury

Razem koszty Grupy 4b :| 145299,00

Grupa kosztow 5 — Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze

51 |5.260.10 Oswietlenie parkowe na stupach 3398/stup 4 13592
stalowych ozdobnych
5.2 15.630.10 Chodniki z kostki brukowej betonowej | 108/m? 362,40m2 [39139,20

na podsypce cementowo-piaskowej

Razem koszty Grupy 5:/52731,20

Grupa kosztéw 6 — Wyposazenie

Wyposazenie budynku

6.1 |6.161.03.500 |Pojazdy schodowe Szt. 1 21170

6.2 |6.901 Wyposazenie zwigzane z 20000
zabezpieczeniem i ochrong

Razem koszty Grupy 6:/41170

Grupa kosztéw 7 — Prace przygotowawcze, projektowe , obstuga inwestorska

7.1 17.100.00 Prace wstepne - studia i analizy 0,80% 3534909,80 | 28279,27
przedinwestycyjne, operat wartosci
wodnoprawny, badania inwestycji

geotechniczne w inwestycjach
kubaturowych, ocena oddziatywania
na srodowisko, ocena akustyczna i
inne od przwidywanych kosztéw robét

budowlanych

7.2 17.200.35 Wskazniki kosztéw dokumentaciji 4,55% 3534909,80 | 160838,36
projektowej w relacji do kosztow rob6t | wartosci
budowlanych dla inwestycji inwestycji

kubaturowych - kategoria trudnosci 3
- budynki niskie o matym stopniu
trudnosci - wartos¢ robét do 10 min.

7.3 |7.530.10 Opracowanie mapy dziatki dla celéw | 1600 1 1600,00
projektowych - pierwszy hektar
(ryczalt)

7.4 17.550.10 Opracowanie geodezyjne sieci 300 300,00
mediéw dla ZUD do 3 hm
ryczatt

7.5 17.560.10 Wytyczenie wykopu pod budynek (4 |500 1 500
pkt) ryczait

7.6 |7.560.11 Wytyczenie wykopu pod budynek za | 80/punkt 6 480,00
kazdy nastepny punkt

42



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY POWIATU ZGIERSKIEGO

7.7 17.710.20 WKI7.710.20. SEK  Nadz6r 10% 16083,84 |16083,84
autorski - liczony od kosztow wartosci
wykonania dokumentacji projektowej |dokumentacj
(PB+PW), a takze kosztow i
opracowania przedmiarow robot i projektowek
specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot”

Razem koszty Grupy 7:| 208081,47

Ogotem koszty Grupy 1- 7:|3 742991,27

Ogétem w zaokragleniu (netto):|3 750 000,00

Podatek VAT 23 9% 862 500,00

Wartosc¢ brutto |4 612 500,00

W tym warto$¢ Grupy 3b i 4b (netto)| 330279,10

W tym wartos$¢ Grupy 3b i 4b (brutto )| 406 244,00
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