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Nazwy i kody ze Wspdlnego Stownika Zamowien

Dziat: 45 Budownictwo

Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci;

inzynieria

lgdowa i wodna

Klasa: 45.21 Budownictwo ogélne oraz inzynieria lgdowa i wodna

Klasa:45.22 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Klasa: 4525 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane

Klasa: 4532 Roboty izolacyjne

Klasa: 4533 Wykonywanie instalaciji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Grupa: 45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane

Klasa: 4541 Tynkowanie

Klasa; 4542 Zaktadanie stolarki budowlanej

Klasa 4543: Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i $cian

Klasa 4544: Roboty malarskie i szklarskie

Kategorie robdét:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe,

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

CPV 45262210-6 Fundamentowanie,

CPV 45262300-4 Betonowanie,

CPV 45262310-7 Zbrojenie,

CPV 45223500-1 Roboty z betonu zbrojonego,

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukgji,

CPV 45223100-7 Montaz konstrukciji metalowych,

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne,

CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe,

CPV 45262520-2 Roboty murowe,

CPV 45262522-6 Roboty murarskie,

CPV 45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania Sciekéw,

CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,

CPV 45232420-2 Roboty w zakresie $ciekow,

CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw,

CPV 45232460-4 Roboty sanitarne,

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

CPV 45331110-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

CPV 45331210-1Roboty zwigzane z instalacjg wentylacji ,

CPV 45261100-5 Wykonywanie i konstrukcji dachowych

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,

CPV 45261211-6 Ktadzenie ptytek dachowych (dachéwka)

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien,
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CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni,

CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego,
CPV 45410000-4 Tynkowanie,

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementdw,
CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien,

CPV-45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek,

CPV 45432200-8 Ktadzenie terakoty,

CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury,

CPV 45432110-8 Ktadzenie podtog,

CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych,

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne,

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna,

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej,

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacii elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu
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. Dane ogodlne:

1.1. Obiekt: Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego
1.2. Adres: 95-100 Zgierz ul. Diuga 42

Dz. nr. ewid. 170/3,170/4 obreb: 129
1.3. Inwestor: Powiat Zgierski

95-100 Zgierz ul. Sadowa 6a
1.4. Jednostka autorska: KOWALCZYK ARCHITEKCI

- Biuro Obstugi Inwestycyjnej i Projektowania
93-402 £6dz ul. Pabianicka 184/186
1.5. Czas opracowania: styczen-luty 2022r.

1.6. Podstawa opracowania:

e Umowa zawarta z Zamawiajgcym na opracowanie PFU
e wizja lokalna
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ceHtrum
Lubtury

Il. Ogodlny opis przedmiotu zamowienia

Niniejsze opracowanie swym przedmiotem obejmuje przebudowe budynku dawnych
tkaczy zlokalizowanego w Zgierzu przy ul. Diugiej 42 na dzialce oznaczonej nr ewid.
170/3 , 170/4 w obrebie ewidencyjnym 129. Przedmiotowy budynek jest obiektem 2
kondygnacyjnym (parter oraz poddasze uzytkowe) wraz z czeSciowym
podpiwniczeniem i usytuowany jest w pierzei ulicy Dtugiej. Rzut poziomy budynku
zbudowany zostat na planie prostokata o wymiarach ok. 18,50x14,0 m. Dach budynku
dwuspadowy o kierunku kalenicy rownolegtej do osi ulicy Dtugiej , kierunku pétnocny-
zachéd — potudniowy wschdéd Teren dziatki od strony potudniowej budynku jest
ogrodzony i nieutwardzony.

,Obecny wyglad zewnetrzny budynku $wiadczy o jego pierwotnym rozwigzaniu
architektonicznym wywodzgcym sie z architektury klasycystycznej. Wskazuje na to
regularna | symetryczna artykulacja okien , podkreSlenie wejScia ryzalitem
zastosowanie charakterystycznej dla krajobrazu Zgierza facjaty. Wystroj
architektoniczny zostat utracony w wyniku remontow nie respektujgcych rozwigzan
architektonicznych poprzednich epok. Z analizy dokumentdw , projektéw budynkdw z
tozsamej epoki oraz porownania istniejgcych wyratowanych obiektow wynika, iz
obecnie stojgcy dom przy ul. Diugiej 42 zostat wybudowany miedzy 1880 a 1913
rokiem. W Archiwum Panstwowym w todzi nie odnaleziono projektu budowy domu,
rowniez w dostepnych Zrddtach ikonograficznych nie zadokumentowano tego obiektu”.
Zrédto : opracowanie autorstwa : Pawet Krawczyk, Katarzyna Barucha

2.1. Parametry techniczne budynku przed przebudowa
e Powierzchnia terenu w granicach opracowania — 746 m?
e Powierzchnia zabudowy — 263,60 m?
e Powierzchnia uzytkowa 384,91 m?
e Kubatura 1 143,33 m?

2.2. Opis funkcjonalny stanu istniejgcego

Budynek zlokalizowany na tej dziatce petni w chwili obecnej funkcje Centrum Kultury
Powiatu Zgierskiego. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano od strony p6tnocnej
bezposrednio z chodnika — ul. Dtugiej .Na parterze budynku wydzielono 2 sale zaje¢ ;
plastycznych oraz muzycznych  oraz sale taneczno-teatralng. Na poddaszu
uzytkowym wydzielono kolejne 2 sale zaje¢ dydaktyczno-kulturalnych a takze
pomieszczenia administracyjne. Komunikacje pionowg stanowi drewniana klatka
schodowa. Ogdlny stan budynku przedstawiajg ponizsze fotografie :

"R P e
T

Fot. Nr 1 — elewacja frontowa Fot. Nr 2 — elewacja od dziedzinca
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Fot. Nr 5 — drzwi frontowe Fot. Nr 6 — wejScie gtowne
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2.3. Opis konstrukcyjny stanu istniejgcego

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania wykonany w Konstrukcji tradycyjnej
murowej . Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Strop nad piwnicg ceramiczny typu ,Klaina” wsparty na
belkach stalowych . Nad parterem strop wykonany w konstrukcji — drewnianej.
Konstrukcje nosna stanowig belki drewniane o przekroju poprzecznym 24x28 cm. oraz
18x18 cm. w rozstawie osiowym co 100-110 cm. Konstrukcja dachu drewniana
ptatwiowo-kleszczowa , czeSciowo wieszarowa . Dach kryty papg asfaltowg na
deskowaniu petnym. Komunikacje pionowg stanowi drewniana klatka schodowa.
Zrodho : opracowanie autorstwa mgr inz. Macieja Jaszczyka

2.4. Opis planowanych robét budowlanych i instalacyjnych

Zgodnie z opinig o stanie technicznym budynku autorstwa mgr inz. Macieja Jaszczyka
opracowang przez pracownie projektowg ,KWADRAT” w miesigcu kwiecien 2017r.
stan techniczny budynku ocenia sie jako dostateczny . Jednakze wymiany lub
przebudowy wymaga wiele elementéw konstrukcyjnych budynku. Niezbedna jest
miedzy innymi catkowita przebudowa konstrukcji dachu oraz drewnianego stropu nad
parterem oraz zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

2.4.1. Uzbrojenie terenu

*Instalacja elektryczna - Zasilanie wewnetrznej instalacji elektrycznej zgodnie z
warunkami technicznymi gestora sieci do uzyskania przez Wykonawce

*Instalacja c.o - Zasilanie instalacji ogrzewania z istniejgcego wezta cieptowniczego

*Instalacja wod.-kan - Zasilanie w wode zapewnione jest z istniejgcego przytacza
wodociggowego znajdujgcego sie na przedmiotowej dziatce. Odprowadzenie
Sciekow do miejskiej sieci kanalizacyjnej znajdujgcej sie w ul. Diugiej

*Instalacja kanalizacji deszczowej - Wody opadowe z dachéw budynku
odprowadzone przez zespo6t rynien i rur spustowych do miejskiej sieci
kanalizacyjnej deszczowej na podstawie warunkéw technicznych uzyskanych przez
Wykonawce

2.4.2. Komunikacja

Dostep do budynku zapewniony jest poprzez istniejgcy zjazd z ul. Romualda
Mielczarskiego i poprzez dziatki oznaczone nr ewid. 171 oraz 172. Ponadto
zapewniony jest dostep poprzez dziatke 170/4 bezposrednio z ul. Dtugiej , jednakze
szerokosc¢ tej drogi wewnetrznej jest niezgodna z warunkami technicznymi jakim winny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

2.5. Projektowana forma architektoniczna obiektu

Z uwagi na stan techniczny budynku przewiduje sie catkowita rozbiérke konstrukcji
dachu wraz z drewnianym stropem nad parterem a takze $cian poddasza. Projektuje
sie pozostawi¢ istniejgcg forme budynku zaréwno w aspekcie wysokosci $cian
budynku jak i kacie nachylenia potaci dachu , uktadu i wielkosci otworéw okiennych
oraz lokalizacje drzwi zewnetrznych
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2.6. Ukfad konstrukcyjny budynku

Przewiduje sig pozostawienie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku. Celem
zwigzania $cian zewnetrznych budynku, po uprzedniej rozbidrce Scian
konstrukcyjnych do poziomu stropu  nad parterem, przewiduje sie wykonanie
zelbetowego wienca obwodowego wraz z nowo-projektowanym prefabrykowanym
stropem gestozebrowym. A nastepnie wiernym odtworzeniem $cian zewnetrznych
poddasza uzytkowego wraz z konstrukcjg wiezby dachowej z zachowaniem jej
obecnego kata nachylenia potaci.

2.7. Projektowane przeznaczenie i program uzytkowy
Po przebudowie przedmiotowego budynku przewiduje sie pozostawienie istniejgcej
funkcji budynku jakag petni obecnie tj. Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego .

2.7.1. Parter

Na parterze przewiduje sie wydzielenie sali tanecznej , sali do zaje¢ rytmiki oraz sali
zajeC plastycznych. Ponadto wydziela sie garderobe oraz pomieszczenie
gospodarcze. Komunikacje pionowg stanowi¢ bedzie istniejgca klatka schodowa
poddana uprzedniej rewitalizacji. Celem komunikacji oséb poruszajgcych sie na
wozkach , nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ komunikacji na poddasze tym osobom przy
uzyciu transportera schodowego.

Ponadto przewiduje sie rozbudowe istniejgcego budynku w poziomie parteru o strefe
wejsciowg wraz z szatnig i weztem higieniczno-sanitarnym potgczone komunikacyjnie
z istniejgcym budynkiem przeszklonym tgcznikiem. Dobudowana strefa wej$ciowa
bedzie stanowi¢ wejscie m.in. dla 0os6b ze szczegdlnymi potrzebami , w tym oséb
poruszajgcych sie na wozkach

2.7.2. Poddasze uzytkowe

Na poddaszu uzytkowym zaprojektowano sale dydaktyczng , sale do zaje¢ z fotografii
oraz sale plastyczng . Ponadto na poddaszu wydzielono pomieszczenia
administracyjne takie jak sekretariat oraz pokéj administracyjno-biurowy. Na poddaszu
wydzielono takze pomieszczenie sanitarne.

2.8. Parametry techniczne budynku po przebudowie
Powierzchnia terenu w granicach opracowania — 746,00 m?
Powierzchnia utwardzen — 362,40 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — 62,8 1m?
Powierzchnia zabudowy — 320,79 m?
W tym :
Powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego - 263,60 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego tgcznika — 57,19 m?
e Powierzchnia uzytkowa 382,74 m?
W tym :
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejacego — 333,90 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego tgcznika — 48,84 m?
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e Kubatura 1 268,27 m?
Wtym :
Kubatura budynku istniejgcego - 1 143,33 m?®
Kubatura projektowanego tgcznika — 124,94 m?3

2.8.1. Zestawienie Powierzchni

2.8.1. Piwnica
L.p | Symbol Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Rodzaj podtogi
' [m?]
1. -1.01 POM. MAGAZYNOWE 12,54 GRES
2. -1.02 POM. MAGAZYNOWE 11,49 GRES
3. -1.03 POM. TECHNICZNE 11,32 GRES
4. -1.04 KLATKA SCHODOWA 1,07 GRES
RAZEM | 36,42*

*Powierzchni nie wlicza sie zgodnie z PN-ISO 9836:1977"Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

2.8.2. Parter
L.p | Symbol Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Rodzaj podtogi
[m?]

BUDYNEK ISTNIEJACY

1 0.01 SALA TANECZNA 44,77 DESKI
2 0.02 SALA RYTMIKI 43,17 DESKI
3. 0.03 SALA DYDAKT-PLASTYCZNA 26,67 DESKI
4. 0.04 KOMUNIKACJA 33,79 DESKI
5 0.05 GARDEROBA 8,10 GRES
6 0.06 POM.GOSPODARCZE 3,46 GRES
7 0.07 Y2 KLATKI SCHODOWEJ 2,00 DESKI

RAZEM | 161,96

PROJEKTOWANY £ACZNIK

8. 0.08 SZATNIA 11,88 GRES
9 0.09 WC DAMSKI 4,29 GRES
10. [ 0.10 WC MESKI 8,79 GRES
11. 1 0.11 WC NPSPR. 4,29 GRES
12 10.12 HOLL 22,96 GRES

RAZEM : | 48,84
OGOLEM : | 210,80

10
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2.8.3. Poddasze uzytkowe

L.p | Symbol Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Rodzaj podtogi
[m?]

1. 1.01 SALA DYDAKTYCZNA 35,04 (45,09) | PARKIET
2. 1.02 SALA FOTOGRAFICZNA 32,50 (43,64) | PARKIET
3. 1.03 SALA PLASTYCZNA - 30,73 (41,61) | PARKIET
4. 1.04 SEKRETARIAT 20,42 PARKIET
5. 1.05 POM. ADM.-BIUROWE 18,75 (23,31) | PARKIET
6. 1.06 KOMUNIKACJA 24,46 (35,77) | PARKIET
B 1.07 WC NPSPR./ MESKI 4,29 GRES

8. 1.08 WC DAMSKI 3,75 GRES

9. 1.09 Y2 KLATKI SCHODOWEJ 2,00 DESKI

RAZEM | 171,94(219,88)*

*Powierzchni nie wlicza sie zgodnie z PN-ISO 9836:1977"Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

11
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lll Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa i rozbudowa w ramach ,Modernizacii
Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego przy ul. Ditugiej 42 w Zgierzu w kompleksie
historycznej zabudowy” ~ na dziatlce oznaczonej nr ewidencyjnymi 170/3, 170/4 w
obrebie ewidencyjnym 129

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem planowana jest do realizacji w ramach
udzielonej przez Zamawiajgcego koncesji na wykonanie robét budowlanych na
podstawie uprzednio opracowanej kompletnej wielobranzowej dokumentagii
projektowo-kosztorysowej zgodnej z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym
i koncepcjg architektoniczna.

Budowa budynku powinna by¢ podporzadkowana niniejszemu programowi
funkcjonalno-uzytkowemu oraz winna kierowaé¢ sie wzgledami konstrukcyjnym i
ekonomicznymi. Uwzgledniajgc wymogi obowigzujgcych przepiséw nalezy mieé na
uwadze rachunek ekonomiczny catego przedsiewziecia.

3.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi koncepcja architektoniczna stanowigca
zatgcznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego Wszystkie rozwigzania
projektowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami , m.in. :

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr.75 p0z.690 z pézn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej

o Wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow WUo0Z-641/18/KB/2009

e Opinig o stanie technicznym budynku autorstwa mgr inz. Macieja Jaszczyka
opracowana przez pracownie projektowg ,KWADRAT” w miesigcu kwiecien
2017r.

e Przepisami szczegbtowymi

e Obowigzujgcymi Normami budowlanymi

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ sporzadzona na podstawie niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i koncepcji architektonicznej dostarczonej przez
Zamawiajgcego, a takze na podstawie obmiaréw , inwentaryzacji ekspertyz i analiz
dokonanych przez Wykonawce.

Dokumentacja winna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz
powinna by¢ opatrzona klauzurg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu
, ktéremu ma stuzy¢. Projekt winien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-
uzytkowe , konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczego6tow
i detali konstrukcyjnych.

Projekt winien by¢ spdéjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawieraé
protokot koordynacji miedzybranzowej podpisany przez wszystkich projektantéw
branzowych uczestniczacych w realizacji zamoéwienia . Przed rozpoczeciem prac
budowlano-montazowych nalezy uzyska¢ ostateczng (prawomocng) decyzje
pozwolenia na budowe na podstawie opracowanego projekiu architektoniczno-
budowlanego
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Zamawiajgcy wymaga , aby stosowac wyroby , ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wymagany minimalny okres
gwarancji na przedmiot zamoéwienia w zakresie rob6t budowlanych wynosi 36 miesiecy
, @ na zamontowany osprzet 24 miesigce.

3.1.1 Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;j
Dokumentacja ta winna sie sktadac :
e Projektu zagospodarowania terenu
e Dokumentéw formalno-prawnych zawierajgcych m.in.
e Inwentaryzacje architektoniczno-budowlang
o Ekspertyze techniczng
o Wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
Projektu architektoniczno-budowlanego
e Projektu technicznego

Dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego konieczne prace do wykonania :

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branzach:
e architektura
e konstrukcja
e instalacje sanitarne
e instalacje elektryczne

instalacje niskoprgdowe

przebudowa budowa budynku na podstawie w/w dokumentacji wielobranzowej

e zagospodarowanie terenu
W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi :

e uzyskanie , w przypadku koniecznosci , warunkéw technicznych zwigzanych z
przytaczeniem obiektu do istniejgcej sieci wodociggowej , kanalizacyjnych ,
cieptowniczych , energetycznych , teletechnicznych po dokonaniu przebudowy

e wykonanie mapy do celow projektowych w zakresie niezbednym dla
przedmiotowej inwestyciji

e uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego , a w przypadku jego braku uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy w przypadku zaistnienia takowej koniecznosci zgodnie z Ustawg o
Planowaniu Przestrzennym (Dz.U.2021 poz. 741)

e wykonanie projektu wielobranzowego na podstawie niniejszej koncepciji i
dodatkowych ewentualnych wytycznych wniesionych przez Zamawiajgcego

e uzyskanie opinii , sprawdzen i uzgodnien w zakresie niezbednym do

uzyskania pozwolenia na budowe

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

sporzadzenia projektéw technicznych

opracowanie kosztoryséw

wykonanie prac wskazanych w opracowanej dokumentacji projektowe;j

sporzgdzenie charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie

certyfikatu energetycznego

sporzadzenie planu bezpieczenstwa pozarowego

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w przypadku koniecznosci jego

uzyskania celem uzytkowania budynku
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3.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzenia rob6t przed
dostepem o0s0b trzecich , a w szczegdblnosci zwréci¢ uwage na zabezpieczenie w
sposob uniemozliwiajgcy dostep dzieci . Wykonawca zobowigzany jest do
biezgcego utrzymywania porzadku w obszarze prowadzonych robét.
Niedopuszczalna jest ingerencja w znajdujgcy sie w bezposrednim sasiedztwie
drzewostan. Wykonawca ponosi konsekwencje ingerencji i istniejagcy  stan
zagospodarowania niezgodny z opracowang dokumentacjg projektowa

3.2.1. Organizacja robo6t i przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy plac budowy w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw, wjazdu pojazddéw i sprzetu na
teren budowy w protokole przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robot.
Ze wzgledu na prowadzenie robét w sasiedztwie czynnego obiektu szkolnego
konieczne jest wygrodzenie obszaru prowadzonych robét oraz wyposazenie obiektu
w stosowne znaki ostrzegawcze.

3.2.2. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska.
Wykonawca winien podejmowac¢ wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. W szczego6lnosci bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie
zanieczyszczenia powietrza i wod, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
czynnikow wptywajgcych na srodowisko podczas prowadzenia robét.

3.2.3. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia pracownikéw zgodnie z zasadami i przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27-go sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu i rodzajéw robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przestrzegania
zasad bezpieczenstwa pozarowego.

3.2.4. Warunki dotyczace organizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu
budowy i organizacji prowadzenia robét budowlano-montazowych i przedtozeniu go
akceptacji przez zamawiajgcego. Teren budowy winien by¢ wygrodzony. Istniejgca
droga wewnetrzna winna posiada¢ stosowne oznakowanie.

3.3. Wymagania wzgledem rozwigzan architektonicznych i wykonczenia
Biorgc pod uwage , iz budynek byt wnoszony na przetomie XiX i XX w oraz posiadat
stosowne dla danego okresu detale architektoniczne podczas prowadzonych robot
nalezy bezwzglednie odtworzy¢ takie elementy jak :

e Rozcztonkowanie fasady poprzez pilastry na narozach parteru i ryzalitu
Oddzielenie strefy cokotu od parteru
Profilowane parapety pod oknami
Oddzielenie parteru od pietra wgskim gzymsem ciggtym
Oprawa architektoniczna okien na parterze w formie opasek
Oprawa architektoniczna okien poddasza
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e Profilowany gzyms koronujgcy
e Zaakcentowanie przestrzeni miedzy oknami facjaty przy pomocy pilastra
e Tympanon z profilowanym gzymsem w facjacie

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy
uprzednio wykona¢ roboty rozbiérkowe w zakresie :
e Rozbidrka $cian dziatowych na parterze oraz pietrze budynku
Rozbidrka istniejgcego dachu
Rozbiorka istniejacej $cianki kolankowej do poziomu stropu nad parterem
Rozbidrka istniejgcego stropu drewnianego nad parterem
Rozbidrka istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych
Rozbidrka podtdg i posadzek
Demontaz istniejgcych rolet zewnetrznych

3.3.1. Zasady og6Ine wykonania robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidérkowych, w pierwszej
kolejnosci, nalezy odcig¢ instalacje elektryczng od zasilania oraz pozostate instalacje,
ktére sg doprowadzone do budynku.

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie
obcigzenia elementéw konstrukcyjnych, totez zgodnie z ta zasadg rozbiérke nalezy
rozpoczg¢ od goéry. Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych
nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec:
ogrodzenie terenu prowadzonych robét, wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcym
zawaleniem etc. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé¢ z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Najbardziej
podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek
obejmujg nizej wymienione zalecenia:

e usungc nalezy wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych ,
a wigc zwisajgce czesci murdw , stropy pozbawione czesciowo podpor etc.

e usungcC gruz i materiaty drobnicowe przez specjalne kryte zsypy lub rynny
drewniane. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac¢ przez okna lub
przerzucac na dolne stropy

e zalecane jest prowadzenie rob6t rozbiérkowych recznie lub przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych,

e zabronione jest stosowanie metody podcinania muréw

o rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonaé niewielkimi odcinkami |,
odbijajgc uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojeniowe
za pomocg aparatéw acetylenowych

e elementy konstrukcji stalowych nalezy rozebra¢ przez ciecie elementéw
aparatami acetylenowymi , a w przypadku ich braku przy uzyciu pit do ciecia
stali

e rozbiorek elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
poziomach

e robotnicy prowadzacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4,0 m. powinni
by¢ zabezpieczeni pasami , przy czym lina od pasa musi byé przymocowana
do czesci trwatych budowli , nie rozbieranych w danym momencie.
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3.3.1.2. Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych
Rozbiorke kazdego budynku nalezy prowadzi¢é w nastepujgcej kolejnosci, a
mianowicie:

Upewnic sie iz instalacja elekiryczna jest odcieta od zasilania
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

rozbiorka dachu

rozbiérka muréw

rozbidrka stropéw

3.3.1.3. Odciecie mediow zasilajgcych
Odciecie instalacji wewnetrznych od sieci zewnetrznych powinno by¢ dokonane
przez pracownikow do tego uprawnionych i stwierdzone stosownym zapisem w

dzienniku rozbidrki.

3.3.1.4. Demontaz instalacji wewnetrznych

W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do demontazu opraw, kloszy i
wytgcznikéw instalacji elektroinstalacyjnej. Demontaz instalacji wewnetrznych nalezy
rozpoczgé po sprawdzeniu, czy wszystkie instalacje zostaly odtgczone od sieci
zewnetrznych.
3.3.1.5. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystgpieniem do rozbidrki okien i drzwi nalezy sprawdzic, czy wskutek
osiadania Scian lub utraty nosnosci nadprozy, oscieznice nie spetniajg roli podpory dla
danej sciany, by przy wyjmowaniu ich nie spowodowac zawalenia sie $cian. W tym
przypadku nalezy skrzydta okienne i drzwiowe pozdejmowac z zawiasOw, oscieznice
za$ wyjaC dopiero po rozebraniu gérnej czesci Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone,
zaleca sie wymontowac je ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i
opaskami.

3.3.1.6. Rozbiérka dachu

Rozbiérke dachu nalezy rozpoczaé od rozbiérki pokrycia dachowego.
Rozbidrke pokrycia dachowego wykonywaé winna brygada sktadajgca sie z dekarzy i
robotnikéw transportowych. Bez wzgledu na rodzaj materiatu pokrycia dachowego
rozbidrke nalezy rozpoczg¢ od zdjecia rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich.
Elementy te zdejmowaé nalezy catymi pasami. Nastepnie nalezy rozebraé pokrycie.
Po usunieciu pokrycia rozpoczaé¢ nalezy rozbiérke konstrukcji dachu, przystepujgc do
rozbiérki deskowania. Podczas wykonywania demontazu deskowania nalezy
zachowac zasade , aby zachowac¢ co 1,2-1,5m po 2 deski dla zapewnienia sztywno$ci
krokwi w Kierunku podtuznym budynku i mozliwo$¢ poruszania sie po nich. Nastepnie
nalezy rozebra¢ krokwie konstrukcji dachu. Przed przystgpieniem do rozbiorki krokwi
nalezy bezwzglednie oceni¢ ich stan techniczny. Elementy zagrozone przed ich
demontazem wzmocni¢ nalezy tatami.

3.3.1.7. Demontaz stropéw
Ze wzgledu na trudnos¢ i duze niebezpieczenstwo rozbiérki stropéw, rozpoczagé
je nalezy od dokfadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od tego, czy przy
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opracowywaniu dokumentacji technicznej rozbiérki stan ten byt juz zbadany. Po
zbadaniu stropu nalezy wszystkie ostabione miejsca wzmocni¢ stemplami od dotu.
Rozbiorke drewnianych stropéw rozpoczg¢ nalezy od odbicia tynkéw i podsufitki , a
nastgpnie zerwania podtdg. Dla umozliwienia robotnikom demontujgcym strop
swobodnego poruszania sie po nim nalezy co 1,5 — 2,0 m. pozostawi¢ po 2-3 deski
podtogowe, ktére odrywa sie na samym koncu bezposrednio przed przystgpieniem do
wymontowywania belek. Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy
catkowicie uniemozliwi¢ dostep ludzi do pomieszczen znajdujgcych pod rozbieranym
stropem.

3.3.1.8. Rozbidrka Scian

Roboty polegajgce na rozbiérce $cian nosnych nalezy rozpoczgé dopiero po
ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementéw budynku i po uprzatnieciu
materiatow odzyskowych. Rozbiérke $cian murowanych nalezy przeprowadzi¢
mechanicznie lub recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych. Reczna rozbidrka
muréw wymaga duzej ostroznosci ze strony robotnikéw pracujgcych na $cianie; musza
oni by¢ wyposazeni w pasy ochronne.

3.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

3.3.2.1. |zolacje poziome Scian fundamentéw

Izolacje pozioma fundamentéw wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej . W tym celu
nalezy uprzednio odkopac sciany fundamentowe z zewnatrz oraz poddac je osuszeniu
oraz odsoleniu. Iniekcja polega na wywierceniu w osuszanym murze otwordw
iniekcyjnych, o Srednicy 20 mm i dtugosci réwnej grubo$ci muru pomniejszonej o 5-10
cm. Otwory wierci¢ w jednej linii, réwnolegle do poziomu podtogi, w odstepach co 10—
15 cm, najkorzystniej z jednej strony muru (jesli pozwala na to odpowiednia dtugo$é
wiertet) oraz pod katem 15-30° do poziomu podtogi. W wywiercone otwory wlaé¢ okoto
0,5 | wody (dla lepszego zwilzenia muru w strefie zamierzonej iniekcji), a nastepnie
mozliwie szybko wprowadzi¢é metodg ci$nieniowg mieszanine wody, cementu
portlandzkiego i aktywatora krzemianowego w okreslonych proporcjach wagowych
zgodnie z wytycznymi producenta.

3.3.2.2. |zolacje pionowe $cian fundamentowych

. lzolacje pozioma $Scian fundamentowych wykona¢ nalezy z dwdch warstw papy
asfaltowej na lepiku po uprzednim zagruntowaniu podtoza izolowanego roztworem
asfaltowym. Izolacje podposadzkowg wykonaé¢ nalezy z folii polietylenowej grubosci
co najmniej 0.2 mm. |zolacje podpodtogowa nalezy wykonaé na podtozu uprzednio
zagruntowanym roztworem asfaltowym. Styki tgczenia folii winny wynosi¢ nie mniej niz
10.0 cm. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa stanowi zabezpieczenie warstwy
izolacji termicznej przed zawilgoceniem.

3.3.3. Sciany zewnetrzne
Zewnetrzne $ciany poddasza istniejgcego budynku grubosci 25.0 cm nalezy

wykona¢ z cegly ceramicznej petnej pochodzacej z uprzedniej rozbiérki. W
przypadku niewystarczajgcej ilosci materiatu nalezy pozyskaé cegte ceramiczna
petng kl. 15 MPa pochodzgcg z rozbidrki innych budynkéw z tamtej epoki . Sciany
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zewnetrzne projektowanego facznika wykonaé z pustakéw bloczkéw komérkowych
gr. 24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki 5,

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej diugosci.
Przed utozeniem zaprawy spoiny poziomej, nalezy zwilzy¢é wodg goérng
powierzchnie pustakéw poprzedniej warstwy oraz dolng powierzchnig
wmurowanych, aby wilgotno$¢ potrzebna do uzyskania przez zaprawe najwyzszej
wytrzymatosci nie zostata wchitonieta przez suche pustaki. Podczas murowania
nalezy pamieta¢ o statej kontroli poziomu, pionu i wysokos$ci murowanej warstwy
oraz ptaskosci sciany.

3.3.4.Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne no$ne grubosci 25.0 cm nalezy wykonaé z z cegly ceramicznej
petnej pochodzacej z uprzedniej rozbiérki. W przypadku niewystarczajgcej ilosci
materiatu nalezy pozyska¢ cegte ceramiczng petng kl. 15 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej m-5 i grubosci spoin 12 mm. Roboty murowe prowadzi¢ w.g
zasad j.w . Sciany wewnetrzne gcznika wykona¢ z pustakéw bloczkéw komérkowych
gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.

3.3.5. Scianki dziatowe

Na parterze budynku wewnetrzne $cianki dziatowe grub. 12.0 cm. nalezy wykonag¢ z
bloczkéw wapienno-piaskowych kl.10 MPa nazaprawie cementowo-wapiennej marki-
M 5 i grubosci spoin 12 mm. Sciany nalezy zazbroié wzdituznie w co 3-ciej spoinie
bednarkg zbrojeniowg lub co najmniej 2-ma pretami stali gtadkiej o przekroju ¢ 6 mm.
Na poddaszu uzytkowym $ciany pomieszczen wykonac przy uzyciu ptyt GKB gr. 12,5
mm montowanych obustronnie do uprzednio wykonanej konstrukgcji stalowej z uzyciem
systemowego stelaza wraz z wktadkg z wetny mineralnej twardej gr. 100 mm.

3.3.6. Sufity podwieszane

Sufit podwieszony nalezy montowa¢ po ukoniczeniu wszystkich robot murarskich i
wykonaniu instalacji znajdujgcych sie w przestrzeni podstropowej. Pomieszczenie
powinno by¢ wysuszone i mie¢ wbudowana $lusarke okienng i drzwiows.

Montaz sufitu nalezy rozpocza¢ od wytyczenia jego poziomu, rozplanowania siatki
rusztu i nastgpnie wytrasowania miejsc ich zamocowania. Nastepnie nalezy
przystgpic do montazu profili przysciennych UD. Profile podklei¢ nalezy tasmag
akustyczng i montowac do wyznaczonych linii za pomocg kotkéw szybkiego montazu.
Pamigta¢ nalezy o tasmie akustycznej. Konstrukcje sufitu podwieszanego
podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do pasa dolnego wigzara deskowego.
Montaz profilu gtéwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie
zgodnym z wytycznymi producenta systemu spetniajgcego okreslone warunki w
zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego . Nastepnie do profilu gtéwnego CD
montowac profil nosny CD w rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta systemu
spetniajgcego okreslone warunki w' zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczy¢ przy pomocy tgcznika krzyzowego do profili
CD-.Nastepnie przystgpi¢ do przykrecania ptyty gipsowo-kartonowej. Ptyte mocowaé
w uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy wkretéw w rozstawie zgodnym z
 wytycznymi producenta systemu spetniajacego okreslone warunki w zakresie
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zabezpieczenia przeciwpozarowego Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy
ptytami gipsowo kartonowymi masg szpachlowg oraz 2-krotne pomalowanie sufitu w
kolorze biatym farbg akrylowg

3.3.7. Stolarka okienna oraz drzwiowa

W budynku projektuje sie stolarke okienng wykonang z drewna klejonego ciagtego .
Stolarka okienna w kolorze biatym . Od zewnatrz okna typu skrzynkowego. Stolarka
okienna winna by¢ wyposazona od zewnatrz w listwe przymykowg w formie pilastra.
Szklenie okien wykonaé¢ szybg O2 . Projektowana stolarka okienna o wspétczynniku
przenikania ciepta K<0,9 W/m?K, dla catego zestawu okiennego.

Drzwi zewnetrze zaréwno od strony elewacji frontowej jak i dziedzinca nalezy
bezwzglednie zachowac po uprzednim poddaniu ich renowacji konserwatorskiej.

W trakcie renowacji nalezy zrekonstruowaé brakujgce okucia jak klamki , szyldy ,
zamek. Nalezy bezwzglednie relokowaé cze$¢ istniejgcej wewnetrznej stolarki
drzwiowej po jej uprzednim poddaniu jej stosownej renowacji konserwatorskie;.
Projektowana stolarka wewnetrzna ptytowa lub ptycinowa z oktadzing ochronng HPL
gr. min. 0,7 mm. W nowo-projektowanym tgczniku $lusarka wykonana z
wielokomorowych profili aluminiowych z wkfadka termiczng o wspdtczynniku
przenikania ciepta K<0,9 W/m?K szklonych szktem bezpiecznym P2

3.3.7.1. Wymagania techniczne dla nowej stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie stolarki o $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy powierzy¢ profesjonalne;
wytworni  wyrobéw  dostarczajgc  schematy  poszczegélnych — elementéw
zamieszczonych w wykazie stolarki budowlanej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nie
powinny by¢ wieksze

« dla wymiaréw zewnetrznych:

+1 mm na dtugosci 1.0 mb.,

+2 mm. na dtugosci 1.0 — 3.0 mb.

+3 mm na dtugosci powyzej 3.0 mb.;

e dla wymiarow przekagtnych

+1.5 mm na dtugosci 1.0 mb.,

13 mm. na dtugosci 1.0-5.0 mb.

+5 mm na dtugosci powyzej 5.0 mb.;

e dla réwnolegtosci bokéw

+1 mm. przy dtugos$ci bokéw do 1.0 mb.

+2 mm. przy dtugosci bokéw powyzej 1.0 mb.

Celem mozliwoéci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiary
dla poszczegolnych elementéw stolarki nalezy sprawdzi¢ pomiarami z natury otworéw
w miejscu ich wbudowania. Zwichrowanie powierzchni licowej od ptaszczyzny nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm., wklestos¢ 2 mm., wgtebienia i wypuktosci 0.1 mm.,
natomiast sfalowania 1 mm. Niedopuszczalne sg nieréwnosci i uszkodzenia krawedzi.
Wykonanie $Slusarki aluminiowej winno by¢ zgodne z branzowymi polskimi normami

3.3.8. Posadzki :
Wykonanie podtoza pod podtogi i posadzki jest warunkiem koniecznym i
poprzedzajgcym wykonanie podiég w projektowanych pomieszczeniach. Podtoze pod
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wykonanie podtég winno by¢ wykonane z betonu C-12/15 na podsypce zageszczonej
zwirowo-piaskowej o warstwie grubosci ca 20.0 — 30.0 cm. Stopien zageszczenia
podsypki powinien wynosi¢ 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na zageszczonej
warstwie podktadu zwirowego nalezy utozy¢ warstwe betonu C-12/15 grubosci 15.0
cm i wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii polietylenowej. Rozlozona masa
betonowa podfoza powinna by¢ réwno roztoZzona i zageszczona przy uzyciu bijakéw
recznych o ciezarze ok.12.0 — 15.0 kg. RoztoZzong mase nalezy wyréwnac narzedziami
recznymi, najlepiej zacierajgc na ostro packg na drugi dzien po roztozeniu. Aby
podtoze betonowe uzyskato wymagang wytrzymato$é, nalezy zabezpieczy¢
odpowiednig temperature i wilgotnos¢ dojrzewania. Wilgotno$¢ powinna by¢
utrzymywana poprzez systematyczne zwilzanie wodg. Pierwsze polewanie wodg w
warunkach normalnych nalezy rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin, stosujgc 4-ro krotne
nawilgacanie przez pierwsze dni, a nastepnie zmniejszajgc krotno$¢ do 2-ch razy w
ciggu doby. Zwilzanie wodg stosowac przez okres 7 — 10 dni w zaleznosci od
warunkow pogodowych. W okresie wysokich temperatur wilgotno$¢ posadzki nalezy
utrzymywac poprzez okrywanie konstrukcji matami z materiatéw izolacyjnych. Po
wyschnieciu wykonanego podioza mozna przystgpi¢é do nasycenia go emulsjg
asfaltows i utozenia izolacji poziomej z folii polietylenowej. Przy wykonywaniu izolacji
z folii nalezy odwing¢ fartuch izolacji poziomej fundamentéw. Na utoZzonej izolacji
przeciwwilgociowej wykona¢ warstwe izolacji termicznej. Warstwa izolacji termicznej
winna by¢ przykryta posadzkg cementowo-piaskowg o stosunku objeto$ciowym
cementu do kruszywa = 1 : 2.5 grubosci 5.0 cm. Do wykonania posadzki stosowac
nalezy mieszanke betonowg o konsystencji gestoplastycznej wykonanej z cementu
portlandzkiego i kruszywa mineralnego frakcji 0.5 — 1.0 mm z zawarto$cig piasku do
10 %. Masa powinna by¢ uktadana na poziomowanych listwach prowadzgcych. Po
wstepnym stwardnieniu nalezy dokonac jej zatarcia packg drewniang na ostro przy
uzyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Wykonany podkfad cementowo-piaskowy
powinien twardnie¢ przez okres co najmniej 3-ch dni i w tym czasie nie powinno sie po
nim chodzi¢. W ciggu nastgpnych 7-miu dni posadzke nalezy pielegnowac¢ poprzez
zwilzanie jej wodg i przykrycie folig polietylenowg. Prawidltowo wykonana i
pielegnowana posadzka powinna po 5-ciu — 6-ciu tygodniach charakteryzowaé sie
wilgotnoscig ok. 3 %. Docelowo wszystkie posadzki winny byé wykonczone z
materiatbw zapewniajgcych jej nie pylenie sie tj.: gres, parkiet, panele podtogowe.

3.3.9. Podtogi

Na parterze budynku w pomieszczeniach oznaczonych symbolem 0.01, 0.02, 0.03 i
0.04 projektuje sie podtoge z desek pochodzacych z rozbidrki istniejgcych podtég na
uprzednio wykonanej posadzce. W czesci pomieszczen na poddaszu uzytkowym ,
zgodnie z rysunkiem technicznym projektuje sie posadzke w deszczutek drewnianych
o wymiarach 1500x180x15 mm

Specyfikacja techniczna parkietu

rodzaj drewna : dgb
deska 2-warstwowa
e tgczenie piéro-wpust
wykonczenie fabryczne — 3 warstwy olejowosku
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e powierzchnia szczotkowana

W komunikacji poziomej pietra , pomieszczeniu gospodarczym oraz weztach
sanitarnych projekiuje sie gres o wym. 30x30 cm. Miejsca styku podtogi ze $cianami
nalezy wykonczy¢ ceramicznymi cokolikami.

Parametry techniczne gresu:

Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 - min R10

Klasa Scieralnosci — PEI 4

Nasigkliwo$¢ wodna wg PN-EN ISO 10545-3 E<=3%
Gatunek — |

3.3.10 . Oktadziny scian

3.3.10.1. Glazura

W czesci pomieszczen , tj. w weztach sanitarnych i pomieszczeniach gospodarczych
zgodnie z rysunkiem technicznym $ciany pomieszczen projektuje sie wylozyé glazurg
o wymiarach 298x598 mm w uktadzie horyzontalnym. Narozniki wypukite glazury
taczy¢ ze sobg pod kgtem prostym poprzez szlifowanie

krawedzi glazury pod katem 45 stopni.

Wszystkie pomieszczenia ogdéinodostepne zgodnie z projektem technicznym malowaé
dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze zgodnym z rysunkiem technicznym po uprzednim
wykonaniu gtadzi gipsowych. '

3.3.10.2 Oktadziny $cian wyktadzing PCV

W salach zaje¢ gdzie przewidziano umywalki , wokot projektowanych umywalek nalezy
wykonac ,fartuchy , o szerokosci 150 cm na petna wysoko$¢ pomieszczen z uzyciem
oktadziny Sciennej PCV

Specyfikacja techniczna projektowanych oktadzin sciennych PCV

e Heterogeniczna oktadzina Scienna PVC do zastosowania obiektowego

e zabezpieczenie bakteriostatyczne - tak

e grubosc warstwy uzytkowej EN 429 - 0,1 mm

e grubosc catkowita wyktadziny EN 428 — 0,92 mm

e waga catkowita EN 430 — 1,610 kg/m?

e odpornosc¢ na $wiatto EN ISO 105-B02- = 6

e odpornos¢ chemiczna EN 423 — dobra

e reakcja na ogien EN 13501-1 - B s2, dO

e emisja do powietrza TVOC w 28 dni EN ISO 16000(ISO 10580) - <100ug/m?
e REACH 1907/2006/CE — tak

3.3.10.83 Malowanie
Wszystkie pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem  malowaé dwukrotnie
farbg akrylowg w kolorze biatym po uprzednim wykonaniu szpachlowania spoin
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taczenia ptyt GKB. i zagruntowaniu powierzchni malowanej preparatami gruntujgcymi.
Powierzchnia krycia winna odpowiadaé Polskim Normom obowigzujgcym w tym
zakresie.

3.3.11 lzolacje termiczne

Izolacje termiczne nalezy wykona¢ na:
e Scianach zewnetrznych

e Scianach fundamentowych,

e poddaszu uzytkowym

e posadzce na gruncie

3.3.11.1. lzolacja termiczna $cian elewacji z wyprawg lekko-mokrg

Izolacje termiczng Scian zewnetrznych parteru gr. 15 cm. budynku istniejgcego
nalezy wykonac z uzyciem wetny mineralnej i ptyt styropianowych gr. 15 cm w systemie
lekko-mokrej. lzolacje termiczng Scian zewnetrznych poddasza oraz nowo
dobudowywanego tgcznika nalezy wykonaé z uzyciem weilny mineralnej i ptyt
styropianowych gr. 20 cm w systemie lekko-mokrej. Rodzaj uzyteko materiatu jest
warunkowany przepisami zabezpieczenia p.poz. Izolacja termiczna $cian winna
posiadac nastepujgce parametry techniczne dla wetny mineralnej :

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

lambda AD <0,036 W/mK
Gestosc o 80/150 kg/m3
Reakcja na ogien A1
Naprezenia Sciskajgce przy 10% > 20 kPa
odksztatceniu wzglednym -
Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 10 kPa

prostopadte do powierzchni czotowych

dwugestosciowa (wierzchnia 16mm 150

Dodatkowe informacje kg/m3, spodnia 80kg/m3)

Izolacja termiczna Scian z ptyt styropianowych winna posiada¢ nastepujgce parametry
techniczne :

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ap<0,031 W/mK
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: -

WytrzymatosS¢ na zginanie: BS=115 kPa
Wytrzyma’f.osc na rozcigganie do powierzchni TR=100 kPa
czotowych:

Minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m?3
Klasa reakcji na ogien: E
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Nad projektowanym stropodachem projektowanego tgcznika, izolacje termiczng
zelbetowego stropodachu niewentylowanego wykonaé¢ z zastosowaniem piyt
styropianowych . izolacja winna stanowi¢ zarazem warstwe spadkowsg i winna mie¢
grubos¢ min.30 cm. cm, wykonana z ptyt styropianowych EPS — 100-031

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ao<0,031 W/mK
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=80 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: BS=125 kPa
Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m?
Klasa reakcji na ogien: E

3.3.11.2. |zolacja termiczna posadzki na gruncie

[zolacje termiczne posadzki na gruncie wykonac z ptyt styropianowych EPS — 100-031
grubosci 15.0 cm. Piyty styropianowe winny posiadaé¢ nastepujgce wiasciwosci
techniczne :

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ab<0,031 W/mK
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=80 kPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: BS=125 kPa
Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m3
Klasa reakcji na ogien: E

3.3.11.3. Izolacja termiczna $cian fundamentowych

Izolacje termiczng fundamentéw nalezy wykona¢ z ptyt styropianu ekstrudowanego
grubosci 13.0 cm klejonego do ptaszczyzn $cian fundamentowych uprzednio
zagruntowanych emulsjg asfaltowg. Przyklejone do podtoza ptyty styropianowe nalezy
obtozy¢ przed zasypaniem folig kubetkowa. Folie nalezy naktada¢ strong wyttaczanych
kubetkow skierowana do ptyt styropianowych, co zmniejsza ryzyko skraplania sie wody
na Scianach.

Ap<0,032 W/(mK)dla 40 i 50 mm
Ap<0,033 W/(mK)dla 30 i 60 mm

(mK)

. . : (MK)
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia Ap<0,035 W/(mK) dla 80<dn<120 mm

(mK)

(mK)

ciepta: Ap<0,036 W/(mK) dla 140 i 160 mm

Ap=<0,037 W/(mK) dla 180 i 200 mm
Naprezenia Sciskajgce przy 10%
odksztatceniu:
Petzanie przy $ciskaniu: CC(2/1,5/50)=130 kPa
Klasa reakcji na ogien: E

CS(10/Y)2300 kPa
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3.3.11.4. Izolacja termiczna poddasza uzytkowego

Izolacje termiczng poddasza uzytkowego , gdzie konstrukcje dachu stanowi
drewniana wigzba dachowa , izolacje termiczng wykonaé przy uzyciu wetny mineralne;
gr. 30 cm. o nastepujacych parametrach technicznych

Certyfikat CE: 1390-CPR-

Zgodny z 0364/13/P

Polska Norma _ Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

B:Eizrowany wspotczynnik przewodzenia A b= 0,034 [W/m- K]

Wspdtczynnik pochtaniania 0,50 dlar grab. S0-853 mm
porczynnix p 1,00 dla grub. 100-200 mm

Izolacje termiczne powinny by¢ ciggte o dostatecznej grubosci, bez mostkéw
termicznych, zabezpieczone przed zawilgoceniem wodg i parg wodng, wykonane z
materiatdw nie oddziatujgcych na siebie szkodliwie, odporne na temperature. Izolacje
termiczne powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi
i biologicznymi.

3.3.12. Pokrycie dachu

3.3.12.1. Pokrycie budynku istniejgcego

Pokrycie dachu winna stanowi¢ dachowka ceramiczna w kolorze czerwonym na
uprzednio utozonych tatach oraz kontrtatach oraz wiatroizolacji paraprzepuszczalne;.
Ksztatt dachéwki winien by¢ uzgodniony na etapie projekt z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w todzi

3.3.12.1. Pokrycie projektowanego tgcznika

Wierzchnig warstwe pokrycia stropodachu niewentylowanego winna stanowic¢ papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie poliestrowej NRO

* grubosc¢ papy min. 4,2 mm 0,2
* wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 100 kPa
* reakcja na ogien — klasa E
* wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu N/50 mm :
* kierunek podtuzny — 700 + 150
* kierunek poprzeczny — 400 + 100
* wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu 5% + 3
* odpornos¢ na uderzenie 2000 mm
* odporno$¢ na obcigzenie statyczne 20 kg
*  przyczepnosc posypki 20 % = 10
* przenikanie pary wodnej u= 20 000
Pape wierzchniego krycia uktada¢ na zaktad zgodnie z wytycznymi producenta

3.3.13. Elewacja
Elewacje po uprzednim wykonaniu ocieplenia nalezy uzupetni¢ o stosowny detal
architektoniczny. Detal ten winien by¢ wykonany z prefabrykowanych elementéw o
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profilach zgodnych z rysunkami warsztatowymi bedgcymi zatgcznikami do
opracowanego projektu technicznego . Kolorystyka elewacji zgodna z rysunkami
technicznymi stanowigcymi zatgcznik do niniejszego PFU. Zaleca sie aby istniejgca
obecnie na elewacji w strefie wejécia zostata relokowana. Ostatecznie dopuszcza sie
je] pozostawienie lecz w zmienionej formie nawigzujgcej do okresu w ktérym powstat
budynek

3.14. Schody zewnetrze
Istniejgce schody zewnetrzne nalezy zrekonstruowa¢ dostosowujgc ich geometrie do
obowigzujgcych przepiséw . Schody winny zosta¢ wykonane z piaskowca

3.3.15. Charakterystyka zabezpieczen p.pozarowych budynku

Budynek objety niniejszym opracowaniem zalicza sie do budynkéw niskich o
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l

Wymagana klasg odpornosci dla przedmiotowego budynku jest klasa ,D”.
Elementy budynku winny spetnia¢ ponizsze zatozenia

Gtéwna konstrukcja no$na R-30

*Konstrukcja dachu NRO

Stropy — REI -30

-Sciany zewnetrzne EI-30

-Sciany wewnetrzne NRO (obudowa drég ewakuacyjnych El-15)

*Przekrycie dachu NRO

Wszystkie pomieszczenia kondygnacji naziemnych nalezy zaprojektowac jako jedng
stref¢ pozarowg . Kondygnacje podziemng nalezy wydzieli¢ pozarowo jako odrebng
strefe .

Z uwagi na niemozliwo$¢ spetnienia wszystkich obowigzujacych przepiséw z zakresu
ochrony pozarowe| na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w gestii
wykonawcy jest opracowanie ekspertyzy pozarowej celem uzyskania stosownych
odstepstw od obowigzujgcych przepisdéw z zakresu zabezpieczen p.poz

3.4. Wymagania wzgledem rozwigzan konstrukcyjnych

3.4.1. Fundamenty

Nowo-projektowang , dobudowang cze$¢ budynku posadowi¢ na tawy
fundamentowych zelbetowych wylewanych na mokro w szalunkach deskowych wg
projektu technicznego. Fundamenty winny by¢ posadowione na gtebokosci min. 1,10
m ponizej projektowanego poziomu terenu. Sciany wykonane z bloczkéw betonowych
B-15 gr. 24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki 8, docieplone warstwg
styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy dokona¢ przez Wykonawce
odkrywek istniejgcych fundamentéw . W przypadku stwierdzenia niewystarczajgce;
ich nosnosci nalezy je podda¢ wzmocnieniu. W przypadku posadowienia ich na
gtebokosci mniejszej niz 1,10 ponizej poziomu istniejgcego terenu , istniejgce tawy
fundamentowe nalezy podda¢ miniowaniu.
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3.4.2. Strop zelbetowy

Nad parterem przewiduje sie wykonanie lekkiego  prefabrykowanego stropu
zelbetowego gestozebrowego . Podpory montazowe Przed utozeniem pilyt
szalunkowych i oparciem ich na $cianach nalezy prostopadle do utozenia ptyt
zamontowac i wypoziomowac podpory montazowe w rozstawie nie wiekszym niz 2,0
m . Podparcie montazowe powinno by¢ wykonane na catej dtugosci ptyt szalunkowych
i szeroko$¢ podpory montazowej nie moze by¢ mniejsza niz 100 mm. Piyty nalezy
uktadac Scisle, jedna obok drugiej, prostopadle do rozpietosci stropu. Na utozony w
opisany wyzej sposéb ptytach szalunkowych nalezy przed rozpoczeciem zbrojenia
stropu utozy¢ 2-3 deski w celu poruszania sie po nich, unikajgc w ten sposéb
ewentualnego uszkodzenia ptyt. Nastepnie zaczynamy uzbrajaé¢ strop od utozenia
wienca Po utozeniu zbrojenia wiefica uktadac¢ zbrojenie zeber, fgczac je ze zbrojeniem
wienca . Dobdr zbrojenia wienca, zeber stropowych i innych elementéw nalezy
wykona¢ zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowa. Zaktadajgc, ze belki
zbrojenia gtéwnego bedg wykonywane na budowie, dopuszcza sie w zaleznoéci od
potrzeby i przeznaczenia stropu na stosowanie r6znego rodzaju strzemion. Zbrojenie
gtébwne stropu powinno by¢ wykonane ze stali klasy A-lll, znaku 34 GS wedtug normy
PN - 82/H lub ze stali klasy A-lll N, znaku St3S-b-500 lub St3SY-b-500, odpowiadajgcej
wymaganiom $Swiadectwa ITB Nr 994/94, Aprobaty Technicznej ITB Nr AT /96 lub
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT /97. Strzemiona powinny by¢ wykonane ze stali klasy
A-0, znaku St0S-b. Mieszanke betonowg ukilada sie po zakonczeniu montazu
zbrojenia w zebrach, plycie nadbetonu oraz wiencach i innych elementach
przewidzianych dokumentacja. Utozong mase betonowg nalezy zages$cic
mechanicznie. Jako$¢ masy betonowej powinna odpowiada¢ warunkom podanym w
dokumentacji stropu. Beton stosowany do wykonywania stropu musi by¢ klasy nie
nizszej niz C-20/25, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN 88/B Utozona masa
betonowa powinna by¢ w okresie dojrzewania pielegnowana zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych
Rozdeskowanie elementow stropu i usuniecie podpér montazowych moze nastgpic¢
dopiero po osiggnieciu przez beton 70% wytrzymatosci projektowe;j.

3.4.3. Wience zelbetowe

W poziomie projektowanego stropu gestozebrowego oraz w poziomie zwieniczenia
Sciany elewacyjnej budynku wykonaé¢ obwodowe wienice zelbetowe o przekroju
poprzecznym 24.0 x 30.0 cm. w szalunkach deskowych z betonu zwirowego C-
25/30. Zbrojenie gtéwne nadprozy wykonaé zgodnie z opracowanym projektem
technicznym z wktadek stalowych gat.A-lll  Otulenie wktadek zbrojenia gtéwnego
winno wynosi¢ co najmniej 3.0 cm. Zbrojenie nadproza winno by¢ zwigzane ze
zbrojeniem konstrukgji stropu . Betonowanie wierica w poziomie stropu wykonaé
nalezy wraz z betonowaniem stropu.

3.4.4. Konstrukcja wiezby dachowe;j
Dach wielopotaciowy wykona¢ w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy na

stupach stolcowych. Konstrukcje dachu wykona¢ nalezy z drewna tartacznego
nasyconego drzew iglastych kl.24 i wilgotnosci nie przekraczajgcej 12-15 %.
Krokwie o przekroju poprzecznym zgodnie z projektem technicznym nalezy
montowac w rozstawie osiowym zgodnie z projektem technicznym. Oparcie krokwi
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winny stanowi¢ ptatwie posrednie (stolcowe) cm, oraz ptatwie stopowe ( murtaty)
. W punktach podparcia krokwi na podporach statych zastosowaé¢ naktadki
drewniane z desek grub. 25 x50x300 mm nabijane od spodu do krokwi. £gczenie
elementéw  konstrukcyjnych wykonaé przy uzyciu stalowych tacznikéw
systemowych. Murtaty winny by¢é montowane na wiencu obwodowym $cian
zewnetrznych podtuznych przy uzyciu $rub kotwigcych uprzednio zamontowanych
w wiencu obwodowym

3.5. Wymagania wzgledem rozwigzan instalacji budowlanych

3.5.1. Instalacja wodociggowa '

Zasilanie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej istniejgcym przylgczem
wodociggowym

Wewnetrzna instalacja nowo-projektowana wg projektu technicznego.

Gtowne przewody rozprowadzacze wode zimna i ciepta nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych PP-3 z rur PP PN10 (woda zimna) i PP16 (woda ciepta). Podejscia
pod przybory sanitarne nalezy wykonac

z rur PP PN10 (woda zimna) i PP16 (woda ciepta). Przewody nalezy oktada¢ w
warstwach posadzkowych. Przewody nalezy uktada¢ w posadzce zachowujgc grubosé
45mm wylewki nad powierzchnig rury. Natomiast przewody uktadane pod tynkiem
powinny by¢ przykryte minimum 2 cm tynku. zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg typowych ksztattek

producenta, a podejScia pod baterie i zawory wyptywowe za wykonywac za pomocg
ksztattek gwintowanych Przewody PP wody zimnej cieptej i cyrkulacji uktadane pod
tynkiem lub posadzka nalezy izolowac¢ otuling PE gr 9mm. Po zamontowaniu instalaciji
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe szczelnosci nalezy wykonywac przy
cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Ci$nienie to w okresie 30 minut
nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek cidnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystgpienia
przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie wykonac cata probe od poczagtku

3.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych projektowang instalacjg zewnetrzng do
zbiorczej istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ‘

Wewnetrzna instalacja wg projekiu technicznego. Gtéwne piony kanalizacji sanitarne;
prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych po wierzchu $cian.

Piony kanalizacyjne bedg wyposazone w rury wywiewne i rewizje. PrzejScia przez
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ kitami ogniochronnymi kasetami
ogniochronnymi. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ natykowo mocujgc
rury do scian Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzonej po $cianach projektuje sie
z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV taczonych na uszczelke. Wskazane piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. Potgczenie urzgdzen sanitarnych
nalezy wykonac¢ wg ich DTR-ki. Na kazdym pionie nalezy montowac rewizje.
Poziomy instalacji kanalizacji kfadzione w ziemi nalezy wykona¢ z rur PVC
SN8.Poziomy kanalizacyjne w budynku nalezy uktada¢ z rur PVC w gotowych
wykopach na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i zasypywac piaskiem gr 20cmz
ubijaniem warstwami. Na poziomach kanalizacyjnych nalezy zamontowa¢ rewizje
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Szczelno$¢ podejs¢ i piondw kanalizacyjnych odprowadzajgcych $cieki bytowe bada
sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzajgcej z losowo wybranych
przyborow sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu
powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddaé obserwacii

3.5.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu oraz terenéw utwardzonych zostang odprowadzone poprzez
system koszy oraz rur spustowych PCV & 110mm.do istniejgcej kanalizacii

3.5.4. Instalacje c.o.

Ogrzewanie budynku projektowang instalacjg C.O zasilang z lokalnego wezta.
Gtowne poziomy oraz piony nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych PP3 PN20
Przewody nalezy ukfada¢ w posadzkach zapewniajgc min 4cm przykrycia nad
wierzchem rury wylewka betonowa. Natomiast przewody uktadane pod tynkiem
powinny by¢ przykryte minimum 2 cm tynku. zgodnie z wytycznymi

producenta. Zgodnie z wymogami producenta zaleca sie zabezpieczenie rur otuling
PE gr 9mm. Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania

Przewody podtgczeniowe nalezy wykonaé z rur PEXc Przewody nalezy uktadac¢ w
posadzkach zapewniajgc min 4cm przykrycia nad wierzchem rury wylewkg betonows.
Natomiast przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ przykryte minimum 2 cm
tynku. zgodnie z wytycznymi producenta. Zgodnie z wymogami producenta zaleca sie
zabezpieczenie rur otuling PE gr 9mm. Przewody nalezy tgczy¢ za pomoca ksztattek
producenta.

Przewody nalezy wykonac¢ z rur PE-RT 18x2,0mm przeznaczonych do ogrzewania
podtogowego Dn18 z powtokg antydyfuzyjna. Przewody nalezy uktadaé na ptytach
styropianowych EPS100 gr 30mm. Nad przewodami nalezy zachowa¢ wylewke o min
grubosci 4,5cm. Wylewane duze powierzchnie nalezy dzieli¢ na mniejsze szczelinami
dylatacyjnymi tak aby dtugos$¢ jednorodnej ptyty nie przekraczata 8m a jej powierzchnia
40m2. Przejscie przez szczeliny dylatacyjne rurami wolno wykonaé¢ tylko w rurach
ostonowych (peszel na dl 50cm).

Jastrych po wylaniu nalezy pielegnowaé. Okres wigzania jastrychy 21-28 dni.
Uruchomienie instalacji z poczatkowa temperaturg wody 20C zwiekszang kazdego
nastepnego dnia o 5C az do wartosci projektowanej. Jastrych powinien zostaé
wygrzany min przez 4 dni przy wartosci maksymalnej (projektowanej) temperatury
wody. W czasie prac budowlanych rury powinny zostaé pod ci$nieniem min 3 bar. Przy
scianach zewnetrznych i wewnetrznych nalezy uktadaé¢ taéme brzegowg

3.5.5. Wentylacja

W budynku nalezy przewidzie¢ wentylacije mechaniczng nawiewno-wywiewng,
centrale wentylacyjne winna by¢ zlokalizowana na poziomie terenu od strony
dziedzinca w odlegtosciach od otworéw okiennych zgodnie z warunkami technicznymi.
Projekt wentylacji wg projektu technicznego. Cato$¢ instalacji wykona¢ i montowaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” — Warszawa

88r _
Wytyczne dla projektu elektrycznego:
o zaprojektowac zasilanie silnikow elektrycznych wentylatorow
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o zaprojektowac jednoczesne zatgczanie sie silnikow wentylatorow nawiewnych i
wyciggowych

e zaprojektowac zatgczanie wentylatorow w ubikacjach jednoczesnie z
wigczeniem oswietlenia

7.6. Instalacje elektryczne
Zasilenie elekiryczne istniejgcym przytaczem energetycznym nowo-projektowang
wewnetrzng instalacjg elektryczng. Gtéwne ciggi kablowe wykonaé w projektowanych
korytach kablowych. Instalowaé koryta kablowe 300x100, 200x100 oraz 100x60 w
zalezno$ci od miejsca instalacji. Koryta mocowa¢ do $cian lub stropéw zaleznie od
lokalizacji. Zej$cia z koryt kablowych wykona¢ w rurkach karbowanych w przestrzeni
miedzy ptytami g-k, lub bezposrednio pod 5mm warstwg tynku. W obwodzie gniazd
wtyczkowych nie nalezy instalowac wiecej niz 10 gniazd w 1 obwodzie, natomiast w
obwodzie oswietlenia nie powinno byé wiecej niz 30 wypustéw oswietleniowych.
Wykonanie obwodéw projektuje sie przewodem N2HX. W pomieszczeniach
technicznych (pompy ciepta, wentylatorni) instalacje wykonaé n/t w rurkach RB-18 lub
kanatach PCV.
Zaprojektowano przewody o przekroju 1,5mm2 dla obwoddw os$wietleniowych i
2,5mm2 dla obwoddéw gniazd wtykowych. Stosowa¢ przewody typu N2XH.
Zaprojektowano osprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym (IP20) i szczelnym (IP55).
Osprzet szczelny nalezy instalowaé w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci oraz na
zewnagtrz. Gniazda wtykowe instalowa¢ w ramkach wielokrotnych z gniazdami
0golnymi oraz gniazdami sieci LAN. Cato$¢ tworzy punkt elektryczno-logiczny.
Instalowarn na h=30cm od wykonczonej podtogi.
Pozostate gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci:

e h=120cm w pomieszczeniach technicznych i tazienkach,

e h=30cm w pomieszczeniach biurowych, na korytarzach.
taczniki instalacji o$wietlenia instalowaé¢ na wysokosci h=110cm. W toaletach dla NPS
instalowac na wysokosci 70cm. Caty osprzet w kolorze biatym,

3.6. Wymagania wzgledem zagospodarowania terenu
Na terenie zaprojektowano czesciowe utwardzenie terenu kostkg brukows, w ramach
utwardzenia wyznaczono miejsce na $mietnik o wym. 1,5 m x 1,5 m, na pojemnik na
odpady socjalno-bytowe z selektywng zbidrkg. Wokét budynku zaprojektowano
opaske szerokosci 50 cm. wykonang z kostki betonowej oraz projektuje sie wykonaé
utwardzone dojscia do budynku szerokosci min. 1,50 m.

IV. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Wszystkie powierzchnie , ilosci i wskazniki podane jako ,min.” , ,max.” lub ,do” muszg
by¢ dotrzymane. Dla powierzchni okre$lonych w przyblizeniu ,ok.” przyjmuje sie
tolerancje * 20%. Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen w obiekcie w
zakresie do +/-15%, w szczegolnosci jesli wynika to z koniecznosci prowadzenia
szachtow instalacyjnych. Dopuszcza sie zmiane wielkosci powierzchni okreslonych w
programie funkcjonalnouzytkowym w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych,
racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej, pod warunkiem uzyskania akceptaciji
Zamawiajgcego.
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4.1.Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych .

4.1.1.Wymagania ogélne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobdw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie wyroby budowlane
o wifasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan technicznych
okreslonych w art.5 ust 1 ustawy Prawo budowlane i by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, a takze by¢ zgodne z polskimi normami.

4.1.2. Wymagania ogo6lne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jako$ci materiatéw i wyrobéw. Ze wzgledu na ograniczony teren
inwestycji, w obrebie prowadzonych robét brak jest mozliwos$ci gromadzenia
nadmiernej ilosci materiatbw na terenie budowy. Organizacja robét powinna
przewidywac jedynie mozliwo$¢é magazynowania takiej ilosci materiatow i wyrobow,
aby zapewniony zostat nieprzerwany cykl prowadzonych rob6t. Dostawa materiatow i
wyrobow winna by¢ tak zorganizowana, aby dostawa zostata zapewniona
sukcesywnie na biezgce zamdwienie. Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
betonu towarowego. Kazda partia dostarczonego materialu powinna przed
wbudowaniem posiada¢ udokumentowang charakterystyke techniczng i stosowne
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania.

4.1.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiaty i elementy oraz
urzgdzenia montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét. Wykonawca
kazdorazowo winien uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw,
elementow budowlanych i konstrukcyjnych, a takze o aprobatach technicznych Ilub
certyfikatach zgodnosci.

4.1.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajg wymaganych aprobat
technicznych powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

4.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Wariantowe stosowanie materiatow i elementéw konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie
w tym zakresie w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o
zamierzonym wykonaniu wariantowym winien powiadomi¢ autora projektu i inspektora
nadzoru.

4.1.6. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na stan i jako$¢ wykonywanych robét. Uzyty sprzet winien posiadaé
petng sprawno$¢ techniczng, potwierdzong stosownymi badaniami. Sprzet powinien
by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczego6towe] specyfikacji technicznej dla
kazdego rodzaju robot.

4.1 .7.Wymagania dotyczgce $rodkdw transportu.

Do transportu materiatow i elementéw budowlanych wykonawca jest zobowigzany
stosowac takie $rodki transportu kotowego, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i
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jakos¢ transportowanych materiatéw oraz nie spowodujg zniszczenia nawierzchni drég
dojazdowych.

4.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych.
4.2.1.0g6Ine wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, projektem
budowlano-wykonawczym, technologig wykonania , sztukg budowlang i wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za
doktadne wytyczenie obiektu w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w projekcie budowlanym.
Nastepstwa btedéw popetnionych przez wykonawce w wyznaczeniu obiektu w terenie
i wyznaczeniu robdt winny by¢ poprawione na wiasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie wytyczenia obiektu i
robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich wykonanie. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie wyboru sprzetu, materiatéw, elementéw budowlanych i elementéw robot
oparte winny by¢ na wymaganiach okreslonych w umowie, projekcie budowlanym,
normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego winien sie kierowa¢ wynikami badan naukowych, wiedza
techniczng i dokumentacjg dopuszczajgca materiat do stosowania oraz inne czynniki,
ktore majg wptyw na rozwazany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego
w tym zakresie winny by¢ przekazywane wykonawcy w terminie niezwtocznym pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ statg obstuge geodezyjng, ktéra powinna
stuzy¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizacji rzednych obiektu.

4.2.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacii robot.

Z uwagi na fakt, ze roboty prowadzone sg w bezposrednim sgsiedztwie innych
budynkéw bedacych w uzytkowaniu , obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa w
catosci nalezy do wykonawcy rob6t. W tym celu na wykonawcy cigzy obowigzek
opracowania projekiu zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem
wygrodzenia, dozoru, o$wietlenia, zabezpieczenia wykopdw itp. oraz przedtozenie tak
wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Z inwestorem nalezy uzgodni¢ termin prowadzenia rob6t z uzyciem
dzwigow kotowych.

4.2.3.Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obstugi geodezyjnej na budowie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie obiektu w terenie,
utrzymanie projektowanych wysoko$ci oraz wykonanie inwentaryzacji roboét
zanikajgcych lub zakrytych.

4.2.4.Likwidacja placu budowy.

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokét budowy oraz przywrdcenia terenu wykorzystywanego w
trakcie prowadzonych robét do stanu pierwotnego.
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4.3. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych.

4.3.1.Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz jako$¢ wbudowanych
materiatow i elementéw konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek oraz badania materiatéw i robét. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru
inwestorskiego program zapewniajgcy wymagang jako$é. W przypadku, gdy
wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i zapewnienie jakosci
winno by¢ zgodne z wymogami tego certyfikatu.

4.3.2 Pobieranie prébek. ,

Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek opartych na zasadzie, ze w metodzie wystepuje jednakowe
prawdopodobienstwo. Probki do badania winny by¢ pobierane zgodnie z wymogami
technicznymi.

4.3.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm
technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie sg objete normalizacjg
techniczng , dopuszcza sie stosowanie wytycznych branzowych, lub innych procedur
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.3.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci
wbudowywanych materiatow budowlanych, kontroli pobierania prébek i badania
materiatow u wytworcéw. Wykonawca winien zapewnic¢ wszelkg pomoc w prowadzeniu
tych czynnosci. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzacych watpliwosci w zakresie
ich jakosci. Koszty dodatkowo zleconych badan pokrywa wykonawca. Materiaty
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z normami
lub aprobatami technicznymi winny by¢ usuniete, a koszty usuniecia ponosi
wykonawca.

4.3.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacje budowy stanowig:

e projekt budowlano-wykonawczy
umowa na wykonanie roboét
protokoty przekazania placu budowy
pozwolenie na budowe
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych
operaty geodezyjne
certyfikaty znaku bezpieczenstwa
deklaracja zgodnosci z polskimi normami
aprobaty techniczne
protokoty koniecznosci robo6t dodatkowych
kosztorysy na wykonanie robét dodatkowych.
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Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianie do wglagdu przedstawicielom
uprawnionych organéw nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

4.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

4.4.1.Przedmiary robot

Podstawg do wyceny rob6t jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologicznej
ich wykonania z podaniem okreslenia naktadow rzeczowych. Na podstawie
przedmiaru wykonawca winien okresli¢ warto$é ofertowa robot, ktdra stanowi¢ bedzie
podstawe zawarcia umowy.

4.4.2.0g6lne zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajgcego rozliczenia obmiarowego, lub
zakresu robot dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okreslat
faktyczny zakres rob6t wykonywany zgodnie z dokumentacjg, technologig wykonania
i specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach fizycznych. Ksigzka obmiaréw
stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywistg miare wykonanych robot. Obmiary
wykonanych robot w sposob cigglty dokonuje kierownik budowy i przekazuje do
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.4.3.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami winny byé obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w [ mb ], objetosci okre$lane powinny by¢ w [ m3
powierzchnie w [ m2] a sprzet w [ szt.]. Ciezary powinny by¢ okreslone w [ kg ] lub [
tonach ]. '

4.4.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Do przeprowadzenia obmiaréw stosowac nalezy ogélnodostepny sprzet pomiarowy
posiadajgcy wazne badania techniczne.

4.4.5.Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
wykonanych odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujgcych diuzszych przerw w
robotach. Obmiar robét zakrytych nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

4.5.0dbior robot budowlanych.

4.5.1 Rodzaje odbioréw.

W procesie budowlanym wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw, a mianowicie;
e odbidr czesciowy

odbior etapowy

odbidr robot zakrytych lub zanikajgcych

rozruch technologiczny

odbiér koncowy

odbidr po okresie gwarancji

odbior ostateczny / pogwarancyjny /.

4.5.2. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy robét nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu Ilub ulegajgcych zanikowi. Gotowo$§é
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przeprowadzenia odbioru zgtosi¢ powinien wykonawca robét wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbiér ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru.

4.5.3.0dbidr czesciowy lub etapowy.

Odbiér czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot
stanowigcych cato$¢ techniczng lub technologiczng. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza
wykonawca robdt, a po potwierdzeniu gotowosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, odbiér przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez kierownika
zamawiajgcego. Odbior czesciowy lub etapowy powinien byé zakonczony spisaniem
stosownego protokotu w oparciu o dokumentacije tej czesci budowy.

4.5.4.0dbi6r koricowy.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego.
Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru zgtasza pisemnie wykonawca robét, a
potwierdza stosownym zapisem w dzienniku budowy inspekior nadzoru
inwestorskiego. Odbior nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje budowy i z
udziatem przedstawicieli organéw okreslonych w art.56 ustawy ,, Prawo budowlane”.

4.5.5.0dbidr po okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez
zamawiajgcego po uptywie terminu obowigzywania rekojmi okreslonego w umowie o
wykonanie robot.

4.5.6.0dbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uptywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie i usunieciu wszystkich wystepujacych usterek
zauwazonych w okresie eksploatacji obiektu.

4.5.7. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca robot zobowigzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robét oraz uzyska¢ aprobate
wprowadzonych zmian przez autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor
projektu winien okresli¢ charakter wprowadzonych zmian i oceni¢ czy wprowadzone
zmiany majg charakter istotny czy tez nieistotny w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.

4.5.8. Rozliczenie robot.

Podstawe rozliczenia wykonanych rob6t stanowig postanowienia umowy, okreslajgce
zakres rob6t do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W
przypadku wystgpienia robot zamiennych i dodatkowych podstawe rozliczenia winna
stanowi¢ ksigzka obmiaréw prowadzona w/g zasad oméwionych w p-kcie 4.4
niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty zamienne i dodatkowe powinny by¢é wycenione w oparciu o parametry
kosztowe okreslone w kosztorysie ofertowym.
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V. Czes¢ informacyjna
5.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Zamawiajgcy nie dysponuje dodatkowymi dokumentami potwierdzajgcymi zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw. Na
- dzien opracowania niniejszego PFU dla przedmiotowej inwestycji brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyzszej lokalizaciji.
Inwestor nie posiada decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji lokalizacji celu
publicznego. Uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,a w przypadku jego braku ,decyzji o warunkach zabudowy lezy po
stronie Wykonawcy (Oferenta). Uzyskanie warunkéw od gestoréw sieci lezy po
stronie Oferenta.

5.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zobowigzany jest przed udzieleniem zaméwienia do posiadania tytutu
prawnego do nieruchomos$ci zlokalizowanej na  dziatkach oznaczonych nr
ewidencyjnymi 170/3, 170/4 w obrebie ewidencyjnym 129, na podstawie ktérego moze
ztozy€ oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zn. zm.) ,Prawo
budowlane”

5.3. Przepisy prawne i normy budowlane zwiazane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Dokumentacja prOJektowa musi spetnia¢ wymogi obownazumcych przepiséw Prawa
Budowlanego, przepiséw techniczno-budowlanych, przepiséw zwigzanych i
obowigzujgcych norm ze szczegblinym uwzglednieniem nastepujgcych:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 189, poz. 414
z
pbzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.201 Or. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr
129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004r. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami);
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. z zm.w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetyczne

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U 2012 poz.463 z zm.)

o Wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw WUoZ-641/18/KB/2009

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana autorstwa mgr inz. arch. Janusza
Kwasniewskiego opracowana przez pracownie projektowg ,KWADRAT" w
miesigcu marcu 2017r.

e Opinia o stanie technicznym budynku autorstwa mgr inz. Macieja Jaszczyka
opracowana przez pracownie projektowg ,KWADRAT” w miesigcu kwiecien
2017r.

e Normy branzowe

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami oraz jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie projektowania i
realizacji robét.

5.4. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy nie dysponuje kopig mapy do celéw projektowych
Wykonawca na wtasny koszt wykona aktualng mape do celéw projektowych.

5.5. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Zamawiajacy nie dysponuje opracowaniem w zakresie uwarunkowan
geotechnicznych i hydrologicznych.

5.6. Inwentaryzacja przyrodnicza
Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg przyrodniczg

5.7 Warunki techniczne zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
Na dzien wykonania niniejszego opracowania budynek posiada zaopatrzenia
w media opisane w pkt. 2.4 na podstawie zawartych aktualnych umoéw z gestorami
sieci

5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
Przewidziane jest prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym
przepisami. W szczegélnosci do obowigzkdw tych naleze¢ bedzie:

e stwierdzenie w toku wykonanych robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem budowlanym; wyjasnienia watpliwoséci dotyczacych projektu
~ budowlanego i zawartych w nim rozwigzan i ewentualne uzupetnienie
szczego6téw dokumentacji projektoweyj;
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e uzgodnienie z zamawiajgcym i wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w

e odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i
technologicznych; udziat w komisji i naradach technicznych organizowanych
przez Zamawiajgcego, oraz uczestnictwo w odbiorach koncowych, prébach
instalacji, procedurach rozruchu itp.

UWAGA
Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, niezbedne
bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w
projekcie architektoniczno- budowlanym w stosunku do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego . Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptaciji
projektu technicznego w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno- uzytkowego i umowy.
Od Wykonawcy wymaga sie :
e Kkonsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz organizowania spotkan w celu
- uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i
wyposazenia;
e udzielania wyjasnien i uzupetnien do dokumentaciji projektowej w terminie
max. do 3 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego;
e nieodptatnego wykonania uzupetnien dokumentacji projektowej i innych
opracowan oraz nieodptatnego pobytu na miejscu realizacji jesli dziatania te
wynikajg z koniecznosci poprawiania btedéw powstatych z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktéw oraz Inspektora nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegblnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem

funkcjonalnouzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektows;

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w projekcie;
jakoé¢ i doktadnos¢ wykonania prac;
prawidtowo$¢ zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
prawidtowos$¢ potgczen funkcjonalnych.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordéw:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

odbiér czeSciowy po wykonaniu wcze$niej uzgodnionego etapu prac z
Inwestorem;

e 0dbidr koncowy.

Wywoz gruzu i odpaddw wraz z ich utylizacjg powstatych w trakcie robét oraz ich
ewentualna utylizacja lezy po stronie Wykonawcy.

5.9. Inne informacje i dokumenty
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Zamawiajgcy nie posiada danych dotyczacych podczyszczen atmosfery do analizy
ochrony powietrza, raportow, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony $rodowiska.
Zamawiajgcy nie dysponuje réwniez pomiarami ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci. Uzyskanie niezbednych dokumentéw w tym zakresie lezy po stronie
Wykonawcy. Stwierdza sie, ze obiekt ze wzgledu na swojg funkcje i charakter nie
pogorszy stanu Srodowiska naturalnego. Nie bedzie on emitowat hatasu ani wibracji w
stopniu szkodliwym dla srodowiska, nie bedzie miat Zadnego negatywnego wptywu na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie wywota ponadnormatywnych
oddziatywan na poszczeg6ine komponenty $srodowiska. Nie wystgpi emisja, odoréw
lub nieprzyjemnych zapachéw, promieniowania niejonizujgcego czy wibragiji.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie tez negatywnie oddziatywaé¢ na miejscowe
dobra kulturalne, materialne i przyrodnicze

DODATKOWE UWAGI:

Zastrzega sie wszelkie prawa autorskie do zatgczonej koncepcji . Zatgczona koncepcja
architektoniczna nie moze zosta¢ wykorzystane jako podkiad Projektowy oraz nie
stanowi podstawy do prowadzenia robét budowlanych
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VI. Zbiorcze zestawienie kosztow inwestyciji
6.1. Podstawa opracowania:

e koncepcja architektoniczna

e Wskazniki cenowe ,Warto$¢ kosztorysowa inwestycji — IV kwartat 2021 r.
Obliczenie wartosci kosztorysowej inwestycji (WKI) dokonywane jest przy
wykorzystaniu wskaznikébw cenowych, ustalanych na rynku budowlanym i
publikowanych w wydawnictwach cenowych.
Wartos¢ kosztorysowa inwestycji obejmuje réwniez podatek od wartosci towardow i
ustug (VAT), uwzgledniany w kosztach kazdej grupy wedtug obowigzujgcych
przepiséw, i oblicza sie jg w poziomie cen i stawek podatku VAT aktualnych na dzien
wykonania obliczen.

Grupa kosztow 1 - Pozyskanie dziatki budowlane;j

L.p. |Nr podgrupy |Opis podgrupy Wskaznik |llos¢ / wartosé
cenowy powierzc
hnia
1. Nie dotyczy
Razem koszty Grupy 1 ;|-
Grupa kosztow 2 - Przygotowanie terenu i przytgczenie obiektéw do sieci
21 |2.112.10 Czesciowa rozbiodrka obiektéw 512z m3 636 m3 325632
kubaturowych oraz budowli z cegly
2.2 12.130.14 Rozebranie nawierzchni z brukowca, |19/m? 185 m? 3515
plyt betonowych, z kostki
2.3. 12.210.00 Oczyszczenie terenu przez zdjecie 90zl/m3 425,21m3 | 38268,90
warstw gruntu lub humusu wraz z
wywiezieniem
2.4. |2.312.00 Niwelacja terenu 2,60/m? 425,21m?2 |1105,55
2.5 |12.412.10. Przytagcze wodociggowe z rur 617/mb 15 mb. 9255
polietylenu o srednicy do 50 mm
2.6. [2421.14 Przytacze kanalizacyjne z rur PCV o |868/mb 15,0 mb 13020
Srednicy 200 mm
2.7 |analogia Przytacze kanalizacji deszczowej z 868/mb 45 mb 39060
rur PCV o srednicy 200 mm
28 |2.520.45 WLZ 182/mb 50 mb. |9100
29 |2.580.14 Przytacze teletechniczne 105/mb 15 mb. 1575
2.10 |2.600.00 Wywiezienie gruzu z rozbiérki na 77/m3 150 m3 11 550
odlegtos$¢ do 5 km.
2.11 |2.701.02.22 Gruz ceglany — stawka za korzystanie | 13,89/t 130t 1805,70
ze srodowiska w roku 2022
Razem koszty Grupy 2 :|453887,20
Grupa kosztow 3.a — Budowa obiektow podstawowych (budynek istniejgcy)
3.1. 13.399.200 Budynki niemieszkalne: kultury, 2572/ m?pu 333,90 858790,80
edukacji, szpitale i zaktady opieki m2 pu
medycznej, kultury fizycznej,
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gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone (budynek istniejgcy)

- stan surowy

3.2.

3.399.300

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukacji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone wewnetrzny (budynek
istniejacy)

- stan wykonczeniowy

1950/ m2pu

333,90m?
pu

651105

3.3.

2.299.400

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukaciji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone- stan wykonczeniowy
wewnetrzny (budynek istniejacy)

- stan wykonczeniowy zewnetrzny

460/ m?pu

333,90m?
pu

153594

Razem koszty Grupy 3a :

1663489,80

Grupa kosztéw 3b — Budowa obiektéw podstawowych (projektowany tgcznik)

3.1

3.399.200

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukacji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone (projektowany tgcznik)

- stan zerowy

780/ m?pz

53,19 m?

41488,20

3.2.

3.399.200

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukacji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone (projektowany tacznik)

- stan surowy

1572/ m?pu

48,84 m?
pu

76776,48

3.3.

3.399.300

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukacji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy
scalone wewnetrzny (projektowany
tacznik)

- stan wykonczeniowy

999/ m2pu

48,84m?
pu

48791,16

3.4.

2.299.400

Budynki niemieszkalne: kultury,
edukacji, szpitale i zaktady opieki
medycznej, kultury fizycznej,
gospodarstw rolnych, kultu religijnego
- konstrukcje, stany, elementy

367/ m?pu

48,84m?
pu

17924,28

40




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY POWIATU ZGIERSKIEGO

scalone- stan wykornczeniowy
wewnetrzny (projektowany tacznik)

- stan wykonczeniowy zewnetrzny

Razem koszty Grupy 3b:|184980,10
Grupa kosztow 4a — Instalacje (budynek istniejgcy)
4.1 14.310.10 Instalacje i urzadzenia kanalizacyjne, |180/m2pu 333,90m2 {60102
wodociggowe i gazowe w pu
ogoInodostepnych obiektach kultury
4.2 14.310.20 Instalacje i urzadzenia zaopatrzenia |318/m?pu 333,90m? [106180,20
w ciepto w ogdlnodostepnych pu
obiektach kultury
4.3 |4.310.30 Instalacje i urzadzenia techniki 1021/m?pu  |333,90m? |{340911,90
wentylacyjnej w ogélnodostepnych pu
obiektach kultury
4.4 14.310.40 Ihstalacje i urzadzenia elektro- 801/m?pu 333,90m? [267453,90
energetyczne w ogélnodostepnych pu
_ obiektach kultury
4.5 |4.310.50 Instalacje i urzadzenia teletechniczne |{438/m?pu 333,90m? |146248,20
i techniki informatycznej w pu
ogolnodostepnych obiektach kultury
4.6 |4.310.70 Instalacje i urzadzenia specyficzne 178/m?pu 333,90m?2 |59434,20
dla sposobu uzytkowania obiektu w pu
ogéblnodostepnych obiektach kultury
4.7 |4.310.80 Instalacje i urzgdzenia automatyki 39/m2pu 333,90m2 |13022,10
budynku w ogéinodostepnych pu
obiektach kultury
Razem koszty Grupy 4a :1993352,50
Grupa kosztéw 4b — Instalacje (projektowany tgcznik)
4.1 |4.310.10 Instalacje i urzadzenia kanalizacyjne, |180/m2pu  |48,84m? pu (8791,20
wodociggowe i gazowe w
ogolnodostepnych obiektach kultury
4.2 |4.310.20 Instalacje i urzgdzenia zaopatrzenia |318/m2pu 48,84m? pu |15531,12
w ciepto w ogdlnodostepnych
obiektach kultury
4.3 |4.310.30 Instalacje i urzadzenia techniki 1021/m2pu  |48,84m?2 pu |49865,64
wentylacyjnej w ogdéinodostepnych
obiektach kultury
4.4 14.310.40 Instalacje i urzgdzenia elektro- 801/m2pu 48,84m?2 pu |39120,84
energetyczne w ogdinodostepnych
obiektach kultury
45 14.310.50 Instalacje i urzadzenia teletechniczne |438/m2pu 48,84m?2 pu |21391,92
i techniki informatycznej w
ogélnodostepnych obiektach kultury
4.6 |4.310.70 Instalacje i urzagdzenia specyficzne 178/m?pu 48,84m? pu |8693,52

dla sposobu uzytkowania obiektu w
ogo6lnodostepnych obiektach kultury
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4.7 14.310.80 Instalacje i urzgdzenia automatyki 39/m2pu 48,84m?2 pu [1904,76
budynku w ogélnodostepnych
obiektach kultury
Razem koszty Grupy 4b :|145299,00
Grupa kosztéw 5 — Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze
5.1 15.260.10 Oswietlenie parkowe na stupach 3398/stup 4 13592
stalowych ozdobnych
5.2 |5.630.10 Chodniki z kostki brukowej betonowej | 108/m2 362,40m? |39139,20
na podsypce cementowo-piaskowej
Razem koszty Grupy 5:(52731,20
Grupa kosztéw 6 — Wyposazenie
Wyposazenie budynku
6.1 |6.161.03.500 Pojazdy schodowe Szt. q 21170
6.2 |6.901 Wyposazenie zwigzane z 20000
zabezpieczeniem i ochrong
Razem koszty Grupy 6:]41170
Grupa kosztéw 7 — Prace przygotowawcze, projektowe , obstuga inwestorska
7.1 |7.100.00 Prace wstepne - studia i analizy 0,80% 3534909,80|28279,27
przedinwestycyjne, operat wartosci
wodnoprawny, badania inwestycji
geotechniczne w inwestycjach
kubaturowych, ocena oddziatywania
na srodowisko, ocena akustyczna i
inne od przwidywanych kosztéw robdét
budowlanych
7.2 |7.200.35 Wskazniki kosztéw dokumentagc;ji 4,55% 3534909,80 | 160838,36
projektowej w relacji do kosztéw robét | wartosci
budowlanych dla inwestycji inwestyc;ji
kubaturowych - kategoria trudnosci 3
- budynki niskie o malym stopniu
trudnosci - warto$¢ robé6t do 10 min.
7.3 (7.530.10 Opracowanie mapy dziatki dla celéw | 1600 1 1600,00
projektowych - pierwszy hektar
(ryczatt)
7.4 17.550.10 Opracowanie geodezyjne sieci 1300 300,00
mediow dla ZUD do 3 hm
ryczatt
7.5 |7.560.10 Wytyczenie wykopu pod budynek (4 500 1 500
pkt.)  ryczait
7.6 |7.560.11 Wytyczenie wykopu pod budynek za |80/punkt 6 480,00
kazdy nastepny punkt
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WKI7.710.20. SEK  Nadzér 10% 16083,84
autorski - liczony od kosztéw wartosci

wykonania dokumentaciji projektowej |dokumentac;j
(PB+PW), a takze kosztéw i
opracowania przedmiaréw robot i projektowek
specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot”

16083,84

Razem koszty Grupy 7:| 208081,47

Ogotem koszty Grupy 1- 7:|3 742991,27

Ogdtem w zaokragleniu (netto): |3 750 000,00
Podatek VAT 23 %| 862500,00

~ Warto$¢ brutto|4 612 500,00

W tym wartos¢ Grupy 3b i 4b (netto)| 330279,10
406 244,00

W tym wartos¢ Grupy 3b i 4b (brutto )
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