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A CZĘŚĆ OPISOWA

A.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do realizacji

zamówienia pn. „MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE
OSIEK”. Modernizacja infrastruktury polegać  będzie na wybudowaniu nowych odcinków

sieci wodociągowej, spinek sieci wodociągowej, studni redukcyjnej na sieci wodociągowej,

strefowej pompowni wody na sieci wodociągowej, w miejscowościach Kolonia Osiek,

Jeziorki, Osiek, Sumin, Tadajewo, Kujawa, oraz wymianie zestawów wodomierzowych wraz

z systemem zdalnego odczytu na terenie Gminy Osiek. Dokumentacja niniejsza zawiera

informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do  zaprojektowania i wykonania robót

związanych z modernizacją infrastruktury wodno ściekowej w Gminie Osiek.

Zakres zadania obejmuje:

A)  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie:

~ opracowania koncepcji rozwiązań technicznych obejmujących:

~ bilans zaopatrzenia w wodę,

~ dobór parametrów przewodów,

~ dobór parametrów studni redukcyjnej,

~ dobór parametrów strefowej pompowni ścieków,

~ propozycję  lokalizacji sieci wodociągowej, studni redukcyjnej, pompowni

strefowej, hydrantów przeciwpożarowych oraz węzłów wodociągowych,

~ propozycję  planu zagospodarowania terenu działki przewidzianej pod

budowę wraz z jej odtworzeniem do stanu pierwotnego,

Koncepcja techniczna i przedstawione w niej rozwiązania, wymagają  akceptacji

Zamawiającego, przed rozpoczęciem fazy przygotowawczej do prac projektowych.

- wykonanie badań  (geologicznych) gruntu, pod budowę  sieci wodociągowej ,

strefowej pompowni wody, studni redukcyjnej.

- wykonanie projektów budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania terenu

oraz projektu architektoniczno budowlanego oraz projektów technicznych dla
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zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązań  koncepcyjnych obejmujących

branże:

~ sanitarną

~ elektryczną wraz z automatyką

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji między innymi (decyzji o

uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji celu publicznego, zgody właścicieli

nieruchomości, uzgodnienia rzeczoznawcy p.poż., uzgodnienie z Powiatową  Stacją

Sanitarno Epidemiologiczną w Brodnicy, uzgodnienia zarządcy dróg, uzgodnienia gestorów

sieci oraz inne wymagane prawem)   oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

B) Realizacja prac wykonawczych, obejmujących zatwierdzone rozwiązania

techniczne, w zakresie:

- montaż przewodów sieci wodociągowej

- montaż komory studni redukcyjnej wraz z wyposażeniem

- montaż pompowni strefowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu

- montaż węzłów wodociągowych

- montażu hydrantów wodociągowych

- montażu włączeń sieci wodociągowych

- montażu zestawów wodomierzowych

- zasypania wykopów

- zagęszczenia gruntów i odtworzenia utwardzeń

- badania sieci wodociągowej

- rozruch i uruchomienie sieci wodociągowej, komory redukcyjnej, pompowni strefowej,

wodomierzy, hydrantów i węzłów wodociągowych.

- Badanie wydajności hydrantów.

- wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z zatwierdzonym planem

zagospodarowania terenu.

1.1 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zadanie „MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE
OSIEK”. Na terenie Gminy Osiek obejmuje wykonanie:
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- montaż przewodów sieci wodociągowej

- montaż komory studni redukcyjnej wraz z wyposażeniem

- montaż pompowni strefowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu

- montaż węzłów wodociągowych

- montażu hydrantów wodociągowych

- montażu włączeń sieci wodociągowych

- montażu zestawów wodomierzowych

- zasypania wykopów

- zagęszczenia gruntów i odtworzenia utwardzeń

- badania sieci wodociągowej

- rozruch i uruchomienie sieci wodociągowej, komory redukcyjnej, pompowni strefowej,

wodomierzy, hydrantów i węzłów wodociągowych.

- Badanie wydajności hydrantów.

1.2 ORGANIZACJA KONTRAKTU - ZAMÓWIENIA

Przedmiotem kontraktu – zamówienia, jest realizacja wszystkich elementów,

stanowiących przedmiot postępowania. Zamawiającym i końcowym Użytkownikiem jest

Gmina Osiek, powiat brodnicki, woj. kujawsko – pomorskie. Koszty spełnienia wymagań

postawionych w warunkach Wymagań  Zamawiającego będą  uważane za uwzględnione

w cenie ofertowej.

1.3 CEL KONTRAKTU - ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej, budowa spinki sieci

wodociągowej, studni redukcyjnej na sieci wodociągowej, strefowej pompowni wody na sieci

wodociągowej oraz wymianie zestawów wodomierzowych wraz z systemem zdalnego

odczytu. Dodatkowo przewidziano wymianę  hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych

wraz z uzbrojeniem oraz węzłów wodociągowych wraz z uzbrojeniem na terenie Gminy

Osiek.

 Realizacja zamówienia umożliwi:

− poprawę ciśnienia i wydajności sieci wodociągowej,

1.4 ZAKRES ROBÓT
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Zakres kontraktu obejmuje opracowanie: koncepcji technicznej proponowanych

rozwiązań, opracowanie projektów budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania

terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego oraz projektów technicznych oraz

uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń  i decyzji administracyjnych

związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania kompletu

prac związanych z budowa sieci wodociągowej, budowa spinki sieci wodociągowej, studni

redukcyjnej na sieci wodociągowej, strefowej pompowni wody na sieci wodociągowej oraz

wymianie zestawów wodomierzowych wraz z systemem zdalnego odczytu na terenie Gminy

Osiek.

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót będzie odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich

zgodność  z Wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją  projektową  i poleceniami

Zamawiającego, oraz zgodnych z najnowszą praktyką inżynierską i prawem polskim.

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót

określonych w kontrakcie – zamówieniu, zgodnie z poleceniami Zamawiającego i do

usunięcia wszelkich wad powstałych przy projektowaniu i budowie zadania inwestycyjnego.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz inne rzeczy,

dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania robót przewidzianych

kontraktem oraz zapewni wykwalifikowany personel.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność  i bezpieczeństwo wszystkich

prowadzonych działań  na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie

odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy jakie będą  wymagane dla realizacji

kontraktu.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań  do terenu budowy i do wszelkich

dodatkowych obszarów, jakie mogą  być  uzyskane przez Wykonawcę  i uzgodnione z

Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie

utrzymywał terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz

będzie przechowywał  w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar

materiałów, w tym materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży, które podlegają zwrotowi

do Zamawiającego.
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Wykonawca będzie uprzątał  i usuwał  z terenu budowy wszelki złom, odpady i nadmiar

materiałów. Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań

materiałowych oraz techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu

obiektów objętych zamówieniem.

Wykonawca deklaruje, że:

− zapoznał się z należytą starannością z treścią materiałów przetargowych i uzyskał

wiarygodne informacje odnośnie do każdego i wszystkich warunków i zobowiązań,

które w jakikolwiek sposób mogą  wpłynąć  na wartość  czy charakter oferty lub

wykonanie robót,

− zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SWZ obejmujących

wymagania Zamawiającego i warunki kontraktu - zamówienia,

− przeprowadził wizję lokalną terenu objętego przedmiotem zamówienia.

1.6 REALIZACJA ZADANIA

Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy Wykonawca każdorazowo wykona

inwentaryzację  istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z

dokumentacją  fotograficzną  w sposób umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu

wszystkich robót i prac wykończeniowych teren został przywrócony do stanu pierwotnego

lub umożliwiającymi ocenienie wykonanych robót. Ponadto Wykonawca winien uzyskać od

Zamawiającego, potwierdzenia, o nie wnoszeniu żadnych roszczeń co do jakości robót. W

gestii Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia

faktu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Roboty powinny być prowadzone zgodnie

z:

- wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym,

- projektami budowlanymi, opracowanymi przez Wykonawcę  zatwierdzonymi przez

Zamawiającego,

-  poleceniami Zamawiającego,
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- przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu

budowlanego oraz określającymi obowiązki osób biorących udział  w procesie

inwestycyjnym,

- planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez producentów, a które

będą zastosowane przy realizacji robót.

Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać  wymagania

Zamawiającego określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

1.7 PROGRAM ROBÓT

Wykonawca opracuje Program Robót określający terminy opracowania dokumentacji

projektowej, rozpoczęcia i zakończenia wyszczególnionych odcinków robót. Program

powinien obejmować następujące podstawowe fazy tj.:

a) okres opracowania projektów budowlanych i pozyskiwania pozwoleń,

b) okres opracowania projektów technicznych,

c) okres przygotowawczy (przed wejściem na teren budowy),

d) okres realizacji robót,

e) okres prób końcowych,

Wykonawca zobowiązany jest tak opracować  harmonogram, aby uniknąć  lub

zminimalizować  zakres prowadzonych robót, których wykonanie mogłoby powodować

powstanie żądania odszkodowania.

Program Robót winien uwzględniać:

a) zapewnienie przez Wykonawcę  odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji

kontraktu, ilości personelu kierowniczego i wspomagającego oraz jego kwalifikacji,

b) kolejność realizacji poszczególnych etapów prac pozwalających na sukcesywne

zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji odcinków robót,

c) przewidywany sposób zminimalizowania uciążliwości, z tytułu prowadzonych robót.
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Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  w programie robót rezerwę  czasową  dla

wszelkiego rodzaju prac, które mają  być  wykonane w zakresie przełożenia instalacji i

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi o tym Zamawiającego.

1.8 PLAN BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla

każdej części robót, przed ich rozpoczęciem i uzgodni z Zamawiającym.

Zawartość planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie:

a) harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

b) pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia

higieny i bezpieczeństwa;

c) ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów;

d) ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników;

e) opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników;

f) plan działania w sytuacjach zagrożeń.

1.9 PRACE PROJEKTOWE

1.9.1 Materiały do projektowania

Wykonawca, winien uzyskać, aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

do celów projektowych, wraz z inwentaryzacją uzbrojenia istniejącego oraz wypisy z rejestru

gruntów dla tych części zamówienia, które zgodnie z umową będzie realizował.

1.9.2 Projekty budowlane

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego w tym projektu

planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego oraz projektów

technicznych oraz do uzyskania na jego podstawie, w imieniu Zamawiającego, wymaganych

pozwoleń, uzgodnień i opinii.
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Przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest w

terminie do 21 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu koncepcję techniczną

proponowanych rozwiązań. Zatwierdzenie koncepcji technicznej przez Zamawiającego,

stanowić  będzie podstawę  do rozpoczęcia prac projektowych – projekt budowlany,

wielobranżowy. Przed przystąpieniem do robót wykonawczych, Wykonawca musi uzyskać

zatwierdzenie Zamawiającego, w tym celu przekaże 2 egz. projektu budowlanego, z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Zakres i forma projektów budowlanych musi odpowiadać  warunkom określonym w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego oraz Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Projekt

budowlany opracowany musi być  przez personel inżynieryjno- techniczny posiadający

uprawnienia do projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będące

członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo Budowlane. Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim. Do projektu

budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie.

Projekty budowlane podlegają  uzgodnieniu technicznemu z Zamawiającym. Wszelkie

zmiany wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy

ponownie uzgodnić. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji, Wykonawca

w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję  o pozwoleniu na budowę. Wszelkie koszty

związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień  poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty

dodatkowych egzemplarzy projektów, związanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca.

Projekty budowlane w części opisowej technologii muszą zawierać m. in.:

a/ cel inwestycji,

b/ opis stanu istniejącego (lokalizacja inwestycji, istniejące uzbrojenie terenu),

c/ bilans zapotrzebowania na wodę,

d/ opis proponowanego rozwiązania technicznego wraz z określeniem parametrów

technicznych studni redukcyjnej, pompowni strefowej wody, uzbrojenia i przewodów, rodzaj

materiałów,

e/ wytyczne realizacji z opisem organizacji robót, opisem robót ziemnych zabezpieczenia

istniejącego uzbrojenia, odwodnienia wykopów, montażu i zasypki wykopów,

9



f/ zestawienie aktualnych norm dotyczących robót,

g/ wykaz uzgodnień,

h/ ksero warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, opinii urbanistycznych łącznie z

załącznikami graficznymi,

Część graficzna musi zawierać:

a/ plan sytuacyjny z naniesieniem projektowanej inwestycji,

b/ rysunki profili,

Po uzgodnieniu dokumentacji, 3 egz. pozostają u Zamawiającego.

1.10 REALIZACJA ROBÓT

Technologia prowadzenia robót powinna być  określona w projekcie budowlanym.

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić  zgodnie z aktualnie obowiązującymi

w Polsce wytycznymi tj. z Polskimi Normami, z wymaganiami Zamawiającego oraz

z instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez ich producentów.

1.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu publicznego na terenie budowy

oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki

drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót - obiektu przez Zamawiającego. Teren budowy

musi być  po zakończeniu robót przywrócony do stanu wymaganego przez gestora tego

terenu.

1.10.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi dojazdowe do terenu

budowy. Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić

środowisko na terenie budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu

sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
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ograniczyć  szkody i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające

z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności:

a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza - pyłów i gazów,

b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,

c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu,

d) nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi,

e) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Stosując się do ww. wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

− możliwością powstania pożaru.

1.10.3 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca

będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą  składowane

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.10.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie
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określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które

są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania prac wykonawczych, a po zakończeniu

robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą  być  użyte pod warunkiem

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych

organów administracji państwowej. Materiały pochodzące z rozbiórek jak gruz: betonowy,

asfaltowy, rury betonowe, kamionkowe itp. zostaną, na koszt Wykonawcy, wywiezione z

terenu i poddane wtórnemu wykorzystaniu lub utylizacji.

1.10.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych. Wykonawca zapewni, że będzie

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań

bezpieczeństwa określonych powyżej będą uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.10.6 Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  i utrzymanie robót i za wszelkie

materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia, do daty zakończenia

i odbioru robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru końcowego. Utrzymanie

powinno być  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Zamawiający

może wstrzymać  roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,

w tym przypadku na polecenie Zamawiającego, powinien rozpocząć  roboty związane

z utrzymaniem, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.10.7 Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych

materiałów bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego. Wykonawca usunie wszelkie

odpady i śmieci z terenu budowy i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach. Podczas

prowadzenia robót należy selekcjonować  powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą
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w Polsce ustawą o odpadach. Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za

prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się

zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami.

Materiały odpadowe, które nie zawierają  substancji szkodliwych, powinny być

przetransportowane na wysypisko śmieci. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być

przetransportowane na wysypisko śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny

i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadów tego typu.

Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez

firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być

zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty wywozu

i zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną  poniesione przez

Wykonawcę.

1.10.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać  praw

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie

informować  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i inne

odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być oznakowane oraz posiadać

dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 730). Ponadto powinny

posiadać  Deklarację  Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską  Normą  lub Aprobatą

Techniczną oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Polsce (dla przewodów

i urządzeń  wodociągowych). Zastosowane materiały powinny spełniać  standardy PN-EN,

DIN lub posiadać  odpowiedni certyfikat ISO. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy

oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
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2.1 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

W przypadku braku odmiennych postanowień wszelkie materiały używane do

robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą  zgodne z Programem

Funkcjonalno-Użytkowym oraz z obowiązującymi aktualnie normami. Pominięcie

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dowolnego materiału niezbędnego do

ukończenia robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót

najlepszej jakości. Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być

bezpieczne (posiadać  certyfikat bezpieczeństwa) – o ile dotyczy, nie mogą  mieć

negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować  promieniowania wyższego od

dopuszczalnego.

2.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do

czasu, gdy będą  one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do

kontroli. Materiały uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostaną usunięte,

naprawione lub wymienione przez Wykonawcę  na jego koszt. Miejsca czasowego

składowania materiałów do wbudowania jak i materiałów z rozbiórek i demontaży

będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prac

wykonawczych powinien odpowiadać  wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót

zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien

być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie

gwarantować  przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w Programie

Funkcjonalno-Użytkowym i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym

zamówieniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma

być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
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Zamawiającemu, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli zajdzie konieczność

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Zamawiającego, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego, nie może być  później zmieniany bez jego

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

jakości i warunków wyszczególnionych w kontrakcie, zostaną  przez Zamawiającego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych obciążeń  na oś  przy transporcie

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie

takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na właściwości przewożonych

i przeznaczonych do wbudowania materiałów oraz jakości wykonanych robót. Samochody

do transportu materiałów pochodzących z rozbiórek winny posiadać  część  ładunkową

zamkniętą. Wszystkie środki transportu muszą  spełniać wymogi kodeksu drogowego oraz

być  odpowiednio oznakowane. Liczba środków transportu winna być  tak dobrana, żeby

zapewnić  ciągłość  prowadzenia robót montażowych i rozbiórkowych zgodnie z zasadami

określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji projektowej oraz

wskazaniami Zamawiającego i muszą  być  przez niego zaakceptowane. Przy ruchu na

drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom zamówienia na polecenie

Zamawiającego, będą  usunięte z terenu budowy. Wykonawca na własny koszt będzie

utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz za jakość  zastosowanych materiałów

i wykonywanych robót, za ich zgodność  z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Przed rozpoczęciem

robót Wykonawca zweryfikuje dane ujęte w wymaganiach Zamawiającego oraz
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wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla

prawidłowego wykonania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego

przez Wykonawcę przy wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego

będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego, nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na

wymaganiach sformułowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający, uwzględni wyniki badań

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego, będą wykonywane nie

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,

pod groźbą  zatrzymania prac. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi

Wykonawca. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim

decyzje administracyjne niezbędne dla prowadzenia robót. Techniki realizacji robót,

oraz procedury odbioru robót winny spełniać  wymagania wszystkich jednostek

uzgadniających projekt budowlany technologii uzdatniania wody i projekty branżowe.

5.2 KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca będzie prowadzić  roboty zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiającego programem robót. Po wykonaniu robót kolejną  czynnością  będzie

wykonanie prób końcowych. Po osiągnięciu założonych parametrów i przyjęciu

wyników prób, Wykonawca winien uzyskać  decyzję  dopuszczającą  instalacje do

eksploatacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w

programie robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem

badań ponosi Wykonawca.

6. PRÓBY KOŃCOWE

6.1 WSTĘP
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Próby końcowe będą w kolejności obejmowały:

1) próby przed rozruchowe,

2) próby rozruchowe,

3) ruch próbny.

Wykonawca winien zapewnić  całą  robociznę, materiały, usługi i dobra

wymagane do wydania protokołu przejęcia obiektu. Koszty poboru prób i analiz

niezbędnych do realizacji kontraktu lub wymaganych osobno przez Zamawiającego

w ramach prób końcowych i przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, ponoszone

będą  przez Wykonawcę. Wykonawca winien przedstawić  program prób końcowych

wraz z harmonogramem rozruchu do zatwierdzenia Zamawiającego. Wszystkie

badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem robót.

Przed rozpoczęciem prób, Zamawiający zorganizuje kontrolę  w celu stwierdzenia

zgodności robót z projektami i innymi dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie

zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych

w kontrakcie.

6.2 PRÓBY PRZED ROZRUCHOWE

Próby przed rozruchowe obejmą  procedury badań  materiałów, przeglądy

elementów i urządzeń  oraz próby funkcjonalne „suche” dla wykazania, że każdy

obiekt może być poddany rozruchowi.

6.3 PRÓBY ROZRUCHOWE

Badania i próby rozruchowe powinny być wykonane przez Wykonawcę przed

wprowadzeniem do obiektów jakichkolwiek płynów technologicznych w celu

sprawdzenia prawidłowości wykonania i bezpieczeństwa oraz gotowości obiektu do

przeprowadzenia ruchu próbnego. Badania powinny obejmować  zarówno rurociągi,

jak i urządzenia,. Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić

wszelkie materiały w tym również wodę. Koszty za zużytą, do każdej próby, wodę

i energię  elektryczną  ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomić

Zamawiającego, o zamiarze rozpoczęcia prób, 48 godz. przed ich planowanym

rozpoczęciem.
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6.4 RUCH PRÓBNY

Dla wszystkich etapów przedsięwzięcia, winien być  przeprowadzony ruch

próbny w celu sprawdzenia poprawności działania całego układu tłocznego,

wchodzącego w zakres zadania. Po pozytywnym zakończeniu prób rozruchowych

w poszczególnych obiektach, Wykonawca winien rozpocząć doprowadzanie wody,

a następnie przeprowadzić  rozruch technologiczny (hydrauliczny). Rozruch

technologiczny (hydrauliczny) winien być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym,

przez Zamawiającego, programem rozruchu. Wykonawca powinien opracować plan

awaryjny uzgodniony z Zamawiającym, na wypadek wystąpienia w układzie awarii.

Wykonawca winien powiadomić  Zamawiającego, o zamiarze rozpoczęcia prób

48 godzin przed ich planowanym rozpoczęciem.

6.5 WYNIKI PRÓB

Wyniki prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje

szczegółowy raport oraz inne dokumenty powykonawcze (sprawozdanie z rozruchu,

instrukcję obsługi i konserwacji robót) i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia.

6.6 KONSEKWENCJE NIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Jeśli wyniki którejś  z prób nie będą  spełniać  wymagań  Zamawiającego

określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i w dokumentacji projektowej

Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, wykonać

odpowiednie poprawki i powtórzyć próbę do uzyskania akceptacji Zamawiającego.

A.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A.2.1 PRACE PROJEKTOWE

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ustalenia zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym dotyczą wymagań jakie

powinien uwzględnić  Wykonawca na etapie projektowania zakresu objętego przedmiotem

zamówienia pn. „MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE„MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE
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OSIEK”.OSIEK”. MModernizacja infrastruktury polegać  będzie na wybudowaniu nowych odcinkówodernizacja infrastruktury polegać  będzie na wybudowaniu nowych odcinków

sieci wodociągowej, spinek sieci wodociągowej, studni redukcyjnej na sieci wodociągowej,sieci wodociągowej, spinek sieci wodociągowej, studni redukcyjnej na sieci wodociągowej,

strefowej pompowni wody na sieci wodociągowej, w miejscowościach Kolonia Osiek,strefowej pompowni wody na sieci wodociągowej, w miejscowościach Kolonia Osiek,

Jeziorki, Osiek, Sumin, Tadajewo, Kujawa, oraz wymianie zestawów wodomierzowych wrazJeziorki, Osiek, Sumin, Tadajewo, Kujawa, oraz wymianie zestawów wodomierzowych wraz

z systemem zdalnego odczytu na terenie Gminy Osiek. Dokumentacja niniejsza zawieraz systemem zdalnego odczytu na terenie Gminy Osiek. Dokumentacja niniejsza zawiera

informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do  zaprojektowania i wykonania robótinformacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do  zaprojektowania i wykonania robót

związanych z modernizacją infrastruktury wodno ściekowej w Gminie Osiek.związanych z modernizacją infrastruktury wodno ściekowej w Gminie Osiek.

1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych obejmuje następujące branże:

~ sanitarną

~ elektryczną i automatykę

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji między innymi (decyzji o

uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji celu publicznego, zgody właścicieli

nieruchomości, uzgodnienia rzeczoznawcy p.poż., uzgodnienie z Powiatową  Stacją

Sanitarno Epidemiologiczną w Brodnicy, uzgodnienia zarządcy dróg, uzgodnienia gestorów

sieci oraz inne wymagane prawem)   oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,

Realizacja prac wykonawczych, obejmujących zatwierdzone rozwiązania techniczne,

w zakresie:

- montaż przewodów sieci wodociągowej

- montaż komory studni redukcyjnej wraz z wyposażeniem

- montaż pompowni strefowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu

- montaż węzłów wodociągowych

- montażu hydrantów wodociągowych

- montażu włączeń sieci wodociągowych

- montażu zestawów wodomierzowych

- zasypania wykopów

- zagęszczenia gruntów i odtworzenia utwardzeń

- badania sieci wodociągowej
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- rozruch i uruchomienie sieci wodociągowej, komory redukcyjnej, pompowni strefowej,

wodomierzy, hydrantów i węzłów wodociągowych.

- Badanie wydajności hydrantów.

- wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z zatwierdzonym planem

zagospodarowania terenu,

W zakresie prac projektowych, należy wykonać badania gruntu, niezbędne dla

zaprojektowania sieci wodociągowej wraz z strefową pompownią wody oraz studnią

redukcyjną oraz uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane prawem

budowlanym w tym pozwolenie wodnoprawne na przejścia przez cieki wodne jeżeli

będą wymagane.

Uwaga:

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobligowany jest do wykonania

koncepcji technicznej oraz aktualnego bilansu zapotrzebowania na wodę, którego

określi średnicę  budowanych rurociągów oraz wydajność  urządzeń, jak również

dostosuje ich parametry, do warunków pracy. Wykonawca opracuje projekty

budowlane i techniczne w zakresie wszystkich branż, niezbędnych dla prawidłowej

realizacji zadania.

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość  prac projektowych oraz za ich

zgodność  z Wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie prace projektowe należy

poprzedzić sprawdzeniem lokalizacji obiektu i jego wyposażenia.

1.3.1. Technologia wykonania sieci wodociągowej, hydrantów nadziemnych
przeciwpożarowych oraz węzłów wodociągowych na projektowanych sieciach
wodociągowych ( dotyczy rysunków od 1 do 10 oraz 15 )

 spinki wodociągowej

- Sieć wodociągowa:

· Włączenie zasilania w sieci wodociągowe wykonać  poprzez

wykonanie wcinek w istniejące sieci w wybudowanie węzła

wodociągowego wraz z zasuwami zgodnie z załączonymi
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schematami załączonymi do PFU.

· Na włączeniach w istniejące sieci zamontować zasuwy odcinające.

· Przewody wodociągowe zaprojektować  z rur PE ciśnieniowych do

sieci wodociągowej. Rury wykonane z polietylenu PE 100RC

w szeregu SDR 17 PN 10.

· Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową zewnętrzna warstwa

ochronna w kolorze niebieskim o ściance min. 1,7 mm wykonana

z polipropylenu PP-HM.

· Rury powinny posiadać  fabrycznie wbudowany jeden lub dwa

przewody miedziane umieszczone w płaszczu ochronnym, pełniące

funkcje detekcji rurociągu, awarii na sieci oraz umożliwiają lokalizację

uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego

montażu.

· Rury powinny posiadać aprobatę techniczną ITB dopuszczającą rury

przeznaczone do budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz

kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej,

bez stosowania podsypki i obsypki.

· Po trasie zaprojektować niezbędne węzły wodociągowe i hydranty.

· Po ułożeniu przewodów dokonać  ich sprawdzenia na szczelność,

poddać dezynfekcji  i uzyskać pozytywny wynik badania wody.

· Po ułożeniu przewodów dokonać ich inwentaryzacji.

· Projektowana sieć podlegają odbiorowi przy udziale eksploatatora.

Przed przystąpieniem do robot należy wytyczyć i zabezpieczyć  zbliżenia i skrzyżowania

z istniejącym uzbrojeniem. Przewiduje się  ułożenie przewodów wodociągowych wykopem

otwartym zabezpieczonym szalunkiem skrzyniowym, alternatywnie można przewody

wodociągowe układać przewiertem sterowanym. Wszystkie przejścia pod drogami i ciekami

wodnymi wykonać w rurze osłonowej z PE. Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub

piaszczysto – żwirowych) rura może być posadowiona bezpośrednio na rodzimym podłożu w
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pozostałych przypadkach podłoże pod rurociąg należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10

cm oraz zasypać 30 cm warstwą piasku ponad zwieńczenie rury. Pozostałą część wykopu

zasypać gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywać warstwami co 30 cm stosując

zagęszczenie. Po zakończeniu układania sieci wodociągowej przed zasypaniem należy

przeprowadzić próbę  szczelności. Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci powinny

posiadać  dopuszczenia do stosowania w budownictwie ze wskazaniem do sieci

wodociągowej.

Prace budowlane powinna wykonywać  osoba posiadająca uprawnienia budowlane do

wykonywania zewnętrznych sieci wodociągowych. Rury należy transportować, składować

i układać  zgodnie z "Instrukcją  montażową" opracowaną  przez producenta. W trakcie

wykonywania robot (przed zasypaniem) należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez

uprawnionego geodetę. Przykładową  trasę  projektowanych sieci pokazano na planach

sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000.

Teren po zakończeniu robot należy przywrócić do stanu pierwotnego.

- Hydranty nadziemne przeciwpożarowe oraz węzły wodociągowego na projektowanej sieci

wodociągowej

W ramach kontraktu należy zaprojektować  i wybudować  na projektowanych sieciach

wodociągowych 13 hydrantów zewnętrznych nadziemnych o średnicy nominalnej DN 80

wraz z zasuwami DN 80 oraz uzbrojeniem 13 sztuk hydrantów nadziemnych wraz z

zasuwami i niezbędnym uzbrojeniem.

Parametry hydrantów:

- Wymagania użytkowe oraz badania sprawdzające wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6

- Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2

- Ciśnienie robocze PN16

- Nominalna wydajność hydrantu 10dm /s przy ciśnieniu 0,2 Mpa

Monolityczny korpus górny, dolny i kulowy oraz kolumna podziemna wykonane z żeliwa

sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7.

- Zawór kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu.

- Rura trzpieniowa zabezpieczona przed uszkodzeniem w przypadku złamania hydrantu
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3300

- Wrzeciono (trzpień) wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno.

- Nasady z aluminium

-  Samoczynne odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową

epoksydową o grubości powłoki min. 250μm.

- zabezpieczenie przeciwkradzieżowe wody.

W ramach kontraktu należy zaprojektować  i wybudować  na projektowanej sieci

wodociągowej w miejscach uzgodnionych z Inwestorem 9 zasuw wodociągowych wraz z

niezbędnym uzbrojeniem. Projektowane zasuwy należy zamontować w nowych miejscach

na sieci wodociągowej wskazanych przez Inwestora na etapie dokumentacji projektowej.

Parametry zasuw:

- Ciśnienie robocze PN16.

- Temp. max. 40°C - dla wody

- Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

- Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558+A1.

- Maksymalny moment zamknięcia MOT=1xDN [Nm].

 -Wymagania i badania wg PN-EN 1074 - 1 i 2

- Armatura Przemysłowa PN-EN 1171

- Pełny, gładki i wolny od zagłębień przelot.

- Trzpień  niewznoszący ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno

zabezpieczony nakrętką oporową.

- Uszczelnienie trzpienia trzema oringami.

- Kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7.

- Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz

gumą EPDM lub NBR
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-  Nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu – niewymienna, wykonana z mosiądzu,

zalana na gorąco w klinie zasuwy

- Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową epoksydową

RAL 5015 o grubości min. 250μm i odporności na przebicie 3kV

1.3.2. Technologia wykonania strefowej pompowni wody wraz z uzbrojeniem i
komory studni redukcyjnej . ( dotyczy rysunków od 11, 12, 13, 14)

Dla celów zasilania wodociągowego systemu odbiorczego wody, należy zaprojektować

pompownię  o parametrach : zapewniających dostawę  wody dla celów bytowych oraz

zapewniającą ilość wody dla celów przeciwpożarowych.

Proponowane parametry zestawu:

- Zasilanie zestawu z sieci wodociągowej

wydajność zestawu Q=35,0 m3/h

Wymagana wysokość podnoszenia 54,0 m

wymagane ciśnienie dynamiczne h= 14,0 m

Usytuowanie pomp na ramie wraz z kolektorem tłocznym

Agregat wyposażyć w przetwornik ciśnienie, i dwa manometry tarczowy

Zestaw wyposażyć w pompę rezerwową

Napięcie 3 x 400v

sterowanie pomp wielofalownikowe z by-passem

Kołnierze tłoczne minimum Dn 100

Parametry hydrauliczne zaznaczone są na załączonych charakterystykach przepływowych.

Dobrane zostały celem zapewnienia kompatybilności z istniejącymi urządzeniami i instalacją

w sposób minimalizujący technologię wpięcia do istniejącej i modernizowanej sieci.
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 Zestaw zbudowany jest z pięciu agregatów typu OPF.3.07 które są połączone w zestawie

równoległym, kolektorami napływowym  i tłocznym, za pośrednictwem armatury zwrotnej i

odcinającej.

W skład zestawu wchodzą  następujące elementy: Agregaty pompowe. Pompy pionowe

typu OPF są  przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej,

uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających  i długowłóknistych (zawartość piasku

50 g/m3. Pompy OPF mogą  być  również  stosowane do pompowania innych niż  woda

mediów, których lepkość  nie przekracza 200 mm2/s, o agresywności w granicach

odporności korozyjnej stosowanych materiałów konstrukcyjnych.  Pionowe, wielostopniowe

pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym (układ "in line").

Napęd  ze standardowego elektrycznego silnika kołnierzowego przekazywany jest przez

sprzęgło tulejowo. Korpus górny pompy stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika. Siły

poosiowe generujące się  w układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są  przez

zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne (nie wymagające obsługi przez cały okres

swojej eksploatacji). Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane

pompowanym medium. Wał  pompy uszczelniony jest, w korpusie górnym pojedynczym

uszczelnieniem mechanicznym komponentowym, którego typ uzależniony jest od ciśnienia i

temperatury pompowanego medium.

Konstrukcja nośna.

Wykonana jest z kształtowników stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nośna ustawiona jest

na wibroizolatorach eliminujących konieczność  specjalnego fundamentowania zestawu –

wystarczy płaska posadzka.

Część pompy

Wykonanie materiałowe

Korpusy żeliwo szare *

Wirnik stal nierdzewna

Kierownice  stal nierdzewna

Wał stal nierdzewna

Płaszcz zewnętrzny  stal nierdzewna
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Kolektory.

Kolektory spinają  poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonane są

jako konstrukcja spawana z rur nierdzewnych zakończonych gwintami.

Sterowanie. Jako najbardziej racjonalny sposób regulacji zestawu przyjęto sterowanie

indywidualnymi falownikami w szafie sterowniczej instalowanej na terenie.  Sterownik

swobodnie programowalny. Szafę  wyposażyć  w dotykowy panel operacyjny o przekątnej

min 7". funkcje szafy:

- utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,

- wyłącza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego ciśnienia dopuszczalnego,

- blokuje uruchomienie pompy w której wykryto stan awarii,

- automatycznie przełącza pompy w przypadku awarii pompy w trakcie pracy,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- każda z pomp powinna być  uruchamiana za pośrednictwem indywidualnego
przemiennika częstotliwości, w związku  z czym zmiany ciśnienia w instalacji następują

łagodnie i bezuderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie żywotności instalacji.

- bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów pompowych,

- szafę sterowniczą wyposażyć w gniazdo w standardzie RS-485 oraz przesył danych za

pomocą modemu telefonicznego,

- szafę sterowniczą wyposażyć w grzejnik rezystancyjny z termostatem.

- szafę sterowniczą wyposażyć w układ zasilania pompy odwadniającej

Pompownię  wyposażyć  w pompę  odwadniającą  zamontowaną  w zagłębieniu komory

pompowni. Pompownię wyposażyć w osuszacz powietrza oraz grzejnik z termostatem.

Pompownię wyposażyć w urządzenia do komunikacji z systemem nadrzędnym (np. SCADA)

oraz wpięcia urządzenia do systemu monitoringu .
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Szafa sterownicza. W proponowanym rozwiązaniu zastosowaną  obudowę  z drzwiami

wewnętrznymi o stopniu ochrony IP54. Ze względu na ciepło wydzielane przez elementy

wyposażenia sterownicy zastosowano wentylację wymuszoną z kratkami wentylacyjnymi IP

54, zapewniającymi ochronę przed pyłem oraz bryzgami wody z dowolnego kierunku. Takie

zabezpieczanie jest wystarczające do pracy na wolnym powietrzu - zapewnia ochronę

urządzenia przed niekorzystnym wpływem  warunków atmosferycznych.  Szafa wyposażona

jest w wyłącznik główny umieszczony na drzwiach wewnętrznych. Za pomocą wyświetlacza

możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie napływowej i tłocznej oraz kontrola ciśnień

zadanych.  Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny/automatyczny)

realizowana będzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy wewnętrznej i płyty

głównej regulatora

Manometry.

Ciśnieniomierz ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w klasie 2,5%

zainstalowany na kolektorach zestawu.

Przetworniki ciśnienia. W proponowanym zestawie zamontować przetworniki ciśnienia na

kolektorze napływowym i tłocznym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja

zapewniająca dużą  trwałość  i odporność  na uszkodzenia mechaniczne. Elementem

pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrą  stabilność  i

niezawodność w trakcie eksploatacji.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem. W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie

przed suchobiegiem zamontować elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy.

Pompownię wyposażyć

• osuszacz powietrza o wydajności 200 m3/h (1x230V; 350W) - zasilanie z szafy sterowniczej

• grzejnik olejowy z termostatem (2000 W) - zasilanie z szafy sterowniczej

• punktowe oświetlenie włączane z szafy sterowniczej oraz wyłącznikiem przy włazie

wejściowym

• dwie sondy konduktometryczne z przewodem sygnałowym 10 mb każda
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Pompownię montować w komorze żelbetowej o wymiarach wewnętrznych 3,5 / 2,5 m
- . Komora powinna  posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotną wymianę

powietrza w ciągu godziny .

Rurociągi zewnętrzne.

Wszystkie rurociągi zewnętrzne na terenie inwestycji należy wykonać z rur ciśnieniowych

PE, łączonych przez zgrzewanie lub kształtki elektrooporowe. Uzbrojenie rurociągów

stanowić  będą  zasuwy odcinające klasy E, z trzpieniem wydłużonym, zakończonym w

skrzynce wodociągowej. Zasuwy podziemne należy oznakować tabliczkami informacyjnymi

umieszczonymi na słupkach z rur stalowych ocynkowanych, o średnicy dn – 50 mm.

Rurociągi kanalizacyjne, wykonać  należy z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8, łączonych

kielichowo na uszczelkę gumową. Uzbrojenie rurociągów kanalizacyjnych bezciśnieniowych,

stanowić będą zbiornik retencyjny wody wykonany ze skrzynek rozsączających w technologii

wykonanej zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje elektryczne i sterowanie.

Zasilanie obiektu w energię  elektryczną  zrealizować  należy z nowego złącza kablowego.

Złącze kablowe należy zaprojektować i wybudować zgodnie z wytycznymi operatora sieci na

wniosek wykonawcy robót. W wygrodzonym terenie zestawu hydroforowego należy wykonać

rozdzielnicę  elektryczną  zasilająco-sterującą.. Przewidzieć  należy wykonanie oświetlenia

terenu. Obiekt należy wyposażyć w gniazdo podłączenia agregat prądotwórczy spalinowy, o

mocy wynikających z obliczeń w oparciu o bilans mocy urządzeń zainstalowanych.

W ramach inwestycji należy zaprojektować i zamontować zewnętrzny agregat prądotwórczy

obsługujący pompownię wód wraz z zagospodarowaniem terenu.

System sterowania, powinien zapewniać między innymi:

- możliwość prowadzenia archiwizacji danych,

- graficzne przedstawienie stanów awaryjnych, - zdalne przesyłanie bieżących danych

o pracy oraz informacji o alarmach.

- zdalne przesyłanie do Urzędu Gminy w Osieku ilości wody tłoczonej na sieć wraz z

parametrami ciśnienia .

Budowa ogrodzenia terenu.
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Należy zaprojektować i wybudować ogrodzenie po zaproponowanym obwodzie. Ogrodzenie

wykonać  z paneli kratowych przetłaczanych, mocowanych do słupów wykonanych ze

stalowych profili prostokątnych. Podmurówka ogrodzenia z prefabrykowanych elementów.

Linię  ogrodzenia dostosować  do częściowo pochyłego ukształtowania terenu poprzez

stopniowanie. Przyjęta wysokość  stopni powinna być  jednakowa. Należy wyrównać  teren

wzdłuż nowego ogrodzenia na szerokości ok. 1,5m.

Parametry techniczne ogrodzenia:

- Słupki: Słupki profilowane wykonane z kształtowników prostokątnych o wymiarach

min. 60x40 mm, zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa

sztucznego. Słupki ocynkowane i malowane proszkowo. Wysokość słupka 2 300 mm.

W ogrodzeniu należy przewidzieć bramę przesuwną.

 - Panele:

~ panele zgrzewane z pojedynczych drutów poziomych i pionowych,

~ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym,

~ wysokość przyjętych paneli kratowych min. 150 cm ±3cm, przy czym nie dopuszcza

się zróżnicowania wysokości paneli na długości całego ogrodzenia,

~ szerokość paneli kratowych 250 ±5cm – nie dotyczy przęseł skrajnych,

~ przekrój drutów paneli kratowych – min. Ø 5 mm,

~ wymiary oczka paneli kratowych (wysokość x szerokość) nie większe jak 200x50

mm,

~ każdy panel powinien mieć co najmniej 3 przetłoczenia poziome zapewniające jego

sztywność,

~ panele montować  do słupków systemowymi łącznikami, ocynkowanymi i

malowanymi proszkowo w kolorze paneli ogrodzenia.

Wykonanie wewnętrznych dróg komunikacyjnych oraz placów manewrowych z kostki
brukowej na podbudowie piaskowo - cementowej oraz zagospodarowanie terenu, o
powierzchniach wynikających z przyjętych rozwiązań  projektowych planu
zagospodarowania terenu objętego przedmiotem postępowania.
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- wykonanie utwardzenia ogrodzonego terenu

Prace budowlane powinna wykonywać osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Materiał

należy transportować, składować i układać zgodnie z "Instrukcją montażową" opracowaną

przez producenta. W trakcie wykonywania robot (przed zasypaniem) należy dokonać

inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. Trasy projektowanych urządzeń

pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500.

Teren po zakończeniu robot należy przywrócić do stanu pierwotnego.

1.3.3. Technologia wykonania zestawów wodomierzowych.

Dla celów zasilania wodociągowego systemu odbiorczego wody, należy zaprojektować  i

wykonać  montaż wodomierzy wraz z odbiornikiem, oprogramowaniem i sprzętem - stanowiskiem

komputerowym umożliwiającym zdalny odczyt liczników wody oraz usługa demontażu starych i montażu

dostarczonych wodomierzy u odbiorców na terenie całej gminy Osiek.

l.p. Nazwa urządzenia ilość jm
1 Urządzenie pomiarowe do wodomierza DN20 1250 szt.
5 Urządzenie pomiarowe do wodomierza DN50 10 szt.

W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowano:

1) Montaż układu koncentratorów na całym obszarze gminy wraz z modułem „odczyt

zdalny”.

2) Dostawę wodomierzy z urządzeniami pomiarowymi do siedziby Zamawiającego.

3) Wymianę czynnych wodomierzy na urządzenia pracujące w systemie zdalnych

odczytów.

4) Budowę systemu telemetrycznego sieci wod-kan. na obszarze gminy

5) Wyposażenie stanowiska w zestaw do zdalnej obsługi systemu Agregacji Danych,

Minimalizacji Strat Wody oraz Elektronicznego Biura Obsługi Klientów (EBOK).

Zamawiający zaplanował realizacje przedmiotu zamówienia :

Etap I – Budowa stacjonarnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

Etap II – Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej.

Etap III – Wdrożenie systemu Informatycznego.
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W ramach Etap I – Budowa stacjonarnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy

Wykonawca:

1) Dostarczy i zainstaluje oprogramowanie do odczytu wodomierzy (moduł „odczyt

zdalny”)

2) Przeprowadzi wymiany wodomierzy na urządzenia pracujące w technologii

stacjonarnego zdalnego odczytu.

3) Przeprowadzi szkolenie stacjonarne dla  pracowników urzędu  w zakresie obsługi

zakupionego sprzętu i oprogramowania.

W ramach Etap II – Budowa systemu Agregacji Danych i Minimalizacji Strat Wody:

1) Dostarczy zainstaluje System Informatyczny agregujący dane

2) Zaprojektuje i wdroży System Informatyczny wpierający minimalizowanie strat wody

3) Przeprowadzi szkolenie stacjonarne dla  pracowników urzędu  w zakresie obsługi

zakupionego sprzętu i oprogramowania.

W ramach Etap III – Wdrożenie systemu EBOK Wykonawca:

1) Dostarczy i zainstaluje na infrastrukturze IT Zamawiającego System Informatyczny

dostarczający EBOK wraz z modułem e-Usługi 5 poziomu dojrzałości.

2) Przeprowadzi szkolenie stacjonarne dla  pracowników urzędu  w zakresie obsługi

zakupionego sprzętu i oprogramowania.

Realizacja Etapów przewidziana jest na cały okres obowiązywania Umowy

Budowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy

System Telemetrii ma za zadanie umożliwiać zbieranie danych z urządzeń pomiarowych i

przekazywanie ich do bazy danych Sytemu Informatycznego, które następnie będą

przetwarzane i dostępne poprzez eUsługi.

Do prawidłowego działania Systemu Telemetrii wymagane jest dostarczenie

oprogramowania Systemu Telemetrii, zainstalowanie na sieci wodociągowej urządzeń
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pomiarowych, zainstalowanie wodomierzy,  dostarczenie urządzeń odczytowych.

Zamawiający wymaga dostawy Systemu Telemetrii zgodnego z poniższymi wymaganiami.

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie i urządzenia pomiarowe Systemu Telemetrii

pochodziły od tego samego producenta. Ma to zagwarantować niezawodność działania

Systemu Telemetrii.

 Oprogramowanie informatyczne Podsystemu Telemetrii.

Minimalne wymagania dla oprogramowania Podsystemu Telemetrii:

1) System zapewniający odczyty urządzeń pomiarowych oraz przystosowany

do współpracy z system bilingowym - eksport / import danych odczytowych z liczników za

pomocą pliku tekstowego *.CSV, *.XML, *.TXT.

2) Oprogramowanie w języku polskim.

3) Możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt.

4) Możliwość integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym ZAMAWIAJĄCEGO w

układzie wymiany plików.

5) Informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach.

6) Możliwość kreowania wzoru eksportu plików.

7) Archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat.

8) Zapewnienie usługi serwisowej (min. 2 lata) na dostarczony system i aktualizacją

oprogramowania do zdalnego odczytu wodomierzy. Usługa serwisowa polega

w szczególności na możliwości zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego w dniach i

godzinach pracy Zamawiającego problemów technicznych, awarii i usterek

dostarczonego systemu i/lub oprogramowania. Wykonawca jest zobowiązany do

udzielenia Zmawiającemu zdalnej pomocy technicznej niezwłocznie bądź (w obiektywnie

uzasadnionych przypadkach) w terminie ustalonym przez strony.

9) System musi umożliwić prezentację aktualnego statusu odczytowego (mapa sytuacyjna)

oraz prezentować odczytane oraz nieodczytane punkty pomiarowe. Serwis musi być

aktualizowany w czasie rzeczywistym. Dostęp do aktualnego statusu musi być możliwy w

terenie z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.

Doposażenie w Urządzenia Telemetrii Podsystemu Telemetrii.
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Odczyt danych z modułów radiowych ma być możliwy za pomocą skanera, który drogą

radiową odbierze dane z modułów i tabletu, który łącząc się z skanerem za pomocą

bluetooth, zwizualizuje odebrane dane w chwili odczytu. Tablet, na którym zostanie

zainstalowana przez Wykonawcę aplikacja do poboru danych z zestawów pomiarowo-

komunikacyjnych, ma zapewnić wizualizację pobranych w terenie danych oraz dać

możliwość konfiguracji modułów radiowych za pomocą optycznej głowicy. Wdrażany

Podsystem Telemetrii wymaga dostarczenia urządzeń odczytowych o minimalnych

wymaganiach i ilościach:

1) Skaner radiowy – 1 szt. :

a) Bezprzewodowy odczyt danych z urządzeń pomiarowych ma być możliwy za pomocą

skanera, który drogą radiową odbierze dane z urządzeń pomiarowych i tabletu, który

łącząc się z skanerem za pomocą bluetooth, zwizualizuje odebrane dane w chwili

odczytu.

b) Skaner radiowy to urządzenie współpracujące z tabletem bezprzewodowo poprzez

złącze bluetooth. Jego głównym zadaniem jest odbiór danych z urządzeń

pomiarowych, przesłanie ich za pomocą bluetooth na tablet, gdzie zostaną

zwizualizowane. W celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów

w trybie objazdowym, musi posiadać możliwość podłączenia do odbiornika radiowego

dodatkowej anteny samochodowej oraz optycznej głowicy do konfiguracji i odczytu

zaprogramowanych parametrów modułu radiowego.

c) Zamawiający wymaga, by skaner radiowy został wyposażony w jedno

oprogramowanie, które pozwoli na odczytywanie i konfigurowanie urządzeń

pomiarowych.

d) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu skanera

wyposażonego w antenę samochodową, głowice do programowania i głowicę do

zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych.

e) Zasięg 500m.

f) Wbudowany akumulator umożliwiający minimum 8 godzin ciągłej pracy.

g) Wskaźniki ładowania, zasilania sieciowego, włączenia, poprawności telegramu

radiowego.

h) Obudowa z obramowaniem oraz klipsem do paska.

i) Kabura chroniąca przed uszkodzeniami.
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2) Tablet – liczba szt.: : 1:

a) Wyświetlacz: Wielkość minimum 7”,

b) Rozdzielczość: minimum, 1200x800, jasność min. 400cd/m2.

c) Procesor minimum 4-rdzeniowy o taktowaniu minimum 1,2 GHz.

d) System operacyjny zgodny z wymaganiami oprogramowania systemu Telemetrii

e) Minimum 2GB pamięci RAM.

f) Minimum 8 GB pamięci masowej.

g) Ładowarka samochodowa kompatybilna z oferowanym Tabletem.

h) Komunikacja bezprzewodowa LTE GSM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth,

i) Odporność na upadek z wysokości min. 1,0 m.

System Telemetrii do prawidłowego działania wymaga zainstalowania na sieci wodociągowej

urządzeń pomiarowych oraz wodomierzy. Zamawiający wymaga dostawy urządzeń

pomiarowych i wodomierzy zgodnych z poniższymi wymaganiami oraz wykonania montażu

urządzeń pomiarowych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Montaż

urządzeń pomiarowych obejmuje również ich zaprogramowanie (konfigurację –

zatwierdzoną przez Zamawiającego) i sparowanie z dostarczanymi wodomierzami.

Lokalizacje zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji projektu.

Wymagania dla urządzeń pomiarowych

Wymagania ogólne

Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia pomiarowe spełniały

minimalne wymagania opisane poniżej:

1) modułowa konstrukcja urządzenia pomiarowego (oddzielna od wodomierza),

2) montaż urządzenia pomiarowego bezpośrednio na liczydle wodomierza (za wyjątkiem

wodomierzy ultradźwiękowych i śrubowych), w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia

cech legalizacyjnych,

3) możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku

uszkodzenia lub awarii urządzenia pomiarowego,

4) możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich

warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),
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5) urządzenie pomiarowe wyposażone w hermetyczny moduł radiowy pracujący w

częstotliwości radiowej w wolnym od opłat paśmie – 868 MHz,

6) jednokierunkowa transmisja danych z urządzania pomiarowego do urządzeń

odczytowych Podsystemu Telemetrii,

7) wymagana klasa szczelności urządzenia pomiarowego: IP68,

8) urządzenie pomiarowe zasilane z baterii litowej o żywotności powyżej 10 lat,

9) minimalne funkcje urządzenia pomiarowego:

a) podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,

b) podanie informacji o alarmach, w tym:

Ø użyciu magnesu neodymowego,

Ø demontażu modułu radiowego,

Ø przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,

Ø stanie baterii,

Ø przepływie wstecznym,

c) aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego

oraz lat przestępnych),

d) podanie informacji o przepływach wstecznych,

e) rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ

wsteczny)

f) historia alarmów z 12 miesięcy.

Wymagania szczegółowe dotyczące konfiguracji urządzeń pomiarowych

Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia pomiarowe spełniały

umożliwiały konfigurację iż zaprogramowanie w pamięci urządzenia pomiarowego

następujących parametrów:

1) aktualna data i godzina,

2) aktualne wskazanie wodomierza,

3) interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne

miesiące, dni, godziny w których urządzenie pomiarowe dokonuje transmisji danych,

4) próg alarmu przepływu wstecznego,

5) próg alarmu wycieku.

Ilość urządzeń pomiarowych
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Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń pomiarowych zgodnych z wymaganiami dla

urządzeń pomiarowych i kompatybilnych z projektowanym Systemem Informatycznym, a

zwłaszcza z Systemem Telemetrii w ilościach:

l.p. Nazwa urządzenia ilość jm

1 Urządzenie pomiarowe do wodomierza DN20 1250 szt.

2 Urządzenie pomiarowe do wodomierza DN50 10 szt.

Parametry wodomierzy dostarczanych z urządzeniami pomiarowymi

Zamawiający wymaga dostawy i montażu 1260 wodomierzy połączonych z urządzeniami

pomiarowymi.

Wymagania dla wodomierzy DN20

Zamawiający wymaga dostawy i montażu wodomierzy DN20 o parametrach nie gorszych niż

przedstawione poniżej:

1) jednostrumieniowe sucho bieżne DN20 R≥160H i  R≥100V.

2) wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

3) korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie,

4) zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,

5) aktualny atest higieniczny PZH,

6) oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,

7) maksymalna temperatura pracy T=50oC,

8) maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,

9) liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, z możliwością obrotu o minimum 360

stopni, ośmio bębenkowe z dokładnością odczytu 1 litr,

10)zabezpieczenie wodomierza przed zewnętrznym polem magnetycznym (czteropolowe

sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),

11)dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

12)brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z

liczydłem,
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13)możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego,

14)w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się

rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

15)możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku

uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,

16)możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich

warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),

Wymagania dla wodomierzy DN50

Zamawiający wymaga dostawy i montażu wodomierzy DN50o parametrach nie gorszych niż

przedstawione poniżej:

1) ultradźwiękowa metoda pomiaru wody,

2) aktualny atest higieniczny PZH,

3) zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,

4) zakres pomiarowy  R≥400 dla wodomierzy w każdej pozycji zabudowy (H i V),

5) warunki montażu U0, D0,

6) odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych,

7) niski próg rozruchu,

8) 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych,

9) korpus wykonany z metalu, (nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu),

10)wyjście impulsowe do systemów telemetrycznych,

11)liczydło hermetyczne  klasy IP68,

12)maksymalna temperatura pracy T=50oC,

13)maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,

14)alarm wykrycia anormalnej temperatury,

15)brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za układem,

16)alarm wykrycia pustej rury.

Istotne warunki montażu

1) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w zgodzie z

obowiązującymi przepisami prawa.
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2) Realizacje zamówienia Wykonawca zorganizuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Projekcie Umowy, w szczególności dla części dotyczącej Harmonogramu.

3) Zamawiający poinformuje Odbiorców wody o terminach montaży urządzeń

pomiarowych na wodomierzach.

4) Wykonawca zapewni dla każdej ekipy Tablet, minimum jeden tablet na dwie osoby.

5) Wykonawca zapewni narzędzie i wyposaży w nie tablety ekip montujących

urządzenia, które umożliwi przygotowanie protokołów potwierdzających montaż

urządzeń.

6) Urządzenie zapewni wprowadzanie wszystkich niezbędnych danych wprost

do informatycznego systemu agregującego dane.

7) Wprowadzanie danych będzie się odbywało w czasie rzeczywistym.

8) Zamontowanie urządzeń pomiarowych zostanie potwierdzone stosownym protokołem

odbiorcy / właściciela nieruchomości na której zamontowano urządzenie pomiarowe.

9) Zamontowane wodomierze należy zaplombować i wpisać do protokołu nr plomby.

10)Wzór protokołów przygotuje i przekaże Zamawiający.

11)Przygotowanie i potwierdzenie zamontowania urządzeń zapewni Wykonawca.

12)Urządzenia pomiarowe i wodomierze niezamontowane w wyniku nieobecności

Odbiorcy wody w wyznaczonych terminach zostaną przekazane Zamawiającemu do

instalacji we własnym zakresie. Nieobecność Odbiorcy wody musi wystąpić minimum

dwukrotnie w wyznaczonych i ogłoszonych terminach montaży.

13)Protokoły dla wersji papierowej Wykonawca będzie na bieżąco dostarczał

Zamawiającemu, z opóźnieniem nie większym jak dwa Dni Robocze.

2. MATERIAŁY

Materiały używane do prac projektowych mają  zapewnić  wysoką  jakość  produktu

końcowego, jakim będą projekty budowlane i projekty wykonawcze.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do prac projektowo-kosztorysowych winien posiadać

specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie (komputery, programy obliczeniowe) używane

standardowo przy pracach projektowych.

4. TRANSPORT
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Wykonawca przystępujący do wykonania prac projektowych powinien dysponować

środkami transportu umożliwiającymi wywóz odpadów powstających w trakcie realizowanych

prac. Odpady należy magazynować w kontenerach.

5. WYKONANIE ROBÓT

Projekty budowlano-wykonawcze dla ww. zadania należy opracować  zgodnie

z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz z obowiązującymi Polskimi

Normami, aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami oraz wytycznymi stosowania

materiałów i urządzeń  wydanymi przez ich producentów, a zastosowanych w projekcie.

W szczególności należy uwzględnić:

 − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

− Ustawę Prawo Budowlane z 07 lipca 1994 r.,

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 − Prawo Ochrony Środowiska ,

Forma i zakres projektu budowlanego w zakresie do uzyskania Decyzji o pozwoleniu

na budowę  musi być  zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości prac projektowych polega na kontroli zgodności z wymaganiami

określonymi w częściach niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

7. OBMIAR ROBÓT

Zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są prowadzone wg zasad

obmiaru. Wykonawca, wyceny robót dokona wg własnych obliczeń, obmiarów i kalkulacji

robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Praca będzie traktowana za wykonaną  po podpisaniu protokołów przekazania

projektów Zamawiającemu oraz uzyskaniu pozwoleń na budowę. Odbiór Robót projektowych
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polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót Projektowych. Odbiór prac

projektowych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za projekt.

9. NORMY I PRZEPISY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

4. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

5. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 w sprawie szczegółowych

wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-

inżynierskie

8. Ustawa Prawo ochrony środowiska.

10. UWAGA DO ZAKRESU PFU

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, o parametrach i funkcjonalności nie

gorszych niż dla urządzeń wskazanych w PFU.
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