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Odpowiedzi na pytania 

 
Dotyczy postępowania pt. „Dostawa zagęszczacza talerzowego wraz z wyposażeniem oraz 
montażem elektrycznym i mechanicznym, uruchomieniem instalacji oraz wykonanie 
odwzorcowania pracy w systemie SCADA celem poprawy sprawności i efektywności procesu 
zagęszczania dla oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj, gm. Aleksandrów Łódzki”. 
 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi do pytań, które wpłynęły do Zamawiającego. 
 
Pytanie 1 
a) par. 5 ust. 3 - zmiana - zamiast "kopia umowy ubezpieczenia", to "kopia polisy OC", 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 2 
b) par. 7 ust. 2 - usunięcie - koszty dodatkowych opinii i ekspertyz, zagospodarowania placu 
budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, zapewnienia dostawy mediów i 
poniesienia kosztów związanych z ich użyciem na czas budowy, prac geodezyjnych, 
oznakowania robót, obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, przeniesienia praw autorskich, 
pełnienia nadzoru autorskiego;   
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z par. 7 ust. 2 zapisu „koszty 
dodatkowych opinii i ekspertyz, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza 
budowy, dozorowania budowy, zapewnienia dostawy mediów i poniesienia kosztów 
związanych z ich użyciem na czas budowy, prac geodezyjnych, oznakowania robót, obsługi 
geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego, przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego” 
 
Pytanie 3 
c) par. 13 ust. 1 - zmiana - powołanie zamiast ust. 7, to ust. 9;    
Odpowiedz: Zamawiający zmienia zapis § 13 ust. 1 na zapis o brzmieniu: „Na wykonany 
Przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej dostarczone materiały, 
zainstalowane urządzenia i sprzęt, elementy instalacji, wykonane roboty budowlane i 
montażowe w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części realizowane przez 
podwykonawców. Termin gwarancji wynosi: 5 lat liczonych zgodnie z ust. 9”.  

 
Pytanie 4 
d) par. 13 ust. 3 - zmiana - rękojmia zgodnie z kodeksem cywilnym 24 miesiące, ponieważ 
zgodnie z interpretacją podatkową organu skarbowego, zakres przedmiotu zamówienia nie 
jest traktowany jako roboty budowlane, a głównie dostawa;   
Odpowiedz: Zamawiający zmienia zapis  § 13 ust. 3 na zapis o brzmieniu: „Wykonawca 
udziela 2 lat rękojmi za wady (niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji) na 
wykonane roboty i dostarczone materiały licząc od daty odbioru końcowego”. 
 
 
 



 
 

Pytanie 5 
e) par. 13 ust. 6 – usunięcie   
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla  § 13 ust. 6. 
 
Pytanie 6 
f) par. 13 ust. 7 - zmiana - termin rękojmi ulega wydłużeniu o czas od momentu zgłoszenia 
wady do dostarczenia rzeczy wolnej od wad;    
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy. 
 
Pytanie 7 
g) par. 13 ust. 14 - zmiana - zamiast ust. 9 to ust. 11;  
Odpowiedz: Zamawiający zmienia zapis § 13 ust. 14 na zapis o brzmieniu: „Upływ okresu 
wskazanego w ust. 11 nie pozbawia zamawiającego prawa do dochodzenia roszczeń z 
gwarancji w zakresie wskazanym w ust. 1 po upływie ………………… miesięcy. Roszczenia te 
będą realizowane zgodnie z postanowieniami karty gwarancyjnej o której mowa w ust. 11 i 
gwarancji producenta”.  
 
Pytanie 8 
h) par. 14b ust. 2 - zmiana - Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania 
przeglądu na żądanie w terminie uzgodnionym między stronami;   
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy. 
 
Pytanie 9 
i) par. 14b ust. 4 – usunięcie  
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy. 
 
Pytanie 10 
j) par. 14b ust. 5 - zmiana - w terminie uzgodnionym między stronami.   
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy. 
 
 
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Z poważaniem 
Prezes Zarządu 

Grzegorz Andrzejczak 
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