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Przebudowa ogrodzenia przy budynku biura Nadlesnictwa.

| Opis techniczny.
1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ogrodzenia panelowego na stupkach

metalowych na odcinku 75,0m, znajdujgcego sie przy budynku Nadlesnictwa oraz

utwardzenia terenu w obrebie zdemontowanego ogrodzenia.

2) PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

2. Ustalenia z Inwestorem,
3. Wizja lokalna, pomiary, zdjecia,

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tj. Dz.U. z 2024r., poz. 725 z
poézniejszymi Zmianami).

3) OPIS OGOLNY — STAN ISTNIEJACY

Istniejgce ogrodzenie jest w zadawalajgcym stanie technicznym Elementy ogrodzenia

czesciowo-panele i deski cokotowe nadajg sie do ponownego wykorzystania po ich

zdemontowaniu.

4) OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowe ogrodzenia na odcinku 75,0m w

oraz wykonanie utwardzenia z kostki w obrebie zdemontowanego ogrodzenia. Przebieg
linii ogrodzenia zostat pokazany na rys. nr 2 Schemat zagospodarowania. W zakres prac
bedg wchodzié¢ nastepujgce roboty:
* Rozebraniu istniejgcego ogrodzenia w sposéb nie powodujgcy jego uszkodzenia
gdyz elementy z odzysku bedg ponownie wbudowane,
* Oczyszczenie i przygotowanie do ponownego montazu zdemontowanych
elementoéw ogrodzenia,
* Roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow pod montaz stupkow,
* Montaz ogrodzenia w wyznaczonym miejscu,
* Wykorytowanie w miejscu wykonania utwardzenia,
» Ulozenie obrzezy betonowych na fawie betonowej,
e Wpykonanie podbudowy pod utwardzenie kostkg brukowa,
* Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej gr. 8cm (behaton)

* Wyplantowaniu terenu w obrebie ogrodzenia.

5) OPIS WYKONYWANYCH ROBOT.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od demontazu istniejacego ogrodzenia Wszystkie elementy

z rozbiorki nalezy posegregowac¢ na miejscu, elementy przeznaczone do ponownego

wykorzystania nalezy oczy$ci¢. Elementy metalowe zostang przekazane Inwestorowi a
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gruz zostanie wywieziony i zutylizowany. (UWAGA: Karte utylizacji nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorowej). Po zakonczeniu robét rozbiérkowych mozna przystgpi¢ do
przebudowy ogrodzenia panelowego. W tym celu nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia nowego
przebiegu zgodnie z szkicem rys. nr 2. Nastepnie nalezy wyréwnanaé teren w razie
koniecznosci i rozmierzy¢ lokalizacje stupkéw. Po zakonczeniu prac pomiarowych nalezy
w miejscach lokalizacji stupkéw wykona¢ wykopy o gtebokosci 1,2m pod poziomem terenu
pod fundamenty stupkéw. W przygotowanych wykopach nalezy osadzi¢ i obetonowaé
stupki z profili 60x40mm. Po zakonczeniu montazu stupkéw nalezy osadzi¢ ksztattki pod
montaz desek cokotowych. Cokoly betonowe z dwustronng fazkg z elementéw
prefabrykowanych o wysokosci 20cm montowac¢ do wcze$niej wykonanych ksztattek. Po
zakonczeniu powyzszych rob6t nalezy przystgpic do montazu paneli (3D). W pierwszej
kolejnosci nalezy wykorzysta¢ zdemontowane elementy nadajgce sie do uzytku na
brakujgcg czes¢ nalezy zakupi¢ elementy o identycznych parametrach wymiarowych i
kolorystycznych jak istniejgce ogrodzenie.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg ogrodzenia nalezy utozy¢ obrzeza
betonowe gr. 8cm w miejscu po zdemontowanym ogrodzeniu oraz wykonaé¢ utwardzenie
terenu. Utwardzenie wykona¢ z kostki brukowej gr 8cm (behaton) ktérg nalezy wykonaé¢ na
wczesniej wykonanej podbudowie. W miejscu gdzie znajduje sie utwardzenie tluczniowe
nalezy teren przygotowac przez korekte wysokosciowg istniejgcej podbudowy oraz jej
dogeszczenie. W miejscu gdzie nie ma utwardzenia nalezy w pierwszej kolejnosci
wykorytowa¢ teren pod konstrukcje podbudowy wykona¢ warstwe dolng i gorng
podbudowy zgodnie z rysunkami szczeg6towymi. Na tak przygotowanej podbudowie
nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé¢. W razie koniecznosci po
zakonczeniu prac montazowych nalezy dowiezé przy pomocy taczek ziemie w celu

wyplantowania terenu.

OCENA ODDZIAL YWANIA NA SRODOWISKO

W zwigzku z tym, iz ogrodzenie bedzie usytulowane na terenie trawiastym,

niezbedne prace nie bedg mialy znacznego wplyw na Srodowisko. Planowana
przebudowa wigze sie z nieznacznym naruszeniem struktury gleby w miejscu inwestycji, a
poza istniejgcym pasem roboét roslinnosé nie zostanie naruszona. Prace ziemne oraz inne
prace w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewien
bedg prowadzone recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego w sposdb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom zgodnie z — art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z pézniejszymi
zmianami ). Struktura gleb poza miejscem inwestycji nie zostanie zmieniona pod wptywem
prac zwigzanych z prowadzonymi pracami. Przeptyw wod powierzchniowych nie zostanie
zaktoécony. W trakcie realizacji inwestycji wystgpi czasowe zanieczyszczenie powietrza
spalinami oraz zakl6cenie spokoju na wskutek pracy sprzetu budowlanego (szlifierki,

agregat, wiertnica) jak rowniez $rodkoéw transportowych (samochdéd dostawczy).
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Przewidywane natezenie hatasu wyniesie 70-80 dB przez 4-5 godzin na dobe.
Wprowadzony hatas do srodowiska przy realizacji prac bedzie krétkotrwaty i nie powinien
przekroczyé wartosci okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $Srodowisku.
Rozporzadzenie to dostosowuje terminologie i kryteria oceny hatasu do stosowanych w
prawodawstwie panhstw czionkowskich Unii Europejskiej, zawartych w aktach prawnych
tych panstw oraz miedzynarodowych przepisach ISO 1996r. oraz w Zielonym Dokumencie
Komisji Wspolnot Europejskich z dnia 4 listopada okreslajgcym przyszitg polityke WE w
zakresie ochrony s$rodowiska przed halasem. Rozporzadzenie to ustala wartosci
dopuszczalne poziom6éw hatasu na poziomie porownywalnym ze standardami
obowigzujgcymi w krajach UE.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r — o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.) dla
przedmiotowej inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia. Planowana inwestycja nie znajduje sie w Obszarze
Chronionego Krajobrazu. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, iz nie ma
przeciwskazan do przeprowadzenia przedmiotowego zadania gdyz bedzie on miat
znikomy wptyw na srodowisko. Nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja
hatasu, wibracji i promieniowania (w tym jonizujgcego), jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne, czy inne zaklécenia — emisja hatasu, wskazniki zanieczyszczenia
powietrza, ziemi oraz wéd - w granicach wartosci dopuszczalnych. Przebudowa
ogrodzenia jak réwniez utwardzenie terenu kostkg brukowg nie stwarza zadnych
zagrozen dla srodowiska i jego otoczenia a takze higieny i zdrowia ludzi korzystajacych z

niej. Obiekt jest nieucigzliwy dla srodowiska.

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robo6t budowlanych
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdllnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

A. Zakres rob6t obejmuje:

Wykonanie przebudowy ogrodzenia oraz utwardzenia terenu. W zakres robot
beda wchodzi¢ nastepujace etapy:
* roboty demontazowe ogrodzenia,
e reczne roboty ziemne,

e przebudowa ogrodzenia,
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utwardzenie terenu,
wyplantowanie terenu w obrebie prowadzonych prac

Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajgcych zagospodarowaniu lub rozbiérce:

Istniejgce ogrodzenie
Zagospodarowanie placu budowy
NIE DOTYCZY

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzacé

zagrozenie zdrowia i zycia ludzi podczas realizacji robot.
BRAK

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas wykonywania robét

v' Porazenie prgdem elektrycznym przy uzyciu elektronarzedzi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym z etapéw robo6t zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). Informacja o ryzyku

zawodowym

Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,
zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujacymi na budowie.
Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowaé sie swiadectwem odbycia
szkolenia ogélnego BHP ( ksero swiadectwa na budowie ).

Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej
(kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne do robdt
rozbidrkowych, ciecia stali). Materialy te zostang przekazane pracownikom.
Zostanie podane do wiadomosci pracownikdw, iz prace szczegolnie
niebezpieczne bedg wykonywane pod nadzorem oséb Dozoru. W przypadku
wystgpienia zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ przetozonych,

podwiadnych i pozostatych pracownikéw.
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