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OPIS TECHNICZNY
do projektu drog

A. TEREN LOKALIZACJI INWESTYCJI- STAN ISTNIEJACY
1. Opis stanu istniejacego

1.1 Opis terenu inwestycji

Teren pod inwestycje obejmujq dziatki zlokalizowane pomigdzy drogq powiatowq Nr. 05252, prowadzqcq w
kierunku miejscowosci Dziki a drogq gminng, ktéra na odcinku przylegania do terenu inwestycji ma nazwe
ul. Chabrowa

Wg. MPZP wsi Sulnowo obszar inwestycji tego etapu zostal nazwany jako jednostka planistyczna D , zas
w/w ulica Chabrowa ma symbol EIKDL.

Dotychczas Obszar jednostki planistycznej D byt wykorzystywany rolniczo i stanowil wlasnosé prywatng.
Obecnie Gmina Swiecie w procesie przygotowania terenu inwestycji pod budownictwo jednorodzinne i
dzialajqc na podstawie zatwierdzonego MPZP Sulnowa dokonala licznych wykupow gruntéw pod korytarze
drogowo infrastrukturalne.

Réwniez wlasciciele gruntéw dokonali licznych podzialow swoich gruntéw na dziatki budowlane.

Na niektorych tych dziatkach trwa proces inwestycyjny —zabudowa domami Jednorodzinnymi.

W stanie obecnym na obszarze inwestycji, poza w/w zaangazowaniem inwestycyjnym wiascicieli dziatek
rwajq z inicjatywy Gminy dzialania przygotowawcze do uzbrojenia terenu w infrastrukture komunalnq t.j
trwa faza opracowania dokumentacji projektowej dla tej infrastruktury. Dokumentacja ta jest przedmiotem
niniejszego projektu budowlanego.

Wymieniona wyzej gminna droga- Ulica Chabrowa chociaz Planistycznie przynaleina jest do jedn E, to
Jednak jej przebudowa na odcinku przylegania do obszaru D wchodzi w zakres inwestycji etapu I-III
poniewaz do niej przylqczone bedq wszystkie nowoprojektowane drogi gminne na obszarze tej jednostki
planistycznej.

Obecnie jest to gminna droga o nawierzchni gruntowej, obstugujqca przylegajqce grunty rolnicze z nieliczng
zabudowq wiejskq.

Komunikacyjnie jest ona powiqzana z drogq woj. Nr.239 relacji Swiecie Laskowice istniejqcym
skrzyzowaniem, ktére w ramach niniejszego projektu ulegnie przebudowie.

Geometria pozioma i pionowa tej drogi zostata uksztattowana poprzez zajezdzenie przez lokalnych
uzytkownikéw istniejqcego pasa terenu i wymaga w zwiqzku z tym catkowitej przebudowy.

Przydatno$é gruntéw d/c budowlanych

Grunty z wykopdw w obszarze projektowanego pasa drogowego zwiqzanych z budowaq ulicy, nie nadajq sie
do formowania nasypow drogowych.
Sq to grunty roslinne z obszaru zajetego pod drogi

1.2. Warunki geologiczne

Wg. opinii geologiczno inzynierskiej opracowanej przez APE-GEO z Bydgoszczy ul. Mazurska 1/10 z m-ca
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sierpien 2013warunki gruntowo wodne okreslono jako proste
istniejqce podtoze gruntowe stanowi Srednio do 50 cm gleba a nastepnie:
e W péinocnej cz. Obszaru jedn. D-
-Wstwa piasku drobnoziarnistego o migzszosci 1.0 m
-Wstwa glin piaszczystych i piaskow glin. o migzszosci 2.5 m
e Wsrodkowej j cz. Obszaru jedn. D-
-Wstwa piasku drobnoziarnistego i gliniastego o miqzszosci 0.5 m
-Wstwa glin piaszczystych o migzszosci 2.0 m
* W potudniowo wschodniej cz. obszaru jedn. D- pod projektowanym zbiornikiem retencyjnym
--Wstwa piasku drobnoziarnistego o migzszosci 2.2 m i glebiej gliny piaszczyste
-- zwierciadlo wod podziemnych stwierdzono na gi.1.7 m od poziomu ist. Terenu

1.3. Rzezba terenu

Teren inwestycji jest plaski.

1.4. Szata roslinna

Na terenach przylegajqacych do inwestycji nie wystepuje szata roslinna.

W pasie drogowym projektowanych drég nie projektuje sie zieleni.

1.5. Zainwestowanie naziemne istniejqce

Na obszarze inwestycji tj w granicach projektowanych korytarzy drogowych nie wystepujq zadne obiekty
naziemne

1.6. Uzbrojenie nad i podziemne

Uzbrojenie terenu inwestycji inaczej ksztaltuje sie na obszarze przewidzianym do zabudowy jednorodzinnej /
Jjedn. planist.D /i inaczej w istniejqcym pasie gminnej drogi - ul. Chabrowej, ktéra wchodzi w zakres robdt
omawianego tutaj etapu robot.

Uzbrojenie na obszarze jedn. mieszk.D

Na tym terenie wystepuje stara napowietrzna sie¢ energetyczna SN rozrzucona po calym obszarze i
napowietrzna siec teletechniczna w péinocno Zach. Czesci obszaru.

W zwiqzku z planowanq zabudowq obszaru jedn.D i w oparciu o wyznaczone w ramach niniejszego projektu
korytarze drogowe, operator sieci energetycznej ENEA opracowuje dokumentacje projektowq porzqdkujaca
istniejqcy ukiad sieci energetycznych w dostosowaniu do planowanej zabudowy jednorodzinnej wraz z jej
zasilaniem i wyznaczonych niniejszym projektem korytarzy drogowo infrastrukturalnych.

Dokumentacja projektowa dot. branzy energetycznej nie jest przedmiotem niniejszego projektu. Role
koordynatora catosci prac projektowych peini Urzqd Miasta Swiecie.

Na omawianym terenie wystepujq rowniez stosunkowo nowe instalacje komunalne, w obszarze przylegania
Jjedn. D do ul. Chabrowej, gdzie na potrzeby wznoszonych nowych domow jednorodzinnych, przy
wykorzystaniu istniejqcych w tej drogi instalacji dokonano licznych przylqczen wznoszonych budynkéw do
tych instalacji.

Sq to sieci wod-kan., energetyczne i gazowe.

Uzbrojenie w ulicy Chabrowej

W gminnej drodze( ulicy Chabrowej) wystepujq nastepujqce instalacje:
- kablowe linie energetyczne

- kablowe linie telekomunikacyjne

- sie¢ wodociqgowa

-Sie¢ sanitarna

- Sie¢ gazowa

1.7 Przydatnosé gruntéw d/c budowlanych
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Grunty z wykopéw w obszarze projektowanego pasa drogowego zwiqzanych z budowq drég, nie nadajq sie
do formowania nasypow drogowych.
Sq to grunty roslinne z obszaru zajetego pod drogi

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. Drogi w planie

Na obszarze inwestycji etapu I-I1I projektuje sie sie¢ gminnych drég w oparciu o wytyczne planistyczne w
tym zakresie pochodzqce z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla odpowiadajqcej temu
etapowi robot jednostki planistycznej D.
Sie¢ tych drog zostala w projekcie powigzana z istniejqcym zewnetrznym ukladem komunikacyjnym, ktéry
dla tego obszaru stanowiq przylegajqce do niego 2-wie drogi publiczne;
*  Od strony zachodniej droga powiatowa prowadzqca w kier. pélnocnym do miejscowosci Dziki oraz
w kier. przeciwnym powiqzana skrzyzowaniem z dr. wojewddzkq 239 relacji Swiecie-Laskowice.
Do tej drogi projektuje si¢ jedno wilaczenie omawianego obszaru.
*  Od str. potudniowej do omawianego obszaru przylega droga gminna o symbolu planistycznym
EIKDL i o administracyjnej nazwie -ul. Chabrowa. Ulica ta, kidrej catkowita przebudowa wchodzi
w skiad omawianego tutaj etapu robdt réwniez powiqzana jest z w/w drogq wojewddzkq.
Do tej drogi gminnej projektuje sie 4- y wlqczenia obszaru przedsiewziecia.

Drogi tego etapu przedsiewziecia w projekcie zostaly poprowadzone w osiach wezesniej juz wydzielonych
geodezyjnie i wykupionych przez Inwestora Gmine Swiecie korytarzy drogowych.

Przy wyznaczaniu szerokosci tych korytarzy, jeszcze przed uruchomieniem prac projektowych dla
omawianego tutaj przedsiewziecia, Inwestor kierowal sie wytycznymi pochodzqcymi z MPZP.

W procesie projektowania okazalo si¢ ze niektére wykupione pasy drogowe w zakresie ich szerokosci nie
wystarczajq dla ulokowania w nich korpusu ziemnego drdg- ulic, z jezdniq, obustronnymi chodnikami i
wynikajqcymi z uksztaltowania przylegajqcego do nich terenu koniecznymi skarpami.

W zwiqzku z powyzszym w projekcie przyjeto dla niektdrych drdg dalsze poszerzenia bedacych juz w
posiadaniu Inwestora pasow drogowych, dla niektérych zas w celu unikniecia dodatkowych kosztéw
zwiqzanych z tym zagadnieniem przyjeto, ze korpusy ziemne projektowanych w obszarze pasa drogowego
chodnikéw bedq mogly by¢ uformowane dopiero po wykonaniu przez wlascicieli prywatnych dziatek murkow
oporowych-cokotéw, ktére zostanq wzniesione w ustalonych i wyznaczonych juz przez Inwestora liniach
rozgraniczenia pasa drogowego i przylegajqcych prywatnych dzialek gruntowych.

Murki te stanowic¢ bedq oparcie dla korpusu ziemnego w obszarze tych chodnikow.

Zakres wyzej opisanych i juz wykupionych gruntéw z przeznaczeniem pod drogi w dacie opracowywania
niniejszego projektu stanowi ok.90% calosci przedsiewziecia.

Pozostate potrzebne pod drogi i infrastrukture komunalnq grunty zostanq przez Inwestora pozyskane w
procedurze okreslonej przepisami ustawy o szczegdlnych zasadach realizacji inwestycji drogowych.

Drogi gminne na obszarze jednostki mieszkaniowej D

Symbol drogi w. MPZP odcinek Dtugosé odcinka /mb/
D2KDD 10-20-18-9-3 477.84
D2KDD 12-15-5 516.10
D2KDD 1-2-3-4-5 389.68
D5SKDW 16-1 220.57
D5SKDW 19-17-2 374.0
D5SKDW 19a-19-20 104.08
D5KDW 16-17-18 173.22
DI1IKDW 11-14-4 489.36
DIIKDW 9-14-15 175.06
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DI1IKDW 11-14-4 489.36

DIIKDW 9-14-15 175.06

Siegacz ul Chabrowej 59-60 166.28

oraz

Pozostajgca na zewnqtrz tego obszaru droga gminna o nazwie ulica Chabrowa o symbolu planistycznym E1 KDL
Symbol drogi w. MPZP odcinek . Dlugosé odcinka /mb/

UlL.Chabrowa 30-10-11-12-13 622.61

2.2. Parametry techniczne projektowanych drég

Wszystkie odcinki drdg zaprojektowano o nastepujqcych parametrach technicznych kierujqc sie wytycznymi
MPZP ,ustaleniami z Inwestorem oraz w nawiqzaniu do istniejqcych uwarunkowan gruntowo wodnych

e Klasa techniczna
-Obszar jedn. Mieszk. ,,D” D
-ul. Chabrowa L

o Kategoria ruchu KR 2
o Predkosé projektowa 40 km/H
* Szerokos¢ w liniach rozgraniczajqcych
-Obszar jedn. Mieszk. ,,D” min.11.0 m
-ul. Chabrowa min.12.0 m

o Szerokosé jezdni

-Obszar jedn. Mieszk. ,,D”’ 6.0m

-ul. Chabrowa 7.0m
* Szerokos¢ pasma chodnikowego przylegajqcego bezposrednio do jezdni

obustronnie 2.0m

Skrzyzowania drég — zwykle

Zjazdy indywidualne

Pochylenia skarp 1:1.5

Spadki poprzeczne jezdni-

- na odcinkach prostych obustronne daszkowe — 2%

- na tukach — jednostronne 2%

e  Pochylenia podtuine

- zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcych pochyler terenu, wzajemnych powiqzar
wysokosciowych krzyzujqcych sie drég zaréwno projektowanych i istniejqcych prybierajq
wartosci zmienne

Dla odrdznienia drég , ktorym w MPZP nadano te same symbole planistyczne, do niniejszego projektu
wprowadzono dodatkowo numeracje punktow krzyzowania sie tras drogowych .

2.3. Komunikacja piesza

Komunikacja piesza w w/w jednostce Pplanistycznej odbywaé sie bedzie projektowanymi i obustronnie
przylegajqcymi bezposrednio do drég chodnikami.
Szerokos¢ utwardzonego pasma chodnikowego wynosié bedzie 2.0 m.

2.4. Odprowadzenie wéd opadowych
Sphyw wod opadowych nastepowaé bedzie wzdhuz wypadkowych wektoréw pochyler nawierzchni , do
projektowanych kratek Sciekowych a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
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Kanalizacja ta zbierajqca Scieki deszczowe z utwardzonych nawierzchni drogowych posiada swoje ujscie
nastepujqco:

*  Zczesci zlewni do projektowanego ziemnego zbiornika infiltracyjno -retencyjnego potozonego na
prywatnej dzialce gruntowej, przylegajqcej do przebudowywanej w ramach inwestycji ,drogi
gminnej o nazwie ulica Chabrowa.

Nadmiar niezretencjonowanych wéd bedzie przepompowywany do projektowanego w ulicy
Chabrowej kolektora powrotnego, podiaczonego do nizej opisanego kolektora zrzucajqcego Scieki
deszczowe do istniejqcego stawu A

®  Zczeci zlewni do istniejqcego naturalnego odbiornika — stawu, polozonego po zachodniej stronie

drogi wojewddzkiej 239 w poprzecznej odleglosci od granic jednostki mieszkaniowej ,, D" ok. 300m

2.5 Konstrukcja nawierzchni

Na drogach

8 cm-  warstwa jezdna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm
3 cm — podsypka cem. — piaskowa 1:3

20 cm podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9 Mpa

15 cm ulepszone podtoze — stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 Mpa
20 cm warstwa odsqczajqca z piasku Sredniego

Chodniki

6 cm-  warstwa jezdna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm
3 cm — podsypka cem. — piaskowa 1:3

16 cm podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9 Mpa

20 cm20 cm warstwa odsqczajqca z piasku Sredniego

Na zjazdach indywidualnych do posesiji

Dla nawierzchni na zjazdach indywidualnych do posesji przyjeto kat. Ruchu KR1.
Nawierzchnia ta musi réwniez spetnia¢ warunek mrozoodpornosci, a zatem przyjeto nast. konstrukcje
nawierzchni na zjazdach :

8 cm-  warstwa jezdna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm
3 cm — podsypka cem. — piaskowa 1:3

16cm podbudowa z chudego betonu 0 Rm=6-9 Mpa

15 cm ulepszone podtoze — stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 Mpa
20 cm warstwa odsqczajqca z piasku Sredniego

2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiqzane z formowaniem korpusu ziemnego projektowanych drég winny byé poprzedzone
usunieciem z pasa drogowego warstwy ziemi roslinnej o §r. Grubosci 50 cm i odwiezieniem w miejsce
wskazane przez Inwestora.( z wylqczeniem przebudowywanego odcinka ulicy Chabrowej, gdzie w pasie
istniejqcej drogi jest nawierzchnia gruntowa bez humusu)
W przypadku wykonywania robdt podziemnej infrastruktury technicznej bez powiqzania czasowego z
bezposrednio nastepujqcymi po nich robotami drogowymi, nalezy:
* wykonac w/w roboty przygotowawcze réwniez na calej szerokosci pasa drogowego a nie tylko w
obszarze wykopdw pod te instalacje.
* W gminnej ulicy Chabrowej natomiast, na odcinkach, gdzie w ramach projektu jej przebudowy, jej
istniejqca niweleta zostata w projekcie znaczqco podwyzszona, wykonaé nasypy ziemne najpierw do
wysokosci rzednych wysokoSciowych dna uktadanych instalacji podziemnych a nastepnie po ich
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ulozeniu wykona¢ nasypy ziemne kryjqce te instalacje do wysokosci spqgu dolnej w-stwy
konstrukcyjnej projektowanej nawierzchni drogowej.

Brakujqcy do uformowania korpusu ziemnego drég grunt bedzie dowozony z tzw. dokopu spoza terenu robot.
Materiat ziemny uzyty do w/w robdt winien spetniaé wymogi okreslone w specyfikacji technicznej

3. ORGANIZACJA ROBOT

Inwestor zakiada, ze roboty drogowe mogq by¢ realizowane bez bezposredniej korelacji czasowej z robotami
uzbrojeniowymi w instalacje zwiqzane z zapewnieniem obstugi osiedla mieszkaniowego w zakresie dostawy
wody i odbioru Sciekéw sanitarnych.

Zatem przyjmuje sig, ze w/w roboty uzbrojeniowe bedq realizowane w miare postepu inwestycji
mieszkaniowych, wykonywanych i finansowanych przez prywatnych inwestoréw.

Zaktada sie, iz bedq one znaczqco wyprzedzaly roboty drogowe, ktérych realizacje Inwestor podejmie
prawdopodobnie w miare posiadanych $rodkéw finansowych .

Przyjmujqc powyzsze zalozenie, nalezy wskazaé, ze wykonawca robdt podziemnej infrastruktury
komunalnej winien odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé obszar robdt. Ponadito, prowadzone
roboty winny zapewnia¢ dostepnosé komunikacyjnq do juz istniejgcych lub wznoszonych aktualnie
budynkcéw mieszkalnych i byé odpowiednio, zgodnie z przepisami oznakowane.

Roboty zwiqzane z realizacjq inwestycji ij. projektowanej wielobranzowej infrastruktury technicznej mogq
by¢ realizowane bqdz to w generalnym wykonawstwie przez specjalistyczng firme o profilu drogowym, bqd?
to zlecone przez Inwestora jako oddzielne zadania poszczegélnym firmom branzowym.

W przypadku generalnego wykonawstwa, wykonawca winien:

* wuzgodnieniu z Inwestorem i podwykonawcami w odniesieniu do realizacji poszczegolnych branz
inwestycji na obszarze jednostki planistycznej oraz w nawiqzaniu do zrealizowanej juz lub aktualnie
realizowanej zabudowy mieszkaniowej ustali¢ odpowiedniq organizacje ruchu zapewniagjqcq
dostepnos¢ komunikacyjnq do tej zabudowy.

W przypadku zlecenia wykonawstwa poszczegdlnym firmom branzowym role wiodgcq wtej mierze winien

odegra¢ Inwestor .

GLOWNE WYTYCZNE REALIZACYJNE DLA INWESTORA I WYKONAWCOW

Inwestycja winna by¢ realizowana w nastepujqcej kolejnosci w poszczegélnych branzach projektowanej
infrastruktury:

1. W pierwszej kolejno$ci winna byé realizowana infrastruktura komunalna zwiqzana z
Junkcjonowaniem realizowanej przez prywatnych inwestoréw na przylegajqcych do terenu inwestycji
prywatnych dziatkach zabudowy mieszkalne;.

Bedq to :
» Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami
o Sieci wodociqgowe wraz z przylqczami

2. Roboty drogowe

a.  kaidy odcinek drogi na obszarze osiedla , ktdry inwestor zdecyduje si¢ realizowaé winien byé
poprzedzony wykonaniem kanalizacji deszczowej co najmniej w takim zakresie, by zapewnial
on przejecie Sciekow deszczowych z realizowanego fragmentu drogi wraz z ich odprowadzeniem
do KOLEKTORA ZBIORCZEGO a nastepnie do odbiornika. Dla omawianej tutaj inwestycji
bedq to:
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* Kolektor deszczowy odprowadzajacy Scieki deszczowe z czesci zlewni do projektowanego
zbiornika retencyjnego ktdrego lokalizacje przewidziano na prywatnej dziatce przylegajqcej
do ulicy Chabrowej

* Kolektor deszczowy odprowadzajqcy Scieki deszczowe z czesci zlewni do istniejqcego po
zachodniej stronie drogi wojewddzkiej 239 stawu, po uprzednim wykonaniu przewiertu pod

tq drogq

b. Roboty drogowe w drodze gminnej ul.(Chabrowej)
- winny by¢ realizowane przy zachowaniu nastepujgcych wskazan:

* Roboty drogowe w tej ulicy winny byé wykonywane w ostatniej kolejnosci, po
wykonaniu catego zakresu drég przewidzianych do realizacji na obszarze
omawianego osiedla
Wiqze sig to z zatozeniem, ze od strony tej drogi, w Jjej obecnym stanie winien
nastepowac dojazd do placu budowy na obszarze osiedla

* realizacja robdt drogowych w ulicy Chabrowej winna nastgpowaé w postepie
liniowym odwrotnym do przyjetego kilometraza 1. od kovica w kierunku Jjego
poczatku na skrzyzowaniu z drogq wojewédzkq 239

* w trakcie wykonywania robdt drogowych w ulicy Chabrowej dojazd do zabudowy
osiedlowej winien odbywa¢ sie wylqcznie od drogi powiatowej 05252.

Wykonawca robét, winien w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej 239 z drogq
powiatowq oraz na zrealizowanym juz skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej j
D2KDD z drogq powiatowq wyznaczyé stosowne objazdy, w celu zapewnienia
dojazdu do istniejqcej zabudowy wiejskiej potozonej wzdiuz przebudowywanej ulicy
Chabrowe;j.

4. OZNAKOWANIE DROGOWE — ORGANIZACJA RUCHU

4.1 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Przyjmuje si¢ iz ruch drogowy na terenie osiedla bedzie mial charakter lokalny, zwiqzany z obstugq
planowanej wg. MPZP wsi Sulnowo zabudowy mieszkalnej dla omawianej tutaj jednostki planistycznej ,,D”
Zatem do projektu przyjeto, ze oznakowanie drogowe, ktdre obowiqzywac bedzie na obszarze osiedla po
zrealizowaniu drég, wystqpi wylqcznie na_skrzytowaniach wlotowych projektowanych drég gminnych
D2KDD, i D11KDW do nastepujqcych drég:

* do drogi gminnej EIKDL- ul. Chabrowa)

i
* do drogi powiatowej prowadzqcej do miejscowosci Dzik

Bedaq to odpowiednio nastepujqce znaki drogowe:

* - na odcinku wlotowym drég D2KDD, i D11KDW ( 3 wloty) do drogi gminnej EIKDL (
ul.Chabrowa) oraz na wlocie ul. Chabrowej do drogi wojewddzkiej 239 - znak podporzqdkowania
A-7. (razem 4-y znaki A-7)

® -na wlotach do projektowanych w/w drég gminnych D2KDD i D11KDW
- z w/w drogi powiatowej
-z drogi wojew. 239 w ul. Chabrowq

znak ograniczenia predkosci do 40 km/h - B-33 (razem 5-¢ znakow)

W/w oznakowanie pokazano na planie sytuacyjnym drog

Wszystkie pozostate projektowane drogi gminne w obszarze ich wzajemnych skrzyzowan przyjeto jako
réwnorzedne- bez oznakowania drogowego
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4.2 ORGANIZACJA RUCHU W CZASIE BUDOWY

Przyjmuje sie, ze roboty zwiqzane z budowq infrastruktury komunalnej o charakterze instalacji
podziemnych winny by¢ realizowane jako wyprzedzajqce czasowo roboty drogowe lub Iqcznie z nimi
w odpowiedhniej logicznej kolejnosci technologicznej.

Organizacja tych robdt i zwiqzane z niq konieczne oznakowanie dot. organizacji ruchu winny byé
dostosowane do zapewnienia dostepnosci w zakresie ruchu kotowego i pieszego do istniejqcej i
powstajqcej zabudowy mieszkaniowej na obszarze omawianej jednostki planistycznej ,, D"

Na etapie niniejszego projektu trudno jest przewidzie¢ w jakiej kolejnosci Inwestor zdecyduje sie
realizowa¢ przewidzianq projektem infrastrukture techniczng w zmienigjqcych sie warunkach co do
zabudowy terendw mieszkaniowych przez prywatnych inwestoréw.

W kazdym przypadku, odcinki drég, na ktérych bedzie realizowana okreslona projektem
infrastruktura techniczna winny spetniaé w/w wymogi w zakresie zapewnienia dostepnosci
komunikacyjnej do budynkéw mieszkalnych i byé¢ odpowiednio, zgodnie z przepisami oznakowane.
Oznakowanie dla ruchu pieszego i kotowego

Odcinki pasa drogowego objete budowq ,na ktérych konieczne bedzie zapewnienia ruchu Dpieszego
winny posiada¢ wydzielony pas terenu przeznaczony dla tego ruchu o szer. min. 1.5m ktory winien
by¢ oddzielony od obszaru robdt ciqgta zaporq U-20c.
Poczqtek i koniec odcinka robét winien byé zamkniety zaporq U-20b i oznakowany znakiem B-1.
Wykonywanie robdt drogowych na wlqczeniu przebudowywanej drogi gminnej (EIKDL) o nazwie
administracyjnej ul. Chabrowa do dr. wojewddzkiej 239 winno byé poprzedzone wprowadzeniem
tymczasowego jej oznakowania nastepujqco:
O Na obu kierunkach ruchu na drodze wojewddzkiej 239 w odlegl. co najmniej 30m przed
miejscem wykonywania robot drogowych winien byé ustawiony stupek z 3-ma znakami w
kolejnosci od gory :

A-12c ,A-14, B-21, a wlot do ulicy Chabrowej od str. dr. wojew.239 zablokowany barierq U-20b
wraz nast.oznakowaniem w kolejnosci :
* B-1ztabliczkq ,, nie dotyczy pojazdéw budowy i B-41 na jednym stupku.

Niedopuszczalne jest uiywanie zrealizowanych juz odcinkéw drég dla celéw zwiqzanych z realizacjq
inwestycji.
Dopuszcza si¢ natomiast udostgpnienie wykonanych odcinkéw drég mieszkaricom osiedla.

Dla celow zwiqzanych z budowq, pojazdy budowy winny poruszaé sie po drogach gruntowych lub po ich
tymczasowym utwardzeniu ptytami drogowymi.

Kazdy z branzowych wykonawcéw projektowanej infrastruktury technicznej winien zapewni¢ dojazd do
zrealizowanej juz lub bedqcej w realizacji zabudowy mieszkaniowej na obszarze osiedla w uzgodnieniu z
Inwestorem —Gming Miasta Swiecie.repr. przez Urzqd Miasta Swiecie

W miare potrzeb wykonawcy ci winni wyznaczyé konieczne objazdy.

Uwagi ogélne

®  Teren budowy winien by¢ oznakowany i zabezpieczony wg. obowiqzujqcych w tym zakresie
przepisow

e Nalezy przestrzegaé wszelkich warunkéw BHP

* Projekt organizacji robdt oraz ruch wg. powyzszego opisu

® Przekroczenia jezdni uzbrojeniem oraz zabezpieczenie wystepujqcego pod jezdniq istniejqcego
uzbrojenia wg oddzielnych opracowan branzowych oraz budowe przepustow dla projektowanych
instalacji nalezy wykona¢ przed ulozeniem konstrukcji jezdni
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* Zasypki wykopdw zwiqzanych z ukiadaniem uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé gruntem
piaszezystym lub mieszankq umozliwiajqcq uzyskanie normatywnego wskaznika zageszczenia

INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeglélnych
obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno byé poprzedzone analizq bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét drogowych dla
niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
rozbiorka krawedzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowaq, ( na wtaczeniu do dr. wojew. 239)
rozbidrka obrzezy, kraweznikow i opornikéw drogowych,
rozbidrka chodnikow z kostki betonowej
rozbidrka zjazdow z bet. cementowego, betonowej kostki brukowej, bruku lub umocnionego kruszywa,
odtworzenie rowow drogowych, rekonstrukcja skarp,

1.2 Gléwne roboty drogowe

-ustawienie kraweznikow betonowych ulicznych na tawie betonowej,
-wykonanie konstrukcji nawierzchni projektowanych drég
-wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z podbudowq
-wykonanie zjazdow z kostki betonowej wraz z podbudowq

2. Wykaz istniejgcych obiekté6w budowlanych
Istniejqce obiekty budowlane to
* droga wojewddzka nr.239 o jezdni bitumicznej
e droga powiatowa 1249C
e sieci infrastruktury komunalnej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne w szczegolnosci w
pasie istniejqcej ulicy Chabrowej oraz na niektérych odcinkach wlotowych projektowanych drég
wewngqtrzosiedlowych do tej ulicy.
Dla wykonania zaplanowanych robdt drogowych oraz infrastruktury wod-kan przewiduje si¢ przebudowe
czesci infrastruktury polegajqcq na:
- wykonaniu wlqczenia projektowanych drog do istniejqcego, zewnetrznego uktadu komunikacyjnego tj.
drogi wojewédzkiej 239 relacji Swiecie-Laskowice i drogi powiatowej prowadzqcej do miejscowosci Dzik
- regulacji wysokosciowej istniejqcych studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostatej
infrastruktury.
Poza tym projekt zaktada zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia
robot nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegdlnosci sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, oraz kablowej sieci energetycznej i teletechniczne;.
- wykonaniu wpigé projektowanych sieci do istniejqcych

Marzec 2014 Projekt budowlany
Budowy drog gminnych wraz z infrastrukturq technicznq woj. kujawsko pomorskie
Jedn. planistyczna ,, DiE" wg. MPZP wsi Sulnowo
Etap I-[Il - wg. pod=ialu Inwestora



28

Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu
opracowanym przez wykonawce robot oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzqdce drogi, odpowiednie
Jjednostki administracyjne oraz policje.
Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego i wysokiego napiecia — Scisle
nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w
przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.
Prace w rejonie wystepujqcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i wodociqgami - wykonywaé pod
nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i w sposob zapewniajqcy ochrone pracujqcych ludzi.
Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowaé. Dotyczy to w szczegdlnosci robot
ziemnych w rejonie istniejqcych przewodow infrastruktury technicznej. CzeSé prac nalezy wykonywaé
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczevistwa ludzi pracujqcych w
wykopach.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Konieczna jest znajomoS¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petniqce nadzor
techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot, kierownika budowy oraz
personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robdt budowlano—montazowych.
Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktore w danych warunkach prowadzenia robdt i na konkretnym odcinku trasy
mogq spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i Zycia pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopuscié¢ do wykonywania zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacyi,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiqzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstgpne
obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajqcym. Szkolenie okresowe obowiqzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzq pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepujq duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujqce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajq szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajqcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktdre winny by¢ prowadzone wedltug okreslonych programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujqcych zagrozen i uciqzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn budowlanych
wykonujqcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly
zaznaczone urzqdzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy demontazu i montazu kraweznikow, przy wykonywaniu wykopow,
wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu warstwy jezdnej nawierzchni.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujqce akty prawne i przepisy:

- Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano—montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

- Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pozniejszymi zmianami — dzial X,

Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

- Warunki techniczne wykonywania robot budowlano—montazowych, przepisy szczegolowe, normy itp.
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6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie wlasciwych

Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia

tych robdt w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sqsiedztwie. W szczegolnosci

umozliwiajqcych szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku

drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé

prowadzeniu robot drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sq:

wiasciwy instruktaz pracownikéw,

rozmieszczenie urzqdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sqsiadujqce ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu

mechanicznego i pomocniczego,

* rozwiqzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem
komunikacji do przyleglych do przebudowywanej drogi posesji,

* oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Uwagi

Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia jest podstawq odrebnego opracowania — Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu BiOZ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerweca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,, Informacja BIOZ” stanowi integralnq czes¢ projektu budowlanego dla wykonywania robdt
drogowych zwiqzanych z realizacjq przedsiewziecia pn. ,, Budowa infrastruktury technicznej osiedla domdéw
Jednorodzinnych w Sulnowie —jedn. planistyczna ,, Di E” wg. MPZP wsi Sulnowo — Etap I-III wg. podziatu

inwestycji przez Inwestora.
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