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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo DZ. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
Oświadczam, iż projekt „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w 
miejscowościach Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce” na działkach: w Radkowie 
dz. nr 719, w Ścinawce Dolnej dz. Nr 331, w Tłumaczowie dz. Nr 871, w Wambierzycach dz. Nr 
456/1 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem  zamierzenia budowlanego;
Przedmiotem zadania jest  modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w
miejscowościach Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce.
2) Istniejący stan zagospodarowania działek
Na działkach :  w Radkowie dz.nr 719, w Ścinawce Dolnej dz. Nr 331, w Tłumaczowie dz. Nr 871, w
Wambierzycach dz. Nr 456/1 funkcjonują istniejące obiekty zespołów boisk sportowych “ORLIK”
3) Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;
Istniejące zespoły boisk sportowych “ORLIK” służą do uprawiania gier zespołowych (piłka nożna,
piłka ręczna , siatkówka I koszykówka) przez lokalną społeczność.
4) Układ  przestrzenny  oraz  formę  architektoniczną  obiektu  budowlanego,  w  tym  jego  wygląd
zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także
sposób  jego  dostosowania  do  warunków  wynikających  z  wymaganych  przepisami  szczególnymi
pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących; - nie dotyczy
5) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, 
Istniejące  zespoły  boisk  sportowych ORLIK  na działkach :  w Radkowie dz.  nr  719,  w Ścinawce
Dolnej dz. Nr 331, w Tłumaczowie dz. Nr 871, w Wambierzycach dz. Nr 456/1
6) Opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; 
- nie dotyczy
7) W  przypadku  zamierzenia  budowlanego  dotyczącego  budynku  –  liczbę   lokali  mieszkalnych  i
użytkowych; - nie dotyczy
8) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczbę  lokali  mieszkalnych  dostępnych  dla  osób  niepełnosprawnych,  o  których  mowa  w  art.  1
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych; - nie dotyczy
9) opis  zapewnienia  niezbędnych warunków do korzystania  z  obiektów użyteczności  publicznej  i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze; - nie dotyczy
10) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 
opadowych, - obiekty służące do czynnego uprawiania dyscyplin sportowych
a) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, - nie dotyczy 
b) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, - nie dotyczy
c) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,
pola  elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,  z  podaniem  odpowiednich  parametrów  tych
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, - nie dotyczy
d) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe  i  podziemne-  uwzględniając,  że  przyjęte  w  projekcie  budowlanym  rozwiązania
przestrzenne,  funkcjonalne i  techniczne powinny wykazywać  ograniczenie  lub eliminację  wpływu
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrębnymi przepisami; - nie dotyczy.
11) w  przypadku  zamierzenia  budowlanego  dotyczącego  budynku  –  analizę  technicznych,
środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych



zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na
energii  ze  źródeł  odnawialnych,  kogenerację,  ogrzewanie  lub chłodzenie  lokalne lub blokowe,  w
szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii  z odnawialnych źródeł energii,  o
których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o  odnawialnych źródłach energii (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1378), oraz pompy ciepła, określającą:
a) oszacowanie  rocznego  zapotrzebowania  na  energię  użytkową  do  ogrzewania,  wentylacji,
przygotowania ciepłej wody użytkowej, -nie dotyczy
b) dostępne nośniki energii, - nie dotyczy
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
–  systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
- obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów – nie dotyczy
- zaopatrzenia w energię, - nie dotyczy
- wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;-nie dotyczy
12) w  stosunku  do  budynku  -  analizę  technicznych  i  ekonomicznych  możliwości  wykorzystania
urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i  § 147 ust. 5-7 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); - nie dotyczy
13) informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego, zapewniających
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; - nie dotyczy
14) dane  dotyczące  warunków ochrony  przeciwpożarowej,  stosownie  do zakresu  projektu  –  nie
dotyczy
15) Projektowane zagospodarowanie działki
Na działkach nie projektuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu
16) Obszar oddziaływania inwestycji
Obszarem  oddziaływania  inwestycji  jest  teren  działek  zespołów  boisk  sportowych  ORLIK  na
działkach : w Radkowie dz.nr 719, w Ścinawce Dolnej dz. Nr 331, w Tłumaczowie dz. Nr 871, w
Wambierzycach dz. Nr 456/1
17) Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na  podstawie ustaleń
niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie dotyczy
18) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska.
Istniejące  zespoły boisk sportowych ORLIK na działkach : w Radkowie dz.nr 719, w Ścinawce
Dolnej dz. Nr 331, w Tłumaczowie dz. Nr 871, w Wambierzycach dz. Nr 456/1 nie oddziaływają
na środowisko i nie tworzą zagrożeń dla środowiska
19)  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru  i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robót budowlanych. Nie dotyczy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA

MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCIACH

RADKÓW, TŁUMACZÓW, ŚCINAWKA DOLNA I WAMBIERZYCE

        KOD CPV - 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

                                 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

                                 45236119-7 Naprawa boisk sportowych

                                       45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami 

                                                            sportowymi

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA RADKÓW

RYNEK 1

57-420 RADKÓW 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-ogrodzen-plotow-i-sprzetu-ochronnego-7085


1. Nazwa zamówienia 

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowościach Radków,
Tłumaczów, Ścinawka Dolna  i Wambierzyce

2. Miejsce wykonania inwestycji .

- Radków , dz. Nr 719  – gmina Radków
- Tłumaczów , dz. Nr 871 – gmina Radków
- Ścinawka Dolna, dz. Nr 331 – gmina Radków
- Wambierzyce dz. Nr 456/1 – gmina Radków

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem robót jest wykonanie prac modernizacyjnych w kompleksach sportowych „ORLIK” w

Radkowie, Tłumaczowie, Ścinawce Dolnej i Wambierzycach.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie:

a) w kompleksie sportowym w Radkowie

- wymiana zniszczonych elementów ogrodzenia

- wymiana siatek na piłkochwytach

- wymiana opraw świetlówkowych na ledowe

b) w kompleksie sportowym w Tłumaczowie

- wymiana zniszczonych elementów ogrodzenia

- wymiana siatek na piłkochwytach

- wymiana opraw świetlówkowych na ledowe

c) w kompleksie sportowym w Ścinawce Dolnej

- wymiana opraw świetlówkowych na ledowe

- wymiana nawierzchni sztucznotrawiastej

- wymiana nawierzchni poliuretanowej

d) w kompleksie sportowym w Wambierzycach

- wymiana opraw świetlówkowych na ledowe

Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  zawiera  dokumentacja  projektowa  i  przedmiar

robót. 

4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszące to:
- usunięcie zdemontowanych uszkodzonych elementów ogrodzenia
- usuniecie materiałów z rozbiórki starych nawierzchni boiskowych, 
- rozruch i próby instalacji oświetleniowych ,
Do robót tymczasowych zalicza się:
- ogrodzenie tymczasowe miejsc wykonywania robót i rozbiórka tego ogrodzenia po wykonaniu 
robót,
Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do : 

 urządzenia placu budowy



 wykonania oznakowania terenu budowy,
 demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących

i elementów zagospodarowania terenu,
 odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
 zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
 dokonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy.

5. Informacja o terenie budowy

Obszary wykonania robót charakteryzują się luźną zabudową mieszkalną. Układ komunikacyjny na
obszarach inwestycji  tworzą drogi  o znaczeniu gminnym.  Wszystkie roboty realizowane będą na
gruntach stanowiących własność Gminy Radków.

5.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz projekt budowlany. 

5.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
przedsięwzięcia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki  niezbędne do ochrony robót,
ludzi,  sprzętu  i  innych.  Podczas  całego  okresu  robót  Wykonawca  zapewni  na  swój  własny  koszt
dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.
Wykonawca we własnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy uwzględniając zdarzenia
losowe, które mogą nastąpić w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
 Koszt  zabezpieczenia  i  dozorowania  placu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy.

5.3. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  budowy  należy  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu
stosowanie się  do przepisów i  norm dotyczących  ochrony środowiska na terenie i  wokół  terenu
budowy. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń uciążliwych dla osób i dóbr publicznych  i innych, a
wynikających z nadmiernego hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. 
  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych:
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
- możliwością powstania pożaru.



5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  pracownicy  nie  wykonywali  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia.  Wykonawca  zapewni  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne, sprzęt i odzież ochronną. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
bezpieczeństwa pracy. 
Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  robót  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach,
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić na budowie tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia terenu budowy dla potrzeb terenu budowy oraz 
ponoszenia kosztów zużycia energii, wody itp. 

5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  terenu  budowy  w  stanie  wolnym  od  przeszkód
komunikacyjnych  oraz  usuwania  na  bieżąco  zbędnych  materiałów  z  rozbiórki,  odpadów  i  śmieci
powstałych  przy  realizacji  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  tym  zakresie.  Jeżeli
Wykonawca wykonuje  roboty  bez zamykania ruchu,  ma on obowiązek zapewnić  bezpieczeństwo
ruchu na terenie budowy.
6. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Kategoria robót:   45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

                                  45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

                                  45236119-7 Naprawa boisk sportowych

                                  45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami 

                                                            Sportowymi

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny posiadać
aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
Transport,  przechowywanie  materiałów  powinny  odbywać  się  zgodnie  z  instrukcją  producenta.
Wykonawca  odpowiedzialny  jest,  aby  wszystkie  wbudowane  materiały  odpowiadały wymogom
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Do  wykonania  robót  wymagane  będzie  zastosowanie  materiałów  i  urządzeń  wymienionych  w
projekcie  budowlano-wykonawczym  i  przedmiarze  robót.  Wszystkie  materiały  powinny  posiadać
dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w obiektach sportowych.

Na  wbudowane  materiały  i  wyroby  Wykonawca  dostarczy  zamawiającemu  atesty  i  aprobaty
techniczne.  Przekazane  atesty  i  aprobaty  techniczne  winny  być  czytelne  w  języku  polskim  lub
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

 Wyroby  i  materiały  budowlane  dostarcza  Wykonawca  na  plac  budowy  i  przechowuje  we
własnym zakresie.

Zakupione i wbudowane materiały i urządzenia winny być zgodne z wymogami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-ogrodzen-plotow-i-sprzetu-ochronnego-7085


MATERIAŁY.
Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca  przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do prowadzenia  ciągłych badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  że materiały  uzyskane z  dopuszczalnego  źródła  spełniają wymagania  SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  wykonuje  na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską  wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z  europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją  techniczną państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu  CE,  dla których dokonano  oceny zgodności  z  aprobatą techniczną,  bądź  uznano za
„regionalny wyrób budowlany”;
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  warunki  ich przechowywania,  transportu,  dostawy,
składowania i kontroli jakości muszą być zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi
normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.
8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  użycia  takiego  sprzętu,  i  maszyn  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania
oraz  przepisami  BHP.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny
koszt  ,  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
Zamawiający nie narzuca rodzaju i ilości sprzętu, maszyn oraz środków transportu jakie Wykonawca
ma użyć  do wykonania  przedmiotu zamówienia.  Użyte  maszyny,  sprzęt  i  środki  transportu  mają



zapewniać terminowe i dobrej jakości wykonanie zamówienia.
9. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz  dojazdach do  terenu budowy.  
10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje  Inspektora nadzoru  dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora  nadzoru dotyczące realizacji robót będą  wykonywane przez Wykonawcę nie
później  niż w czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
11.  Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości.
Do  obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania  przez
Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz  osób odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych  elementów
robót,

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wykaz  maszyn i  urządzeń stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli,  włączając w to  personel,  laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne  wymagania co do zakresu  badań i ich częstotliwości są określone w
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli



jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
-posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na podstawie norm,  aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
- posiadają  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  aprobatą techniczną i   które spełniają
wymogi SST;
W  przypadku materiałów,  dla których  ww.  dokumenty są wymagane  przez SST,  każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
12.  Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §  45  ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane  na  bieżąco i  będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą
oznaczone kolejnym  numerem załącznika  i  opatrzone  datą i  podpisem Wykonawcy i  Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty  odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, częściowych i  ostatecznych
odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawca  zgłasza  pisemnie Inspektorowi  nadzoru  do
ustosunkowania się. 
2) Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument  pozwalający  na rozliczenie  faktycznego postępu każdego z
elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.



3) Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, następujące dokumenty:
a)protokoły przekazania terenu budowy,
b)protokoły odbioru robót,
c)protokoły z narad i ustaleń,
d)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
e)dokumentacje projektową, rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego 

4) Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z  dokumentów  budowy spowoduje jego  natychmiastowe  odtworzenie w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie dokumenty  budowy  będą zawsze  dostępne dla  Inspektora nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
13.  Obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co  najmniej  na 3  dni  przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą
wpisane do książki  obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilości  robót podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te  lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  okresie
trwania robót.
14.  Odbiór robót budowlanych  

Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi częściowemu,
c)odbiorowi końcowemu
d)odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e)odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru Zamawiającemu zgłasza Wykonawca z powiadomieniem Inspektora
nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w ciągu  7  dni  od daty



powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót  ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników badań i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru częściowego po
wykonaniu robót budowlanych o wartości równej lub wyższej niż 40% wynagrodzenia brutto. Odbioru robót
dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.
Odbiór końcowy.
Zasady odbioru końcowego robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie
Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed końcem terminu zapisanego w umowie.
Odbioru  końcowego robót  dokona komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego w  obecności  Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót  uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i  wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustali
nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia  przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma
większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu, komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym  dokumentem jest  protokół  odbioru  końcowego robót,  sporządzony  wg  wzoru ustalonego
przez  Zamawiającego.  Do  odbioru końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą, tj.  dokumentację  budowy z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku
wykonania robót. 
2)  szczegółowe  specyfikacje techniczne  (podstawowe z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające lub
zamienne),
3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4) protokoły odbiorów częściowych,
5) recepty i ustalenia technologiczne,
6)  książki obmiarów (oryginały),
7)  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie,

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór  po upływie  okresu rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej .



15. Dokumenty odniesienia 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  akty  prawne  wydane  przez  władze  centralne
 i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
16. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne:

Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a 

Wykonawcą.
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