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WSTĘP ST-00.00  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7   

Specyfikacje Techniczne  Kod CPV 45000000-7 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem i zewnętrzną instalacją 

wodociągową, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną do zasilania przepompownia oraz 

oświetleniem terenu przepompowni” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 

w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

Kod CPV 45233120-6   Roboty montażowe w zakresie podbudowy 

Kod CPV 45233220-7   Roboty montażowe w zakresie krawężników kamiennych 

Kod CPV 45233200-1   Roboty montażowe w zakresie nawierzchni z kostki brukowej 

Kod CPV 4523100-8 Roboty montażowe w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

przyłącza i zewnętrznej instalacji wody 

Kod CPV 45232423-3   Roboty montażowe w zakresie przebudowy przepompowni ścieków 

Kod CPV 45316100-6   Roboty montażowe w zakresie instalowania urządzeń oświetlenia 

zewnętrznego  

 

 W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 

Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada 

się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały 

ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile 

wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  

Technicznych. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych do 

prawidłowego wykonania robót budowlanych  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót 

zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 

Materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego 

oferty. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 
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Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.  Przekazanie Terenu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne 

dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę 

Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna 

dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. 

Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.  

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-

wykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni zgodne 

z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i 

nie będą one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte 

rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny 

być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 

lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na 

niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-

ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych Robót. 

1.9. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 

dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W 

przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg 

skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 

względem ważności: 

1. Specyfikacje Techniczne 

2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 

Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 

lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 

obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej 

oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń 

od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 

lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie 

Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu 

Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, 

sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 

zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. 

4.Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności 

następujące: 
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 Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 

 Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 

 Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 

dezynfekowane 

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 

szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z 

urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe 

korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe.  

6.Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się 

obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed 

przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 

7.W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 

zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast 

należy zawiadomić Inspektora nadzoru o tym incydencie. 

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w 

tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny 

być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

Robót. 

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez 

Inspektora nadzoru. 

1.12. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 

stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

                Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 
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 Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 

środowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

niż dopuszczalne. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 

bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Terenie Budowy. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się 

uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 
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 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznośnie itp. 

 Dojścia na budowę i oświetlenie 

 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

 Sprzęt pomiaru gazu 

 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki 

umywalnie i toalety 

 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi 

i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki 

socjalne są spełnione. 

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, 

aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. 

 Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 

otrzymania dalszej decyzji. 

 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 

niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 

najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 

Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że 

planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w 

pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie 

mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

 Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 

nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą 
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lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca 

będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych 

na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 

zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 

koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.17. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt 

własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.18. Opieka nad Robotami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do 

Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 

polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać 

Roboty. 

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 

właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 

naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 

prowadzenia pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 

dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą 

oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

1.19. Przestrzeganie prawa. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 

realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione 

w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 

1.20. Prawa patentowe. 

Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
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innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 

prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 

robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 

Wykonawca powinien poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i 

akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub 

prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

1. Nowe i nie używane 

2. Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących 

norm i przepisów 

3. Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia 

do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Źródła uzyskiwania Materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych 

w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 

nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 
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Inspekcja wytwórni Materiałów. 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 

właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 

akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

 W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producentów Materiałów. 

 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały 

zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 

 

Przechowywanie i składowanie Materiałów. 

Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 

składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Wariantowe stosowanie Materiałów. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania 

w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju 

Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez 

Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony 

bez zgody Inspektora nadzoru. 

SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
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zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 

powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 

nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 

sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. 

Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą 

na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 

niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną podającą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 zasady BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

 Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 

a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 
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- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 

Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 

określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te 

poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 

stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

Raporty z badań. 
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Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni 

mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 

Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda 

partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 

mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 

Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu 

Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu 

Budowy. 
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Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 

 Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 

 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 

 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

 Daty i przyczyny wstrzymania Robót 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych. 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 

 Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 

 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 

Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 

wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 

kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. następujące 

dokumenty: 
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a. Decyzja o pozwoleniu na budowę 

b. Protokoły przekazania Terenu Budowy 

c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

d. Świadectwa Przejęcia Robót 

e. Protokoły z narad i ustaleń 

f. Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w 

formie przewidzianej prawem 

Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 

poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 

linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości 

będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, 

szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika 

uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed 

ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne 

świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 

technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 

dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka 

lub całości Robót) 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 

Kontraktu. 

Świadectwo Przejęcia Robót. 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Dokumenty Przejęcia Robót. 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 

wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 

 Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
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2. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

3. Specyfikacje Techniczne 

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 

5. Receptury i ustalenia technologiczne 

6. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

8. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 

9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

i Programem Zapewnienia Jakości. 

10. Sprawozdanie techniczne 

11. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

13. Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inspektora nadzoru 

15. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

16. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie 

rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) 

nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które 

wystąpiły w okresie Gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza 

Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 

przygotowana nowa dokumentacja.  

Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych 

plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 

dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.  

ODBIÓR ROBÓT 
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Ustalenia ogólne. 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 

Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 

wycenionym Przedmiarze Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Robociznę bezpośrednią 

b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 

c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 

Teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej 

Specyfikacji Technicznej 

f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w 

tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki 

na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 

h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu 

w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono 

inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z 

późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177) 
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3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881) 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. 

Nr147, poz. 1229) 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

późn.zmianami). 

7. Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 

2086). 

8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747). 

Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 

1779) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 

2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 

2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  

Kod CPV 45233120-6   

PODBUDOWA ST-00.01 
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WSTĘP ST-00.01  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45233120-6   

Specyfikacje Techniczne  Kod CPV 45233120-6 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem i zewnętrzną instalacją 

wodociągową, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną do zasilania przepompownia oraz 

oświetleniem terenu przepompowni” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 

w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

1.4. Określenia podstawowe. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 

Pozostałe określenie podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi, polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziarn Żwiru większych od 8mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dotyczące materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-B-06714-15. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy. Podbudowa powinna być ułożona na 

podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą i odcianjącą 

Piasek wg PN-N-11113 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w OST 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

 

5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 

powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu.  

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 

być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
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Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcza powinien wykonać badania kruszyw, przeznaczonych 

do wykonania robót. Badania powinny obejmować właściwości określone w niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy badać uziarnienie mieszanki, wilgotność mieszanki, zagęszczanie warstw. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się, aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń pyłowych, wg BN-64/8931-

02. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu od odkształcenia E jest nie większy od 2,2 

dla każdej warstwy konstrukcji podbudowy. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Zakres badań: 

- szerokość podbudowy winna być większa od warstwy ścieralnej o 25cm 

- równość podbudowy ( nierówności nie mogą przekraczać 10 mm) 

- spadki poprzeczne (powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +0,5%) 

- rzędne wysokościowe (różnice między rzędnymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1cm, - 2cm) 

- ukształtowanie osi podbudowy (nie może być przesunięte w stosunku do projektowanej o więcej 

niż +5cm) 

- grubość podbudowy (tolerancja +10%) 

- nośność podbudowy (zgodnie z BN-64/8931) 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiary robót podano w OST 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 

9. Przepisy związane 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTAL - PROJEKT 

biuro projektowe i nadzór budowlany 

mgr inż Daniel Wiśniewski 
ul. Wiejska 27  89-500 Tuchola   tel.503 537 156  www.total-projekt.pl 

 
 

 

35 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  

Kod CPV 45233200-1   

KRAWĘŻNIKI KAMIENNE ST-00.02 
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WSTĘP ST-00.02 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45233120-6   

Specyfikacje Techniczne  Kod CPV 45233120-6 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem i zewnętrzną instalacją 

wodociągową, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną do zasilania przepompowni oraz 

oświetleniem terenu przepompowni” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 

w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

1.4. Określenia podstawowe. 

Krawężniki kamienne – belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Pozostałe określenie podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi, polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych są: krawężniki odpowiadające 

wymaganiom BN-66/6775-01, pasek na podsypkę, cement do podsypki cementowo-piaskowej i 

zaprawy, woda, beton B25 na ławę 
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2.3. Krawężniki kamienne – wymagania techniczne 

2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe 

Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub 

metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymałościowych 

określonych w tablicy 1 (Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych). 

2.3.2. Wygląd zewnętrzny 

W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych – ulicznych, należy barć pod uwagę 

ustalenia normy BN-66/6775-01  

2.3.3. Przechowywanie krawężników 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. 

Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe tylu „A” należy układać na powierzchniach spodu w 

szeregu na podkładkach drewnianych. 

Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu 

drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw 

nie powinna przekraczać 1,2m. 

Krawężnik drogowy rodzaju „B: pozwala się układać w stosy, bez przekładek drewnianych, przy 

czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4m 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

2.4.1. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a 

do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

2.4.2. Cement 

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być 

cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

2.4.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-N-32250. 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w OST 

4.1 Transport krawężników 

Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 

transportowego. Krawężnik uliczny oraz krawężnik rodzaju „A” może być przewożony tylko w jednej 

warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je 

do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym 

grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. Krawężniki drogowe rodzaju „B” 
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można przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, układać w dwu lub więcej warstwach, nie 

wyżej jednaj jak do wysokości ścian bocznych środka transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

5.1. Ustawienie krawężników kamiennych  

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo – piaskowej o 

grubości 3-5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcza powinien wykonać badania materiałów, 

przeznaczonych do ustawienia krawężników i przedstawić wyniki tych badań do akcepacji.  

6.1.2. Badania krawężników 

Badania krawężników kamiennych obejmują: sprawdzenie cech zewnętrznych, badania 

laboratoryjne. 

Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu 

zewnętrznętrznego, sprawdzenie wad i uszkodzeń. 

Badanie laboratoryjne obejmuje: badanie nasiąkliwości wodą, badanie na odporności na 

zamrażanie, wytrzymałości na ściskanie, badanie ścieralności na tarczy Boehmego, badanie 

wytrzymałości na uderzenie 

Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii 

krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na próbkach 

materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne oraz 

pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową z dokładnością do 0,1 cm. 

Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych należy przeprowadzać przy pomocy linii 

metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar 

odchyleń z dokładnością do 0,1cm. 

Sprawdzenie krawędzi prostych należy przeprowadzić przy pomocy linii metalowej. 

Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładności do 0,1 cm. Sprawdzenie 

faktury powierzchni przeprowadza się wizualni przez porównanie z wzorem. Ocenę wyników 

sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych należy przeprowadzić 

wg BN-66/6775-01 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie koryta pod ławę, wykonanie ław, ustawienie 

krawężników i wypełnienie spoin. 
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7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiary robót podano w OST 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 

9. Przepisy związane 

PN-N-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betony zwykłego 

PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 

PN-B-19701 Cement. Cement do powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  

Kod CPV 45233200-1   

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ ST-00.03 
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WSTĘP ST-00.03  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45233200-1   

Specyfikacje Techniczne  Kod CPV 45233200-1 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem i zewnętrzną instalacją 

wodociągową, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną do zasilania przepompowni oraz 

oświetleniem terenu przepompowni” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 

w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

1.4. Określenia podstawowe. 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibropraoswania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji 

Pozostałe określenie podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi, polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

Należy zastosować kostkę betonową o grubości i kształcie określonymi w projekcie 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej 
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2mm, dla kostek o grubości <80mm 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Tolerancje wymiarowe wynoszą; na długości +/- 3mm, na szerokości +/- 3mm, na grubości +/-5mm. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 

60MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 

50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 

nie więcej niż 5% 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozy powinna być badana zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamarzania i odmrażania próbek jest wystarczająca 

jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć 

- strata masy nie przekracza 5% 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20% 

2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 

nie więcej niż 4mm 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, 

a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do 

chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenia na rolach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w OST 
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4.1 Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami na paletach w 

nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 

transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

5.1. Podłoże  

Podłoże (koryto) pod nawierzchnię z kostki brukowej należy wyprofilować ręcznie lub 

mechanicznie, oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń i zagęścić mechanicznie (IS=0,97). Grunt 

odspojony w czasie korytowania należy wywieść lub użyć do niwelacji terenu.  

Przygotowanie podłoża należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem nawierzchni. 

5.2. Podbudowa 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy, co zapewnia warstwa odcinająca z piasku. Kruszywo podbudowy należy 

układać w warstwach nie przekraczających 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 

być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. 

5.3. Podsypka  

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712, 

stabilizowany cementem w stosunku 4:1. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać 

się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce piaskowo – cementowej w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 

kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 

ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

przeprowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym do kształtek. DO zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 

wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji i może być 

zaraz oddana do ruchu. 
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6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcza powinien wykonać badania materiałów, 

przeznaczonych do ustawienia krawężników i przedstawić wyniki tych badań do akcepacji.  

6.1.2. Badania krawężników 

Badania krawężników kamiennych obejmują: sprawdzenie cech zewnętrznych, badania 

laboratoryjne. 

Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu 

zewnętrznętrznego, sprawdzenie wad i uszkodzeń. 

Badanie laboratoryjne obejmuje: badanie nasiąkliwości wodą, badanie na odporności na 

zamrażanie, wytrzymałości na ściskanie, badanie ścieralności na tarczy Boehmego, badanie 

wytrzymałości na uderzenie 

Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii 

krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na próbkach 

materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne oraz 

pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową z dokładnością do 0,1 cm. 

Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych należy przeprowadzać przy pomocy linii 

metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar 

odchyleń z dokładnością do 0,1cm. 

Sprawdzenie krawędzi prostych należy przeprowadzić przy pomocy linii metalowej. 

Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładności do 0,1 cm. Sprawdzenie 

faktury powierzchni przeprowadza się wizualni przez porównanie z wzorem. Ocenę wyników 

sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych należy przeprowadzić 

wg BN-66/6775-01 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie koryta pod ławę, wykonanie ław, ustawienie 

krawężników i wypełnienie spoin. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiary robót podano w OST 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 

9. Przepisy związane 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45231300-8    

ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYŁĄCZA I 

ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ST-00.04 
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WSTĘP ST-00.04 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8 

Specyfikacje Techniczne  Kod CPV 45231300-8 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem i zewnętrzną instalacją 

wodociągową, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną do zasilania przepompowni oraz 

oświetleniem terenu przepompowni” 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

przyłącza wody, kanalizacji ogólnospławnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonania przyłączy wodociągowego, kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji 

zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Wodociąg 

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 

odbiorcom. 

1.4.2. Przyłącze wodociągowe- przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z 

wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 

zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu antyskażeniowego. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B- 

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z normami 

branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL” - komisja koordynacji 

branżowej. 

- wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
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- wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej 

jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki 

osadniczej, 

- sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 

odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

- przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy doprowadzający 

wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

- przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

- przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 

wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

Kanalizacja sanitarna 

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni ścieków 

1.4.5. Kanały 

1.4.5.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych. 

1.4.5.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej w budynku 

z siecią kanalizacji sanitarnej. 

1.4.5.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

1.4.5.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 

i odprowadzenia ich do Oczyszczalni ścieków. 

1.4.6. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.6.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów. 

1.4.6.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.6.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.6.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonych. 

1.4.7. Elementy studzienek j komór 

1.4.7.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolną powierzchni płyty 

lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.7.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.7.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.7.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.7.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiędzy kinetyk ścianą komory 

roboczej. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 
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1.5. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

1.6. Uwagi końcowe 

 

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania robót 

budowlano - montażowych. 

Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca. 

2.0 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 

- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST ) 

- być w gatunku bieżąco produkowanym 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych 

oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 

certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 

2.1. Przyjęte rozwiązania 

2.1. Sieć kanalizacji sanitarnej 

W celu odprowadzenia ścieków od zabudowy istniejącej, projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej 

PVC Ø200 mm. Głębokość posadowienia proj. sieci kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana 
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poniżej strefy przemarzania. Trasa projektowanej sieci rozpoczyna się wpięciem do istniejącej 

studzienki kanalizacji sanitarnej. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI: 

 Rurociąg PVC Ø200 mm o długości L=579,35 m 

 Rurociąg PE Ø90 mm o długości L=122,30 m 

 Studzienka rewizyjna/połączeniowa – szt. 14 

 Przepompownia ścieków – szt. 1 

 

 

Uzbrojenie sieci 

Uzbrojenie sieci stanowią studzienki połączeniowe, rewizyjne oraz przepompownia ścieków. 

 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

Projektuje się przepompownię ścieków z polimerobetonu o średnicy DN1000. Zastosowano dwie 

pompy działające naprzemiennie o poniższych parametrach: 

 

 

PRÓBA SZCZELNOŚCI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-

10735 odcinkami między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy próbie ciśnienia do 3 m 

sł. wody. Czas próby po ustabilizowaniu się wody w studzience położonej powyżej wynosi dla 

odcinka o długości 50m – 30 minut; dla odcinka powyżej 50m 1 godzina. Rurociąg jest szczelny, 

gdy ilość dopełnienia rury wodą wynosi nie więcej niż 0,02dcm3/m2 powierzchni. W przypadku 

wystąpienia nieszczelności na złączach kielichowych należy przeprowadzić próbę szczelności na 

infiltrację. 

 

2.2. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Projektuje się zewnętrzną instalację wodociągową PE Ø90 mm. Głębokość posadowienia proj. 

instalacji została zaprojektowana poniżej strefy przemarzania. Trasa projektowanej instalacji 

rozpoczyna się studnią z zasuwą odcinającą oraz zaworem spustowym, a kończy hydrantem 

nadziemnym DN80. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI: 

 Rurociąg PE Ø90 mm o długości L=1,75 m 

 Studzienka z zasuwą odcinająca i zaworem upustowym – szt. 1 
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 Hydrant HP80 – szt. 1 

Projektuje się hydrant technologiczny do płukania sieci 
Uzbrojenie sieci 

Uzbrojenie sieci stanowią studzienka betonowa oraz hydrant nadziemny. Projektuje się hydrant 

technologiczny do płukania sieci. 

PRÓBA SZCZELNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

Po wykonaniu robót montażowych i próbie szczelności należy przystąpić do płukania i dezynfekcji 

zmontowanej instalacji. Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. 

Przygotowanie polega na odłączeniu armatury, która może zakłócić próbę (np. zawory 

bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). 

Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno 

się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,1 bar. Przygotowaną do próby instalację należy 

napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej wynosi 1,5-krotną 

wartość ciśnienia roboczego w instalacji, z tym, że nie mniej niż 10 bar. Do instalacji w najniższym 

jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr, zawory 

odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Manometr powinien mieć średnicę 150 mm i zakres tarczy 

co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić: 

- 0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar 

- 0,2 bar przy ciśnieniu większym 

Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą 

i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy 

podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości ciśnienia próby. W przypadku rur 

z tworzyw sztucznych procedura jest dłuższa i bardziej skomplikowana, ze względu na to, że 

spadek ciśnienia notowany na manometrze nie musi być efektem przecieków, a wynika 

początkowo z elastyczności przewodów. Badanie dzieli się na wstępne i główne (przeprowadzane 

bezpośrednio po pozytywnie zakończonym badaniu wstępnym). Badanie wstępne polega na tym, 

że po podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (o 1 

bar) podnosi się ciśnienie do próbnego, a następnie obserwuje się instalację przez ½ godz. Próbę 

uznaje się za udaną, jeśli jest brak przecieków i roszenia, zwłaszcza na połączeniach, a spadek 

ciśnienia będzie mniejszy niż 0,6 bar. Badanie główne polega na ponownym podniesieniu ciśnienia 

do próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakończone wynikiem 

pozytywnym, jeśli brak przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia jest nie większy niż 0,2 bar. 

W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmiany 

ciśnienia. Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę „na 

gorąco”, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +55 oC i ciśnieniu  0,6 MPa. Instalację 

należy dokładnie przepłukać czystą wodą o dużej prędkości  przepływu.  Po  przeprowadzeniu  

płukania  wodociągu należy przystąpić do dezynfekcji. Dezynfekcję należy wykonać podchlorynem 

wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej  50 mg Cl2/dcm3 w ciągu 24 godzin. Dezynfekcję   

przeprowadza   się   dawkując   roztwór   środka dezynfekującego    przy    powolnym napełnieniu    

przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym powinna wynosić  10 mg Cl2/dcm3. Po 
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przeprowadzeniu dezynfekcji przewód wodociągowy należy ponownie przepłukać wodą 

wodociągową jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja może 

być oddana do użytku. 

 

2.3. Przyłącze wodociągowe 

Projektuje się przyłącze wodociągowe PE Φ90 mm. Głębokość posadowienia proj. przyłącza 

została zaprojektowana poniżej strefy przemarzania. Trasa projektowanej instalacji rozpoczyna się 

wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej a kończy się w studni zasuwą odcinającą. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI: 

 Rurociąg PE Ø90 mm o długości L= 5,60 m 

PRÓBA SZCZELNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

Po wykonaniu robót montażowych i próbie szczelności należy przystąpić do płukania i dezynfekcji 

zmontowanej instalacji. Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. 

Przygotowanie polega na odłączeniu armatury, która może zakłócić próbę (np. zawory 

bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). 

Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno 

się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,1 bar. Przygotowaną do próby instalację należy 

napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej wynosi 1,5-krotną 

wartość ciśnienia roboczego w instalacji, z tym, że nie mniej niż 10 bar. Do instalacji w najniższym 

jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr, zawory 

odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Manometr powinien mieć średnicę 150 mm i zakres tarczy 

co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić: 

- 0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar 

- 0,2 bar przy ciśnieniu większym 

Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą 

i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy 

podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości ciśnienia próby. W przypadku rur 

z tworzyw sztucznych procedura jest dłuższa i bardziej skomplikowana, ze względu na to, że 

spadek ciśnienia notowany na manometrze nie musi być efektem przecieków, a wynika 

początkowo z elastyczności przewodów. Badanie dzieli się na wstępne i główne (przeprowadzane 

bezpośrednio po pozytywnie zakończonym badaniu wstępnym). Badanie wstępne polega na tym, 

że po podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (o 1 

bar) podnosi się ciśnienie do próbnego, a następnie obserwuje się instalację przez ½ godz. Próbę 

uznaje się za udaną, jeśli jest brak przecieków i roszenia, zwłaszcza na połączeniach, a spadek 

ciśnienia będzie mniejszy niż 0,6 bar. Badanie główne polega na ponownym podniesieniu ciśnienia 

do próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakończone wynikiem 

pozytywnym, jeśli brak przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia jest nie większy niż 0,2 bar. 

W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmiany 

ciśnienia. Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę „na 

gorąco”, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +55 oC i ciśnieniu  0,6 MPa. Instalację 

należy dokładnie przepłukać czystą wodą o dużej prędkości  przepływu.  Po  przeprowadzeniu  
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płukania  wodociągu należy przystąpić do dezynfekcji. Dezynfekcję należy wykonać podchlorynem 

wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej  50 mg Cl2/dcm3 w ciągu 24 godzin. Dezynfekcję   

przeprowadza   się   dawkując   roztwór   środka dezynfekującego    przy    powolnym napełnieniu    

przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym powinna wynosić  10 mg Cl2/dcm3. Po 

przeprowadzeniu dezynfekcji przewód wodociągowy należy ponownie przepłukać wodą 

wodociągową jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja może 

być oddana do użytku. 

 

2.4. Technologia wykonania 

WYKOPY 

Przedmiotowa projektowana sieć jest obiektem drugiej kategorii geotechnicznej. Wytyczenie trasy 

sieci wykonać zgodnie z sytuacją przez uprawnionego geodetę, Rurociąg układany będzie na 

podsypce piaskowej o grubości 15 cm w wykopie wąsko przestrzennym szalowanym obudową typu 

boksowego. 

Zasyp wykonać warstwami. Następnie ułożyć taśmę znakującą z wkładką metalową. Taśmę należy 

wyprowadzić do każdej skrzynki ulicznej zasuw. Wykop należy zasypać gruntem niewysadzinowym 

zagęszczając warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczania wg normy PN-S-02205:1998 – 

„Roboty ziemne”. 

Zasyp wykopu wykonać warstwami do wys. 30 cm ponad wierzch rury ręcznie gruntem sypkim z 

ubiciem warstwami co 20 cm, powyżej zastosować mechaniczny zasyp gruntem dającym się 

zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 95%P do wysokości projektowanego terenu. 

Ziemia z wykopów zostanie ponownie wykorzystana do ich zasypania, pozostałe masy ziemne 

niezabudowane powtórnie zostaną przewiezione na składowisko odpadów komunalnych. Dla 

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej założono pas budowlano-montażowy o szerokości b = 3,0m. 

Wykopy przyjęto 90% mechanicznie i 10% ręcznie. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie 

zachodzi konieczność wycinki drzew, ani ingerencji w zieleń wysoką. 

3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuż przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku 

materiałów. 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 

- betoniarek ręcznych, 

- pomp do odpompowania wody z wykopów, 

- agregatów prądotwórczych, 
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- systemowy szalunek płytowy, 

- komplet narzędzi instalacyjnych, 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości zabezpieczone 

przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Kształtki należy przewozić w 

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 

unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Włazy żeliwne 

Skrzynki i ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu - wymagania jak wyżej. 

4.4. Mieszanka betonowa 

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania 

 nie powinny powodować: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

4.5. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 

4.6. Izolacja 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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5.0 Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, odwożenia 

urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na 

rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 

Metoda wykonywania robot: 

- wykopy sposobem mechanicznym, 

- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Wykopy liniowe i obiektowe do głębokości 1,50 m ppt. wykonać jako skarpowe. Poniżej wykopy 

szerokoprzestrzenne pod projektowane kanały i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji. 

5.4. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem 

do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu, 

2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) podłoże pod 

kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 

4) Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosić 

dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora. a dla 

pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z 

Dokumentacją Techniczną, 

5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 

a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 

b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 

6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom 

podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu. 

5.5. Roboty montażowe 

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C. 
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2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z 

dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu. 

3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 

technicznego. 

4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno 

być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. 

5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 1/4 

jego obwodu z wyłączeniem złącz. 

7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 

8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 

9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 

10) łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg 

technologii producenta. 

5.5.1. Rury kanałowe 

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być 

oznakowane: 

- czynnik transportowany, 

- nazwa producenta, 

- rodzaj materiału, 

- oznaczenia średnicy, 

- grubość ścianki, 

- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień, 

- obowiązujące normy. 

2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją montażu dostarczoną 

przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i 

Klimatyzacyjnej z 1996 r. 

3) Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w temperaturze nie 

mniejszej niż +8°C. 

4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folia lub dekiel) 

6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wod - kan powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7.0 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej . Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 

8.0 Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

- ściany w miejscach ustawienia urządzeń 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego 

rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacji 

sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów ), 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia ), 

- protokół badań szczelności instalacji, 

9.0 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 
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sanitarne i przemysłowe. 

Aprobaty techniczne, 

Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 

 

Sieci i instalacje wodociągowe: 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, wraz z 

poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne. 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45232423-3    

ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ST-00.05 
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WSTĘP ST-00.05 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45232423-3 

Specyfikacje Techniczne  Kod CPV 45232423-3 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem i zewnętrzną instalacją 

wodociągową, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną do zasilania przepompowni oraz 

oświetleniem terenu przepompowni” 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem i zewnętrzną instalacją 

wodociągową.. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem i zewnętrzną 

instalacją wodociągową. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodnie z określeniami podanymi w STWiORB wymagania ogólne pkt. 1.6. 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporządzeniach 

wykonawczych „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 

1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725 

 

 Sieci kanalizacyjna 

Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza 

budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub 

wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników 

Sieci kanalizacyjna ściekowa 

Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych 

Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości 

Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu 
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Podłoże naturalne z podsypką 

Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże 

naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rur 

przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione 

Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub 

żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka 

Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką 

Obsypka 

Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną otaczający przewód kanalizacyjny 

Zasypka wstępna 

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury 

Zasypka główna 

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem 

Przepompownia 

Obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokalizowania pomp, służący do przetłaczania ścieków 

Komora robocza studzienki rewizyjnej 

Zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 

komory roboczej to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 

studzienki lub komory, a rzędną spocznika 

Komin włazowy 

Szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory 

roboczej. 

1.5. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 
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sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

1.6. Uwagi końcowe 

 

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania robót 

budowlano - montażowych. 

Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca. 

2.0 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 

- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST ) 

- być w gatunku bieżąco produkowanym 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych 

oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 

certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 

2.1. Przyjęte rozwiązania 

2.1. Przepompownia ścieków 

 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

Projektuje się przepompownię ścieków z polimerobetonu o średnicy DN1000. Zastosowano dwie 

pompy działające naprzemiennie o poniższych parametrach: 

 

 

PRÓBA SZCZELNOŚCI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-

10735 odcinkami między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy próbie ciśnienia do 3 m 

sł. wody. Czas próby po ustabilizowaniu się wody w studzience położonej powyżej wynosi dla 

odcinka o długości 50m – 30 minut; dla odcinka powyżej 50m 1 godzina. Rurociąg jest szczelny, 

gdy ilość dopełnienia rury wodą wynosi nie więcej niż 0,02dcm3/m2 powierzchni. W przypadku 
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wystąpienia nieszczelności na złączach kielichowych należy przeprowadzić próbę szczelności na 

infiltrację. 

3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuż przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 

- betoniarek ręcznych, 

- pomp do odpompowania wody z wykopów, 

- agregatów prądotwórczych, 

- systemowy szalunek płytowy, 

- komplet narzędzi instalacyjnych, 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawycz, 

 samochód dłużycowy, 

 ciągnik kołowy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie o zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zmawiającego. 

Przepompownie ścieków traktować należy jako żelbetowy element prefabrykowany, dostarczany na 

budowę w stanie zupełnym w zakresie wyposażenie wewnętrznego. 

Przy transporcie prefabrykatów na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane 

na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
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Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania 

układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od 

siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości 

betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniam. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty 

powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 

5.0 Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, odwożenia 

urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na 

rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 

Metoda wykonywania robot: 

- wykopy sposobem mechanicznym, 

- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Wykopy liniowe i obiektowe do głębokości 1,50 m ppt. wykonać jako skarpowe. Poniżej wykopy 

szerokoprzestrzenne pod projektowane kanały i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji. 

5.4. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem 

do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu, 

2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) podłoże pod 

kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 

4) Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosić 

dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora. a dla 

pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z 

Dokumentacją Techniczną, 

5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 

a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 

b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
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6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom 

podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu. 

5.5. Roboty montażowe 

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C. 

2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z 

dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu. 

3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 

technicznego. 

4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno 

być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. 

5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 1/4 

jego obwodu z wyłączeniem złącz. 

7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 

8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 

9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 

10) łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg 

technologii producenta. 

5.5.1. Rury kanałowe 

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być 

oznakowane: 

- czynnik transportowany, 

- nazwa producenta, 

- rodzaj materiału, 

- oznaczenia średnicy, 

- grubość ścianki, 

- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień, 

- obowiązujące normy. 

2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją montażu dostarczoną 

przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i 

Klimatyzacyjnej z 1996 r. 

3) Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w temperaturze nie 

mniejszej niż +8°C. 

4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folia lub dekiel) 
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6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wod - kan powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7.0 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej . Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 

8.0 Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

- ściany w miejscach ustawienia urządzeń 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego 

rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacji 

sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów ), 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia ), 

- protokół badań szczelności instalacji, 
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9.0 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

Aprobaty techniczne, 

Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośredni budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu, Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach górniczych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 

PN-EN 13244 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 

użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE0 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTAL - PROJEKT 

biuro projektowe i nadzór budowlany 

mgr inż Daniel Wiśniewski 
ul. Wiejska 27  89-500 Tuchola   tel.503 537 156  www.total-projekt.pl 

 
 

 

67 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45310000-03    

INSTALOWANIE URZĄDZEŃ W ZAKRESIE  

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ST-00.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTAL - PROJEKT 

biuro projektowe i nadzór budowlany 

mgr inż Daniel Wiśniewski 
ul. Wiejska 27  89-500 Tuchola   tel.503 537 156  www.total-projekt.pl 

 
 

 

68 
 

WSTĘP ST-00.06 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45310000-03 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji 

urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót branży elektrycznej, określonych w Projekcie 

Budowlanym dla instalacji elektrycznych wewnętrznych według wykazu jak niżej: 

- ustawienie lapy oświetleniowej 

- wykonanie zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej 

- zabezpieczenie proj. kabli przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z drogą, innymi urządzeniami podziemnymi 

rurą ochronną. 

1.4 Określenia podstawowe 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 8m, wysokość liczona do zawieszenia 

oprawy. 

Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą lub znakiem 

Opraw oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia 

z instalacją elektryczną 

Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod ziemią 

Ustój – rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych 

Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa oświetleniowego, 

lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy 

Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające instalację 

oświetleniowe. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, albo kilka 

kabli jedno – lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie 

i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń jedno lub wielofazowych. 

Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych 

Osprzęt linii kablowej – mufa kablowa – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia lub zakańczania 

kabli oraz ochrony i połączenia dwóch odcinków linii kabli energetycznych 

Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem góry 
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Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego 

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowe – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w niniejszej 

specyfikacji. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie atestu lub zaświadczenia jakości powinny być zaopatrzone w taki dokument przez producenta 

2.1 Cement 

Do wykonania zagęszczenia gruntu pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie cementu 

portlandzkiego klasy 32,5 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-B-19701. 

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i 

składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement może być 

również dostarczony luzem i przechowywany w silosach. 

2.2  Piasek 

Piasek do układania kabli w ziemi i zagęszczaniu gruntu przy ustojach pod słupy oświetleniowe powinien 

spełniać wymagania PN-B-11113. 

2.3  Woda 

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać 

barwie wody wodociągowej; woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać 

zawiesin np. grudek. 

2.4  Folia 

Folię stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się zastosowanie foli 

kalandrowej z uplastycznionego PCW kolory niebieskiego i gr. 0,5mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu 

znamionowym do 1 kV należy zastosować folię koloru niebieskiego. Szerokość folii taka, by przykrywała 

kable, nie większa niż 20 cm. Foli powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 

Kit uszczelniający 

Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować wszelkie 

rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/3112-28 

2.5  Fundamenty pod słupy stalowe 

Pod słupy oświetleniowe stalowe blaszane zaleca się stosowanie fundamentów gruntowych 

prefabrykowanych typu F100/43. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w PN-B-

03322. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy wykonać 

zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji 

budowlanych” 
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Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu 

na przekładkach z drewna sosnowego. 

2.6  Rury PCV (przepusty osłony) 

Na przepusty kablowe (osłony, zbliżenia) należy stosować rury PCV „AROT” – DVK, SRS φ 75 dla kabli 

nowoprojektowanych, PS φ 100 dzielone na kablach istniejących. Rury spełniać mają normę PN-E-89205. 

2.7  Kable 

Wymagania dotyczące układania kabli oświetleniowych przeznaczone do budowy oświetlenia drogowego 

podano w PN-E-05125 oraz dokumentacji projektowej/ 

2.8  Źródła światła, oprawy 

Dla oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-E-06305 

i PN-E-06314 i podanych w Dokumentacji Projektowej.  

2.9  Słupy oświetleniowe 

Dla oświetlenia należy stosować typowe słupy oświetleniowe stalowe wykonane ze stali ocynkowanej 

ogniowo, realizujące zawieszenie opraw na wysokości 8m formy dowolnej typ spełniający wymagania 

projektowe. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz 

parcia wiatru dla I strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100 i PN-B-02011. 

Słup powinien posiadać w swej górnej części zabezpieczenie przed dostaniem się wody do środka, 

odpowiednio przygotowany dla zamocowania wysięgnika rurowego prostopadle mocowanego do ścianki 

słupa. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być 

przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo – zaciskowej posiadającej podstawy 

bezpiecznikowe i dwie listy po cztery zaciski do połączenia dwóch kabli (każdy po dwie żyły) o przekroju 

do 35 mm2. Stalowe słupy winny być wykonane z taśmy stalowej i stali rurowej ugiętej na profilu o 

przekroju ośmiokąta lub koła o stałej zbieżności. 

Słupy winny być przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub 

fundamentach wykonywanych w miejscach lokalizacji słupa. 

Ich powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być oczyszczone i powleczone warstwą ochronną 

antykorozyjną dzięki ocynkowaniu ogniowym zapewniającym powłokę cynkową o grubości nie mniejszej 

niż 400nm/m2. Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w PN-B-

03200. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć 

podniesionych krawędzi. Składowanie słupów oświetleniowych na terenie budowy powinno być na 

wyrównanym podłożu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.  

2.10  Wysięgniki 

Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia 

terenu. Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi lub galwanicznie z 

zewnątrz i asfaltowymi wewnątrz rur, tak jak słupy oświetleniowe. Składowanie wysięgników na terenie 

budowy w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 
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2.11  Korek zaślepiający 

Korek zaślepiający powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego 

wysięgnika i słupa oświetleniowego 

2.12  Tabliczka bezpiecznikowo – zaciskowa słupa oświetleniowego 

Tabliczkę bezpiecznikowo – zaciskową należy wykona zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Należy 

stosować tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe typowe, spełniające wymagania ENEA S.A. Tabliczka 

powinna posiadać podstawę bezpiecznikową 25/6A dla zabezpieczenia każdej podstawy oraz zaciski 

umożliwiające podłączenie 2 kabli o przekroju do 35 mm2, zaciski dla przewodu zasilającego oprawę do 

4 mm2. Zastosować nowe tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe. Pokrywa z uszczelką gumową mocowana 

do słupa za pomocą dwóch śrub M6 z łbem walcowym winna zapewnić ochronne wnęki w stopniu IP43 

2.13  Uziemienie 

Uziom pionowy wbijany mechanicznie z pręta stalowego ocynkowanego φ 12 (GALMARA) dł. 3m 

spełniający wymagania PN-H-92325 lub drut ocynkowany ułożony we wspólnym rowie z kablem. 

2.14  Zasilanie  

Projektuje się zewnętrzną instalację elektroenergetyczną do przepompowni ścieków2. 0,4 kV typu 

YKXS 5×4,0 mm2 z proj. złącza kablowo-pomiarowego ZKP. Kabel YKXS 3×2,5 mm2 do lampy 

oświetleniowej wyprowadzić z szafy sterującej przepompowni ściekó3.w. Zastosować lampę o 

wysokości 3,5 m ogniowo galwanizowana. 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które gwarantują właściwą realizację robót. 

Sprzęt musi być zaakceptowany prze Inżyniera. Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 

-żurawia samochodowego do 4t 

- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem 

- spawarki spalinowej 

-zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ogólnej. 

4.1.  Transport materiałów 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportowych: 

 - samochodu skrzyniowego  

- przyczepy dłużycowej  

- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem  

- samochodu dostawczego  
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- przyczepy do przewożenia kabli. 

 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla 

poszczególnych elementów 

 4.2.  Składowanie materiałów 

Oprawy oświetleniowe, tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe, bezpieczniki, przewody i szafki elektryczne 

należy przechowywać w suchych i zamykanych pomieszczeniach. Słupy, wysięgniki, bednarkę 

ocynkowaną i elementy prefabrykowane mogą być składowane na placu budowy lub zapleczu budowy w 

miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne. 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonywać jedynie w suchych warunkach lub z zabezpieczeniem chroniących przed 

dostępem wody do urządzeń elektrycznych. 

5.1.  Transport materiałów 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 

wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 

terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko-

przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiadać 

wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy powinny być wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna 

wykopu i zgodnie z PN-B-06050. 

5.2.  Montaż słupów oświetleniowych stalowych 

Słupy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane fundamenty. Spód słupa 

powinien opierać się na warstwie betonu marki B-10 wg PN-B-06250 grub. min. 10 cm lub na płycie 

chodnikowej o wym. 50x50x7 cm. Odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być większa 

niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, 

a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej 

niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Słup ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas 

podnoszenia słupa należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich 

zniszczenia. Przed zdjęciem z haka ustawiany słup powinien być zabezpieczony przed upadkiem. 

Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed 

odkręceniem. 7 Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w 

przypadku miejscowych ubytków uzupełnić powłoki. Nie należy malować przy temperaturze otoczenia 

niższej niż 5oC i wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80%. Odległość słupa od krawędzi 

jezdni (pasa ruchu) minimum 1,75 m (na granicy miękkiego pobocza – krawędź korony drogi), minimum 

0,75 m od krawężnika. 
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5.3.  Montaż wysięgników 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część 

pionową wysięgnika należy przymocować do powierzchni bocznej ę w górnej części słupa 

oświetleniowego i po ustawieniu go w ppziomie należy unieruchomić go śrubami znajdującymi się w 

nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie poziomu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub 

ciężarem równym ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze słupem chronić kitem zabezpieczającym 

i farbą o składzie chemicznym odpowiadającym pokryciu słupa . Szczeliny między korkiem osłonowym, i 

rurą wierzchołkową słupa wypełnić kitem miniowym. Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 5o z 

dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. Należy 

dążyć, aby części prostopadłe wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni oświetlanej jezdni. 

5.4.  Montaż opraw i przewodów w słupach 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. Oprawę (znak 

podświetlany) przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów 

i wysięgników. Przewody powinny być prowadzone wewnątrz słupów i wysięgników. Od tabliczki 

bezpiecznikowej lub bezpieczników sieciowych do każdej oprawy należy prowadzić po jednym 

trójżyłowym przewodzie. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach słupów w sposób 

wskazany przez producenta opraw (znaku), po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i 

ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały 

swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla 1 strefy wiatrowej. 

5.5.  Rowy pod kable 

Rowy pod kable należy wykonać po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to dla kabli niskiego napięcia należy wykonać rowy o 

głębokości 80 cm i szerokości 40 cm. 

5.6.  Układanie kabli 

5.6.1.  Ogólne wymagania 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie rozciąganie itp. Ponadto, przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 

zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Podczas 

przechowywania, układania i montażu końce kabli należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 

atmosferycznymi i chemicznymi przez: - szczelne zalutowanie powłoki - nałożenie kapturka z tworzywa 

sztucznego (rodzaju jak izolacja). Kable układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby 

geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-E-05125. 8 Wszystkie przeznaczone do 

budowy linii odcinki kabli winny posiadać świadectwo kontroli technicznej ich producentów, 

potwierdzające zgodność budowy i właściwości tych odcinków z wymaganiami normy PN-93/E-900401. 

Kable podlegają certyfikacji bezpieczeństwa nadane przez BBJ SEP. Świadectwa te lub ich kopie należy 

dołączyć do powykonawczej dokumentacji linii. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna 
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być mniejsza niż 0oC. Kable zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień zgięcia 

powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna średnica zewnętrzna. Bezpośrednio w 

gruncie kable układać na głębokości 0,6 – 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grub. 10 

cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

wzdłuż całej trasy, nad kablem należy układać folię koloru niebieskiego szer. 20 cm. Kabel ułożony w 

ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. W miejscach skrzyżowań kabli 

z istniejącymi drogami o trwałym podłożu zaleca się wykonanie przepustów kablowych metodą wiercenia 

poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Zaleca się przy 

latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 3 metrowych zapasów 

eksploatacyjnych kabla. Kable wprowadzać przelotowo do skrzynek oświetleniowych opraw poprzez 

króciec rurkowy. Wprowadzenie kabli do skrzynek oświetleniowych uszczelnić. Po wykonaniu linii 

kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu 

nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 omów/m. Po 

wprowadzeniu kabli do słupów i masztu oświetleniowego należy je zaopatrzyć w trwałe oznaczniki 

zawierające co najmniej: - symbol i numer ewidencyjny linii, - oznaczenie kabla według normy, - znak 

użytkownika kabla, - rok ułożenia kabla.  

5.6.2.  Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0oC. Zabrania się podgrzewania 

kabli ogniem. 

5.6.3.  Układanie kabli bezpośredni w gruncie 

Kable należy układać na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubości co najmniej 10 cm. Nie należy 

układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel ani 

bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kabel należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 

10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z 

tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Grunt należy ubijać 

warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg PN-S-

02205, BN-77/8931-12. Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni kabla powinna 

wynosić nie mniej niż 70 cm – w przypadku kabla niskiego napięcia. Dopuszcza się układanie kabla na 

głębokości >50 cm jedynie pod chodnikami. Kable powinny być ułożone w rowie linia falista z zapasem 

3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy latarniach 

pozostawić 2 metrowe zapasy eksploatacyjne kabla. 

5.6.4  Układanie kabli linii oświetleniowej, budowa przyłącza kablowego 

Metoda budowy i przebudowy uzależniona jest od warunków przyłączenia wydanych przez użytkownika 

linii. Warunki te określają ogólne i szczegółowe zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest 

odłączenie napięcia w stacji.  

5.6.5  Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w oznaczniki (np. opaski kablowe 

OK) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m, oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy 



TOTAL - PROJEKT 

biuro projektowe i nadzór budowlany 

mgr inż Daniel Wiśniewski 
ul. Wiejska 27  89-500 Tuchola   tel.503 537 156  www.total-projekt.pl 

 
 

 

75 
 

głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnianie kabla nie nastręczało trudności. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: - symbol i numer identyfikacyjny linii 

- oznaczenie kabla - znak użytkownika kabla - znak fazy (przy kablach jednożyłowych) - rok ułożenia 

kabla. Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych 

stałych punktów terenu powinna być oznaczona widocznymi, trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami 

betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy 

należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Oznaczniki trasy kabli układanych w 

gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie 

oznaczniki, które umożliwiają łatwe i jednoznaczne określenie trasy kabla. 

6.Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6. Każdą jednostkę oświetlenia i sieci zasilającej po 

jej wykonaniu i przed podłączeniem zasilania, należy sprawdzić pod kątem zgodności z wymaganiami 

PN-E-05125, PN-E-05100.  

6.1. Wykopy pod fundamenty  

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu 

fundamentów lub wykonaniu ustojów, sprawdzeniu podlega stopień zagęszczenia gruntu (0.85 wg PN-S-

02205) i usunięcia nadmiaru ziemi.  

6.2. Fundament i ustoje  

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego i 

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

oraz wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-30000. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie 

i rzędne posadowienia. Maksymalna odchyłka górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie może 

przekraczać 1:5000. Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych ± 2 cm. Ustawienie fundamentu 

w planie powinno być wykonane z tolerancją ± 10 cm. 11  

6.3. Słupy oświetleniowe  

Elementy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9060-01. Latarnie 

oświetleniowe po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem: - dokładności ustawienia pionowego 

słupów - prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi jezdni, skrajni - jakości połączeń 

kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo – zaciskowej oraz na zaciskach oprawy - jakości połączeń 

śrubowych słupów, wysięgników, opraw - stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów 

- wysokości zainstalowanych opraw.  

6.4. Linia kablowa  

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: - 

głębokości zakopania kabla - grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem - rezystancji izolacji i 

ciągłości żył kabla. Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów 

rezystancji i ciągłości kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy 

sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.  
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6.5. Szafa oświetleniowa  

Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji insp. nadzoru harmonogram zawierający uzgodnione z 

RDR okresy wyłączeń urządzeń i czas pracy podczas przyłączania projektowanej linii do istniejącej sieci 

oświetleniowej.  

6.6. Instalacja przeciwporażeniowa  

Podczas wykonywania uziomów należy wykonać pomiary głębokości ułożenia drutu oraz sprawdzić stan 

połączeń spawanych, a po jego zasypaniu sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 

Pomiary głębokości ułożenia drutu wykonywać co 10 m, przy czym drut uziemiający nie powinien być 

zakopany płycej niż 0,60 m. Stopień zagęszczenia gruntu jak dla wykopu pod fundamenty. Po wykonaniu 

uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie powinny być gorsze 

od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy 

pomierzyć wartości oporności uziemienia. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy sprawdzić 

skuteczność ochrony przed porażeniem wg PBN-E-05009/01. Wszystkie wyniki pomiarów należy 

zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  

6.7. Pomiar natężenia  

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem 

powinny być wyświecone minimum 100 godz. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej 

nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić 

przebieg pomiarów. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych 

warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz, itp.). Do pomiarów należy używać 

przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze 12 odchylenia nie większe 

od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą 

luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej a element światłoczuły powinien posiadać 

urządzenia umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzać dla 

punktów jezdni zgodnie z PN-E-02032.  

7. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST w pkt. „Wymagania ogólne”. Przy wykonywaniu oświetlenia 

drogowego do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące 

dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową - geodezyjną dokumentację 

powykonawczą - protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony 

przeciwporażeniowej - protokół odbioru robót. Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

8.Przepisy  

PN-E-02032 Oświetlenie dróg publicznych  

PN-E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania  

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne  

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV  
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PN-E-96401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu do 60 kV. Ogólne wymagania 

i badania.  

PN-E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania  

PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.  

PN-E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli  

PN-B-06250 Beton zwykły  

PN-B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych  

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne. Wymagania i badania.  

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-C-89205 Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.  

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemysłowe na znamionowe napięcie do 1000. Ogólne 

wymagania i badania.  

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo 

użytkowania.  

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.  

PN-E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopień ochrony. Podział, wymagania i badania.  

PN-E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej.  

PN-E-92325 Bednarka stalowa ocynkowana  

BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych. PN-B-11113 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir.  

BN-80/6112-28 Kit miniowy.  

PN-E-90301 Kable energetyczne o izolacji w tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie 0,6/1 kV.  

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. PN-S-02205 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywania.  


